
PROJECTE DE URBANITZACIÓ DEL CARRER COLOM I ENTORNS, DE LA VILA DE BLANES
EXP. 1617

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 5 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 5 01.01.01.01.01  OBRA HIDRÀULICA 51.720,92

Titol 5 01.01.01.01.02  OBRA CIVIL 37.672,97

Titol 5 01.01.01.01.03  XARXA PROVISIONAL 16.589,03

APARTAT 01.01.01.01  XARXA AIGUA POTABLE 105.982,92

Titol 5 01.01.01.02.01  OBRA HIDRÀULICA 13.058,39

Titol 5 01.01.01.02.02  OBRA CIVIL 18.595,81

APARTAT 01.01.01.02  XARXA AIGUA REGENERADA 31.654,20

Titol 5 01.01.01.03.01  OBRA HIDRÀULICA 30.512,40

Titol 5 01.01.01.03.02  OBRA CIVIL 149.278,06

APARTAT 01.01.01.03  XARXA CLAVEGUERAM 179.790,46

Titol 5 01.01.01.04.01  TRAM 1 63.333,52

Titol 5 01.01.01.04.02  TRAM 2 358.019,00

Titol 5 01.01.01.04.03  TRAM 3 129.091,81

Titol 5 01.01.01.04.04  MUR ESCULLERA 53.879,26

APARTAT 01.01.01.04  XARXA PLUVIAL 604.323,59

Titol 5 01.01.02.01.01  XARXA CLAVEGUERAM 16.734,74

Titol 5 01.01.02.01.02  XARXA PLUVIAL 314.790,07

APARTAT 01.01.02.01  SERVEIS CARRER COLÓN 331.524,81

Titol 5 01.02.01.01.01  OBRA HIDRÀULICA 207.707,29

Titol 5 01.02.01.01.02  OBRA CIVIL 137.020,77

Titol 5 01.02.01.01.03  XARXA AIGUA PROVISIONAL 38.326,85

APARTAT 01.02.01.01  XARXA AIGUA POTABLE 383.054,91

Titol 5 01.02.01.02.01  OBRA HIDRÀULICA 133.663,41

Titol 5 01.02.01.02.02  OBRA CIVIL 87.701,88

APARTAT 01.02.01.02  XARXA AIGUA REGENERADA 221.365,29

Titol 5 01.02.01.03.01  OBRA HIDRÀULICA 93.027,33

Titol 5 01.02.01.03.02  OBRA CIVIL 206.152,73

APARTAT 01.02.01.03  XARXA CLAVEGUERAM 299.180,06

Titol 5 01.02.01.04.01  OBRA HIDRÀULICA MEDITERRANI-ENRIC MORERA (COL.G) 71.656,00

Titol 5 01.02.01.04.02  OBRA CIVIL MEDITERRANI-ENRIC MORERA (COL.G) 92.808,46

Titol 5 01.02.01.04.03  OBRA HIDRÀULICA BLANC EIVISSA-ENRIC MORERA (COL.F) 170.665,15

Titol 5 01.02.01.04.04  OBRA CIVIL BLANC EIVISSA-ENRIC MORERA (COL.F) 216.326,88

Titol 5 01.02.01.04.05  CONNEXIÓ NOVA XARXA A XARXA EXISTENT 11.870,00

APARTAT 01.02.01.04  XARXA PLUVIAL 563.326,49

Titol 5 01.02.02.09.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 13.008,99

Titol 5 01.02.02.09.02  GRUPS SEMAFÒRICS 45.193,05

APARTAT 01.02.02.09  SENYALITZACIÓ 58.202,04

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.778.404,77

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: APARTAT Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

APARTAT 01.01.01.01  XARXA AIGUA POTABLE 105.982,92

APARTAT 01.01.01.02  XARXA AIGUA REGENERADA 31.654,20

APARTAT 01.01.01.03  XARXA CLAVEGUERAM 179.790,46

APARTAT 01.01.01.04  XARXA PLUVIAL 604.323,59

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

APARTAT 01.01.01.05  VARIS 56.202,48

SUBCAPÍTOL 01.01.01  C/ ENRIC MORERA 977.953,65

APARTAT 01.01.02.01  SERVEIS CARRER COLÓN 331.524,81

APARTAT 01.01.02.03  VARIS 15.477,64

SUBCAPÍTOL 01.01.02  C/ COLOM 347.002,45

APARTAT 01.02.01.01  XARXA AIGUA POTABLE 383.054,91

APARTAT 01.02.01.02  XARXA AIGUA REGENERADA 221.365,29

APARTAT 01.02.01.03  XARXA CLAVEGUERAM 299.180,06

APARTAT 01.02.01.04  XARXA PLUVIAL 563.326,49

SUBCAPÍTOL 01.02.01  SERVEIS CARRER COLÓN 1.466.926,75

APARTAT 01.02.02.01  ENDERROCS I EXCAVACIONS 158.667,37

APARTAT 01.02.02.02  PAVIMENTS 793.962,81

APARTAT 01.02.02.03  JARDINERIA I REG 76.322,00

APARTAT 01.02.02.04  ENLLUMENAT 223.996,04

APARTAT 01.02.02.05  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENLLUMENAT 55.268,83

APARTAT 01.02.02.06  NOVES TECNOLOGIES 36.044,32

APARTAT 01.02.02.07  XARXA BAIXA TENSIÓ 32.883,71

APARTAT 01.02.02.08  XARXA TELEFÓNICA 48.951,32

APARTAT 01.02.02.09  SENYALITZACIÓ 58.202,04

APARTAT 01.02.02.10  MOBILIARI URBÀ 85.315,69

SUBCAPÍTOL 01.02.02  URBANITZACIÓ CARRER COLÓN 1.569.614,13

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.361.496,98

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SUBCAPÍTOL 01.01.01  C/ ENRIC MORERA 977.953,65

SUBCAPÍTOL 01.01.02  C/ COLOM 347.002,45

CAPITOL 01.01  FASE 1 1.324.956,10

SUBCAPÍTOL 01.02.01  SERVEIS CARRER COLÓN 1.466.926,75

SUBCAPÍTOL 01.02.02  URBANITZACIÓ CARRER COLÓN 1.569.614,13

SUBCAPÍTOL 01.02.03  VARIS 110.562,97

CAPITOL 01.02  FASE 2 3.147.103,85

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.472.059,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: CAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01  FASE 1 1.324.956,10

CAPITOL 01.02  FASE 2 3.147.103,85

Obra 01 Pressupost 1617 4.472.059,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.472.059,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1617 4.472.059,95

4.472.059,95

euros



PROJECTE DE URBANITZACIÓ DEL CARRER COLOM I ENTORNS, DE LA VILA DE BLANES
EXP. 1617

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 4.472.059,95

DESPESES GENERALS (13%)........................................................................................... 581.367,79

BENEFICI INDUSTRIAL (6%).............................................................................................. 268.323,61

21 % IVA SOBRE 5.321.751,35........................................................................................... 1.117.567,78

EXPROPIACIONS................................................................................................................ 712.961,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 7.152.280,84

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

set milions  cent cinquanta-dos mil dos-cents vuitanta euros amb vuitanta-quatre centims

BLANES, DESEMBRE DE 2012

JOSEP MARIGÓ COSTA                                     FRANCESC HERAS I PERELLÓN
ALCALDE                                                      ENGINYER INDUSTRIAL
                                              SERVEIS TÈCNICS D´AIGÜES DE BLANES




