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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. OBJECTE 

L'objecte del present projecte és la definició de les actuacions a dur a terme per l’execució de la 

nova rotonda en el carrer Mas Vaixeller en la seva intersecció amb el Carrer Ses Falques a la localitat 

de Blanes.   

 

1.2. ANTECEDENTS 

Es preveu la remodelació de la semirotonda existent en el creuament del Carrer Mas Vaixeller 

amb Carrer Ses Falques amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat al Mercadona de Carrer Ses Falques 

2, i de permetre un trànsit més fluid en el Carrer Mas Vaixeller que uneix la carretera GI-682 (de Blanes 

a Sant Feliu de Guíxols) amb l’Avinguda de l’Estació. 

La solució adoptada és la construcció d’una nova rotonda a la qual també tindrà accés el Carrer 

de Vilar Petit. 

En base a aquestes necessitats l’empresa Mercadona es posa en contacte amb IDP enginyeria, 

medi ambient i arquitectura per a la redacció del present projecte. 

 

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

2.1. SITUACIÓ ACTUAL I CONDICIONANTS 

Els criteris del projecte d’urbanització han seguit els criteris indicats per l’Ajuntament de Blanes, 

així com a la normativa vigent en el moment de redacció del projecte. Així mateix el projecte redactat 

s’ha adaptat tant en els elements de transició com en els criteris d’urbanització, tant d’obres bàsiques 

com d’obres complementàries, a la part ja urbanitzada del carrer i als carrers existents en la zona 

d’estudi, amb especial atenció als accessos existents. 

Pel que fa als serveis existents a l’àmbit d’actuació, cap d’ells es veurà afectat. Cal però tenir en 

compte, que serà necessari descobrir un pou ocult a l’extrem del carrer de Ses Falques que forma part 

de la xarxa de sanejament, facilitant la seva inspecció. 

 

2.2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA ADOPTADA 

Les principals actuacions que defineixen el present projecte són les següents: 

¶ Definició, tant en planta com en alçat, de la remodelació de la semi-rotonda existent. 

¶ Definició de les actuacions a realitzar al paviment de la calçada existent, tant de la 

rotonda com dels carrers d’enllaç, i definició de la secció de ferm i esplanada del nou 

tram final del carrer Vilar Petit. 

¶ Adaptació de la xarxa de pluvials de la rotonda a connectar a la xarxa de clavegueram 

unitari existent i disseny de la xarxa de regadiu. 

¶ Disseny de la senyalització necessària, tant vertical com horitzontal. 

¶ Definició de les actuacions a dur a terme en els punts d’interacció entre l’existent a 

conservar i la nova urbanització 

A continuació es descriuen de forma resumida alguna d’aquestes actuacions. 

 

2.3. Traçat i moviment de terres 

2.3.1. Característiques  

El carrer on es disposarà la nova rotonda, carrer de Mas Vaixeller, és de calçada única, amb un 

únic carril per cada sentit de circulació. Es tracta, per tant, d’una carretera convencional d’acord amb la 

classificació vigent de carreteres, sense cap limitació d’accessos, en una zona urbana. 

2.3.2. Traçat en planta 

Es disposen de varis condicionants respecte al traçat en planta: 

- Les entrades a la rotonda han de tenir un ample de 4,0 m. 

- Les sortides de la rotonda han de tenir un ample de 5,0 m. 

L’eix de la rotonda, al que es troba referit tant el seu traçat en planta com en alçat, correspon a la 

línia blanca del carril exterior. Aquest eix que defineix la rotonda té un radi de R= 21,97 m.  

Els ramals que defineixen les connexions d’entrada i sortida des del carrer Mas Vaixeller tenen 

alineació recta i queden definits per la línia blanca central, mentre que el ramal de connexió d’entrada a 

la rotonda des del carrer Vilar Petit, té un valor de radi corresponent a 10 m, i queda definit pel llindar 

de la vorera. 

L’eix de la vorera compresa entre els Carrers Mas Vaixeller i del Vilar Petit, s’ha definit coincidint 

amb el llindar de la vorera i té un valor de radi corresponent a 25 m. 

2.3.3. Peralts 

Es considera un valor del peralt a la rotonda del 0,5% sempre vessant les aigües cap l’exterior.  
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2.3.4. Traçat en alçat 

D’acord amb la normativa, i a efectes de definir el traçat en alçat s’ha adoptat com eix de 

definició de traçat en alçat la marca viària de separació de sentits de circulació. La definició de traçat 

en alçat realitzada considera prioritàries les característiques funcionals de seguretat i comoditat, que es 

derivin de la visibilitat disponible i de la variació continua i gradual de paràmetres. 

Els paràmetres mínims d’acord en els trams que afecten el carrer de de Mas Vaixeller, han de 

tenir una velocitat específica de 30 km/h, es troben per sota dels valors que la Norma 3.1-IC disposa 

com mínims per una velocitat de 40 km/h. 

VP (Km/h) Mínim Desitjable 

 Convex Còncau Convex Còncau 

40 303 568 1.085 1.374 

 

Els paràmetres disposats en el present projecte compleixen els valors anteriors pel perfil 

longitudinal de la rotonda. Pels ramals d’enllaç disposen d’acords més petits ja que es tracten con a 

zones urbanes. 

2.3.5. Secció tipus 

Les seccions tipus disposades son les següents: 

Rotonda 

- Illeta central de 15,42 m de radi  

- Calçada anular de la rotonda de 6,55 m d’amplada. 

- Zona anular remuntable concèntrica (gorgera) de 1,50 m.  

- No es disposa de voral exterior. 

S’ha tingut en compte la “Instrucció per al disseny i projecte de rotondes” Esborrany d’octubre 

de 2003, publicada per la Direcció General de Carreteres. En aquesta s’estableixen les amplades 

conjuntes de calçada més voral i més gorgera en funció del diàmetre exterior de la calçada anular i de 

la hipòtesi de pas. A continuació es mostren aquestes: 

- I: Pas de vehicle articulat tipus. 

- II: Pas de vehicle tipus o simultani de dos turismes tipus. 

- III: Pas simultani de camió de dos eixos tipus i turisme tipus. 

- IV: Pas simultani de vehicle articulat tipus i turisme tipus. 

En el present projecte es disposa d’un radi exterior de rotonda de 21,97 m (diàmetre de 43,94 

m), amplada de calçada anular de 6,55 m i gorgera de 1,50 m, fent un total de calçada més gorgera de 

8,05 m. Aquest total compleix amb la hipòtesi de pas II. 

Els ramals s’ajusten a les rigoles existents, es per aquest motiu que no disposen de seccions 

tipus concretes. 

Secció C/ Vilar Petit 

- Calçada de 7,35 m d’amplada (inclou 2,0 m per a estacionament en línia de vehicles en un 

dels costats) 

- Voreres a ambdós costats amb una amplada de 1,30 m 

2.3.6. Moviments de terres 

Donades les característiques on es du a terme el projecte de la rotonda – quasi tota ella sobre 

ferm existent, el moviment de terres s’obté dels llistats extrets del programa de traçat. 

 

2.4. Ferms i paviments 

S’ha decidit que es mantindrà la mateixa secció i elements que constitueixen el ferm i paviment 

que hi ha actualment a la rotonda, donat que no es disposa de dades de trànsit. 

El paquet de ferms existent dins l’àmbit d’actuació està definit a l’antiga normativa Instrucción 

6.1-IC 1975 de “Firmes flexibles”, de la Instrucción de Carreteras, aprovada per ORDEN de 12 de març 

de 1976 i el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG3/1975. 

2.4.1. Ferm existent a la semi-rotonda 

El paquet de ferms sencer correspon a la secció A-221 definida a la Instrucción 6.1-IC 1975 de 

“Firmes flexibles”. Aquest correspon a una categoria de trànsit T2 (mig-alt), i l’esplanada és la E2, amb 

un gruix de 50 cm de sòl seleccionat amb un CBR mínim de 20. 

La secció de ferm adoptada per l’àmbit de la rotonda és la número A-221 (trànsit T2, esplanada 

E2), del catàleg de seccions de ferms de l’any 1975, i està  formada per les següents capes en ordre 

descendent d’acord amb la denominació actual (entre parèntesis s’indica l’equivalència amb l’antiga 

denominació): 
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Á 5 cm de capa de rodadura amb mescla bituminosa AC16 surf D (aglomerat asfàltic en 

calent tipus D12) 

Á Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 

kg/m2  

Á 7 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent AC16 Base G (aglomerat asfàltic 

en calent tipus G12) 

Á Reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus C60BF4 IMP amb dotació de 1,5 kg/m2 

Á 20 cm de base granular compactat al 98% (tot-u artificial) 

Á 15 cm de subbase granular compactat al 98% (tot-u artificial) 

2.4.2. Categoria de trànsit carrer Vilar Petit 

Pel que fa a la secció del carrer Vilar Petit, que es tracta d’un carrer en zona veïnal, se suposa 

una categoria de trànsit T-42 (IMDp Ò 25 vehp/dia). 

2.4.3. Secció adoptada carrer Vilar Petit 

La secció de ferm adoptada per aquest carrer és la número 4221 (trànsit T42, esplanada 

E2), del catàleg de seccions de ferms, i està formada per les següents capes (en ordre 

descendent): 

Á 5 cm de capa de rodadura amb mescla bituminosa AC16 surf D  

Á Reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus C60BF4 IMP amb dotació de 1,5 kg/m2 

Á 35 cm de tot-ú artificial compactat al 98% 

2.4.4. Elements comuns d’urbanització 

Per al present projecte d’urbanització, s’empraran els següents elements: 

o Vorada recta de formigó tipus T3, de dimensions 14x28 cm, col·locada sobre llit de 

formigó. S’utilitzarà per delimitar les voreres de vianants. 

o Rigola blanca de formigó de dimensions 20x20x8 cm., sobre base de formigó. Es 

disposarà als laterals de cada carril de circulació per a conduir l’aigua. 

o Vorada americana. Vorada prefabricada de formigó remuntable, per delimitar les illes de 

rotondes. 

o Vorada tipus P2, de dimensions 8x20 cm, col·locada sobre llit de formigó. S’utilitzarà per 
delimitar les zones enjardinades, a excepció d’aquelles zones enjardinades amb una 
amplada d’1,15 m, que es delimiten amb una planxa metàl·lica. 

o Llambordes prefabricades de formigó de 20x10x8 cm, per la formació de la gorgera. 

o Estesa de terres, per la formació de l’illot central. 

2.5. Serveis afectats 

La construcció de la rotonda en l’àmbit d’actuació no afecta cap dels serveis existents. 

Pel que fa a la xarxa de sanejament, com que discorre sota de la rotonda actual i dels carrers 

que enllacen amb la mateixa, no s’afectarà més que per a la connexió d’alguns col·lectors nous que es 

disposaran per a l’adaptació de la xarxa de pluvials a disposar en la nova rotonda. Per a això es 

disposaran de nous embornals, es descobrirà un pou ocult per a facilitar la seva inspecció i 

s’eliminaran alguns embornals existents.  

 

2.6. Enjardinament 

L’illot central de la rotonda es deixarà amb acabat de terres vegetals per a la futura plantació 

d’arbres o altres tipus de vegetacions.  

 

2.7. Xarxa de regadiu 

D’acord amb les exigències de l’Ajuntament de Blanes, les zones enjardinades adjacents a la 

rotonda han de disposar d’un sistema de regadiu. 

L’abastament d’aigua pel regadiu serà de tipus potable, donat que la xarxa de regadiu existent 

discorre a una distància important. En aquest sentit, existeix una xarxa d’abastament d’aigua potable 

que discorre adjacent a l’àmbit de les obres del present projecte. És per aquest motiu que s’ha triat 

l’aigua potable. 

Es proposa una xarxa de regadiu a base d’un tub de polietilè tipus PE40 de 32 mm de diàmetre 

de 10 bar de pressió. Aquest tub anirà disposat en una canalització a la zona de calçada de dos tubs 

de PVC de 110 mm de diàmetre tot disposant arquetes de registre a cada banda de la calçada de 

60x60x90 cm. 

El servei d’aigua es realitzarà amb una vàlvula de bola de llautó disposada justament al costat 

de la boca de regadiu. Aquesta boca de regadiu serà de tipus “Barcelona” PN16 de 11/2'' amb brida de 

connexió a la xarxa de DN40. 

Aquesta xarxa anirà connectada a la xarxa existent d’abastament d’aigua potable.  
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2.8. Estructures 

Amb l’objectiu de reduir el pendent que resulta a la vorera del carrer Vilar Petit arribant al carrer 

Mas Vaixeller i de la mateixa manera, en el camí formigonat que discorre entre el carrer Vilar Petit en 

sentit nord cap a la rotonda paral·lel a un pàrquing de camions, ha estat necessària la construcció 

d’uns murs. 

Així doncs, es projecten: 

- Muret Camí: mur de blocs de formigó  

- Muret Rampa: mur de formigó 

Els murets que es projecten en el camí de formigó existent, tenen una longitud de 8, 2,25 i 1,2 m 

respectivament, base de formigó armat de 40 x 40 cm, i el muret està format per tres files de blocs de 

formigó de 40 x 20 x 20 cm amb cara vista amb acabat que simula pedra. 

El muret de formigó armat que es projecta a la rampa de la vorera esquerra en el sentit de la 

circulació del carrer Vilar Petit amb el carrer Mas Vaixeller, té 7 m de longitud, base de formigó armat de 

30 x 30 cm, i el muret té una alçada variable entre 0,15 m i 0,45 m. 

 

2.9. Senyalització 

2.9.1. Senyalització horitzontal 

Les Marques Vials s'han projectat d'acord amb la Norma 8.2. - I.C. "MARQUES VIALS", aprovada 

per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (B.O.E. del 4 d'Agost i 29 de Setembre).Una altra 

Normativa aplicable, en el cas de les marques vials, es la continguda en l'Ordre Circular 304 / 89 MV, 

del 21 de Juliol, sobre projectes de marques vials.  

Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen per 

missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 

Á Delimitar carrils de circulació 

Á Separar sentits de circulació 

Á Separar el carril de vehicles lents 

Á Indicar les vores de la calçada 

Á Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 

Á Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament) 

Á Completar o precisar el significat de senyal verticals i semàfors 

Á Repetir o recordar un senyal vertical 

Á Permetre els moviments indicats 

Á Anunciar, guiar i orientar als usuaris 

Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la referència 

B-118 de la Norma UNE 48103. Als Plànols corresponents a aquest Projecte s’inclouen les Plantes 

generals de senyalització i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les 

marques vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, illots, etc. 

Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de 

marques vials, són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars d'aquest Projecte de Construcció. 

A continuació es realitza una descripció general dels mateixos. Totes les marques són reflectants 

i els seus colors, amples i les seves formes són els que s’indiquen a continuació. 

2.9.1.1. Marques longitudinals continues 

Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 

Á Línia per a separació de carrils (Marca M-2.2). Delimita i separen els carrils amb sentits 

de circulació contraris. L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la de la 

calçada. L’amplada de la línia serà de 10 cm. 

2.9.1.2. Marques vials transversals 

Poden ser continues o discontinues. 

Una línia continua disposada a tot l'ample d’un o varis carrils del mateix sentit de circulació 

indica que cap vehicle, deu franquejar-la, en compliment de la obligació imposada per: un senyal de 

detenció obligatòria, una marca vial d’STOP, un senyal de prohibició de passar sense aturar-se, un 

senyal de pas a nivell, etc. 

Á Línia de detenció (Marca M-4.1). Línia continua de 40 cm d’ample. 

Á Línia de “Cediu el pas” (Marca M-4.2). Es tracta de trams de 40 cm d’ample i 0,80 m de 

longitud separats 0,40 m. 
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Á Marca de pas per a vianants (Marca M-4.3). L’amplada ha de ser variable en funció de l’ 

intensitat de projecte de vianants. No haurà de ser inferior a 4 m. Les franges no haurien 

de ser inferior a 50 cm. 

2.9.1.3. Inscripcions 

La inscripció al paviment té per objecte proporcionar al conductor una informació 

complementària, recordant l’obligació de complir-lo manat per un senyal vertical o en certs casos 

imposen per si mateixes una determinada prescripció. 

La longitud de les inscripcions per una via com la que ens ocupa, amb una velocitat mitja inferior 

o igual a 60 km/h és d’1,6 metres. 

Les classes d'inscripcions són: 

Á STOP (Marca M-6.4). Aquesta marca indica al conductor l’obligació que té de detenir el 

seu vehicle davant una pròxima línia de detenció. Es situa abans de la línia de detenció 

a una distància entre 2.5 i 25 metres, recomanant-se entre 5 i 10 metres. 

Á CEDA EL PASO (Marca M-6.5). Aquesta marca indica al conductor l'obligació que té de 

cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada a la que s'aproxima, i detenir-se si és 

necessari abans de la línia de “CEDA EL PASO”. Es situa, aquesta marca en forma de 

triangle, abans de la línia de “CEDA EL PASO”, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una 

distància entre 2.5 i 25 metres, recomanant-se entre 5 i 10 metres. 

Es col·loca als ramals d’incorporació a la rotonda. 

2.9.1.4. Enzebrats 

Indica que cap vehicle pot penetrar en aquesta zona. Són franges obliqües essent les seves 

mides de 40 cm d’ample separades 1 m, marca M-7.2, i situades aproximadament perpendiculars a la 

direcció del moviment prohibit. 

2.9.1.5. Delimitació de zones per a estacionament 

Delimita la zona o places dins les quals es poden estacionar vehicles. La marca M-7.3 indica 

estacionament en línia sense delimitació de places, i consta d’una franja blanca de 10 cm d’amplada i 

una longitud d’1,0 m, separats a intervals d’1,0 m. 

 

 

 

2.9.1.6. Línia en zigzag 

Línia que indica que està prohibit l’estacionament de vehicles en el costat corresponent de la 

calçada en tota la llargada d’aquesta línia, per estar reservat per algun ús especial que no impliqui 

llarga permanència d’un vehicle. En aquest cas està destinada a la càrrega i descàrrega de vehicles. 

Aquesta marca, corresponent a la M-7.9, és una franja en zig-zag de 15 cm d’amplada de color 

groc. 

 

2.9.2. Senyalització vertical 

La senyalització vertical s’ha projectat seguint les normes contingudes a la Instrucción de 

Carreteras Norma 8.1.-I.C. Señalización Vertical, de 2000. D'igual manera s’han adoptat les 

prescripcions contemplades en les cinc publicacions oficials següents: 

Á "Catálogo de Señales de Circulación", publicat el Novembre de 1986. 

Á “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de la Señales” publicat en 

Març de 1992. 

Á “Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las Señales” 

publicitat al Juny de 1992. 

Á “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”, esborrany publicat 

l’Octubre de 2001. 

Á “ I.G.S.E. Imatge gràfica de la senyalització exterior”. 

La situació dels senyals està fixada en els Plànols del Projecte (Document núm. 2). Tot i així, la 

Direcció d'Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan les circumstàncies locals així ho 

aconsellin. Als esmentats plànols de plantes de senyalització es troben dibuixats cadascun dels 

senyals, així com la denominació corresponent al catàleg del “Ministerio de Fomento”. Els cartells, per 

ésser específics del Projecte, s’han definit als plànols de detalls. 

En aquests plànols de detalls s'indiquen les inscripcions, colors, dimensions, textos i restants 

característiques dels senyals verticals. Donat que es tracta de la senyalització vertical corresponent a 

una carretera convencional sense vorals, les dimensions dels senyals seran les següents: 

Á Senyal triangular tipus P: 90 cm de costat 

Á Senyal circular tipus R: 60 cm de diàmetre 

Á Senyal quadrat tipus S: 60 cm de costat 



PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA DEL CARRER MAS VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA) 

 

 

 

 

 

8

Les característiques del materials a emprar s’especifiquen en els corresponents articles del Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars. Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals 

laterals estaran formades per lletres de l’abecedari i amb les separacions indicades a la Instrucció 8.1-

I.C. 

Al tractar-se d’una carretera convencional sense vorals la separació entre els senyals o cartells i 

la vora de calçada serà de 1,50 m com a mínim. En els senyals situats a la vorera es pot reduir aquesta 

distància a 0,5 m. 

La diferència de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la rasant de la carretera serà 

d’1,50 m com a mínim. Aquesta cota serà de 2,20 m. en el cas de disposar els senyals a la vorera. Es 

considera que tots els senyals que es disposen són en zona urbana. 

Els materials de la senyalització vertical de circulació a instal·lar serà d’acer galvanitzat tant en 

els senyals como en els pals. 

Els senyals de codi que se s’han d’emprar són d’advertència de perill o de prohibició, i s’exigirà 

la utilització d’un nivell 2 par a la totalitat dels senyals. 

 

2.10. Estudi d’organització de les obres 

Es consideren cinc fases d’obra. A continuació es descriuen aquestes cinc fases. 

2.10.1.1. Fase 1 

En aquesta primera fase d’obra es construirà l’illot central de la rotonda, quedant anul·lada la 

possibilitat de seguir el traçat recte del carrer Mas Vaixeller. Els vehicles hauran de circular pel seu 

carril, girant al voltant de la rotonda.  

Amb l’objectiu de facilitar les tasques a realitzar i de no comprometre la seguretat dels treballs, 

es reduirà l’amplada de la calçada de la rotonda a 4 m, suficient per al pas d’un vehicle.  

En aquesta fase, cap moviment quedarà restringit i l’organització del trànsit serà igual que si hi 

hagués una rotonda. 

2.10.1.2. Fase 2 

En aquesta segona fase d’obra, es procedirà a l’adaptació de les connexions dels carrers Mas 

Vaixeller i Ses Falques amb la rotonda. Aquestes obres inclouen principalment la construcció i fresat de 

les illetes deflectores del carrer Mas Vaixeller i carrer Ses Flaques.  

Tanmateix, es procedirà a la construcció de la nova connexió del carrer Vilar Petit amb la 

rotonda. Com es reflecteix en els plànols, actualment aquest carrer connecta directament amb el carrer 

de Mas Vaixeller, i s’aprofita aquesta actuació per connectar-lo amb la rotonda, modificant el traçat del 

tram final. 

En aquesta fase, el moviment de terres necessari i la presència de personal i maquinària a prop 

de la calçada, obliga a disposar d’una correcta senyalització provisional de les obres (senyals d’esglaó 

lateral, balises, cons, així com cartells indicadors d’execució d’obra). 

El carrer Vilar Petit romandrà tancat al trànsit durant les obres, de manera que es limitarà l’accés 

a aquest carrer a veïns i es possibilitarà el doble sentit. 

2.10.1.3. Fase 3 

En aquesta tercera fase, es procedirà al fresat de l’interior de la calçada de la rotonda i de la 

connexió amb el carrer Ses Falques, de manera que el trànsit circularà per la calçada exterior, de la 

mateixa manera que en la Fase 1, quedant reduïda a una amplada de 4 m.  

2.10.1.4. Fase 4 

En aquesta fase es realitzarà el fresat de la part exterior de la calçada de la rotonda, per on 

circulaven els vehicles en la fase anterior.  

En aquest cas el trànsit circularà per la part interior de la rotonda completada en la Fase 3.  

2.10.1.5. Fase 5 

Durant la última fase, es durà a terme l’asfaltat de la rotonda, accessos i del carrer Vilar Petit. Un 

cop tot l’àmbit d’actuació estigui asfaltat, es procedirà amb la construcció dels passos elevats  dels 

accessos a la rotonda del carrer Mas Vaixeller, i dels murets de la rampa i del camí. 

 

Per últim es procedirà a la senyalització vertical i horitzontal i acabats de les zones enjardinades, que 

es preveu realitzar en un període curt de temps amb la qual cosa el trànsit no es veurà pràcticament 

afectat.  

 

3. EXPROPIACIONS 

L’execució de les obres de remodelació de la semi-rotonda del carrer Mas Vaixeller, no 

comporta expropiacions de finques adjacents. 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA DEL CARRER MAS VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA) 

 

 

 

 

 

9

4. ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT 

El projecte d'urbanització contempla la redacció d'un Estudi de Control de Qualitat que té com a 

objecte recollir tots aquells assajos a realitzar a la fi de garantir la correcta execució de les obres, així 

com la finalització d'aquestes. 

Els assajos seran realitzats per un laboratori acreditat de Control de Qualitat i abonats pel 

contractista, fins a un cost equivalent a l'1,0% del pressupost d’execució material. 

 

5. SEGURETAT I SALUT 

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del 

promotor, perquè es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de 

construcció sempre que es compleixin algun dels supòsits següents: 

- Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 ú. 

- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun 

moment més de 20 treballadors. 

- Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 

- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Com l'obra objecte del present document no acompleix cap dels supòsits anteriors, tal i com 

indica l’apartat 2 de l’article 4 del Reial Decret, s'indica l'obligatorietat de realitzar un Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut, Estudi que s’incorpora al present projecte com a Document nº5. 

L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra. A 

tal efecte, deu contemplar la identificació dels riscs laborals que puguin ser evitats, indicant les 

mesures tècniques necessàries a tal efecte, relació dels riscs laborals que no puguin eliminar-se 

conforme a l’assenyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 

tendents a controlar i reduir aquests riscs i valorant la seva eficàcia, en especial quan es programen 

mesures alternatives. En el seu cas, tindrà en compte qualsevol altre tipus d’activitat que es dugui a 

terme en la mateixa, i contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o varis dels 

apartats de l’annex II del Reial Decret. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora perquè redacti el Pla de 

Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevenció de riscos 

professionals, facilitant el seu desenvolupament sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb 

el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre. 

6. GESTIÓ DE RESIDUS 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus 

de construcció i d’enderrocs. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de 

residus de construcció i demolició, amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, 

reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació 

(monodipòsit). 

El promotor, com a productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica 

vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, 

tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de 

l’activitat de la construcció.  

A l’annex 13 es troben detallats els residus generats per l’obra. 

 

7. PERÍODE PROPOSAT PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

A l’annex 10 es presenta un programa de treballs en què ve reflectit un desenvolupament 

seqüencial de les principals activitats de l'obra. 

El període orientatiu d'aquesta obra és de 6 setmanes. 

El programa indicat serà a títol orientatiu, per què la seva fixació a nivell de treball correspondrà 

a l'adjudicatari de l'obra, en funció dels mitjans amb què compti i el rendiment dels equips, que haurà 

de comptar amb l'aprovació de la Direcció Facultativa. 

 

8. PERÍODE DE GARANTIA 

Es fixa un període de garantia d’un (1) any des de la recepció de les obres acabades. Durant el 

període de garantia el contractista serà responsable d'executar totes aquelles correccions i reparacions 

considerades necessàries per tal que les obres compleixin totalment, al mateix temps de l'expedició del 

certificat de final de període de garantia, les condicions del projecte i l'execució. 

 

9. REVISIÓ I JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa fonamentalment en els banc de preus del 

BEDEC 2017, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. En el cas de 
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determinades partides no contemplades en aquesta base s’han utilitzat altres bancs de referència 

adequats a les característiques (bancs de referència de proveïdors, etc..) 

Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 6,0 %, tal com queda reflectit 

en la justificació de preus. 

Els preus es troben degudament justificats a l’annex corresponent del present projecte. 

En compliment del Reial Decret 1.098/2.001 de 12 d’octubre de Contractes de les 

Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini 

d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 

 

10. PRESSUPOST  

Al Document nº4.- Pressupost, s’inclouen els amidaments i quadres de preus de les distintes 

unitats de l’obra, conformant els corresponents pressuposts. Aplicant a les unitats de l’obra que 

s’indiquen als amidaments els preus del quadre de preus nº1, s’obté el Pressupost d’Execució Material 

(PEM) de les obres que ascendeix a la quantitat de CENT VINT-I-SIS MIL SET-CENTS SETANTA-DOS 

euros amb TRENTA-SET cèntims (126.772,37 euros). 

Afegint al pressupost d’execució material de l’obra els següents conceptes: 

Despeses generals, amb un percentatge del 13 % del pressupost d’execució material; 

Benefici industrial, amb un percentatge del 6 % del pressupost d’execució material; 

S’obté el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) de les obres que ascendeix a la quantitat 

de CENT CINQUANTA MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU euros amb DOTZE cèntims (150.859,12 

euros). 

Aplicant el Impost sobre el Valor Afegit (IVA) del 21% al pressupost d’execució per contracte, 

s’obté el Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA de l’obra que ascendeix a la quantitat de CENT 

VUITANTA-DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU euros amb CINQUANTA-QUATRE cèntims 

(182.539,54 euros). 

 

11. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 

DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

ANNEX NÚM. 01. Antecedents. 

ANNEX NÚM. 02. Reportatge fotogràfic. 

ANNEX NÚM. 03. Coordinació de serveis. 

ANNEX NÚM. 04. Traçat. 

ANNEX NÚM. 05. Ferms i paviments. 

ANNEX NÚM. 06. Drenatge. 

ANNEX NÚM. 07. Estructures. 

ANNEX NÚM. 08. Organització obres. 

ANNEX NÚM. 09. Senyalització. 

ANNEX NÚM. 10. Pla d’obra. 

ANNEX NÚM. 11. Justificació de preus. 

ANNEX NÚM. 12. Control de qualitat. 

ANNEX NÚM. 13. Estudi de gestió de residus. 

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

1.- Situació i índex  

2.- Planta topografia 

3.- Serveis existents. 

3.1.- Xarxes elèctriques 

 3.2.- Xarxa de gas 

3.3.- Xarxa de telecomunicacions 

 3.4.- Xarxa de clavegueram 

3.5.- Xarxa d’aigua potable 

3.6.- Xarxa d’enllumenat públic 

4.- Demolicions i desmuntatges. 

5.- Planta general 

6.- Definició geomètrica 

6.1.- Planta de definició geomètrica 

6.2.- Perfils longitudinals 

6.3.- Perfils transversals 

7.- Ferms i paviments 

7.1.- Planta de paviments 

7.2.- Seccions i detalls 

8.- Drenatge 

8.1.- Planta de drenatge 
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8.2.- Grading 

8.3.- Detalls 

9.- Senyalització vertical i horitzontal 

9.1.- Planta de senyalització 

9.2.- Detalls 

10.- Enllumenat 

 10.1.- Planta d’enllumenat 

 10.3.- Detalls 

11.- Xarxa de regadiu 

 11.1.- Planta xarxa regadiu 

 11.3.- Detalls 

12.- Murs 

13.- Organització de les obres 

 13.1.- Planta fases 

 13.2.- Detalls 

 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS  

Capítol 1. Plec de Prescripcions tècniques generals 

Capítol 2. Plec de Prescripcions tècniques particulars 

 

 DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

1.     Amidaments 

2.    Quadres de preus 

2.1.  Quadre de preus núm. 1 

2.2.  Quadre de preus núm. 2 

3.    Pressupostos parcials 

4.    Resum de pressupost 

5.    Pressupost general 

 

DOCUMENT NÚM. 5: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
 

12. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 107 de la 

Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn 

una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que 

conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible 

d’ésser lliurada a l’ús general.  

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol 

de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.  

 

13. CONCLUSIÓ 

Amb tot l’exposat en la present memòria, a més dels altres documents integrants del Projecte, 

es dona per conclosa la redacció del “PROJECTE CONSTRUCTIU DE ROTONDA DEL CARRER MAS 

VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA)”, el qual es sotmet a aprovació si 

procedeix, per part dels òrgans competents. 

 

 

A Sabadell, març de 2017 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 
 
Santos Albors Quiles 
     nº col. 24.514  
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1. ANTECEDENTS 

 

Es preveu la remodelació de la semirotonda existent en el creuament del Carrer Mas Vaixeller amb 

Carrer Ses Falques amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat al Mercadona de Carrer Ses Falques 2, i 

de permetre un trànsit més fluid en el Carrer Mas Vaixeller que uneix la carretera GI-682 (de Blanes a 

Sant Feliu de Guíxols) amb l’Avinguda de l’Estació. 

La solució adoptada és la construcció d’una nova rotonda a la qual també tindrà accés el Carrer de 

Vilar Petit. 
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1. INTRODUCCIÓ 

A continuació es reprodueixen una sèrie de fotografies amb la finalitat de mostrar quina és la situació 
actual de la zona objecte del present projecte, així com el plànol d’ubicació de les mateixes. 
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1. OBJECTE 

El present annex té per objecte recollir la informació rebuda dels diversos organismes implicats en 

la implantació de la nova rotonda del Carrer Mas Vaixeller amb Carrer Ses Falques, tant organismes 

públics com les diferents companyies de serveis existents a la zona. 

D’aquesta manera es pretén identificar la necessitat o no de definir, i conseqüentment realitzar una 

estimació econòmica, de les obres necessàries per a la realització de les reposicions i/o trasllats dels 

serveis que resultin afectats tant directament per ocupació dels terrenys en que actualment s’ubiquen, 

com indirectament per necessitats constructives de la nova rotonda del Carrer Mas Vaixeller amb Carrer 

Ses Falques.   

Com es veurà en les següents seccions, els serveis existents dins l’àmbit d’actuació no es veuen 

afectats per les obres. 

 

2. RELACIÓ D’ENTITATS I/O EMPRESES AFECTADES 

Els serveis afectats per les obres descrites en el present projecte són propietat de les següents 

empreses i entitats: 

- Ajuntament de Blanes (enllumenat públic i xarxa de distribució d’aigua potable i sanejament) 

- ENDESA Distribució Elèctrica, S.A. 

- Telefònica 

- Ono 

- Gas Natural 

 

3. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVIES I AFECCIONS 

3.1. AJUNTAMENT DE BLANES 

L’enllumenat de la via pública és un dels serveis que depèn directament de l’Ajuntament de 

Blanes. Les actuacions inclouran la retirada i nova instal·lació d’alguns bàculs. 

Caldrà eliminar la línia soterrada que alimenta els dos fanals ubicats a les zones enjardinades. 

De la mateixa manera, la xarxa de distribució d’aigua potable així com també la de sanejament 

depenen de l’Ajuntament de Blanes, a través de l’empresa Aigües de Blanes, S.A.  

A continuació es mostren els plànols enviats per part de l’Ajuntament de Blanes. 

Aquests plànols s’han incorporat al document núm. 2 Plànols del present projecte.  
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3.2. ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA S.L. 

IDP es va posar en contacte amb la companyia Endesa a través de la plataforma Ewise, 

mitjançant la via d’internet. 

 En resposta a la nostra sol·licitud la companyia a través de Gestió de TIC de Catalunya va 

remetre el següent escrit, unes recomanacions bàsiques en la realització d’obres amb existència de la 

xarxa elèctrica subterrània i els plànols amb el traçat de les xarxes existents de baixa i mitja tensió en la 

zona d’estudi. Aquests plànols s’han incorporat al document núm. 2 Plànols del present projecte 

agrupant-los en un de sòl, a continuació es presenten tal i com ens els va fer arribar la companyia. 
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BAIXA TENSIÓ 
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MITJA TENSIÓ 
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3.3. TELEFÒNICA 

IDP es va posar en contacte amb la companyia Telefònica a través de la plataforma Ewise, 

mitjançant la via d’internet. 

 En resposta a la sol·licitud, la companyia a través de Gestió de TIC de Catalunya va remetre 

l’escrit que s’adjunta a continuació i un plànol amb la xarxa existent a l’àmbit d’actuació. Cal comentar 

que, Telefònica no indica als plànols les xarxes aèries. 

Com es pot observar als plànols adjunts, la xarxa de Telefonica existent no es veu afectada per 

les obres. 

A continuació s’adjunta l’escrit remés per Telefònica i els plànols on s’indiquen les línies 

soterrades existents. 
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3.4. ONO 

IDP es va posar en contacte amb la companyia ONO a través de la plataforma Ewise, mitjançant 

la via d’internet. 

 En resposta a aquesta sol·licitud la companyia a través de Gestió de TIC de Catalunya va enviar 

el següent escrit juntament amb el plànol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA DEL CARRER MAS VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA) 

 

    

 

  15 

 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA DEL CARRER MAS VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA) 

 

 

 

16 

 

 

 



   PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA DEL CARRER MAS VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA) 

 

    

 

  17 

 

3.5. GAS NATURAL 

De la mateixa manera, s’ha enviat una sol·licitud d’informació sobre la xarxa existent 

d’abastament de gas natural a la zona d’actuació. 

En resposta a la sol·licitud d’informació de la xarxa existent, Gas Natural, a través de la 

plataforma Ewise, ha fet arribar els plànols de la xarxa existent. 

A continuació s’adjunta la documentació remesa per la companyia Gas Natural. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és l’exposició de les característiques geomètriques que defineixen el 

traçat geomètric de la rotonda projectada a Blanes, en el carrer Mas Vaixeller amb carrer Ses Falques.  

De la mateixa manera, es justificaran els criteris emprats en la definició del traçat geomètric tant 

en planta com en alçat per l’esmentada rotonda.  

 

2. NORMATIVA EMPRADA 

La Normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada a la redacció del 

present Projecte Constructiu, ha estat la següent: 

- NORMA 3.1.- I.C. TRAZADO, de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial de 

27 de desembre de 1999 (B.O.E. del 2 de febrer de 2000). 

- RECOMANACIONES PARA EL PROYECTO DE INTERSECCIONES, publicades per la Direcció 

General de Carreteres del M.O.P.U. el Gener de 1967. 

- TRAYECTORIA DE GIROS DE VEHICULOS A BAJA VELOCIDAD, publicades l’any 1988. 
 

3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL TRAÇAT 

3.1. Tipus de carretera 

El carrer on es disposarà la nova rotonda, carrer de Mas Vaixeller, és de calçada única, amb un 

únic carril per cada sentit de circulació. Es tracta, per tant, d’una carretera convencional d’acord amb la 

classificació vigent de carreteres, sense cap limitació d’accessos, en una zona urbana. 

 

3.2. Velocitat de projecte 

La velocitat de projecte considerada és de 30 km/h per tractar-se de zona urbana dins el nucli 

urbà de Blanes.  

 

3.3. Inici i final de projecte. Connexions 

El final de projecte o límit que delimita l’àmbit del projecte són les connexions de la rotonda amb 

els carrers Ses Falques i Vilar Petit, i el mateix carrer de Mas Vaixeller. 

 

4. TRAÇAT EN PLANTA 

4.1. Condicionants 

Es disposen de varis condicionants respecte al traçat en planta: 

- Les entrades a la rotonda han de tenir un ample mínim de 4,0 m. 

- Les sortides de la rotonda han de tenir un ample mínim de 5,0 m. 

 

4.2. Definició 

L’eix de la rotonda, al que es troba referit tant el seu traçat en planta com en alçat, correspon 

a la línia blanca del carril exterior. Aquest eix que defineix la rotonda té un radi de R= 21,97 m.  

Els ramals que defineixen les connexions d’entrada i sortida des del carrer Mas Vaixeller 

tenen alineació recta i queden definits per la línia blanca central, mentre que el ramal de connexió 

d’entrada a la rotonda des del carrer Vilar Petit, té un valor de radi corresponent a 10 m, i queda 

definit pel llindar de la vorera. 

L’eix de la vorera compresa entre els Carrers Mas Vaixeller i del Vilar Petit, s’ha definit 

coincidint amb el llindar de la vorera i té un valor de radi corresponent a 25 m. 

 

4.3. Peralts 

Es considera un valor del peralt a la rotonda del 0,5% sempre vessant les aigües cap l’exterior.  

 

4.4. Corbes de transició 

Donat el caràcter de l’obra, no s’han definit corbes de transició. 

 

5. TRAÇAT EN ALÇATS 

5.1. Definició  

D’acord amb la normativa, i a efectes de definir el traçat en alçat s’ha adoptat com eix de 

definició de traçat en alçat la marca viària del llindar exterior del carril exterior. La definició de traçat en 

alçat realitzada considera prioritàries les característiques funcionals de seguretat i comoditat, que es 

derivin de la visibilitat disponible i de la variació continua i gradual de paràmetres. 

La corba d’acord entre alineacions en alçat és una paràbola d’eix vertical, d’equació  y = (x2 / 2 

KV), essent KV el paràmetre de l’acord. Per altre banda els acords verticals s’han adoptat de manera 
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que permeten una distància de percepció que garanteix una distància segura. 

Els paràmetres mínims d’acord en els trams que afecten el carrer de de Mas Vaixeller, han de 

tenir una velocitat específica de 30 km/h, es troben per sota dels valors que la Norma 3.1-IC disposa 

com mínims per una velocitat de 40 km/h. 

 

VP (Km/h) Mínim Desitjable 

 Convex Còncau Convex Còncau 

40 303 568 1.085 1.374 

 

Els paràmetres disposats en el present projecte compleixen els valors anteriors pel perfil 

longitudinal de la rotonda. Pels ramals d’enllaç disposen d’acords més petits ja que es tracten com a 

zones urbanes. 

 

6. SECCIONS TIPUS 

Les seccions tipus disposades son les següents: 

Rotonda 

- Illot central de 15,42 m de radi  

- Calçada anular de la rotonda de 6,55 m d’amplada. 

- Zona anular remuntable concèntrica (gorgera) de 1,50 m. 

- No es disposa de voral exterior. 

S’ha tingut en compte la “Instrucció per al disseny i projecte de rotondes” Esborrany d’octubre 

de 2003, publicada per la Direcció General de Carreteres. En aquesta s’estableixen les amplades 

conjuntes de calçada més voral i més gorgera en funció del diàmetre exterior de la calçada anular i de 

la hipòtesi de pas. A continuació es mostren aquestes: 

- I: Pas de vehicle articulat tipus. 

- II: Pas de vehicle tipus o simultani de dos turismes tipus. 

- III: Pas simultani de camió de dos eixos tipus i turisme tipus. 

- IV: Pas simultani de vehicle articulat tipus i turisme tipus. 

 

En el present projecte es disposa d’un radi exterior de rotonda de 21,97 m (diàmetre de 43,94 

m), amplada de calçada anular de 6,55 m i gorgera de 1,50 m, fent un total de calçada més gorgera de 

8,05 m. Aquest total compleix amb la hipòtesi de pas II. 

Els ramals s’ajusten a les rigoles existents, es per aquest motiu que no disposen de seccions 

tipus concretes.  

Secció C/ Vilar Petit 

- Calçada de 7,35 m d’amplada (inclou 2,0 m per a estacionament en línia de vehicles en un 

dels costats) 

- Voreres a ambdós costats amb una amplada de 1,30 m 

7. LLISTATS 

A l’Apèndix del present annex es presenten tots els llistats d’alineacions i coordenades de 

tots els eixos de replanteig del projecte. 

Per cada eix es presenten dos llistats ordenats sempre de la següent manera: 

- Llistats alineacions en planta. 

- Llistats alineacions en alçat. 

A continuació es descriuen els diferents components dels llistats, per la perfecta comprensió 

dels mateixos: 

Llistat d’alineacions en planta. 

Amb aquest es descriuen els dos tipus d’alineacions en planta: 

1.- Alineacions rectes per les quals es dóna el número d’element al que pertany, el seu 

azimut, longitud i PP.QQ., coordenades X i coordenades Y dels punts inicial i final de 

l’alineació. 



PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA DEL CARRER MAS VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA) 

 

5 

 

2.- Alineacions corbes, descrites pel seu número d’alineació, radi (R), (Positiu a la dreta i 

negatiu a la esquerra) al sentit d’avanç dels PP.QQ. de l’arc (XC, YC), longitud de l’alineació i 

PP.QQ., coordenada X i coordenada Y dels punts inicial i final de l’alineació. 

Llistat d’alineacions en alçat. 

Els dos tipus d’alineacions en alçat es descriuen de la següent manera: 

1.- Rasants uniformes. Caracteritzades pel seu número d’alineació, la seva pendent 

(positiva en rampa i negativa en pendent segons el sentit  d’avanç dels PP.QQ.) i cota 

dels punts inicial i final de l’alineació. 

2.- Acords verticals. Descrits pel seu número d’alineació, el seu paràmetre (KV), longitud 

de l’alineació i PP.QQ., i cota dels punts inicial i final de l’alineació. 
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TRAÇAT. LLISTATS 

ESTAT D’ALINEACIONS EN PLANTA 
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Planta eixos  
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Istram 12.14.02.20 07/03/17 13:32:02   4077                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Rotonda 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   138.042        0.000   481671.844  4614008.548      -21.970                    0.0000   481649.874  4614008.548 
                           138.042   481671.844  4614008.548                                 0.0000 
  
Istram 12.14.02.20 07/03/17 13:32:02   4077                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Rotonda 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       1        0.0000          1 Rotonda 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-C+R     481649.874000 4614008.548000    -21.970000     0.000000     0.000000     0.000000  360.000000    0.000000    0.000000    0     5 
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Istram 12.15.03.09 17/03/17 10:02:13   4077                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Carrer Vilar Petit 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    15.474        0.000   481694.563  4614000.658                               261.8654   -0.8258904   -0.5638307 
    2 CIRC.    12.782       15.474   481681.784  4613991.933       10.000                  261.8654   481676.146  4614000.192 
    3 RECTA    10.471       28.255   481669.864  4613992.411                               343.2356   -0.7781113    0.6281264 
                            38.726   481661.717  4613998.988                               343.2356 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       2        0.000000          3 Carrer Vilar Petit 
 REV  1214 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    12.15 4077 
 VU    0  80.000 
 EFR   1 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  481692.612538 4614003.515181      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -3.460000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          481679.262927 4613994.401476 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  481666.813480 4613994.873690      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   
0.000 
                          481661.716851 4613998.987918 
#--- 
 FIN  
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 Istram 12.14.02.20 07/03/17 13:32:02   4077                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer Mas Vaixeller 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    78.954        0.000   481663.558  4613967.027                               379.8554   -0.3111767    0.9503521 
                            78.954   481638.990  4614042.061                               379.8554 
  
  
 
 Istram 12.14.02.20 07/03/17 13:32:02   4077                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer Mas Vaixeller 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       3        0.0000          3 Carrer Mas Vaixeller 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    481663.558145 4613967.026932      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             481638.989625 4614042.060648 
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 Istram 12.14.02.20 07/03/17 13:32:02   4077                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   4: Vorera 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     5.741        0.000   481666.884  4613968.116                               379.8553   -0.3111774    0.9503519 
    2 CIRC.    13.270        5.741   481665.098  4613973.572       20.000                  379.8553   481684.105  4613979.795 
    3 RECTA    15.395       19.010   481665.298  4613986.598                                22.0947    0.3401379    0.9403756 
    4 CIRC.    18.542       34.406   481670.534  4614001.075      -21.970                   22.0947   481649.874  4614008.548 
                            52.947   481669.187  4614019.021                               368.3665 
  
  
 
 Istram 12.14.02.20 07/03/17 13:32:02   4077                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   4: Vorera 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       4        0.0000          1 Vorera 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    481666.884382 4613968.116048      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
             481664.878532 4613974.242018 
FLOTANTE          0.000000       0.000000     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
RETROGIRAT   481664.364822 4613984.019168      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
CONEC-P+PK   481671.633790 4614005.516130    -21.970000     0.000000     0.000000     0.000000   19.000000    0.000000    0.000000    0  1005 
      PK      133.000000   EJE     1  ALI     0 
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TRAÇAT. LLISTATS 

ESTAT D’ALINEACIONS EN ALÇAT
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Istram 12.14.02.20 07/03/17 13:32:03   4077                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Rotonda 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   26.528 
          0.500000       16.000      400.000       43.400   26.745       35.400   26.705       51.400   26.465   0.080  -4.000 
         -3.500000       16.500      300.000       71.597   25.758       63.347   26.047       79.847   25.923   0.113   5.500 
          2.000000       15.000     1000.000      101.194   26.350       93.694   26.200      108.694   26.388   0.028  -1.500 
          0.500000                                                                            136.785   26.528 
  
 
 
Istram 12.14.02.20 07/03/17 13:32:03   4077                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Rotonda 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa           26.528       0.5000 %  
            20.000       Rampa           26.628       0.5000 %  
            35.400       tg. entrada     26.705       0.5000 %  
            37.400       Punto alto      26.710       0.0000 %  
            40.000       KV -400         26.702      -0.6499 %  
            51.400       tg. salida      26.465      -3.5000 %  
            60.000       Pendiente       26.164      -3.5000 %  
            63.347       tg. entrada     26.047      -3.5000 %  
            73.847       Punto bajo      25.863       0.0000 %  
            79.847       tg. salida      25.923       2.0000 %  
            80.000       Rampa           25.926       2.0000 %  
            93.694       tg. entrada     26.200       2.0000 %  
           100.000       KV -1000        26.306       1.3694 %  
           108.694       tg. salida      26.388       0.5000 %  
           120.000       Rampa           26.444       0.5000 %  
           136.785       Rampa           26.528       0.5000 % 
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Istram 12.15.03.09 17/03/17 10:02:17   4077                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Carrer Vilar Petit 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   28.067 
         -4.223313       12.000      366.224       10.702   27.615        4.702   27.868       16.702   27.165   0.049  -3.277 
         -7.500000        9.000      159.973       22.787   26.708       18.287   27.046       27.287   26.624   0.063   5.626 
         -1.874052        0.000        0.000       29.385   26.585       29.385   26.585       29.385   26.585   0.000  -9.472 
        -11.346445        0.000        0.000       30.707   26.435       30.707   26.435       30.707   26.435   0.000  13.348 
          2.001576                                                                             31.976   26.460 
  
  Istram 12.15.03.09 17/03/17 10:02:17   4077                                                                             pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Carrer Vilar Petit 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente       28.067      -4.2233 %  
             4.702       tg. entrada     27.868      -4.2233 %  
            16.702       tg. salida      27.165      -7.5000 %  
            18.287       tg. entrada     27.046      -7.5000 %  
            20.000       KV 160          26.926      -6.4294 %  
            27.287       tg. salida      26.624      -1.8741 %  
            29.385       tg. entrada     26.585      -1.8741 %  
            29.385       tg. salida      26.585     -11.3464 %  
            30.707       tg. entrada     26.435     -11.3464 %  
            30.707       Punto bajo      26.435       0.0000 %  
            30.707       tg. salida      26.435       2.0016 %  
            31.976       Rampa           26.460       2.0016 % 
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Istram 12.14.02.20 07/03/17 13:32:08   4077                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer Mas Vaixeller 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   26.007 
          3.759700       10.521      350.000        9.096   26.349        3.835   26.151       14.356   26.389   0.040  -3.006 
          0.753571                                                                             78.954   26.876 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer Mas Vaixeller 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa           26.007       3.7597 %  
             3.835       tg. entrada     26.151       3.7597 %  
            14.356       tg. salida      26.389       0.7536 %  
            20.000       Rampa           26.431       0.7536 %  
            40.000       Rampa           26.582       0.7536 %  
            60.000       Rampa           26.733       0.7536 %  
            78.954       Rampa           26.876       0.7536 % 
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  Istram 12.14.02.20 07/03/17 13:32:09   4077                                                                             pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   4: Vorera 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000   25.937 
          3.774975       10.000      231.799        9.375   26.291        4.375   26.102       14.375   26.264   0.054  -4.314 
         -0.539098        5.000      158.841       16.926   26.250       14.426   26.264       19.426   26.315   0.020   3.148 
          2.608696        8.000      374.731       24.493   26.448       20.493   26.343       28.493   26.467   0.021  -2.135 
          0.473833                                                                             51.962   26.578 
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  PROYECTO :  
  EJE:   4: Vorera 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa           25.937       3.7750 %  
             4.375       tg. entrada     26.102       3.7750 %  
            13.125       Punto alto      26.267       0.0000 %  
            14.375       tg. salida      26.264      -0.5391 %  
            14.426       tg. entrada     26.264      -0.5391 %  
            15.282       Punto bajo      26.261       0.0000 %  
            19.426       tg. salida      26.315       2.6087 %  
            20.000       Rampa           26.330       2.6087 %  
            20.493       tg. entrada     26.343       2.6087 %  
            28.493       tg. salida      26.467       0.4738 %  
            40.000       Rampa           26.521       0.4738 %  
            51.962       Rampa           26.578       0.4738 % 
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ANNEX NÚM. 5. FERMS I PAVIMENTS
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1. OBJECTE. NORMATIVA VIGENT APLICABLE 

El present annex té per objecte definir i justificar totes les actuacions relacionades amb l’afermat 

en la nova rotonda. 

S’ha decidit que es mantindrà la mateixa secció i elements que constitueixen el ferm i paviment 

que hi ha actualment a la rotonda, donat que no es disposa de dades de trànsit. 

El paquet de ferms existent dins l’àmbit d’actuació està definit a l’antiga normativa Instrucción 6.1-

IC 1975 de “Firmes flexibles”, de la Instrucción de Carreteras, aprovada per ORDEN de 12 de març de 

1976 i el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG3/1975. 

 

2. DEFINICIÓ DEL FERM EXISTENT 

El paquet de ferms sencer correspon a la secció A-221 definida a la Instrucción 6.1-IC 1975 de 

“Firmes flexibles”. Aquest correspon a una categoria de trànsit T2 (mig-alt), i l’esplanada és la E2, amb 

un gruix de 50 cm de sòl seleccionat amb un CBR mínim de 20. 

La secció de ferm adoptada per l’àmbit de la rotonda és la número A-221 (trànsit T2, esplanada 

E2), del catàleg de seccions de ferms de l’any 1975, i està  formada per les següents capes en ordre 

descendent d’acord amb la denominació actual (entre parèntesis s’indica l’equivalència amb l’antiga 

denominació): 

Á 5 cm de capa de rodadura amb mescla bituminosa AC16 surf D (aglomerat asfàltic en calent 

tipus D12) 

Á Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 

kg/m2  

Á 7 cm de capa intermèdia de mescla bituminosa en calent AC16 Base G (aglomerat asfàltic 

en calent tipus G12) 

Á Reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus C60BF4 IMP amb dotació de 1,5 kg/m2 

Á 20 cm de base granular compactat al 98% (tot-u artificial) 

Á 15 cm de subbase granular compactat al 98% (tot-u artificial) 

 

 

 

 

 

 

3. EXECUCIÓ DE L’AFERMAT 

3.1. Actuacions prèvies 

Amb anterioritat a l’execució de les obres de col·locació de ferm, s’han de dur a terme tot un seguit 

d’actuacions necessàries per adequar la zona objecte de les obres a la nova superfície definitiva 

d’ocupació de la nova rotonda. Aquestes actuacions són les que a continuació se citen: 

Á Fresats superficials 

 S’han projectat una sèrie de fresats superficials per tal de permetre un acord suau entre la capa 

de paviment projectada i el paviment actual. Aquests fressats es porten a terme en les zones de final 

d’actuació i trams de carrer o carretera en els que es conserva el paquet de ferm i únicament es realitza 

una regulació de la capa de mescla bituminosa per a adaptar-se a les noves cotes d’acabat. En qualsevol 

cas sempre es realitzarà un fresat mínim de 3 cm, per encabir-hi la capa de trànsit , i així eliminar els 

possibles defectes i irregularitats. 

 
 

  

3.2.  Esplanada 

Per la nova connexió del carrer Vilar Petit amb la rotonda, caldrà disposar de tot el paquets de 

ferms, per tant, caldrà definir la secció. 

 A efectes de definir l’estructura del ferm, s’estableix en aquest projecte una categoria d’esplanada 

E2. Aquesta categoria ve determinada per un mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega 

Ev2, obtingut d’acord amb l’assaig de carga amb placa NLT-357, amb un valor major o superior a 120 

MPa i inferior a 300 MPa. 
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 La formació de l’esplanada depèn del tipus de sòl de l’esplanació, en els casos de desmunts, o 

de l’obra de terra subjacent, en el cas de terraplens, i de les característiques i gruixos dels materials 

disponibles.  

Considerant sòls “Tolerables” segons les especificacions del “Pliego de Prescripciones Técnicas 

PG-3” com a terrenys de base i un trànsit de categoria T-4, es disposarà una esplanada tipus E-2 

mitjançant una capa de sòl seleccionat (segons especificacions de l’Art. 330 del Plec de Prescripcions 

Tècniques PG-3) de 75 cm. 

Així, la formació de l’esplanada E2 es durà a terme de la següent manera: 

Á Capa de 75 cm de sòl seleccionat. 

 

3.3. Afermat 

Á Paquet de ferms sencer 

Corresponent a una secció de nou afermat en les zones adjacents a l’actual intersecció sobre 

les quals es preveu l’estesa de paviment bituminós.  

Es procedirà al moviment de terres i a l’excavació necessària per a la col·locació de la secció 

de nou afermat, i la retirada a abocador dels materials sobrants. 

Com esmentat anteriorment, el paquet de ferms projectat a la rotonda correspon a l’existent 

en l’àmbit del projecte.  

Pel que fa al paquet de ferms de la connexió del carrer Vilar Petit amb la rotonda, el criteri per 

a la seva definició s’inclou a l’apartat 3.4. 

Á Llambordes 

Es defineix una zona anular d’aproximadament 1,25 m d’amplada, conformada amb 

llambordes de 20x10x8 cm, que forma el sobreample remuntable de la rotonda (gorgera). 

L’àrea compresa a l’interior d’aquesta anella es deixarà preparada per a la futura plantació de 

vegetació.  

Á Voreres 

Els paviments de voreres de vianants consten de les següents capes: 

- 4 cm de paviment de panot vermell/blanc de 20x20x4 cm de 6 ratlles. 

- 3 cm de morter de ciment. 

- 15 cm de solera de formigó HM-20. 

- 20 cm de tot-ú. 

En el document núm. 2: Plànols, s’inclouen unes plantes amb les actuacions referents a 

l’afermat de la rotonda.  

 

3.4. Paquet de ferms sencer 

La secció de ferm adoptada per la rotonda és la número A-221 (trànsit T2, esplanada E2), del 

catàleg de seccions de ferms corresponent a la Instrucción 6.1-IC 1975 de “Firmes flexibles”, i està  

formada per les següents capes d’acord amb la nomenclatura actual (en ordre descendent): 

Á 5 cm de capa de rodadura amb mescla bituminosa AC16 surf D (aglomerat asfàltic en calent 

tipus D12) 

Á Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 

kg/m2  

Á 7 cm de capa de intermèdia de mescla bituminosa en calent AC16 Base G (aglomerat asfàltic 

en calent tipus G12) 

Á 20 cm de base granular compactat al 98% (tot-u artificial) 

Á 15 cm de subbase granular compactat al 98% (tot-u Reg d’emprimació amb emulsió 

catiònica tipus C60BF4 IMP amb dotació de 1,5 kg/m2 

Á natural) 

Les mescles bituminoses en calent acompliran amb el que disposa l’article 542 i 543 del PG-

3, incloses les modificacions realitzades posteriorment i actualment aprovades. 

Pel que fa a la secció del carrer Vilar Petit, que es tracta d’un carrer en zona veïnal, se suposa 

una categoria de trànsit T-42 (IMDp Ò 25 vehp/dia). 

La secció de ferm adoptada per aquest carrer és la número 4221 (trànsit T42, esplanada E2), 

del catàleg de seccions de ferms, i està formada per les següents capes (en ordre descendent): 

Á 5 cm de capa de rodadura amb mescla bituminosa AC16 surf D  

Á Reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus C60BF4 IMP amb dotació de 1,5 kg/m2 

Á 35 cm de tot-ú artificial compactat al 98% 
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Els gruixos són compatibles amb el que estableix la norma 6.1-IC que es mostra a continuació. 

 

Les mescles bituminoses es calent acompliran amb el que disposa l’article 542 i 543 del PG-

3, incloses les modificacions realitzades posteriorment i actualment aprovades. 

 

 

3.5. Betums i regs 

El betum considerat en el present projecte constructiu és el betum de penetració asfàltica 

B60/70 per la capa AC16 surf D i AC16 base G. Els dos números indiquen l’interval en el qual ha 

d’estar comprès el valor de la penetració a 25ºC d’una agulla calibrada en dècimes de mil·límetre. 

Com menor és la penetració més dur i consistent és el betum. A continuació es justifica el tipus de 

betum a utilitzar. 

3.5.1. Betums asfàltics 

L’elecció del tipus de betum asfàltic depèn de la capa de la mescla, de la categoria del trànsit 

i de la zona tèrmica estival. Segons la figura 3 de la Instrucción 6.1-IC “Secciones de firmes”, la zona 

de projecte es troba en una zona tèrmica estival mitja. Així, per a la categoria de trànsit T2, el betum 

de penetració serà: 

 

Per a les capes de trànsit i següent el tipus de lligant a utilitzar s’indica en la següent taula: 



PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA DEL CARRER MAS VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA) 

 

 

 

 

6 

 

 

Per a capes de base de ferm bituminós el tipus de lligant és: 

 

Per tal d’unificar s’escull el betum de penetració tipus B60/70. 

 

3.5.2. Regs d’imprimació 

Es defineix com a reg d’imprimació l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat sobre una capa 

granular, prèvia a la col·locació sobre aquesta d’una capa o d’un tractament bituminós.  

Per tant, per a la secció de ferms del carrer Vilar Petit, entre la capa base AC16 Base G i la 

capa de tot-u artificial hi ha un reg d’emprimació amb emulsió catiònica tipus C60BF4 IMP amb dotació 

de 1,5 kg/m2. 

 

 L’emulsió asfàltica respectarà tot el establert per l’article 530 de la Orden FOM/891/2004 de 

l’1 de març. 

 

3.5.3. Regs d’adherència 

Es defineix com a reg d’adherència l’aplicació d’una emulsió bituminosa sobre una capa 

tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació sobre 

aquesta de qualsevol tipus de capa bituminosa que no sigui tractament superficial amb graveta, o 

una beurada bituminosa. 

Per tant, en la secció de la rotonda, entre la capa de rodadura AC16 surf D i la capa base 

AC16 Base G hi haurà un reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, 

amb dotació 0,5 kg/m2. 

Tots els regs d’adherència acompliran amb el que disposa l’article 531 de la Orden 

FOM/891/2004 de l’1 de març. 

3.5.4. Base de tot-u artificial 

Aquest material, de granulometria contínua, s’utilitza com a capa de ferm granular. 

Es denomina base de tot-ú artificial a la constituïda per partícules total y parcialment triturades, 

en la proporció mínima que s’especifiqui en cada cas. El cas d’estudi incorpora ZA-25 compactada 

al 98%. 

Per a l’execució d’aquesta unitat d’obra es tindran presents les especificacions de l’article 510 

“Zahorras” de la Orden FOM/891/2004 de l’1 de març. 

 

4. ELEMENTS COMUNS D’URBANITZACIÓ 

Els elements d’urbanització que s’han emprat en el projecte són els següents:  

- Vorada recta de formigó tipus T3, de dimensions 14x28 cm, col·locada sobre llit de 
formigó. S’utilitzarà per delimitar les voreres de vianants. 

- Rigola blanca de formigó de dimensions 20x20x8 cm., sobre base de formigó. Es 
disposarà als costats dels carrils de circulació per a la conducció de l’aigua. 

- Vorada americana. Vorada prefabricada de formigó remuntable, per delimitar les illes de 
rotondes. 
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- Vorada tipus P2, de dimensions 8x20 cm, col·locada sobre llit de formigó. S’utilitzarà per 
delimitar les zones enjardinades, a excepció d’aquelles zones enjardinades amb una 
amplada d’1,15 m, que es delimiten amb una planxa metàl·lica. 

- Llambordes prefabricades de formigó de 20x10x8 cm, per la formació de la gorgera. 

- Estesa de terres, per la formació de l’illot central. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té un doble objectiu: 

- Definir les modificacions que calen per adaptar la xarxa de recollida d’aigües existent en 

l’àmbit d’actuació; 

- Exposar les obres de la xarxa de regadiu a implantar per a l’ampliació de la zona verda 

executada en el present projecte constructiu, corresponent a la rotonda del carrer Mas 

Vaixeller al terme municipal de Blanes.  

Es contempla la necessitat de disposar d’un sistema de regadiu per a les zones enjardinades de 

la rotonda.  

L’abastament d’aigua pel regadiu serà de tipus potable, donat que la xarxa de regadiu existent 

discorre a una distància important. En aquest sentit, existeix una xarxa d’abastament d’aigua potable 

que discorre adjacent a l’àmbit de les obres del present projecte. És per aquest motiu que s’ha triat 

l’aigua potable. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL NOU DRENATGE 

Per a la recollida de les aigües de pluja s’han comprovat els elements de drenatge existents 

d’acord amb les plantes de la xarxa de recollida de pluvials i s’han eliminat alguns i projectat de nous 

tenint en compte les característiques de la nova plataforma definida per la nova rotonda, principalment 

pendents dels perfils longitudinals i peralts de les seccions transversals. 

La xarxa de drenatge estarà composada pels següents elements: 

- Vorades (tipus americana per l’anella interior de la rotonda i tipus T-3 per la resta de casos) 

- Embornals 

- Tubs col·lectors 

La informació de la xarxa de recollida de pluvials existent s’inclou en el Document núm. 2.- 

Plànols, i és el punt de partida pel plantejament de l’adaptació de la nova xarxa de drenatge. 

D’acord amb els plànols de drenatge, serà necessari eliminar quatre embornals i posar-ne nou de 

nous. A més, caldrà disposar de nous trams de col·lectors que permetin la conducció de les aigües 

cap a la xarxa existent, i que es disposi correctament. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUAL XARXA D’ABASTAMENT 

La companyia Aigües de Blanes, S.A. ha facilitat quina és la disposició de la xarxa d’abastament 

de la seva competència. Aquesta informació queda recollida en el Document núm. 2.- Plànols i serveix 

com a punt de partida pel plantejament de la xarxa de regadiu. 

Les dades d’Aigües de Blanes, S.A. són les següents: 

Aigües de Blanes, S.A. 

C/ Diagonal Pujades S/N, Cardedeu, Barcelona 08440 

Tel: 972 352 728 

Contacte: Xavier Solé 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE REGADIU 

Per a la illa central de la rotonda i les zones verdes adjacents, es proposa una xarxa de regadiu a 

base d’un tub de polietilè tipus PE40 de 32 mm de diàmetre de 10 bar de pressió. En el creuament del 

carrer de Vilar Petit, aquest tub anirà disposat en una canalització a la zona de calçada de dos tubs de 

PVC de 110 mm de diàmetre tot disposant arquetes de registre a cada banda de la calçada de 

60x60x90 cm. 

El servei d’aigua es realitzarà amb una vàlvula de bola de llautó disposada justament al costat 

de la boca de regadiu. Aquesta boca de regadiu serà de tipus “Barcelona” PN16 de 11/2'' amb brida de 

connexió a la xarxa de DN40. 

Aquesta xarxa anirà connectada a la xarxa existent d’abastament d’aigua potable.  
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es recullen, de forma general, les característiques de les diferents estructures 

necessàries per al present projecte de la rotonda del carrer Mas Vaixeller amb el carrer de Ses Falques. 

Amb l’objectiu de reduir el pendent que resulta a la vorera del carrer Vilar Petit arribant al carrer 

Mas Vaixeller i de la mateixa manera, en el camí formigonat que discorre entre el carrer Vilar Petit en 

sentit nord cap a la rotonda paral·lel a un pàrquing de camions, ha estat necessària la construcció 

d’uns murs. 

Així doncs, es projecten: 

- Muret Camí: mur de blocs de formigó  

- Muret Rampa: mur de formigó 

1.1. Mur 1 – Muret camí 

Es proposen tres murs de blocs de formigó, seguint la configuració del mur existent, de 8, 2,25 i 

1,2 m respectivament. 

Aquests murs tenen una base de formigó armat de 40 x 40 cm, i el muret està format per tres 

files de blocs de formigó de 40 x 20 x 20 cm amb cara vista amb acabat que simula pedra.  

Secció detall muret camí 

 

1.2. Mur 2 – Muret rampa 

Aquest mur de formigó armat, amb 7 m de longitud, s’ha projectat per tal de reduir el pendent 

transversal de la vorera esquerra en el sentit de la circulació del carrer Vilar Petit. D’aquesta manera 

d’un pendent aproximadament del 8% s’aconsegueix reduir al voltant d’un 4,5% i 2%. 

S’ha definit una base de formigó armat de 30 x 30 cm, i el muret té una alçada variable entre 

0,15 m i 0,45 m. 

Secció detall muret rampa 

 

  

S’inclouen els detalls en planta i secció en el document núm. 2 de plànols. 
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1. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES 

El present annex té per objecte exposar les mesures bàsiques necessàries per a mantenir en 

continu servei tots els vials afectats durant l’execució de les obres, i que la interferència entre aquestes i 

el trànsit, sigui la mínima possible al llarg de les diferents fases d’execució considerades al present 

projecte constructiu, corresponent a la rotonda al terme municipal de Blanes, situada en el carrer Mas 

Vaixeller, a l’alçada del carrer Ses Falques. 

Es consideren cinc fases d’obra. A continuació es descriuen aquestes fases. 

En el document núm. 2: Plànols s’inclouen unes plantes amb les actuacions referents a 

cadascuna de les fases d’obra. 

1.1. Fase 1 

En aquesta primera fase d’obra es construirà l’illot central de la rotonda, quedant anul·lada la 

possibilitat de seguir el traçat recte del carrer Mas Vaixeller. Els vehicles hauran de circular pel seu 

carril, girant al voltant de la rotonda.  

Amb l’objectiu de facilitar les tasques a realitzar i de no comprometre la seguretat dels treballs, 

es reduirà l’amplada de la calçada de la rotonda a 4 m, suficient per al pas d’un vehicle.  

En aquesta fase, cap moviment quedarà restringit i l’organització del trànsit serà igual que si hi 

hagués una rotonda. 

1.2. Fase 2 

En aquesta segona fase d’obra, es procedirà a l’adaptació de les connexions dels carrers Mas 

Vaixeller i Ses Falques amb la rotonda. Aquestes obres inclouen principalment la construcció i fresat de 

les illetes deflectores del carrer Mas Vaixeller i carrer Ses Flaques.  

Tanmateix, es procedirà a la construcció de la nova connexió del carrer Vilar Petit amb la 

rotonda. Com es reflecteix en els plànols, actualment aquest carrer connecta directament amb el carrer 

de Mas Vaixeller, i s’aprofita aquesta actuació per connectar-lo amb la rotonda, modificant el traçat del 

tram final. 

En aquesta fase, el moviment de terres necessari i la presència de personal i maquinària a prop 

de la calçada, obliga a disposar d’una correcta senyalització provisional de les obres (senyals d’esglaó 

lateral, balises, cons, així com cartells indicadors d’execució d’obra). 

El carrer Vilar Petit romandrà tancat al trànsit durant les obres, de manera que es limitarà l’accés 

a aquest carrer a veïns i es possibilitarà el doble sentit. 

 

1.3. Fase 3 

En aquesta tercera fase, es procedirà al fresat de l’interior de la calçada de la rotonda i de la 

connexió amb el carrer Ses Falques, de manera que el trànsit circularà per la calçada exterior, de la 

mateixa manera que en la Fase 1, quedant reduïda a una amplada de 4 m.  

1.4. Fase 4 

En aquesta fase es realitzarà el fresat de la part exterior de la calçada de la rotonda, per on 

circulaven els vehicles en la fase anterior.  

En aquest cas el trànsit circularà per la part interior de la rotonda completada en la Fase 3.  

1.5. Fase 5 

Durant la última fase, es durà a terme l’asfaltat de la rotonda, accessos i del carrer Vilar Petit. Un 

cop tot l’àmbit d’actuació estigui asfaltat, es procedirà amb la construcció dels passos elevats  dels 

accessos a la rotonda del carrer Mas Vaixeller, i dels murets de la rampa i del camí. 

Aquesta fase es preveu realitzar en un període curt de temps amb la qual cosa el trànsit no es 

veurà pràcticament afectat. 

 

2. SENYALITZACIÓ I ACABATS 

La senyalització i acabats de la rotonda no suposaran cap impediment al trànsit que passi pel 

nus. 

En aquesta fase es contemplen la senyalització vertical i horitzontal, i els acabats de les zones 

enjardinades. 

 

3. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 

Els  desviaments provisionals de trànsit que es derivin de l’execució de les obres aquí exposades, la 

senyalització, l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter provisional, es regiran per l’establert en la 

Instrucció de Carreteres 8.3-I.C. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’Agost 

de 1987 sobre Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado. 

Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 

- Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

- Ordenar la circulació en la zona afectada per aquelles. 
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- Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada per les obres i 

les seves circumstàncies específiques. 

En definitiva, l’objectiu és assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris, com pels 

treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de la via afectada. 

A la Normativa ja esmentada es recull, a mode de catàleg, els diferents elements de senyalització, 

abalisament i defensa a emprar. Aquests són: 

- SENYALS DE PERILL 

- SENYALS DE REGLAMENTACIÓ I PRIORITAT 

- SENYALS D’INDICACIÓ 

- SENYALS MANUALS 

- ELEMENTS D’ABALISAMENT REFLECTANTS 

- ELEMENTS LLUMINOSOS 

- ELEMENTS DE DEFENSA 
 

4. OBRES COMPLEMENTÀRIES 

La resta d’obres de millora de les condicions de seguretat i funcionalitat de la carretera 

(senyalització horitzontal i vertical, abalisament i defensa,...) es contemplen a l’Annex 9 del present projecte 

constructiu. 
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1. INTRODUCCIÓ 

S’estudien en el present annex, tots els elements complementaris referents a la senyalització 

horitzontal (marques vials), senyalització vertical i abalisament, en cas que fós necessari, per obtenir la 

seguretat vial necessària per la rotonda al terme municipal de Blanes, situada en el carrer Mas Vaixeller, 

a l’alçada del carrer Ses Falques. 

No es tracta en aquest annex la senyalització i abalisament provisional de les obres necessàries 

durant l’execució de les mateixes.  

 Als corresponents plànols de senyalització del document núm 2. Plànols, es representen 

gràficament les diferents marques viàries i senyals verticals, així com la seva disposició.  

 

2. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 

Les actuacions a desenvolupar en l’àmbit de la senyalització de les obres descrites en el present 

projecte són les següents: 

- Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques viàries), en tot l’àmbit del projecte.  

- Col·locació de la senyalització vertical nova, d’acord amb la normativa vigent, al llarg del 

tram de projecte, on sigui necessària. 

 

3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. MARQUES VIÀRIES 

Les Marques Vials s'han projectat d'acord amb la Norma 8.2. - I.C. "MARQUES VIALS", aprovada 

per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (B.O.E. del 4 d'Agost i 29 de Setembre).Una altra 

Normativa aplicable, en el cas de les marques vials, es la continguda en l'Ordre Circular 304 / 89 MV, 

del 21 de Juliol, sobre projectes de marques vials.  

Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen per 

missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 

Á Delimitar carrils de circulació 

Á Separar sentits de circulació 

Á Separar el carril de vehicles lents 

Á Indicar les vores de la calçada 

Á Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 

Á Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament) 

Á Completar o precisar el significat de senyal verticals i semàfors 

Á Repetir o recordar un senyal vertical 

Á Permetre els moviments indicats 

Á Anunciar, guiar i orientar als usuaris 

Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la referència 

B-118 de la Norma UNE 48103. Als Plànols corresponents a aquest Projecte s’inclouen les Plantes 

generals de senyalització i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les 

marques vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, illots, etc. 

Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de 

marques vials, són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars d'aquest Projecte de Construcció. 

A continuació es realitza una descripció general dels mateixos. Totes les marques són reflectants 

i els seus colors, amples i les seves formes són els que s’indiquen a continuació. 

3.1. Marques longitudinals contínues 

Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 

Á Línia per a separació de carrils (Marca M-2.2). Delimita i separen els carrils amb sentits 

de circulació contraris. L’amplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la de la 

calçada. L’amplada de la línia serà de 10 cm. 

3.2. Marques vials transversals 

Poden ser continues o discontinues. 

Una línia continua disposada a tot l'ample d’un o varis carrils del mateix sentit de circulació 

indica que cap vehicle, deu franquejar-la, en compliment de la obligació imposada per: un senyal de 

detenció obligatòria, una marca vial d’STOP, un senyal de prohibició de passar sense aturar-se, un 

senyal de pas a nivell, etc. 

Á Línia de detenció (Marca M-4.1). Línia continua de 40 cm d’ample. 

Á Línia de “Cediu el pas” (Marca M-4.2). Es tracta de trams de 40 cm d’ample i 0,80 m de 

longitud separats 0,40 m. 

Á Marca de pas per a vianants (Marca M-4.3). L’amplada ha de ser variable en funció de l’ 

intensitat de projecte de vianants. No haurà de ser inferior a 4 m. Les franges no haurien 

de ser inferior a 50 cm. 
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3.3. Inscripcions 

La inscripció al paviment té per objecte proporcionar al conductor una informació 

complementària, recordant l’obligació de complir-lo manat per un senyal vertical o en certs casos 

imposen per si mateixes una determinada prescripció. 

La longitud de les inscripcions per una via com la que ens ocupa, amb una velocitat mitja inferior 

o igual a 60 km/h és d’1,6 metres. 

Les classes d'inscripcions són: 

Á STOP (Marca M-6.4). Aquesta marca indica al conductor l’obligació que té de detenir el 

seu vehicle davant una pròxima línia de detenció. Es situa abans de la línia de detenció 

a una distància entre 2.5 i 25 metres, recomanant-se entre 5 i 10 metres. 

Á CEDA EL PASO (Marca M-6.5). Aquesta marca indica al conductor l'obligació que té de 

cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada a la que s'aproxima, i detenir-se si és 

necessari abans de la línia de “CEDA EL PASO”. Es situa, aquesta marca en forma de 

triangle, abans de la línia de “CEDA EL PASO”, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una 

distància entre 2.5 i 25 metres, recomanant-se entre 5 i 10 metres. 

Es col·loca als ramals d’incorporació a la rotonda. 

3.4. Enzebrats 

Indica que cap vehicle pot penetrar en aquesta zona. Són franges obliqües essent les seves 

mides de 40 cm d’ample separades 1 m, marca M-7.2, i situades aproximadament perpendiculars a la 

direcció del moviment prohibit. 

3.5. Delimitació de zones per a estacionament 

Delimita la zona o places dins les quals es poden estacionar vehicles. La marca M-7.3 indica 

estacionament en línia sense delimitació de places, i consta d’una franja blanca de 10 cm d’amplada i 

una longitud d’1,0 m, separats a intervals d’1,0 m. 

3.6. Línia en zigzag 

Línia que indica que està prohibit l’estacionament de vehicles en el costat corresponent de la 

calçada en tota la llargada d’aquesta línia, per estar reservat per algun ús especial que no impliqui 

llarga permanència d’un vehicle. En aquest cas està destinada a la càrrega i descàrrega de vehicles. 

Aquesta marca, corresponent a la M-7.9, és una franja en zig-zag de 15 cm d’amplada de color 

groc. 

 

4. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

La senyalització vertical s’ha projectat seguint les normes contingudes a la Instrucción de 

Carreteras Norma 8.1.-I.C. Señalización Vertical, de 2000. D'igual manera s’han adoptat les 

prescripcions contemplades en les cinc publicacions oficials següents: 

- "Catálogo de Señales de Circulación", publicat el Novembre de 1986. 

- “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de la Señales” publicat en 

Març de 1992. 

- “Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las Señales” 

publicitat al Juny de 1992. 

- “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”, esborrany publicat 

l’Octubre de 2001. 

- “I.G.S.E. Imatge gràfica de la senyalització exterior”. 

La situació dels senyals està fixada en els Plànols del Projecte (Document núm. 2). Tot i així, la 

Direcció d'Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan les circumstàncies locals així ho 

aconsellin. Als esmentats plànols de plantes de senyalització es troben dibuixats cadascun dels 

senyals, així com la denominació corresponent al catàleg del “Ministerio de Fomento”. Els cartells, per 

ésser específics del Projecte, s’han definit als plànols de detalls. 

En aquests plànols de detalls s'indiquen les inscripcions, colors, dimensions, textos i restants 

característiques dels senyals verticals. Donat que es tracta de la senyalització vertical corresponent a 

una carretera convencional sense vorals, les dimensions dels senyals seran les següents: 

- Senyal triangular tipus P: 90 cm de costat 

- Senyal circular tipus R: 60 cm de diàmetre 

- Senyal quadrat tipus S: 60 cm de costat 

Les característiques del materials a emprar s’especifiquen en els corresponents articles del Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars. Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals 
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laterals estaran formades per lletres de l’abecedari i amb les separacions indicades a la Instrucció 8.1-

I.C. 

Al tractar-se d’una carretera convencional sense vorals la separació entre els senyals o cartells i 

la vora de calçada serà de 1,50 m com a mínim. En els senyals situats a la vorera es pot reduir aquesta 

distància a 0,5 m. 

La diferència de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la rasant de la carretera serà 

d’1,50 m com a mínim. Aquesta cota serà de 2,20 m. en el cas de disposar els senyals a la vorera. Es 

considera que tots els senyals que es disposen són en zona urbana. 

Els materials de la senyalització vertical de circulació a instal·lar serà d’acer galvanitzat tant en 

els senyals como en els pals. 

Els senyals de codi que se s’han d’emprar són d’advertència de perill o de prohibició, i s’exigirà 

la utilització d’un nivell 2 par a la totalitat dels senyals. 
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1. INTRODUCCIÓ 

A continuació es presenta el pla de treballs previst per al desenvolupament de les obres de la 

nova rotonda del carrer Mas Vaixeller intersecció amb el carrer Ses Falques al terme municipal de 

Blanes. 

S’executaran les obres de forma que la calçada es vegi afectada el menor temps possible, de 

forma que durant les obres els vehicles puguin circular pel carrer. 

Es preveu una duració total de les obres de sis (6) setmanes, dividit en cinc fases d’obra 

diferents. 

A continuació es mostra el Diagrama de Gantt. 

 



Id Nombre de tarea Duraci·n

1 PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA BLANES 30 d²as?
2 FASE 1 - Illot central 9 d²as
3 Replanteig de les obres 1 d²a
4 Condicionament zona d'obres 1 d²a
5 Demolicions i enderrocs 3 d²as
6 Moviments de terres 1 d²a
7 Execuci· xarxa reg 1 d²a
8 Execuci· gorgera 2 d²as
9 FASE 2 - Illetes deflectores i C/ Vilar Petit 9 d²as
10 Condicionament zona d'obres 1 d²a
11 Diferents fresats i demolicions de ferm 1 d²a
12 Demolici· i reposici· elements drenatge 2 d²as
13 Moviments de terres 1 d²a
14 Execuci· illetes deflectores 2 d²as
15 Execuci· fins capa interm¯dia C/ Vilar Petit 2 d²as
16 FASE 3 - Fresats Ses Falques i illot 1 d²a
17 Diferents fresats 1 d²a
18 FASE 4 - Cal­ada existent 1 d²a
19 Diferents fresats 1 d²a
20 FASE 5 - Asfaltat i acabats 10 d²as
21 Estenci· capa de tr¨nsit 2 d²as
22 Execuci· passos elevats 1 d²a
23 Construcci· murets i voreres 3 d²as
24 Senyalitzaci· vertical i horitzontal 2 d²as
25 Acabats enjardinats 1 d²a
26 Finalitzaci· obres i neteja 2 d²as
27
28 Seguretat i Salud 30 d²as
29 Control de Qualitat 30 d²as

3001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506070809101
S1 S2 S3 S4 S5 S6

M1

Tarea

Tarea cr²tica

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea cr²tica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Divisi·n

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por s²ntesis

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duraci·n

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha l²mite

            PLA DE TREBALLS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE ROTONDA A BLANES

P§gina 1

Proyecto: Rotonda Blanes
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex s’inclouen les justificacions relatives a l’import dels preus unitaris que figuren 

al Quadre de Preus número 1 i que són els que han servit de base per a la determinació del pressupost 

de l’obra. 

Els preus que es presenten en dita justificació són d’Execució Material. 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra es basarà en la determinació dels costos 

directes i indirectes precisos per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, l’import de l’Impost 

sobre el Valor Afegit que pugui gravar les entregues de bens o prestacions de serveis realitzats.  

Es consideren costos directes: 

a) La mà d’obra, amb els seus plusos, carregues i segurs socials, que intervenen directament en 

l’execució de la unitat d’obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que queden integrats en la unitat de que es 

tracti o que siguin necessaris para a la seva execució. 

c) Les despeses de personal, combustibles, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o 

funcionament de la maquinaria e instal·lacions emprades en l’execució de la unitat d’obra. 

d) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinaria i instal·lacions anteriorment 

citades. 

Es consideren costos indirectes:  

Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, 

tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit 

exclusivament a l’obra i els imprevists. Totes aquestes despeses es xifren en un percentatge dels 

costos directes, igual per a totes les unitats d’obra, aquest percentatge s’obté en el punt següent. 

 

2.1. Càlcul del coeficient de costos indirectes 

Segons l’O.M. de 12 de Juny de 1.968, cada preu s’obté mitjançant l’aplicació de l’expressió 
següent: 

P = (1+K/100)·Cd 

 

 

On: 

P és el preu d’execució material 

K és el coeficient de costos indirectes 

Cd és el cost directe de la unitat d’obra. 

 

El coeficient K ve donat per l’expressió: 

K= K1+K2 

On: 

K1 és el coeficient d’imprevists, el valor del qual és igual a 1 quant es tracta d’obres terrestres. 

K2 és el percentatge resultant de la relació entre costos indirectes i directes. 

K2=(Ci/Cd)x100 

On: 

Ci es el cost indirecte de l’obra. 

Cd es el cost directe de l’obra. 

 

2.1.1. Càlcul del Ci 

Per a aquesta obra, la duració prevista de la qual s’estima en sis (6) setmanes, es preveuen uns 

costos indirectes de 5.907 ú. 

L’obtenció d’aquests costs indirectes es justifica a la taula següent: 
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CONCEPTE MESOS DEDICACIÓ COST/MES COST TOTAL 

Personal      

Cap d'obra 1,35 0,2 4.200 ú 1.134 ú 

Topògraf 1,35 0,1 2.800 ú 378 ú 

Cap de colla 1,35 1 2.550 ú 3.443 ú 

Administratiu 1,35 0,1 1.450 ú 196 ú 

Dietes 1,35  275 ú 372 ú 

Instal·lacions     

Oficina d’obra 1,35  200 ú 270 ú 

Telèfon 1,35  60 ú 81 ú 

Material d’oficina 1,35  25 ú 34 ú 

 

TOTAL    5.907 ú

 

2.1.2. Càlcul del Cd 

 

Aplicant a les unitats del Projecte els costos directes s’estima un pressupost de cost directe per 
a l’obra de 113.000 euros. 

D’aquesta forma s’obté: 

K2 = (5.907/127.000)x100=4,7% 

 

 

 

 

 

2.1.3. Coeficient de costos indirectes 

K= 4,7+1=5,7%, aproximadament 6 % 

que és el que s’aplica als preus de costos directes per obtenir el preu total. 

 

3. LLISTATS DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A continuació s’adjunta una relació dels costos corresponents a la mà d’obra, maquinària, 

materials i els preus descompostos de les unitats d’obra del projecte. Totes aquestes unitats d’obra 

són objecte d’amidament i abonament al pressupost. 

 La codificació de les unitats d’obra és la mateixa per a la justificació de preus, amidaments, 

quadres de preus i pressupost. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,38000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,38000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,38000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,38000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,38000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,75000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,16000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,16000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,76000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,76000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,76000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,84000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,73000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,76000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A0140000 h Manobre 19,52000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,19000 €

A0160000 h Peó 18,83000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 14,87000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,93000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,05000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,61000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 84,74000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 145,06000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 28,91000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 64,74000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 51,34000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €

C13350E0 h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 75,85000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,03000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,67000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,39000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,49000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 47,81000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 53,44000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,56000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,13000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,77000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,26000 €



PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA DEL CARRER MAS VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C2003000 h Remolinador mecànic 4,79000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,41000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,61000 €

CR711500 h Sembradora de tracció mecànica 18,87000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €

PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA DEL CARRER MAS VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,00000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,80000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 17,80000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,87000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,95000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,23000 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,31000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,35000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68,25000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,86000 €

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,41000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B064300D m3 Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,11000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

B064C26D m3 Formigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

76,32000 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

76,50000 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,27000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,80000 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

59,50000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,08000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,99000 €

B07101T1 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (T) segons norma
UNE-EN 998-2 , amb additiu retenidor d'aigua

38,92000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,27000 €
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MATERIALS

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 62,23000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 84,58000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,27000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,17000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,96000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 227,13000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,37000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,57000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B0E816L1 u Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir

4,21000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,19000 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,00000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

21,00000 €

B2RA7L0Ç m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra vegetal, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,25000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15000 €

B96514C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

3,59000 €

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

4,04000 €

B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 7,64000 €

B965A4C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,38000 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

4,92000 €

B96616D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

26,76000 €

B966A6D0 m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

32,63000 €

B96AUG30 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

44,93000 €
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B97528E1 u Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles 0,92000 €

B9E1F100 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 9,00000 €

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 13,98000 €

B9H112E2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

50,94000 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

26,21000 €

B9V4723A m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat
buixardat, de color gris

40,95000 €

BB1518A0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

195,18000 €

BBA15100 kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 1,37000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,10000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,22000 €

BBM11202 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

51,54000 €

BBM12602 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

43,40000 €

BBM13602 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

51,25000 €

BBM1AHA2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

50,48000 €

BBM31600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA2

336,76000 €

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 21,04000 €

BBMZ2611 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 25,88000 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,00000 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

75,00000 €

BD5ZBJC0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x380x40 mm i 45 kg de pes 68,16000 €

BD7FR610 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

18,37000 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

101,40000 €

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt
encadellat

43,53000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,44000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

147,28000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 39,15000 €

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 131,10000 €

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,97000 €

BFB26450 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

0,65000 €

BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

3,82000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €
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BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,80000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €

BGD14420 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, de 300 Õm

23,88000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM

117,52000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BN310060 u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 2'' 22,46000 €

BQ42F025 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000
mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, per a encastar

24,31000 €

BR3P2310 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

19,28000 €

BR4U1L00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens),
segons NTJ 07N

23,62000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 69,76000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,19000 = 21,19950

Subtotal: 21,19950 21,19950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,71000 = 1,28250

Subtotal: 1,28250 1,28250
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,37000 = 26,40240
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000

Subtotal: 47,06240 47,06240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21200

COST DIRECTE 69,75640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,75640

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 76,21000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,19000 = 18,17100

Subtotal: 18,17100 18,17100
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,77000 = 1,24650

Subtotal: 1,24650 1,24650
Materials

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,87000 = 29,24850

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,80000 = 11,57000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060

Subtotal: 56,61410 56,61410

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18171

COST DIRECTE 76,21331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,21331
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,06000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,37000 = 28,31310
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 54,47210 54,47210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 76,06100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,06100

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,22000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,19000 = 21,19950

Subtotal: 21,19950 21,19950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,37000 = 26,57610
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

Subtotal: 135,57010 135,57010

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21200

COST DIRECTE 158,22135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,22135
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D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 128,01000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,19000 = 21,19950

Subtotal: 21,19950 21,19950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975
Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,37000 = 23,97060
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 105,35860 105,35860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21200

COST DIRECTE 128,00985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,00985

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,86000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,38000 = 0,11690
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,76000 = 0,10380

Subtotal: 0,22070 0,22070
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,17000 = 0,01193

Subtotal: 0,64193 0,64193

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00221

COST DIRECTE 0,86484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86484
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P-1 E2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,150 /R x 38,39000 = 5,75850

Subtotal: 5,75850 5,75850

COST DIRECTE 5,75850
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,34551

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,10401

P-2 E2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 7,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,179 /R x 38,39000 = 6,87181

Subtotal: 6,87181 6,87181

COST DIRECTE 6,87181
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,41231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,28412

P-3 E2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 16,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 11,00000 = 15,95000

Subtotal: 15,95000 15,95000

COST DIRECTE 15,95000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,95700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,90700

P-4 E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 22,26 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 21,00000 = 21,00000

Subtotal: 21,00000 21,00000

COST DIRECTE 21,00000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,26000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,26000

P-5 E2RA7L0Ç m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra vegetal, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7L0Ç m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra vegetal, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 8,25000 = 8,25000

Subtotal: 8,25000 8,25000

COST DIRECTE 8,25000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,49500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,74500

P-6 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

COST DIRECTE 3,15000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,18900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33900
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P-7 E45218B3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 103,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,008 /R x 19,52000 = 19,67616
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,252 /R x 23,38000 = 5,89176

Subtotal: 25,56792 25,56792
Materials

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 68,27000 = 71,68350

Subtotal: 71,68350 71,68350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63920

COST DIRECTE 97,89062
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,87344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,76406

P-8 E4B23000 kg Armadura per a mur i fonamentacions AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 20,76000 = 0,24912
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,38000 = 0,23380

Subtotal: 0,48292 0,48292
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,17000 = 0,01404
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86484 = 0,86484

Subtotal: 0,87888 0,87888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00724

COST DIRECTE 1,36904
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,08214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,45119

P-9 E61BE411 m2 Mur de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular
curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I,
segons UNE-EN 771-4, de 400x200x200 mm i
densitat 400 kg/m3, col·locat amb morter per a ram
de paleta (T) segons UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 42,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,185 /R x 19,52000 = 3,61120
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,370 /R x 23,38000 = 8,65060

Subtotal: 12,26180 12,26180
Materials
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B0E816L1 u Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir

6,592      x 4,21000 = 27,75232

B07101T1 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN
998-2 , amb additiu retenidor d'aigua

0,0037      x 38,92000 = 0,14400

Subtotal: 27,89632 27,89632

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30655

COST DIRECTE 40,46467
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,42788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,89254

E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 17,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,52000 = 4,68480
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 23,38000 = 2,57180

Subtotal: 7,25660 7,25660
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545      x 59,55000 = 9,20048

Subtotal: 9,20048 9,20048

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10885

COST DIRECTE 16,56593
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,99396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,55988

P-10 ED7FR611 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 96,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400
A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800

Subtotal: 19,67700 19,67700
Materials

BD7FR610 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 18,37000 = 22,04400

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 0,330      x 131,10000 = 43,26300
BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,000      x 1,97000 = 1,97000
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,2111      x 17,00000 = 3,58870
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Subtotal: 70,86570 70,86570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29516

COST DIRECTE 90,83786
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,45027

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,28813

P-11 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,90000 = 4,93730

Subtotal: 4,93730 4,93730

COST DIRECTE 4,93730
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,29624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23354

P-12 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 145,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,650 /R x 20,19000 = 33,31350
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,52000 = 15,61600
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 24,16000 = 12,08000

Subtotal: 61,00950 61,00950
Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 53,44000 = 26,72000
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 47,81000 = 23,90500
C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 /R x 14,87000 = 24,53550

Subtotal: 75,16050 75,16050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,91514

COST DIRECTE 137,08514
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 8,22511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,31025

P-13 F9365A51 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 88,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 20,19000 = 3,23040
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,38000 = 3,74080
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A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,52000 = 9,36960

Subtotal: 16,34080 16,34080
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 24,56000 = 3,92960

C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 4,41000 = 0,70560

Subtotal: 4,63520 4,63520
Materials

B064100D m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 59,41000 = 62,38050

Subtotal: 62,38050 62,38050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24511

COST DIRECTE 83,60161
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,01610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,61771

F9365B11 m3 Base de formigó HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 80,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

Subtotal: 12,29100 12,29100
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,41000 = 0,66150

Subtotal: 0,66150 0,66150
Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 59,86000 = 62,85300

Subtotal: 62,85300 62,85300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18437

COST DIRECTE 75,98987
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 4,55939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,54926

P-14 F96AUA30 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix
i 250 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

Rend.: 1,000 57,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800
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A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

Subtotal: 6,43500 6,43500
Materials

B96AUG30 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 350
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,000      x 44,93000 = 44,93000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045      x 57,13000 = 2,57085

Subtotal: 47,50085 47,50085

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09653

COST DIRECTE 54,03238
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,24194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,27432

P-15 F9G12435 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 100,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,38000 = 4,67600

Subtotal: 13,46000 13,46000
Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 4,79000 = 0,23950
C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,41000 = 0,58653

Subtotal: 0,82603 0,82603
Materials

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 76,50000 = 80,32500

Subtotal: 80,32500 80,32500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20190

COST DIRECTE 94,81293
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,68878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,50171

P-16 F9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,002 /R x 20,19000 = 0,04038

Subtotal: 0,04038 0,04038
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 /R x 28,13000 = 0,05626
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 41,62000 = 0,02081
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Subtotal: 0,07707 0,07707
Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

0,500      x 0,23000 = 0,11500

Subtotal: 0,11500 0,11500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00061

COST DIRECTE 0,23306
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,01398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24704

P-17 F9V3723A m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat buixardat,
de color gris, col·locat amb morter M 7,5

Rend.: 1,000 65,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,470 /R x 23,38000 = 10,98860
A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,52000 = 9,17440
A0150000 h Manobre especialista 0,0021 /R x 20,19000 = 0,04240

Subtotal: 20,20540 20,20540
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,0015 /R x 1,42000 = 0,00213

Subtotal: 0,00213 0,00213
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0022      x 1,67000 = 0,00367
B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5

N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0047      x 33,99000 = 0,15975

B9V4723A m Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
escairada de 34x18 cm, amb bisell i acabat buixardat,
de color gris

1,000      x 40,95000 = 40,95000

Subtotal: 41,11342 41,11342

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30308

COST DIRECTE 61,62403
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,69744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,32147

P-18 FDK282G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 134,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,52000 = 29,28000
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 23,38000 = 70,14000



PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA DEL CARRER MAS VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 99,42000 99,42000
Materials

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

72,5025      x 0,19000 = 13,77548

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 103,30000 = 0,43386

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,67000 = 0,00334
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 158,22135 = 11,96153

Subtotal: 26,17421 26,17421

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49130

COST DIRECTE 127,08551
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 7,62513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,71064

P-19 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,73000 = 0,41460
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,16000 = 0,79728

Subtotal: 1,21188 1,21188
Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,60000 = 1,63200

Subtotal: 1,63200 1,63200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01818

COST DIRECTE 2,86206
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,17172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03378

P-20 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,73000 = 0,82920
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,16000 = 0,96640

Subtotal: 1,79560 1,79560
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Materials
BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 3,80000 = 3,87600

Subtotal: 3,87600 3,87600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02693

COST DIRECTE 5,69853
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,34191

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,04045

P-21 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 7,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 24,16000 = 2,41600
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

Subtotal: 5,52550 5,52550
Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de

coure nus
1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 1,67580 1,67580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08288

COST DIRECTE 7,28418
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,43705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,72123

FGD1442E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 Õm de gruix, de 2500 mm llargària de
18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 42,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 20,73000 = 5,51418
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 24,16000 = 6,42656

Subtotal: 11,94074 11,94074
Materials

BGD14420 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, de 300 Õm

1,000      x 23,88000 = 23,88000

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 28,00000 28,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17911

COST DIRECTE 40,11985
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,40719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,52704

P-22 FJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament
amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 193,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,76000 = 10,38000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,16000 = 24,16000

Subtotal: 34,54000 34,54000
Materials

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 30,00000 = 30,00000

BJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM

1,000      x 117,52000 = 117,52000

Subtotal: 147,52000 147,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51810

COST DIRECTE 182,57810
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 10,95469

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,53279

P-23 FN310060 u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de
connexió 2'', inclou subminstrament, instal.lació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 28,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,1101 /R x 19,53000 = 2,15025
A0121000 h Oficial 1a 0,1101 /R x 23,38000 = 2,57414

Subtotal: 4,72439 4,72439
Materials

BN310060 u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de
connexió 2''

1,000      x 22,46000 = 22,46000

Subtotal: 22,46000 22,46000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04724

COST DIRECTE 27,23163
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,63390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,86553
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P-24 FQ42F025 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de
formigó

Rend.: 1,000 71,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,52000 = 21,47200
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,38000 = 11,69000

Subtotal: 33,16200 33,16200
Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 1,100 /R x 3,26000 = 3,58600

Subtotal: 3,58600 3,58600
Materials

BQ42F025 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de
color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 95 mm de diàmetre, per a encastar

1,000      x 24,31000 = 24,31000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,079      x 76,21331 = 6,02085

Subtotal: 30,33085 30,33085

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,82905

COST DIRECTE 67,90790
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 4,07447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,98237

P-25 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 64,48000 = 3,22400
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 1,22160

Subtotal: 4,44560 4,44560

COST DIRECTE 4,44560
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,26674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,71234

P-26 G2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 64,48000 = 4,25568
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 50,90000 = 1,47610

Subtotal: 5,73178 5,73178
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COST DIRECTE 5,73178
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,34391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07569

P-27 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 64,48000 = 3,22400
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0026 /R x 88,61000 = 0,23039

Subtotal: 3,45439 3,45439

COST DIRECTE 3,45439
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,20726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,66165

P-28 G2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 5,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,018 /R x 50,90000 = 0,91620
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 64,48000 = 4,19120

Subtotal: 5,10740 5,10740

COST DIRECTE 5,10740
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,30644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,41384

P-29 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 1,000 3,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 20,19000 = 1,21140
A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 23,38000 = 1,40280

Subtotal: 2,61420 2,61420
Maquinària

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x 2,93000 = 0,17580
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment
0,060 /R x 8,77000 = 0,52620

Subtotal: 0,70200 0,70200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03921

COST DIRECTE 3,35541
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,20132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55674

P-30 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 23,38000 = 0,03507
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,19000 = 0,06057

Subtotal: 0,09564 0,09564
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 88,61000 = 0,08861
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 92,39000 = 0,13859
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 41,62000 = 0,06243

Subtotal: 0,28963 0,28963

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00143

COST DIRECTE 0,38670
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,02320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40991

P-31 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Rend.: 1,000 33,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 23,38000 = 8,18300
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,19000 = 10,09500

Subtotal: 18,27800 18,27800
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 64,48000 = 4,32016
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 6,61000 = 2,31350
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 50,90000 = 2,88094
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 47,81000 = 3,20327

Subtotal: 12,71787 12,71787

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27417

COST DIRECTE 31,27004
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,87620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,14624

P-32 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
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Subtotal: 0,19520 0,19520
Maquinària

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,020 /R x 84,74000 = 1,69480

Subtotal: 1,69480 1,69480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00293

COST DIRECTE 1,89293
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,11358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,00650

P-33 G2224123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 7,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,52000 = 0,78080

Subtotal: 0,78080 0,78080
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 50,90000 = 6,14872

Subtotal: 6,14872 6,14872

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01171

COST DIRECTE 6,94123
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,41647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35771

P-34 G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i
amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 5,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520

Subtotal: 0,19520 0,19520
Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,034 /R x 145,06000 = 4,93204

Subtotal: 4,93204 4,93204

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00293

COST DIRECTE 5,13017
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,30781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43798

P-35 G222C223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny de trànsit, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 9,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,52000 = 0,19520
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Subtotal: 0,19520 0,19520
Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0591 /R x 145,06000 = 8,57305

Subtotal: 8,57305 8,57305

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00293

COST DIRECTE 8,77118
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,52627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,29745

P-36 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 23,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 20,19000 = 11,10450

Subtotal: 11,10450 11,10450
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 5,67000 = 3,11850
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 50,90000 = 7,38050

Subtotal: 10,49900 10,49900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16657

COST DIRECTE 21,77007
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,30620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,07627

P-37 G228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 13,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 20,19000 = 4,44180

Subtotal: 4,44180 4,44180
Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,220 /R x 8,03000 = 1,76660
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 50,90000 = 6,15890

Subtotal: 7,92550 7,92550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06663

COST DIRECTE 12,43393
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,74604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,17996
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P-38 G228L60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 6,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 51,34000 = 2,56700
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,072 /R x 50,90000 = 3,66480

Subtotal: 6,23180 6,23180

COST DIRECTE 6,23180
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,37391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,60571

P-39 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 88,61000 = 0,57597

Subtotal: 0,57597 0,57597

COST DIRECTE 0,57597
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,03456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61053

P-40 G31511N1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 68,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000

Subtotal: 4,88000 4,88000
Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 58,04000 = 59,20080

Subtotal: 59,20080 59,20080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07320

COST DIRECTE 64,15400
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,84924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,00324

P-41 G33535G3 m3 Formigó per a fonamentació, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 95,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,52000 = 21,47200
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Subtotal: 21,47200 21,47200
Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,040      x 65,80000 = 68,43200

Subtotal: 68,43200 68,43200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53680

COST DIRECTE 90,44080
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,42645

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,86725

P-42 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 11,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800
A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 23,38000 = 1,75350

Subtotal: 4,68150 4,68150
Materials

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, HL-150/P/10

0,105      x 59,50000 = 6,24750

Subtotal: 6,24750 6,24750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07022

COST DIRECTE 10,99922
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,65995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,65918

P-43 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a muret, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi

Rend.: 1,000 30,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,540 /R x 23,38000 = 12,62520
A0133000 h Ajudant encofrador 0,540 /R x 20,76000 = 11,21040

Subtotal: 23,83560 23,83560
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695
B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 5 usos
1,100      x 2,57000 = 2,82700

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 9,37000 = 0,14149

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 227,13000 = 0,43155
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,42000 = 0,41580
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Subtotal: 4,05799 4,05799

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59589

COST DIRECTE 28,48948
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,70937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,19885

P-44 G7811100 m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2
kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,115 /R x 23,38000 = 2,68870

Subtotal: 5,61670 5,61670
Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

2,000      x 0,23000 = 0,46000

Subtotal: 0,46000 0,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08425

COST DIRECTE 6,16095
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,36966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53061

P-45 G91913C1 m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra
seleccionada de 35 a 45 cm de gruix, i compactació
del material al 100 % del PM

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,045 /R x 19,52000 = 0,87840

Subtotal: 0,87840 0,87840
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,025 /R x 58,56000 = 1,46400
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,035 /R x 67,39000 = 2,35865
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,020 /R x 42,49000 = 0,84980

Subtotal: 4,67245 4,67245
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

Subtotal: 0,08350 0,08350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01318

COST DIRECTE 5,64753
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,33885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,98638
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P-46 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

Rend.: 1,000 24,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,52000 = 0,81984

Subtotal: 0,81984 0,81984
Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 64,74000 = 1,10058
C13350E0 h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,023 /R x 75,85000 = 1,74455
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,49000 = 0,21245

Subtotal: 3,05758 3,05758
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,200      x 15,95000 = 19,14000

Subtotal: 19,22350 19,22350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01230

COST DIRECTE 23,11322
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,38679

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,50001

P-47 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 23,000 29,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,38000 = 4,06609
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,01261
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,52000 = 5,09217

Subtotal: 10,17087 10,17087
Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 28,91000 = 0,31424

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,29783

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,08478
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,55837

Subtotal: 1,25522 1,25522
Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,080      x 68,25000 = 5,46000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,42000 = 0,84000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,63000 = 0,05260
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus

AMERICAN
1,050      x 7,64000 = 8,02200
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B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,023      x 62,23000 = 1,43129

Subtotal: 15,94589 15,94589

COST DIRECTE 27,37198
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,64232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,01430

G96514C5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 21,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 23,38000 = 5,14360
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400

Subtotal: 13,92760 13,92760
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,044      x 57,13000 = 2,51372

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,27000 = 0,06357

B96514C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 3,59000 = 3,76950

Subtotal: 6,34679 6,34679

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20891

COST DIRECTE 20,48330
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,22900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,71230

G96516DD m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 27,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,520 /R x 19,52000 = 10,15040
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 23,38000 = 5,61120

Subtotal: 15,76160 15,76160
Materials
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1001      x 57,13000 = 5,71871

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 30,27000 = 0,09686

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,04000 = 4,24200

Subtotal: 10,05757 10,05757

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23642

COST DIRECTE 26,05559
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,56334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,61893

P-48 G965A4C5 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 22,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 23,38000 = 5,14360
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400

Subtotal: 13,92760 13,92760
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,044      x 57,13000 = 2,51372

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,27000 = 0,06357

B965A4C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,38000 = 4,59900

Subtotal: 7,17629 7,17629

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20891

COST DIRECTE 21,31280
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,27877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,59157

P-49 G965A6DD m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència

Rend.: 1,000 28,60 €
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mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 23,38000 = 5,61120
A0140000 h Manobre 0,520 /R x 19,52000 = 10,15040

Subtotal: 15,76160 15,76160
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1001      x 57,13000 = 5,71871

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,92000 = 5,16600

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 30,27000 = 0,09686

Subtotal: 10,98157 10,98157

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23642

COST DIRECTE 26,97959
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,61878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,59837

G96616DD m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 54,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400
A0140000 h Manobre 0,524 /R x 19,52000 = 10,22848

Subtotal: 17,24248 17,24248
Materials

B96616D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 26,76000 = 28,09800

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,27000 = 0,06357

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1001      x 57,13000 = 5,71871
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Subtotal: 33,88028 33,88028

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25864

COST DIRECTE 51,38140
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,08288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,46428

P-50 G966A6DD m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 61,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400
A0140000 h Manobre 0,524 /R x 19,52000 = 10,22848

Subtotal: 17,24248 17,24248
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1001      x 57,13000 = 5,71871

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,27000 = 0,06357

B966A6D0 m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 32,63000 = 34,26150

Subtotal: 40,04378 40,04378

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25864

COST DIRECTE 57,54490
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,45269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,99759

P-51 G9715F71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de
consistència seca i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 97,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,237 /R x 23,38000 = 5,54106
A0140000 h Manobre 0,618 /R x 19,52000 = 12,06336
A0150000 h Manobre especialista 0,190 /R x 20,19000 = 3,83610

Subtotal: 21,44052 21,44052
Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,190 /R x 24,56000 = 4,66640
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C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,41000 = 0,26460

Subtotal: 4,93100 4,93100
Materials

B064300D m3 Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 59,11000 = 65,02100

Subtotal: 65,02100 65,02100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32161

COST DIRECTE 91,71413
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,50285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,21698

P-52 G97548EA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de
50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb
morter

Rend.: 1,000 24,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,475 /R x 23,38000 = 11,10550
A0140000 h Manobre 0,475 /R x 19,52000 = 9,27200

Subtotal: 20,37750 20,37750
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en

sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0063      x 33,08000 = 0,20840

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001      x 103,30000 = 0,10330

B97528E1 u Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà,
per a rigoles

2,000      x 0,92000 = 1,84000

Subtotal: 2,15337 2,15337

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30566

COST DIRECTE 22,83653
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,37019

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,20672

G9787A41 m Rigola de formigó HM-30/S/10/I+E, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 10 mm, de 20
cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat
remolinat

Rend.: 1,000 6,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,012 /R x 23,38000 = 0,28056
A0140000 h Manobre 0,036 /R x 19,52000 = 0,70272

Subtotal: 0,98328 0,98328
Materials

B064C26D m3 Formigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,066      x 76,32000 = 5,03712
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Subtotal: 5,03712 5,03712

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01475

COST DIRECTE 6,03515
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,36211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39726

P-53 G9E1F115 m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 31,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,285 /R x 19,52000 = 5,56320
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,427 /R x 23,38000 = 9,98326

Subtotal: 15,54646 15,54646
Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0031      x 160,16000 = 0,49650

B9E1F100 m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior

1,020      x 9,00000 = 9,18000

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,2489      x 3,27000 = 0,81390
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,0469      x 17,80000 = 0,83482
B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,67000 = 0,01670
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de

ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 69,75640 = 2,13455

Subtotal: 13,47647 13,47647

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23320

COST DIRECTE 29,25613
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,75537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,01149

P-54 G9F15111 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

Rend.: 1,000 22,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,090 /R x 23,38000 = 2,10420
A0140000 h Manobre 0,166 /R x 19,52000 = 3,24032
A0150000 h Manobre especialista 0,019 /R x 20,19000 = 0,38361

Subtotal: 5,72813 5,72813
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,019 /R x 5,67000 = 0,10773

Subtotal: 0,10773 0,10773
Materials
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 17,00000 = 0,78200
B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20

cm i 8 cm de gruix, preu superior
1,020      x 13,98000 = 14,25960

Subtotal: 15,04160 15,04160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08592

COST DIRECTE 20,96338
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,25780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,22118

G9H112E2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 57,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,38000 = 0,37408
A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,52000 = 1,40544

Subtotal: 1,77952 1,77952
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 67,39000 = 0,67390
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,72000 = 0,42976
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,010 /R x 61,61000 = 0,61610

Subtotal: 1,71976 1,71976
Materials

B9H112E2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000      x 50,94000 = 50,94000

Subtotal: 50,94000 50,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02669

COST DIRECTE 54,46597
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,26796

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,73393

P-55 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 112,000 36,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,20795
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,38000 = 0,41750
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 20,19000 = 0,72107

Subtotal: 1,34652 1,34652
Maquinària

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,59089
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,62518
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C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,84500
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,51723

Subtotal: 6,57830 6,57830
Materials

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 26,21000 = 26,21000

Subtotal: 26,21000 26,21000

COST DIRECTE 34,13482
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 2,04809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,18291

P-56 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 401,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000

Subtotal: 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 22,72440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,46440

P-57 G9J12N70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 20,19000 = 0,08076

Subtotal: 0,08076 0,08076
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,13000 = 0,11252

Subtotal: 0,11252 0,11252
Materials

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,500      x 0,25000 = 0,37500

Subtotal: 0,37500 0,37500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00121

COST DIRECTE 0,56949
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,03417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60366

G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 Rend.: 700,000 0,37 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,38000 = 0,03340
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 0,02884

Subtotal: 0,06224 0,06224
Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386

Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1

0,600      x 0,31000 = 0,18600

Subtotal: 0,18600 0,18600

COST DIRECTE 0,35081
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,02105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,37186

G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d, sobre ferm vell

Rend.: 700,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,38000 = 0,03340
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 0,02884

Subtotal: 0,06224 0,06224
Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386

Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d

0,700      x 0,35000 = 0,24500

Subtotal: 0,24500 0,24500

COST DIRECTE 0,40981
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,02459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,43440

P-58 GBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc
i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 19,52000 = 0,06832
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,38000 = 0,16366

Subtotal: 0,23198 0,23198
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Maquinària
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,0679      x 3,10000 = 0,21049

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,034      x 1,22000 = 0,04148

Subtotal: 0,25197 0,25197

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00348

COST DIRECTE 0,60913
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,03655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64568

P-59 GBA1E515 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,38000 = 0,16366
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 19,52000 = 0,06832

Subtotal: 0,23198 0,23198
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA15100 kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

0,306      x 1,37000 = 0,41922

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,051      x 1,22000 = 0,06222

Subtotal: 0,48144 0,48144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00348

COST DIRECTE 0,83860
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,05032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88892

P-60 GBA1F515 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,38000 = 0,23380
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A0140000 h Manobre 0,005 /R x 19,52000 = 0,09760

Subtotal: 0,33140 0,33140
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 34,77000 = 0,17385

Subtotal: 0,17385 0,17385
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,0765      x 1,22000 = 0,09333

BBA15100 kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

0,459      x 1,37000 = 0,62883

Subtotal: 0,72216 0,72216

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00497

COST DIRECTE 1,23238
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,07394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30632

P-61 GBA24515 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,38000 = 0,39746
A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 19,52000 = 0,16592

Subtotal: 0,56338 0,56338
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 29,06000 = 0,24701

Subtotal: 0,24701 0,24701
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,204      x 1,22000 = 0,24888

BBA15100 kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

1,224      x 1,37000 = 1,67688

Subtotal: 1,92576 1,92576

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00845

COST DIRECTE 2,74460
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,16468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90928

P-62 GBA25515 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,83 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,38000 = 0,39746
A0140000 h Manobre 0,085 /R x 19,52000 = 1,65920

Subtotal: 2,05666 2,05666
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 29,06000 = 0,24701

Subtotal: 0,24701 0,24701
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,1359      x 1,22000 = 0,16580

BBA15100 kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

0,8152      x 1,37000 = 1,11682

Subtotal: 1,28262 1,28262

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03085

COST DIRECTE 3,61714
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,21703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83417

P-63 GBA31515 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació
en calent de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 19,52000 = 0,68320
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,38000 = 1,63660

Subtotal: 2,31980 2,31980
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,035 /R x 29,06000 = 1,01710

Subtotal: 1,01710 1,01710
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,22000 = 0,61000

BBA15100 kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

3,060      x 1,37000 = 4,19220

Subtotal: 4,80220 4,80220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03480

COST DIRECTE 8,17390
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,49043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66433
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P-64 GBB12121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 60,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,16000 = 2,41600
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,76000 = 2,07600

Subtotal: 4,49200 4,49200
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,025 /R x 45,42000 = 1,13550

Subtotal: 1,13550 1,13550
Materials

BBM11202 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 51,54000 = 51,54000

Subtotal: 51,54000 51,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06738

COST DIRECTE 57,23488
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,43409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,66897

P-65 GBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 58,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200

Subtotal: 8,98400 8,98400
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 45,42000 = 2,27100

Subtotal: 2,27100 2,27100
Materials

BBM12602 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 43,40000 = 43,40000

Subtotal: 43,40000 43,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13476

COST DIRECTE 54,78976
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,28739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,07715

P-66 GBB12351 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 66,40 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200

Subtotal: 8,98400 8,98400
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,050 /R x 45,42000 = 2,27100

Subtotal: 2,27100 2,27100
Materials

BBM13602 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 51,25000 = 51,25000

Subtotal: 51,25000 51,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13476

COST DIRECTE 62,63976
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,75839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,39815

P-67 GBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 59,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,16000 = 2,41600
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,76000 = 2,07600

Subtotal: 4,49200 4,49200
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,025 /R x 45,42000 = 1,13550

Subtotal: 1,13550 1,13550
Materials

BBM1AHA2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 50,48000 = 50,48000

Subtotal: 50,48000 50,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06738

COST DIRECTE 56,17488
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,37049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,54537

P-68 GBB4A200 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA2, fixat al suport

Rend.: 1,000 375,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,38000 = 7,01400
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A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 5,85600

Subtotal: 12,87000 12,87000
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 47,81000 = 4,78100

Subtotal: 4,78100 4,78100
Materials

BBM31600 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA2

1,000      x 336,76000 = 336,76000

Subtotal: 336,76000 336,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19305

COST DIRECTE 354,60405
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 21,27624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 375,88029

P-69 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada

Rend.: 1,250 206,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,38000 = 18,70400
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 5,58960
A0160000 h Peó 2,000 /R x 18,83000 = 30,12800

Subtotal: 54,42160 54,42160
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 16,43840
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,300 /R x 58,54000 = 14,04960

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 13,82400
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,100 /R x 72,67000 = 5,81360

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 3,12000

Subtotal: 53,24560 53,24560
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200      x 72,84000 = 87,40800

Subtotal: 87,40800 87,40800

COST DIRECTE 195,07520
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 11,70451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,77971
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P-70 GBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 24,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,033 /R x 19,52000 = 0,64416
A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 23,38000 = 0,77154

Subtotal: 1,41570 1,41570
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 47,81000 = 0,38248

Subtotal: 0,38248 0,38248
Materials

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 21,04000 = 21,04000

Subtotal: 21,04000 21,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02124

COST DIRECTE 22,85942
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,37156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,23098

P-71 GBBZ3011 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 29,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,52000 = 0,78080
A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 23,38000 = 0,93520

Subtotal: 1,71600 1,71600
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 47,81000 = 0,38248

Subtotal: 0,38248 0,38248
Materials

BBMZ2611 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 25,88000 = 25,88000

Subtotal: 25,88000 25,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02574

COST DIRECTE 28,00422
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,68025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,68447

P-72 GBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 102,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,38000 = 5,84500
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A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000

Subtotal: 10,72500 10,72500
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 73,05000 = 7,30500

Subtotal: 7,30500 7,30500
Materials

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 70,00000 = 70,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 57,13000 = 8,56950

Subtotal: 78,56950 78,56950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16088

COST DIRECTE 96,76038
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,80562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,56600

P-73 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 107,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,52000 = 4,88000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,38000 = 5,84500

Subtotal: 10,72500 10,72500
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 73,05000 = 7,30500

Subtotal: 7,30500 7,30500
Materials

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 75,00000 = 75,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 57,13000 = 8,56950

Subtotal: 83,56950 83,56950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16088

COST DIRECTE 101,76038
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 6,10562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,86600

P-74 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 101,46 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,52000 = 29,28000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 23,38000 = 35,07000

Subtotal: 64,35000 64,35000
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4642      x 59,55000 = 27,64311

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,28000 = 1,28896

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,63000 = 1,47280

Subtotal: 30,40487 30,40487

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96525

COST DIRECTE 95,72012
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,74321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,46333

P-75 GD5ZBJC4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x380x40 mm i 45 kg de pes i col·locada amb
morter

Rend.: 1,000 90,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,360 /R x 23,38000 = 8,41680
A0140000 h Manobre 0,360 /R x 19,52000 = 7,02720

Subtotal: 15,44400 15,44400
Materials

BD5ZBJC0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x380x40 mm i 45 kg de pes

1,000      x 68,16000 = 68,16000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 30,27000 = 1,21080

Subtotal: 69,37080 69,37080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23166

COST DIRECTE 85,04646
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,10279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,14925

P-76 GDD1A099 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 149,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,38000 = 10,52100
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 8,78400

Subtotal: 19,30500 19,30500
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 45,42000 = 14,53440
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Subtotal: 14,53440 14,53440
Materials

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

1,050      x 101,40000 = 106,47000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0065      x 128,00985 = 0,83206

Subtotal: 107,30206 107,30206

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28958

COST DIRECTE 141,43104
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 8,48586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,91690

P-77 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de
165 l

Rend.: 1,000 87,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 23,38000 = 12,85900
A0140000 h Manobre 0,550 /R x 19,52000 = 10,73600

Subtotal: 23,59500 23,59500
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,110 /R x 45,42000 = 4,99620

Subtotal: 4,99620 4,99620
Materials

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

1,000      x 43,53000 = 43,53000

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 4,44000 = 8,88000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 158,22135 = 0,79111

Subtotal: 53,20111 53,20111

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35393

COST DIRECTE 82,14624
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 4,92877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,07501

P-78 GDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat
amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 17,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,270 /R x 19,52000 = 5,27040
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 23,38000 = 6,31260

Subtotal: 11,58300 11,58300
Materials

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

1,000      x 4,44000 = 4,44000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 76,06100 = 0,72258

Subtotal: 5,16258 5,16258

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17375

COST DIRECTE 16,91933
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,01516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,93448

P-79 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 175,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,52000 = 8,00320
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 23,38000 = 8,62722

Subtotal: 16,63042 16,63042
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 30,27000 = 1,08064

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 147,28000 = 147,28000

Subtotal: 148,36064 148,36064

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24946

COST DIRECTE 165,24052
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 9,91443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,15495

P-80 GDG3U011 m Prisma de canalització per a instal·lacions de
telefonia format per 2 tubs de diàmetre 110 mm i de
gruix 1,8 mm de PVC rígid i dau de recobriment de
45X41 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 26,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,38000 = 3,74080
A0140000 h Manobre 0,160 /R x 19,52000 = 3,12320

Subtotal: 6,86400 6,86400
Materials
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,166      x 59,55000 = 9,88530

BG21RK10 m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix

2,100      x 3,82000 = 8,02200

Subtotal: 17,90730 17,90730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10296

COST DIRECTE 24,87426
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,49246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,36672

P-81 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 60,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,405 /R x 19,52000 = 7,90560
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,405 /R x 23,38000 = 9,46890

Subtotal: 17,37450 17,37450
Materials

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 39,15000 = 39,15000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 33,08000 = 0,20840

Subtotal: 39,35840 39,35840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26062

COST DIRECTE 56,99352
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 3,41961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,41313

P-82 GDKZV011 u Unitat de anivellament per a pericò de formigó
existent. Inclou totes les tasques necessàries per a
disposar nova tapa de registre

Rend.: 1,000 99,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,38000 = 46,76000
A0160000 h Peó 2,000 /R x 18,83000 = 37,66000

Subtotal: 84,42000 84,42000
Materials

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,100      x 84,58000 = 8,45800

Subtotal: 8,45800 8,45800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,26630

COST DIRECTE 94,14430
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 5,64866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,79296

P-83 GFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressiói
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 24,16000 = 1,69120
A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 20,76000 = 1,45320

Subtotal: 3,14440 3,14440
Materials

BFB26450 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 0,65000 = 0,66300

Subtotal: 0,66300 0,66300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04717

COST DIRECTE 3,85457
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,23127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08584

P-84 GR2B1107 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat amb mitjans manuals, per a un
pendent del 12 al 25 %

Rend.: 1,000 2,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 26,24000 = 2,09920

Subtotal: 2,09920 2,09920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03149

COST DIRECTE 2,13069
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,12784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,25853

P-85 GR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 30,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,070 /R x 24,86000 = 1,74020

Subtotal: 1,74020 1,74020
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,90000 = 4,30105
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Subtotal: 4,30105 4,30105
Materials

BR3P2310 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 19,28000 = 22,26840

Subtotal: 22,26840 22,26840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02610

COST DIRECTE 28,33575
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,70015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,03590

P-86 GR713A0L m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria
Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície
de 2000 a 5000 m2

Rend.: 1,000 0,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,0029 /R x 24,86000 = 0,07209
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,005 /R x 28,01000 = 0,14005

Subtotal: 0,21214 0,21214
Maquinària

CR711500 h Sembradora de tracció mecànica 0,0029 /R x 18,87000 = 0,05472

Subtotal: 0,05472 0,05472
Materials

BR4U1L00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent
a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons
NTJ 07N

0,010      x 23,62000 = 0,23620

Subtotal: 0,23620 0,23620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00318

COST DIRECTE 0,50624
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 0,03037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,53662

P-87 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 21,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29280

COST DIRECTE 19,81280
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 1,18877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,00157
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P-88 KB1518AM m Barana d'acer inoxidable, amb passamà, muntants
cada 100 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella

Rend.: 1,000 223,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,84000 = 4,16800
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,75000 = 9,50000

Subtotal: 13,66800 13,66800
Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,96000 = 1,92000

BB1518A0 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 cm d'alçària

1,000      x 195,18000 = 195,18000

Subtotal: 197,10000 197,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34170

COST DIRECTE 211,10970
GASTOS INDIRECTOS 6,00 % 12,66658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,77628

P-89 PPA0CQ01 pa Partida alçada de a justificar per al control de qualitat,
segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 6.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-90 PPA0U003 pa Partida alçada a justificar per a elements de jardineria
a l'interior de la rotonda.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra.

Rend.: 1,000 6.188,35 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA00REG pa Partida alçada a justificar per imprevistos i d'altres
actuacions a la nova xarxa de regadiu

Rend.: 1,000 2.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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1. PLA D’ACTUACIÓ GENERAL 

El present annex pretén establir, a manera de proposta, el contingut al que ha de cenyir-se el Pla 

de Control de Qualitat de l'obra projectada. Independentment d'això, serà potestatiu en tot moment per 

part de la futura Direcció Facultativa de les obres, la modificació qualitativa i quantitativa d'aquesta 

relació d'assajos, adoptant-lo segons el seu criteri a l’exigència de la situació.  

Les actuacions del control de qualitat es materialitzen, durant l'execució de les obres, en tres 

actuacions diferenciades:  

V Control de materials i equips  

V Control d'execució  

V Proves finals de serveis  

El present pla de control de qualitat establirà els assajos a realitzar a fi de garantir una correcta 

execució de les obres així com la terminació de les mateixes.  

Els assajos originaran emissió de les corresponents actes de resultats per un laboratori 

autoritzat. Aquests resultats s'emetran tant a l'empresa constructora com a la Direcció facultativa.  

Es realitzaran assajos per a controlar les unitats d'obra corresponents a: 

1.1.- Control de replanteig de les obres 

1.2.- Moviment de terres 

1.3.- Ferms i paviments 

1.4.- Formigons i acers 

1.5.- Canonades 

1.6.- Vorals i senyalització 

1.7.- Assajos imprevistos 

2. ASSAJOS I CONTROLS A REALITZAR 

2.1. Controls de replanteig de les obres 

El control de replanteig de les obres es realitzarà abans de la signatura de l’Acta de 

Comprovació de Replanteig. Durant el mencionat control, es comprovaran com a mínim els següents 

punts de caràcter general: 

- Disponibilitat dels terrenys de la zona, mostrant especial interès a vores i franges exteriors 

de terrenys afectats. 

- Comprovació en planta de les dimensions 

- Comprovació de la possible existència de serveis afectats que poden comprometre 

l’execució de les obres i que no s’hagin tingut en compte a la realització del projecte 

- Comprovació dels punts de desguàs del sistema de drenatge 

- Compatibilitat amb sistemes generals 

- Senyalització d’elements existents a conservar 

2.2. Moviment de terres 

2.2.1.  Excavacions 

Tant per l’excavació en desmunt com per l’excavació en rasa, es portarà a terme un control 

geomètric, amb cura de que quedi sanejat el fons de l'excavació. 

Així mateix, el fons de la excavació quedarà refinat i compactat. 

2.2.2. Reblerts 

Aquest tipus de material es farà servir per a la construcció dels terraplens necessaris per arribar 

a les cotes necessàries de les voreres i per al reblert de les diferents rases que albergaran els serveis. 

2.3. Ferms i paviments 

Les partides que formen part d’aquest apartat són el panot de les voreres, la base granular de 

tot-ú, reg d’adherència i capa de trànsit. 
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2.4. Formigons 

Les partides de formigó objecte de control seran: 

- HM-20 en capes de neteja, base de voreres i reblerts de rases. 

El control es realitzarà en la modalitat 3, control estadístic del formigó. 

2.5. Acers 

S’utilitzarà barres d’acer B 500 S. 

2.6. Canonandes 

Es farà servir canonades de polietilè corrugat per a la xarxa d’enllumenat públic. Per cada tipus 

de canonada, diàmetre o cada 250 m es realitzaran assajos que s’indicaran a la taula final. 

2.7. Vorals i senyalització 

Es realitzaran assajos sobre els següents elements: 

- Voral  

Es portaran a terme un control sobre les senyals verticals a instal·lar. 

3. VALORACIÓ DELS ASSAJOS 

S’adjunta a continuació una taula amb els assajos a realitzar, les freqüències d’assajos, 

amidaments del projecte, amidaments d’assajos a realitzar i la valoració del conjunt. 

Els assajos seran realitzats per un laboratori acreditat de control de qualitat i abonats pel 

contractista, fins a l’1% del PEM. 

4. CONDICIONS PER A LA REALITZACIÓ DELS ASSAJOS 

4.1. Subministrament, identificació i recepció 

El subministrament, la identificació, el control de recepció dels materials, els assajos i, en el seu 

cas, les proves de servei es realitzaran d’acord amb la normativa explicitada en les disposicions de 

caràcter obligatori. 

Quan un material no disposi de normativa obligatòria, aquests aspectes, es realitzaran 

preferentment d'acord amb les normes UNE, o en defecte d'això per la NTE o segons les instruccions 

que, en el seu moment, indiqui la Direcció Facultativa. 

Tots els materials arribaran a l’obra identificats i en perfectes condicions per la seva utilització. 

Per això, seran transportats en vehicles adequats i, si és necessari, amb embalatges que garanteixin la 

seva inalterabilitat. Les operacions de carrega i descarrega seran tals que no produeixin deterioració en 

els materials o en els seus embalatges. 

4.2. Presa de mostres  

La presa de mostres serà preceptiva en tots els materials, la recepció dels quals mitjançant 

assajos s'estableixi en la programació del control, i en aquells que, durant el procés d’obra, consideri la 

Direcció Facultativa. 

La presa de mostres es realitzarà per atzar per la Direcció Facultativa, la qual podrà delegar en 

personal del laboratori acreditat, podent estar present el constructor o persona delegada per aquest. 

El procediment de mostreig es realitzarà d'acord amb la normativa de cada producte i en 

quantitat suficient per a la realització del assajos i contraassajos. Per això, per cada partida de material, 

o lot, es prendran tres mostres iguals: una es portarà al laboratori per a la realització del assajos 

previstos a la programació de control; les dos sobrants es conservaran a l’obra per a la realització dels 

contraassajos si fos necessari. Aquestes mostres es conservaran a l’obra durant al menys 100 dies si 

es tracta de materials peribles (conglomerants) o fins la recepció definitiva de les unitats constructives 

realitzades amb cadascú dels materials. 

En cas de no haver de  realitzar assajos de control serà suficient amb la presa d’aquestes dues 

últimes mostres. 

Totes les mostres es conservaran amb garanties de inalterabilitat: sota coberta, protegides de la 

humitat del terra, protegits de la intempèrie i el màxim d’aïllades de qualsevol maltractament. Aquestes 

mesures s’adoptaran especialment en el cas de conglomerats i molt especialment a les mostres de 

formigó, que necessariament deuran de conservar-se a l’obra al menys 24 hores. 

El constructor deurà aportar els medis adequats que garanteixin la conservació en els termes 

indicats i s'encarregarà de la seva custòdia. 
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4.3. Materials amb certificat de qualitat 

Quan es rebi en obra un material amb algun certificat de qualitat, com per exemple: 

- Ostentar una marca de qualitat (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.) 

- Estar homologat per el MICT 

- Anar acompanyat per un certificat d’assajos, com es obligatori en els acers i ciments 

El constructor entregarà a la Direcció Facultativa els documents acreditatius per obra en 

conseqüència. 

En el cas de ciments, cada partida deurà d’arribar acompanyada del certificat de garantía del 

fabricant. 

4.4. Identificació de les mostres 

Totes les mostres estaran identificades fent-se constar els següents punts:  

- Denominació del producte 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data d’arribada a l’obra 

- Denominació de la partida o lot al que correspon la mostra  

- Nom de l’obra 

- Número d’unitats o quantitat, en massa o volum que  constitueix la mostra 

- Es farà constar si ostenta segell, té homologació o li acompanya algun certificat d'assajos. 

4.5. Realització d’assajos 

Tots els assajos necessaris per posar en dubte la qualitat dels materials, així com les probes de 

servei, es deuran realitzar per un laboratori acreditat en les àrees corresponents. 

No obstant certs assajos o probes de servei, i a criteri de la Direcció Facultativa, podran ser 

realitzats per aquesta mateixa. 

El número d’assajos per cada material o probes de servei seran previstes a la programació de 

control i com a mínim els prescrits com a obligatoris per el LC/91. No obstant el constructor podrà, pel 

seu compte, augmentar el número de assajos previstos. 

4.6. Contrassajos 

Quan durant el procés de control s’obtinguin resultats anòmals que impliquin rebuig de la 

partida o lot corresponent, el constructor tindrà obligació de realitzar contraassajos a la seva costa, per 

mitjà de les mostres conservades en obra.  

Per això es procedirà com segueix: s’enviaran les dos mostres a dos laboratoris diferents del 

contractat pel promotor, prèviament  acceptats per la Direcció Facultativa: 

- Si un dels dos resultats fos insatisfactòris el material es rebutjarà 

- Si els dos fossin satisfactoris s’acceptarà la partida 

4.7. Decisions derivades del procés de control 

En cas de control no estadístic o no al cent per cent, els resultats del qual siguin no conformes, i 

davant del rebuig del material, la Direcció Facultativa podrà passar a realitzar un control estadístic o al 

cent per cent, amb les mostres conservades en obra. 

L’acceptació d’un material o el rebuig per part de la Direcció Facultativa així com les decisions 

adoptades com demolició, reforç o reparació, deuran ser acatades per el promotor o constructor. 

Davant els resultats de control no satisfactoris, i abans de prendre la decisió d’acceptació o 

rebuig, la Direcció Facultativa podrà realitzar els assajos d’informació o proves de servei que consideri 

oportuns. 
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APÈNDIX 1. ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT 



PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA DEL CARRER MAS VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA)

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Presupuesto 01369   
Capítulo 03 FERMS I PAVIMENTS   

G931201J Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM (P - 46)   93,700 m3

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 12,77 12,77 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

5,00 13,65 68,25 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram   

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 136,56 136,56 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   

G9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 55)   167,440 t

Tipus de Control: Control de recepció

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

1,00 44,57 44,57 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-2

1,00 38,87 38,87 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1N103 Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta
desprès d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-12

1,00 364,63 364,63 1 5.000,000 T 1,0000 Estadístic   

J9H1P104 Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

1,00 191,53 191,53 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA DEL CARRER MAS VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA)

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les
normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN
12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa

2,00 72,26 144,52 1 90,000 T 1,0000 Tram   

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

5,00 17,07 85,35 1 40,000 T 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un
paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1

1,00 26,62 26,62 1 1,000 HM 0,0040 Tram   

J9V1710N Mesura de la resistència al lliscament i de la textura (EN ISO 13473-1) amb determinació
dels valors de coeficient de fregament transversal (CRT) mitjançant aparell scrim d'un
paviment, segons la norma UNE 41201 IN. Presentació dels resultats d'acord amb els
models de la DGC.

1,00 22,34 22,34 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JZ116K02 Desplaçament d'equip i personal per a realització de l'assaig de lliscament transversal
Scrim d'un paviment.

1,00 3.662,12 3.662,12 Si 1 0,000 1,0000 Global   

JZ13EK10 Lloguer d'equip per a la realització de l'assaig de lliscament transversal Scrim d'un
paviment.

1,00 2.048,30 2.048,30 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 Presupuesto 01369   
Capítulo 04 ENLLUMENAT   

G31511N1 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 40)   0,384 m3

Tipus de Control: Control de recepció



PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA DEL CARRER MAS VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA)

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 3

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Presupuesto 01369   
Capítulo 06 DRENATGE   

G31511N1 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 40)   11,400 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Presupuesto 01369   
Capítulo 08 MURS   

G33535G3 Formigó per a fonamentació, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 41)   2,278 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 99,26 297,78 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
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APÈNDIX .2. RESUM ESTUDI DE CONTROL DE 
QUALITAT 



 

PROJECTE CONSTRUCTIU ROTONDA DEL CARRER MAS VAIXELLER AMB CARRER SES FALQUES A BLANES (GIRONA)

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 3: Título 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3 01.05.01 Senyalització Vertical 3.866,70 0,00 0,00
Título 3 01.05.02 Senyalització Horitzontal 895,31 0,00 0,00
Capítulo 01.05 SENYALITZACIÓ 4.762,01 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.762,01 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01 DEMOLICIONS 8.815,26 0,00 0,00
Capítulo 01.02 MOVIMENT DE TERRES 8.117,37 0,00 0,00
Capítulo 01.03 FERMS I PAVIMENTS 75.205,33 6.846,43 9,10
Capítulo 01.04 ENLLUMENAT 186,83 297,78 159,39
Capítulo 01.05 SENYALITZACIÓ 4.762,01 0,00 0,00
Capítulo 01.06 DRENATGE 12.380,30 297,78 2,41
Capítulo 01.07 XARXA DE REGADIU 4.453,31 0,00 0,00
Capítulo 01.08 MURS 1.452,12 297,78 20,51
Capítulo 01.09 PLA CONTROL DE QUALITAT 7.140,00 0,00 0,00
Capítulo 01.10 GESTIÓ DE RESIDUS 20.982,45 0,00 0,00
Capítulo 01.11 SEGURETAT I SALUT 7.364,14 0,00 0,00
Obra 01 Presupuesto 01369 150.859,12 7.739,77 5,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

150.859,12 7.739,77 5,13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 01369 150.859,12 7.739,77 5,13
Obra 01 150.859,12 7.739,77 5,13

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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APÈNDIX 3. PRESSUPOST 



Pressupost PCQ

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01369 PTO PCQ

Capítulo 03 FERMS I PAVIMENTS

1 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 8)

17,07 5,000 85,35

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 3)

13,65 5,000 68,25

3 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 4)

136,56 1,000 136,56

4 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 5)

44,57 1,000 44,57

5 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 6)

38,87 1,000 38,87

6 J9H1N103 U Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a
tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 9)

364,63 1,000 364,63

7 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 2)

12,77 1,000 12,77

8 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat
màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del
gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 7)

72,26 2,000 144,52

9 J9V1310L U Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle
de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 11)

26,62 1,000 26,62

10 J9V1710N U Mesura de la resistència al lliscament i de la textura (EN ISO 13473-1)
amb determinació dels valors de coeficient de fregament transversal
(CRT) mitjançant aparell scrim d'un paviment, segons la norma UNE
41201 IN. Presentació dels resultats d'acord amb els models de la
DGC. (P - 12)

22,34 1,000 22,34

11 JZ116K02 U Desplaçament d'equip i personal per a realització de l'assaig de
lliscament transversal Scrim d'un paviment. (P - 13)

3.662,12 1,000 3.662,12

12 JZ13EK10 U Lloguer d'equip per a la realització de l'assaig de lliscament transversal
Scrim d'un paviment. (P - 14)

2.048,30 1,000 2.048,30

13 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 10)

191,53 1,000 191,53

TOTAL Capítulo 01.03 6.846,43

Obra 01 Pressupost 01369 PTO PCQ

Capítulo 04 ENLLUMENAT

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Capítulo 01.04 297,78

Obra 01 Pressupost 01369 PTO PCQ

Capítulo 06 DRENATGE

EUR

Pressupost PCQ

PRESSUPOST * Pàg.: 2

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Capítulo 01.06 297,78

Obra 01 Pressupost 01369 PTO PCQ

Capítulo 08 MURS

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Capítulo 01.08 297,78

(*) Branques incompletes

EUR
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APÈNDIX 4. RESUM DEL PRESSUPOST 



 

Pressupost PCQ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Título 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3 01.05.01  Senyalització Vertical 0,00
Título 3 01.05.02  Senyalització Horitzontal 0,00
Capítulo 01.05  SENYALITZACIÓ 0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  DEMOLICIONS 0,00
Capítulo 01.02  MOVIMENT DE TERRES 0,00
Capítulo 01.03  FERMS I PAVIMENTS 6.846,43
Capítulo 01.04  ENLLUMENAT 297,78
Capítulo 01.05  SENYALITZACIÓ 0,00
Capítulo 01.06  DRENATGE 297,78
Capítulo 01.07  XARXA DE REGADIU 0,00
Capítulo 01.08  MURS 297,78
Capítulo 01.09  PLA CONTROL DE QUALITAT 0,00
Capítulo 01.10  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Capítulo 01.11  SEGURETAT I SALUT 0,00
Obra 01 Pressupost 01369 PTO PCQ 7.739,77
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.739,77
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01369 PTO PCQ 7.739,77

7.739,77

euros
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ANNEX NÚM. 13. ESTUDI GESTIÓ DE 
RESIDUS
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1. OBJECTE 

El present annex té per objectiu desenvolupar un Estudi de Gestió de Residus a l’Obra del 

present projecte executiu de la nova rotonda del carrer Mas Vaixeller a la intersecció amb el carrer Ses 

Falques a Blanes (Girona), d’acord amb les exigències de la normativa més recent, Autonòmica, 

Catalana i Estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició, amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i 

reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit). 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus 

de construcció i d’enderrocs.  

El promotor, com a productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica 

vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, 

tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de 

l’activitat de la construcció. 

 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

- Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició 

de Residu inclosa a l’article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de 

construcció o demolició. 

- Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l’àmbit 

d’aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

- Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

- Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni 

de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que 

pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial 

per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de 

contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per 

als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

- Productor de residus de construcció i demolició:  

o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 

construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es 

considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 

objecte d’una obra de construcció o demolició. 

o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 

altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

o El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 

construcció o demolició. 

- Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al 

seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 

Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra 

de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors 

autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 

treballadors per compte aliè. 

 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 

2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 

considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per 

què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 

residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del 

nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

3.1. Residus principals segons el CER de la construcció i demolició 

Els principals residus del procés de demolició són els següents: 

- Formigó 

- Mescles bituminoses 

- Terres 

- Matèria vegetal (esbrossada) 

- Vorades (prefabricades de formigó) 

- Altres (fusta, plàstic, ...) 
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- Fibrociment 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

MESCLES BITUMINOSES: 

17 03 02  Mescles bituminoses distintes de les especifiques en el codi 17 03 01* 

 

3.2. Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el cap.17 del 
CER 

RESTES VEGETALS 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 
capítol  de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els 
residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07  Residus de silvicultura.  

A més a més dels residus citats, es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

- Paper i cartró 

- Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

 

3.3. Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del 

CER 

Durant les obres es poden generar també els següents residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 

preparació i elaboració d’aliments. 

02 01  Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

4. VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, pel qual es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà a obra en l’estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 

enderrocs que es generen a obra.  

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida a l’aparat 3 del present annex. 

La taula que es presenta a continuació conté els volums de residus classificats per tipologies. 

 

5. MESURES DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

El present apartat pretén identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en 

consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició 

durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

Les accions que hem considerat per reduir la generació de residus són les següents: 

1. El mètode de demolició d’element a element dona la facilitat de fer un triatge més exhaustiu 

dels materials, amb la qual cosa es millora la possibilitat de reciclatge. 
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Tots els materials fèrrics i altres aliatges es portaran a una planta de reciclatge on tornaran a ser 

fosos per segona vegada. 

La fusta es portarà fins a la planta de tractament on es seleccionarà diferenciant si es tracta de 

fustes amb tractaments aplicats o sense. En el primer cas, es triturarà i servirà com energia calorífica i 

en el segon per a la realització d’aglomerats i embalatges 

2. Per a cada residu s’estudiarà la gestió més convenient, considerant els costos de la seva 

recuperació i/o extracció i la seva selecció, juntament amb la valorització econòmica que 

s’obtindria per la venta a la planta de tractament, dipòsit o deixalleria. 

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o d’altres que 

ajudaran a una millor gestió dels residus abans de començar el projecte, i que s’ha de complimentar 

una vegada finalitzada la seva redacció, assenyalant o afegint aquestes bones pràctiques que s’han 

considerat en el projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

En aquest apartat es deixarà constància de les operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió 

dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. 

La fase d’obra del nostre projecte té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. 

Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva i abocament dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus i la distància als dipòsits controlats, els costos 

econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última 

opció en la gestió dels residus, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a 

qualsevol altre tipus de valorització. 

Tipologia Volum real Volum
aparent Pes Espec²fic Tones

Inert, No 
Especial,
Especial

(mį residu) (mį residu) (kg/mį) (Tn)

170101 Formig· residus  de construcci· i 
dôenderrocs diferents dels especificats en els codis 
1709001, 170902 i 170903)

Inert 54,79          82,19          2.200,00     120,54           

170203 (pl¨stic) No Especial 0,02            0,02            1.400,00     0,03               

150101 (envasos de paper i cartr·) No Especial 0,01            0,01            1.100,00     0,01               

140601* (Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC) Pintura 
aerosol fluorescent per a senyalitzaci· i marcat 
temporal.

Especial 0,0040        0,0040        800,00        0,0032           

200201 (Residus biodegradables ) No Especial 93,04 465,2000     850,00        79,08             

170102 Rajoles Inert 52,75          79,13          1.900,00     100,23           

TOTAL 200,62        626,55        -              299,89           

TOTAL PER TIPOLOGIES Inert-formig· 
(170101) 54,79          82,19          2.400,00     120,54           

NE-metall 
(170401) 0,04            0,04            7.850,00     282,60           

Especial-
Aerosol 

(140601*)
0,0040        0,0040        800,00        0,0032           

NE-
Biodegrad. 

(200201)
93,04          465,2000     850,0000     79,08             

Inert-rajola 
(170102) 52,75          79,13          2.300,00     100,23           

Materials

SI NO

1
Sôha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 
per utilitzarlos al mateix empla­ament?

2
Els sistemes constructius s·n sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten sense gaireb® generar residus?

3 Sôha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcci· 
i, per tant, la quantitat de material a emprar?

4 Sôempren sistemes dôencofrat reutilitzables?

5
Sôha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pr¸pia 
obra la reutilitzaci· dels materials en la pr¸pia obra, fa que perdin la consideraci· de 
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes caracter²stiques.

6 Sôha modulat el projecte (paviments, barreres, cunetes, etc.) per minimitzar els 
retalls?

7
Des dôun punt de vista de la disminuci· de la producci· dels residus dôuna forma 
global, sôhan utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 
producci·?

FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIO I PREVENCIO DES DE 
LA FASE DE PROJECTE
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Per tal de fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres 

de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 

Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 

possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper 

d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de 

construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de 

comptar amb valoritzadors de residus. 

La classificació a l’origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor 

que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té 

menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser 

transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques 

físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria 

inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar 

els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on 

el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra. 

- La quantitat de material reutilitzat a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris 

generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a 

abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 

poden contenir. 

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

 

Es considera convenient col·locar com a zona d’abocador un sector d’escàs o nul interès 

socioeconòmic i paisatgístic amb poca afectació a la flora i fauna. Aquesta zona ha d’estar també prop 

de l’àmbit d’actuació de l’obra i d’aquesta manera es redueix el trànsit per a les zones poblades i 

alienes a la traça. De la mateixa forma els abocadors de terra han d’estar situats fora dels límits de les 

zones protegides d’interès comunitari. 

Caldrà definir els límits concrets de les àrees seleccionades i que es té previst ocupar, marcant 

els límits de manera clara i visible (amb cinta i estaques o amb malla taronja) procurant afectar el 

terreny el menys possible mentre aquest s’estigui utilitzant. 

 Respecte als abocadors de runa, relativament a prop del la zona de projecte s’han localitzat dos 

dipòsits controlats (un a Palafolls i un altre a Lloret de Mar) i una planta de reciclatge a Tossa de Mar,  

on es portarà tota la runa procedent de la demolició que es genera a l’obra, ja que aquestes no podran 

ser abocades a un abocador de terres. 
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Reciclatge 
Tossa de Mar 

Dipòsit controlat 
Palafolls 

Dipòsit controlat 
Lloret de Mar 

Projecte 
Blanes 
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7. MESURES PER LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

Indicades ja la zones destinades a aparcament de maquinària, recull de material i abocadors, 

ara indicarem les mesures a prendre per a la separació de residus de l’obra. 

L’ordre previst en l’execució de les tasques d’enderroc facilitarà la selecció dels materials, 

col·locant-los als seus contenidors corresponents.  

A la vista que els residus generats són fonamentalment terres, mescles bituminoses i formigons i 

en menor escala de metalls, fusta, vidre, plàstic, paper i cartó, serà necessari fer una separació 

individualitzada, per a la qual cosa s’ha destinat un sector de la zona d’aplec per a la seva acumulació. 

A continuació s’adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les 

operacions de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Separació 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades
a continuació.

Formigó: 80 T
Maons, teules, ceràmics: 40 T
Metall: 2 T
Fusta: 1 T
Vidre: 1 T
Plàstic: 0,5 T
Paper i Cartró: 0,5 T

Especials
zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen
les següents:

* No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
* El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit
   habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
* Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels
   productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de
   perillositat representats en les etiquetes.
* Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
* Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en
   posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
* Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Inerts
contenidor per Inerts barrejats contenidor per Inerts Formigó
contenidor per Inerts Ceràmica contenidor per altres inerts
contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

No Especials
contenidor per metall contenidor per fusta
contenidor per plàstic contenidor per paper i cartró
contenidor per barreges bituminoses
contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts + No Especials:             contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor
 que li faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

(kg): (m3): 0

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

(kg): (m3): 0

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Recic latge de 
residus pet ris 
inerts en la 
pròp ia obra.

2

Inerts + No 
Especials
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Tones m3 Codi Nom

Reciclatge 170101
PLANTA DE RECICLATGE DE 
TOSSA DE MAR

Planta de transferència 170101
Planta de selecció

Dipòsit Controlat 170101 1020.24 566.8 E897,05
DIPÒSIT CONTROLAT DE 
PALAFOLLS

Tones m3 Codi Nom

Reciclatge de metall 170401 - - - -

Reciclatge de fusta 170201 - - - -

Reciclatge de maons 170103 - - - -

Reciclatge de plàstic 170203 - - - -

Reciclatge de paper-cartró 150101 - - - -

Reciclatge barreges bituminosas 170302 438.56 243.65 E897,05
PLANTA DE RECICLATGE DE 
TOSSA DE MAR

Planta de compostage 200201

Planta de selecció
Dipòsit

Tones m3 Codi Nom

Destí dels residus segons
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits 
propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de 
la construcció:

Inerts

Gestor

Quantitat
estimada

Gestor

Codi 
CER

Codi 
CER

Codi 
CER

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Reciclatge:

Residus Especials
Quantitat
estimada

Quantitat
estimada

Gestor

Instal·lació de gestió de residus 
especials

Residus No Especials

4

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord
amb la separació selectiva prevista.

Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No Especials Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
barrejats CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de

residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic
per a cada tipus de residu:

Fusta Ferralla Paper i cartró Plástic Cables elèctrics

Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada
pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els
símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors
d’acord amb la legislació de residus Especials.

3
Senyal i tzació 
dels contenidors
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8. NORMATIVA APLICABLE 

8.1. Normativa d’obligat compliment 

Seran normatives d'obligat compliment, les següents:  

- NTE-ADD (BOE 22.2.75) "Norma Tecnològica de l'Edificació: Acondicionament del terreny. 

Desmunts.  

- Demolicions" Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, així com el 

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Industria de la Construcción, i 

concretament allò referent a "Trabajos de demolición", prevists a la Secció 3a, articles 89 a 

95.  

- Real Decreto 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició.  

- Orden MAM/304/2002, del 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

- Correcció d’errors de la Orden MAM/304/2002, del 8 de febrer, per la que es publiquen les 

operacions de valorització i eliminació de residus y llista europea de residus. 

- Real Decreto 108/1991, de l’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 

medi ambient produïda pel amiant. 

- Decret 201/1994 i Decret 161/2001 de la Generalitat de Catalunya, que reglamenta el 

tractament dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

- Decret 21/2006, adaptació de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis 

8.2. Altres referències legislatives 

- Llei 6/1993, de 15 de juliol (DOGC 1776, 28.7.93)  

- Llei reguladora de residus  

- Decret 115/1994, de 6 d'abril (DOGC 1904, de 6.3.1994)  

- Regulador del Registre General de gestors de residus  de Catalunya  

- Ordre d'1 de juny de 1995, del Departament de Medi Ambient (DOGC 2069 de 30 de juny de 

1995)  

- Acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus  

- Decret 1/1997, de 7 de gener (DOGC 2307, de 13 de gener de 1997)  

- Disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats  

- Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE 267, de 7 de novembre de 

1984)  

- Reglament sobre treballs amb risc de amiant  

- Ordre de 27 de juny de 1985, del Departament de Treball (DOGC 570, de 5 d'agost de 1985)  

- Inscripció d'empreses amb risc per amiant.  

- Orden de 7 de enero de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 13 de 15 de 

gener de 1987)  

- Normes complementaries del Reglamento sobre Trabajos con riesgo de amianto.  

- Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 186 de 5 de 

agosto de 1993  

- Es modifiquen els articles 2º, 3º y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 per la que 

s’aprova el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto i l’article 2º de la Orden de 7 

de enero de 1987 per la que s’estableixen normes completaries al citat Reglament. 

- Resolució de 6 setembre de 1987, de la Dirección General de Trabajo (BOE 246 de 14 

d'octubre de 1987)  

- Tramitació de sol·licituds de homologació de laboratoris especialitzats en la determinació de 

fibres d’amiant. 

 

9. PRESSUPOST D’APLICACIÓ I EXECUCIÓ 

En general, totes les partides d’obra de demolicions i moviments de terres associades al 

pressupost del present projecte contenen en la seva justificació el següent: ”càrrega i transport a 

l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador”. És per aquest motiu 

que el pressupost de gestió de residus només s’inclouran les següents partides en la gestió de 

residus: 

- Demolició vorera panot. 

- Demolició base formigó HM-20 

- Desmuntatge de placa/panell senyalització (només cànon abocament) 

- Desmuntatge senyal trànsit (només cànon abocament) 
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A continuació es presenta el pressupost corresponent al capítol de gestió de residus que 

s’inclou al pressupost general del projecte executiu. 

El PEM total d’aplicació i execució de l’estudi de gestió de residus és de 17.632,31 ú (DISSET 

MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS euros amb TRENTA-UN cèntims). 

 
 

El RD 105/2008, en vigor des del 14 de febrer de 2008, té l’objectiu d’establir el règim jurídic de 

la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar la seva prevenció, 

reutilització, reciclat i altres formes de valorització, assegurant que els destinataris d’operacions 

d’eliminació rebin un tractament adequat i contribuir a un desenvolupament sostenible de l’activitat de 

la construcció. 

 

 

 
A Sabadell, març de 2017 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 
 
 
 
Santos Albors Quiles 
     nº col. 24.514  
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