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COMUNITAT DE VEINS DE MAS GUELO

PROJECTE DE REURBANITZACIO DE LA URBANITZACIO MAS GUELO A

BLANES (LA SELVA)
A Blanes, Febrer de 2010

CAPITOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1.- NATURALESA | OBJECTE DEL PLEC GENERAL

El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions particulars del
Projecte.

Ambdos, com part del Projecte, tenen per finalitat regular I'execucio de les obres fixant-ne els nivells
técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d’acord
a la legislacio aplicable, al Promotor o Propietari de I'obra, al Contractista o Constructor de la mateixa, els
seus técnics encarregats, Direcci0 Facultativa, aixi com les relacions entre tots ells i les seves
corresponents obligacions en ordre per a 'acompliment del contracte d’obra.

ARTICLE 2.- DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D’0BRA

Integren el contracte els segiients documents relacionats per ordre de relacio pel que es refereix al valor
de les seves especificacions en cas d’omissio o contradiccio aparent:

— Les condicions fixades en el propi document de contracte d’empresa o arrendament
d’obra, si &s que existeix.

—  EI'Plec de Condicions particulars.

—  El present Plec General de Condicions.

— Laresta de la documentacio del Projecte (memoria, planols, amidaments i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direccio Facultativa de les Obres s’incorporen al Projecte com a

interpretacio, complement o precisio de la seva determinacio. En cada document, les especificacions
literals prevalen sobre els grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

ARTICLE 3.- DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA

Aquest Plec sera complementat per les condicions economiques que per fixar-se per el concurs itambé
en el contracte o escriptura.
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També sera complementat el present Plec en quant no s’oposi al mateix, per els segiients documents:

—  Pliego de Condiciones Generales para la Contratacion de Obras Publicas, aprobada por
R.D. de 13 de Marzo de 1.903 con las modificaciones aprobadas posteriormente.

— Instruccion para el Proyecto y Ejecucion de las Obras de Hormigon en masa o0 armado
EH-88.

L\

— Acustica.

—  Proteccio contra incendis.

—  Térmica.

— Accions en I'Edificacio.

— Ordenances Laborals i de Seguretat i Higiene .

— També sera d’aplicaci¢ totes aquelles Normes Oficials sobre la materia, encara que no
siguin d’obligat compliment.

Les condicions d’aquest Plec seran preceptives en tant no siguin anul-lades o modificades en forma
expressa en el contracte o escriptura abans citada.

ARTICLE 4.- CONTRAINDICACIONS | OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIO

Tot ho esmentat en el Plec de Condicions i omés en els Planols o viceversa, haura de ser executat com
si estigues exposat en ambdos documents.

En cas de contradiccio, prevaldra ho prescrit en el primer.

Les omissions en Planols i Plecs de Condiciones o les descripcions erronies dels detalls de I'obra que
siguin manifestament indispensables per a portar a terme I'esperit i intencio exposat en els Planols i Plecs
de Condicions, o que per us i costum han de ser realitzats, no només no eximeixen al Contractista de
I'obligacié d’executar aquests detalls, sind que, al contrari hauran de ser executats com si haguessin
siguts correctes i completament especificats en els citats documents.

ARTICLE 5.- OBRES QUE COMPRENEN EL PROJECTE

Les obres que comprenen el Projecte son totes i cada una de les descrites en els diferents documents
del mateix.
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CAPITOL | - CONDICIONS FACULTATIVES

EPIGRAF 1er - DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES

ARTICLE 6.- LA DIRECCIO FACULTATIVA. GRAU SUPERIOR.

Comprovar I'adequacio de la cimentacio projectada a les caracteristiques reals del sol.

— Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

— Assistir a les obres, quantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat,
per tal de resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions
complementaries que calguin per aconseguir 1a correcta solucio arquitectonica.

—  Coordinar la intervencio en obra d’altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccio
amb funcid propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

— Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidacio final i assessorar al promotor en
I'acta de la recepcio.

—  Preparar la documentacio final de I’obra i expedir el Certificat Final de la mateixa.

ARTICLE 7.- LA DIRECCIO FACULTATIVA. GRAU MITJA.

— Redactar el document d’estudi i analisis del Projecte d’acord amb el previst en I'article 1.4
de les Tarifes d’Honoraris aprovats per el RD 314/1.979, de 19 de gener.

— Planificar, a la vista del Projecte, del contracte i de la normativa técnica d’'aplicacid, el
control de qualitat i economic de les obres.

— Redactar, quan es requereixi, I'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la
realitzacio de I'obra i aprovar el Pla de seguretat i higiene per I'aplicacio del mateix.

—  Efectuar el replanteig de 'obra i preparar I'acta corresponent.

—  Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut
en el treball, controlant-ne |a seva correcta execucio.

—  Ordenar i dirigir I'execucié material d’acord amb el Projecte, amb les normes técniques i
amb les regles de la bona construccio.

— Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de
materials, instal-lacions i altres unitats d’obra segons les freqiencies de mostreig
programades en el pla de control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin
necessaries per assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el Projecte i 1a normativa
técnica aplicable. Dels resultats n’informara puntualment al Constructor, donant-li, en tot
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cas, les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués s’adoptaran les mesures que
calguin donant-ne compte al técnic de grau superior.

—  Fer els amidaments d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,
a les certificacions valorades i a la liquidacio final de I'obra.

—  Subscriure el certificat final de I'obra.

ARTICLE 8.- EL CONSTRUCTOR

—  Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I’obra.

—  Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiin, desenvolupin
i complementin les previsions contemplades a I'estudi o estudi basic, en funcio del seu
propi sistema d’execucio de I'obra. Disposar I'execucio de les mesures preventives, vetllant
pel seu compliment i per I'observacio de la normativa vigent en matéria de seguretat i salut
en el treball.

—  Subscriure amb la Direcci6 Facultativa 'acta de replanteig de I'obra.

—  Ostentar la direccio de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions
dels subcontractistes.

— Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s’utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per
prescripcio de la Direccio Facultativa, els subministres o prefabricats que no comptin amb
les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d’aplicacio.

—  Custodiar el Llibre d’Ordres i seguiment de I'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que
s’hi practiquin.

— Facilitar a la Direccié Facultativa, amb antelacio suficient, els materials necessaris per
I"acompliment de seva comesa.

—  Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidacio final.
—  Subscriure amb el Promotor les actes de recepcio provisional i definitiva.

—  Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.
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EPIGRAF 20n - DE LES OBLIGACIONS | DRETS GENERALS
DEL CONSTRUCTOR 0 CONTRACTISTA

ARTICLE 9.- VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

Abans de comencar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacié aportada li
resulta suficient per a la comprensio de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara els
aclariments pertinents.

ARTICLE 10.- PLA DE SEGURETAT | HIGIENE

El Constructor, a la vista del Projecte d’Execucio que contingui 'Estudi de Seguretat i Salut o bé I'Estudi
Basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s’haura d’aprovar, abans de linici de I'obra, pel
coordinador en matéria de seguretat i salut o per la direccio facultativa en cas de no ser necessaria la
designacio de coordinador.

Sera obligatoria la designacid, per part del promotor, d’'un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucio de I'obra sempre que a la mateixa intervingui més d’'una empresa, 0 una empresa i
treballadors autonoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de I'execucio correcta de les mesures
preventives en el Pla de Seguretat i Salut, relatiu a les obligacions que els hi correspongui a ells
directament o, en tot cas, als treballadors autonoms contractats per ells. Els Contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les consequiéncies que es derivin de I'incompliment de les
mesures previstes en el Pla, en els termes de I'apartat 2 de I'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencio de
Riscos Laborals.

ARTICLE 11.- OFICINA EN L’OBRA

El constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on s’hi pugui
estendre i consultar els planols. En 'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicio de la
Direccio Facultativa:

—  El Projecte d’Execucio complet inclosos els complements.
— LaLlicéncia d’Obres.

—  ElLlibre d’Ordres i Assisténcies.

—  ElPla de Seguretat i Higiene.

—  EI'Reglament i Ordenanca de Seguretat i Salut en el Treball.
— La documentacio de les assegurances.

Disposara a més a més el Constructor, d’una oficina per la Direccid Facultativa, convenientment
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
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El Llibre d’Incidéncies, que haura de restar sempre a I'obra, es trobara en poder del coordinador en
matéria de seguretat i salut 0, en el cas de no ésser necessaria la designacio del coordinador, en
poder de la Direccio Facultativa.

ARTICLE 12.- REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA

El Constructor té I'obligacio de comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a I'obra,
que tindra caracter de Cap de la mateixa, amb plena dedicacio i amb facultats per representar-lo i adoptar
en tot moment quantes decisions competeixin a la Contracta

Les funcions del Constructor seran les que se especifiquen el I'Article 8é.
Quan la importancia de les obres ho requereixin i aixi es consigni en el Plec de “Condicions particulars
d’indole facultativa” el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mitja, segons els

Casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor
s’obligui a mantenir en I'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L’incompliment d’aquesta obligacio o, en general, la manca de qualificacio suficient per part del personal

segons la naturalesa dels treballs, facultara al Director Facultatiu per ordenar la paralitzacio de les obres,
sense dret a cap reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

ARTICLE 13.- PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L’0BRA

El Cap d’Obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics, o encarregats, estara present durant la
jornada legal de treball i acompanyara a la Direccié Facultativa en les visites que es facin a les obres,
posant-se a la seva disposicio per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i
subministrant-li totes les dades que calguin per a la comprovacié d’amidaments i liquidacions.

ARTICLE 14.- TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

Es obligacio de la contracta executar quan sigui necessari per a la bona construccio i aspecte de les
obres, encara que no es trobi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que,
sense separar-se de I'esperit i la recta interpretacio, ho disposi la Direccio Facultativa dins dels limits de
possibilitats que els pressupostos habilitin per cada unitat d’obra i tipus d’execucio.

En cas de defecte d’especificacio en el Plec de Condicions particulars, s’entendra que cal un reformat
del Projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variacio que suposi un increment de preus
d’alguna unitat d’obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100.
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ARTICLE 15 1 16.- INTERPRETACIONS, ACLARACIONS | MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL
PROJECTE

ARTICLE 15

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents s comunicaran precisament per escrit al
Constructor que estara obligat a tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva signatura el
conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direccio Facultativa.

Qualsevol reclamacid que en contra de les disposicions de la Direccidé Facultativa vulgui fer el
Constructor, haura de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que I'hagués dictat, el
qual donara al Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol-licités .

ARTICLE 16

El Constructor podra requerir de la Direcci6 Facultativa les instruccions o aclamacions que calguin per la
correcta interpretacio i execucio del Projecte.

ARTICLE 17.- RECLAMACIO CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dictades per 1a Direccio
Facultativa, només podra presentar-les, a través de la Direccid Facultativa, davant la Propietat, si son
d’ordre economic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents.

Contra disposicions d’ordre técnic de la Direccio Facultativa, no s’admetra cap reclamacio, i el
Contractista podra salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportu, mitjangant exposicié raonada
dirigida a la Direccio Facultativa, el qual podra limitar la seva resposta a I'acusament de recepcio, que en
tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

ARTICLE 18.- RECUSACIO PER EL CONTRACTISTA DEL PERSONAL ANOMENAT PER LA DIRECCIO
FACULTATIVA

El constructor no podra recusar a la Direccio Facultativa, o personal encarregat per aquests de la
vigilancia de I'obra, ni demanar que per part de la Propietat es designi a altres facultatius per el
reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la feina d’aquests, procedira d’acord amb ho estipulat en 'article precedent,
pero sense interrompre o pertorbar la marxa dels treballs.

ARTICLES 191 20.- FALTES DEL PERSONAL

ARTICLE 19

El Director d’obra, en suposits de desobediéncia de les seves instruccions, manifesta incompeténcia o
negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir al Contractista perqué
aparti de I'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.
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ARTICLE 20
El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb
subjeccio en el seu cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves
obligacions com a Contractista general de 'obra.

EPIGRAF 3er - PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS
| ALS MITJANS AUXILIARS

ARTICLE 21.- CAMINS 1 ACCESSO0S

El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a I'obra, la senyalitzacio i el tancament o vallat
d’aquesta. La Direccio Facultativa podra exigir la seva modificacio o millora..

ARTICLE 22.- REPLANTEIG

El Constructor iniciara les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, assenyalant les
referéncies principals que mantindra com a base de posteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es
consideren a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacio de la Direccid Facultativa i una vegada aquest Gltim

hagi donat la seva conformitat, preparara una acta acompanyada d’un planol que haura de ser aprovat
per el Director d’Obra, i sera responsabilitat del Constructor I'omissio d’aquest tramit.

ARTICLE 23.- INICI DE L’0OBRA. RITME D’EXECUCIO DELS TREBALLS

El Constructor comengara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec
esmentat, quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiiéncia, I’execucio es dugui a terme
dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista avisara a la Direccid Facultativa del comencament dels
treballs, almenys amb tres dies d’antelacio.

ARTICLE 24.- ORDRE DELS TREBALLS

En general, la determinacio de I'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos
que, per circumstancies d’ordre tecnic, la Direccio Facultativa estimi convenient variar.

ARTICLE 25.- FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES

D’acord amb el que requereixi la Direccio Facultativa, el Contractista General haura de donar totes les
facilitats raonables per a la realitzacio dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes
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que intervinguin en 'obra. Aixo sense perjudici de les compensacions economiques que tinguin lloc entre
Contractistes per utilitzacio de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdos Contractistes respectaran allo que resolgui la Direccié Facultativa.

ARTICLE 26.- AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORGA MAJOR

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s’interrompran
els treballs i continuaran segons les instruccions donades per la Direccio Facultativa, en tant es formula o
es tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allo que la Direccio de les
Obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalgats o qualsevol altre obra de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li sera consignat en un pressupost
addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli.

ARTICLE 27.- PRORROGA PER CAUSA DE FORGA MAJOR

Si per causa de forga major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués comencar les
obres, 0 hagués de suspendre-les, 0 no li fos possible acabar-les en el terminis prefixats, se li atorgara
una prorroga proporcionada per I'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la Direccio
Facultativa. Per aixo, el constructor exposara, en un escrit dirigit a la Direccio Facultativa la causa que
impedeix I'execucio o la marxa dels treballs i el retard que degut aix0 s’originaria en els terminis
acordats, raonant degudament la prorroga que per I'esmentada causa sol-licita.

ARTICLE 28.- RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’'OBRA

El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis de les obres estipulades, al-legant
com a causa la manca de planols o ordres de la Direccio Facultativa, a excepcio del cas en qué havent-
ho sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

ARTICLE 29.- CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIO | DELS TREBALLS

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjeccio al Projecte, a les modificacions del mateix que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres que sota la seva responsabilitat de la Direccio Facultativa
i per escrit, lliuri la Direccid Facultativa al Constructor, dins de les limitacions pressupostaries i de
conformitat amb ho especificat en I'article 14.

Durant I'execucio de I'obra es tindran en compte els principis d’accio preventiva de conformitat de la Llei
de Prevencio de Riscos Laborals.
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ARTICLE 30.- OBRES OCULTES

De tots els treballs i unitats d’ obra que hagin quedat ocults a I'acabament del edifici, se n’aixecaran els
planols que calguin per tal a que quedin perfectament definits; aquests documents s’entendran per
triplicat. Aquests planols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideraran documents
indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

ARTICLE 31.- TREBALLS DEFECTUOSOS

El Constructor haura d'utilitzar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions
generals i particulars d’'indole técnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels treballs
contractats d’acord amb allo especificat en aquest document.

Per aixo, i fins que tingui lloc 1a recepcid definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucio dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes hi poguessin existir per a la seva mala execucio o per la
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que li exoneri la responsabilitat el
control que és competéncia de la Direccié Facultativa, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat
valorats en les certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a conseqiiéncia d’aixd, quan la Direccid Facultativa adverteixi vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les condicions preceptuades,
ja sigui en el decurs de I'execucio dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepcio
definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d’acord
amb que s’hagi contractat, i tot aixo a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisio i es negués a I'enderroc i reconstruccio ordenades, es
plantejara la qiiestio davant la Direccio Facultativa de I'obra, que ho resoldra.

ARTICLE 32.- VICIS OCULTS

Sila Direccio Facultativa tingués raons de pes per creure en I'existéncia de vicis ocults de construccio en
les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepcio definitiva, els assaigs,
destructius 0 no, que cregui necessaris per recongixer els treballs que suposi defectuosos.

Les despeses que s’ocasionin seran a carrec del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment,
en cas contrari seran a carrec de la Propietat.

ARTCLE 33.- DELS MATERIALS | DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes les classes en els punts que ell
cregui convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions Técniques indiqui una
procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio i aplec, el Constructor haura de presentar a la
Direccio Facultativa una llista completa dels materials i aparells que hagi d’emprar en la qual shi
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especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun d’ells i
tenint la Direccio I'Gltima paraula sobre I'acceptacio o refus dels mencionats materials.

ARTICLE 34.- PRESENTACIO DE MOSTRES

A peticio del Director d’Obra, el Constructor li presentara les mostres dels materials sempre amb
I'antelacio prevista en el Calendari de I'Obra.

ARTICLE 35.- MATERIALS NO UTILITZABLES

El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en I'obra.

Es retiraran d’aquesta o es portaran a un abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions
particulars vigent en I'Obra.

Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de I'obra quan aixi ho ordeni la Direccid

Facultativa, pero acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacio, tenint en compte el valor
d’aquests materials i les despeses del seu transport.

ARTICLE 36.- MATERIALS | APARELLS DEFECTUOSOS

Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, 0
no tinguessin la preparacio que s’hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es
reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objectiu, la Direccio Facultativa donara ordres
al Constructor de substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o acompleixin I'objectiu al
qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d’instal-lacions o aparells fossin defectuosos, pero acceptables a criteri de la

Direccio Facultativa, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor
prefereixi substituir-los per altres en condicions.

ARTICLE 37.- DESPESES OCASIONADES PER PROVES | ASSAIGS

Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que
no intervinguin directament a I'obra seran a compte del propietari o promotor (Art. 3.1. del Decret
375/1988. Generalitat de Catalunya).

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podra comengar—se
de nou a carrec del mateix.
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ARTICLE 38.- NETEJA DE LES OBRES

Es obligacio del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de material
sobrants, fen desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les
mesures i executar tots els treballs que calguin perqué I'obra ofereixi un bon aspecte.

ARTICLE 39.- OBRES SENSE PRESCRIPCIONS

En I'execucio dels treballs que es trobin en la construccié de les obres i per els quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec i en la restant documentacio del Projecte, el
Constructor s’atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccio Facultativa de les obres i, en
segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccio.

EPIGRAF 4art - LES RECEPCIONS DE LES OBRES

ARTICLE 40.- LES RECEPCIONS PROVISIONALS

Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Direccio Facultativa comunicara a la Propietat la proximitat de
seu acabament amb la finalitat de convenir la data per I'acte de recepcio provisional.

Aquesta es realitzara amb la intervencid de la Propietat, del Constructor i la Direccio Facultativa. Es
convocara també als técnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direccié amb funcio
propia en aspectes parcials o unitats especialitzades.

Practicat un minucios reconeixement de les obres, es redactara una acta amb tants exemplars com
persones que hi hagin intervingut i signats per tots ells. Des d’aquesta data comenga el termini de
garantia si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Tecnics de la Direccid
Facultativa realitzaran el corresponent Certificat Final d’Obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en I'acta i es donara al Constructor
les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los,
finalitzat el qual, s’efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcio provisional de I'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb la pérdua de la fianga.

ARTICLE 41.- DOCUMENTACIO FINAL D’OBRA

El Director facilitara a la propietat la documentacio final de les obres, amb les especificacions i contingut
segons la normativa vigent.
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ARTICLE 42.- AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS | LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L’0BRA

Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament a I'amidament definitiu, amb
I'assisténcia del Constructor o el seu representant. Es redactara I'oportuna certificacio per triplicat que,
aprovada per la Direccio Facultativa amb la seva firma, servira per 'abonament per part de la Propietat del
saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fianga.

ARTICLE 43.- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia haura d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai
haura de ser inferior als nou mesos.

ARTICLE 44.- CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT

Les despeses de conservacio durant el termini de garantia, periode comprés entre les recepcions
provisionals i definitives de I'obra, aniran a carrec del Contractista.

Si I'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepcio definitiva, |a vigilancia, neteja i reparacions causades

per I'Us aniran a carrec del Propietari i les reparacions per vicis d’obra o per defectes en les instal-lacions
aniran a carrec de la Contracta.

ARTICLE 45.- LA RECEPCIO DEFINITIVA

La recepcio definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb
les mateixes formalitats que la provisional, a partir d’aquesta data cessara I'obligacio del Constructor de
reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacio normal dels edificis i quedaran
nomes subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construccio.

ARTICLE 46.- PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA

Si en procedir al reconeixement per a la recepcio definitiva de I'obra, no es trobés en les condicions
degudes, la recepcio definitiva s’aplacara i el Director d’Obra marcara al Constructor els terminis i formes
en queé s’hauran de fer les obres necessaries i, de no efectuar-se dins aquest nou acord, podra resoldre’s
el contracte amb la perdua de la fianca.

ARTICLE 47.- LES RECEPCIONS DE TREBALLS QUAN LA CONTRACTA HA SIGUT RESCINDIDA

En el cas de resolucio del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es fixi en Plec
de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions per ser represa per una altre
empresa
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Les obres i treballs acabats completament es rebran provisionalment segons els tramits establerts en
I'article 38. Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allo que es disposa en
els articles 44 i 45 d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats per0 acceptables a criteri de la
Direccio Facultativa, s’efectuara una sola i definitiva recepcio.

CAPITOL Il - CONDICIONS ECONOMIQUES

EPiGRAF 1er

ARTICLE 48 1 49.- PRINCIPI GENERAL

ARTICLE 48

Tots el que intervenen en el procés de construccid tenen dret a percebre puntualment les quantitats
acreditades per la seva correcta actuacio d’acord amb les condicions contractualment establertes.

ARTICLE 49

La Propietat, el Contractista i els técnics poden exigir-se reciprocament les garanties adequades per a
I'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

EPIGRAF 20n

ARTCLE 50.- FIANCES

El Contractista dipositara la fianca segons a algun dels segiients procediments:

—  Diposit previ, en metal-lic o valors, 0 aval bancari, per import entre el 3 per 100 i el 10 per
100, del preu total de la Contracta.

— Mitjangant retencio en les certificacions parcials o pagaments a compte en igual proporcio.

ARTICLE 51.- FIANGA PROVISIONAL

En el cas de que I'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per a prendre part
s’especificara en I'anunci de I'esmentada subhasta i la seva quantia sera ordinaria, i excepte estipulacio
diferent en el Plec de Condicions Particulars vigent en I'obra, d’un tres per cent (3 per 100), com a
minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s’hagi adjudicat I'execucio d’una obra o servei per la mateixa, haura de dipositar en
el punt i termini fixats en I'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions
Particulars del Projecte, la fianga definitiva que s’assenyali i, en el seu defecte, el seu import sera del deu
per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci I'adjudicacio de I'obra, fianga que es pot
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en I'apartat anterior.
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El termini assenyalat en el paragraf anterior, i excepte condici0 expressa establerta en el Plec de
Condicions Particulars, no excedira de trenta dies naturals a partir de la data en qué sigui comunicada
I'adjudicacio, i en aquest termini haura de presentar I'adjudicatari la carta de pagament o rebut que
acrediti la constitucio de la fianga a la qual es refereix el mateix paragraf.

L’incompliment d’aquest requisit donara lloc a qué es declari nul-la I'adjudicacio, i I'adjudicatari perdra el
diposit provisional que hagués fet per prendre part a la subhasta.

ARTICLE 52.- EXECUCIO DE TREBALLS A CARREC DE LA FIANGA

Si el Contractista se negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra en les
condiciones contractades, el Director d’Obra, en nom i representacio del Propietari, els ordenara executar
a un tercer, o podra realitzar-les directament per administracio, abonant el seu import amb la fianga
dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el Propietari, en el cas que I'import de la
fianga no fos suficient per cobrir I'import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin
de recepcio.

ARTICLE 53.- DEVOLUCIO EN GENERAL

La fianga retinguda sera tornada al Contractista en un termini que no excedira de trenta (30) dies, una
vegada signada I'Acta de Recepcio Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista i
acrediti la liquidacio i saldo dels seus deutes causats per I'execucio de I'obra, tals com salaris,
subministres, subcontractes, ...

ARTICLE 54.- DEVOLUCIO DE LA FIANGA EN CAS D’EFECTUAR-SE RECEPCIONS PARCIALS

Si la propietat, amb la conformitat del Director d’Obra, accedis a fer recepcions parcials, tindra dret el
Contractista a qué se li sigui retornada la part proporcional de la fianca.

EPIGRAF 3er - ELS PREUS

ARTICLE 55.- COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS

El calcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar les despeses directes, les
indirectes, les despeses general i el benefici industrial.

Es consideren despeses directes:

— La ma d’Obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin
directament en I'execucio de la unitat d’obra.

—  Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que queden integrats en la unitat de qué es
tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio.
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— Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencio i proteccio
d’accidents i malalties professionals.

— Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per I'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacions utilitzades en I'execucio de la unitat d’obra.

— Les despeses d’amortitzacio i conservacio de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i
equips anteriorment citats.

Es consideraran despeses indirectes:

Les despeses de instal-lacio de oficines a peu d’obra, comunicacions, edificacio de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a treballadors, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i
administratiu adscrits exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en
un percentatge de les despeses directes.

Es consideraran despeses generales:

Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I’Administracio,
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma de les despeses directes i indirectes
(en els contractes d’obres de I’Administracio publica, aquest percentatge s’estableix entre un 13 per 100 i
un 17 per 100).

Benefici Industrial:

El benefici industrial del Contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors partides.

Preu d’Execucio Material:

Es denomina Preu d’execucio Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes a
excepcio del benefici industrial.

Preu de Contracta:

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial. L’'IVA gira sobre aquesta suma, pero no n’integra el preu.

ARTICLE 56.- PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA

En el cas de que els treballs a realitzar en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i
ventura, s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d’obra, és a dir, el preu
d’Execucio Material més el tant per cent (%) sobre aquest ultim preu en concepte de Benefici Industrial
del Contractista. El benefici s’estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions
Particulars se n’estableixi un altre de diferent.
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ARTICLE 57.- PREUS CONTRADICTORIS

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjangant el Director d’Obra, decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, 0 quan sigui necessari afrontar alguna
circumstancia imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Director d’Obra i el Contractista abans
de comengar I'execucio dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si
subsisteix la diferéncia s’acudira, en primer lloc, al concepte més analeg dins del quadre de preus del
Projecte, i en segon lloc al banc de preus d’dtilitzacio més freqiient en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del Contracte.

ARTICLE 58.- RECLAMACIONS D’AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES

Si el Contractista abans de la firma del Contracte, no hagués fet la reclamacio o observacio oportuna, no
podra sota cap pretext d’error 0 omissio reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent
del pressupost que serveixi de base per a I'execucio de les obres (amb refereéncia a Facultatives).

ARTICLE 59.- FORMES TRADICIONALS DE MESURAR 0 D’APLICAR ELS PREUS

En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a I'aplicacio dels preus o
de la forma de mesurar les unitats d’obra executades, es respectara allo previst en primer lloc, al Plec
General de Condicions Técniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions Particulars.

ARTICLE 60.- LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS

Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetra la revisio dels preus en tant que I'increment no
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d’acord amb el Calendari, un resultat superior al
tres per 100 (3 per 100) de I'import total del pressupost del Contracte.

En cas de produir-se variacions a I'alga superiors a aquest percentatge, s’efectuara la corresponent
revisio d’acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, rebent el Contractista la
diferéncia en més que resulti per la variacio de I'lPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisio de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de
I'oferta.

ARTICLE 61.- EMMAGETZAMENT DE MATERIALS

El Contractista esta obligat a emmagatzemar els materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni per
escrit.
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Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per el Propietari son, de I'exclusiva propietat
d’aquest; de la seva cura i conservacio sera responsable el Contractista.

EPIGRAF 4 - OBRES PER ADMINISTRACIO

ARTICLE 62.- ADMINISTRACIO

Es denominen "Obres per Administracio", aquelles en les que les gestions que calguin per a la seva
realitzacio les porti directament el Propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé
mitjangant un Gonstructor.
Les obres per administracio es classifiquen en les dos modalitats segiients:

—  Obres per Administracio Directa

—  Obres per Administracié Delegada o Indirecta

ARTICLE 63.- OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA

Se’n diuen "Obres per Administracio Directa", aquelles en les que el Propietari per si mateix o mitjangant
un representant seu, que pot ser el propi Director d’Obra, expressament autoritzat a aquests efectes,
porti directament les gestions que calguin per a I'execucio de I'obra, adquirint els materials, contractant el
transport de 'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perque el
personal i els treballadors contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n’hi
hagués, o I' encarregat de la seva realitzacio, és un simple dependent del propietari, ja sigui com a
empleat seu 0 com autonom contractat per ell, que és que reuneix, per tant, la doble personalitat del
Propietari i Contractista.

ARTICLE 64.- OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA 0 INDIRECTA

S’entén per "Obra per Administracio delegada o indirecta", la que convenen el Propietari i un Constructor
perqué aquest ultim, per compte d’aquest i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que
calguin i es convinguin.

Son per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracid delegada o indirecta" les
seguents:

—  Per part del Propietari, I'obligacio d’abonar directament o per mitja del Constructor totes les
despeses inherents a la realitzacio dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la
facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjangant el Director d’Obra en la seva
representacio, I'ordre i la marxa dels treballs, I'eleccid dels materials i aparells que en els
treballs han d’emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la
realitzacio dels treballs convinguts.
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—  Per part del Constructor, I'obligacio de dur la gestio practica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, els mitjans auxiliars precisos i, en definitiva, tot alld que en
harmonia de la seva tasca, es requereixi per a I'execucio dels treballs, percebent del
propietari un tant per cent (%) prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades i
abonades per el Constructor.

ARTICLE 65.- LIQUIDACIO D’0BRES PER ADMINISTRACIO

Per a la liquidacio dels treballs que s’executin per administracio delegada o indirecta, regiran les normes
que amb aquesta finalitat s’estableixin en les "Condicions Particulars d’indole economica" vigents en
I'obra; en cas que no n’hi haguessin, les despeses d’administracio les presentara el Constructor al
Propietari, en relacio valorada a la qual s’adjuntaran en 'ordre expressat més endavant els documents
segiients conformats tots ells per la Direccio Facultativa.

Les factures originals dels materials adquirits per els treballs i el document adequat que

justifiqui el diposit o la utilitzacio d’aquests materials en I'obra.

— Les nomines dels jornals abonats, d’acord amb la legislacio vigent, especificant el nombre
d’hores treballades en I'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant
les esmentades nomines amb una relacio numerica dels encarregats, capatassos, caps d’
equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i sols, guardes, etc., que hagin
treballat en I'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nomines que es
presentin.

—  Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada de runes.

— Els rebuts de llicéncies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagi pagat o

gestio de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament sempre és a

carrec del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestio o pagament de la qual hagin
intervingut el Constructor se li aplicara, a falta d’un conveni especial, un quinze per cent (15 per 100),
entenent-se que aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius
d’'accidents, les Despeses Generals que originin al Constructor els treballs per administracié que realitzi i
el Benefici Industrial del mateix.

ARTICLE 66.- ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D’ADMINISTRACIO DELEGADA

Llevat pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administracio Delegada, els
realitzara el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel Propietari o
pel seu delegat representant.

Independentment, la Direccio Facultativa redactara amb igual periodicitat, els amidaments de I'obra
realitzada, valorant-la d’acord el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als
abonaments al Constructor excepte que s’hagués pactat el contrari contractualment.
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ARTICLE 67.- NORMES PER L’ADQUISICIO DELS MATERIALS | APARELLS

Tanmateix, les facultats que en aquests treballs per Administracio Delegada es reserva el Propietari per a
I'adquisicio dels materials i aparells, si al Constructor és autoritzat per gestionar-los i adquirir-los, haura
de presentar al Propietari, 0 en la seva representacio al Director de I'Obra, els preus i les mostres dels
materials i aparells oferts, necessitant la seva prévia aprovacio abans d’adquirir-los.

ARTICLE 68.- RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS
TREBALLADORS

Si dels comunicats mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Constructor al
Director d’Obra, aquest adverteix que els rendiments de la ma d’obra, en totes o en algunes de les unitats
d’obra executada fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a
unitats d’obra iguals o similars, es notificaria per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les
gestions precises per augmentar la produccid en la quantia assenyalada per el Director d’Obra.

Si un cop feta aquesta notificacio al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin
als normals, el Propietari queda facultat per compensar la diferéncia, rebaixant I'import del quinze per
cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar al Constructor en les
liquidacions quinzenals que préviament s’han d’efectuar. En el cas que totes dues parts no arribessin a
cap acord sobre les rendiments de la ma d’obra, es sotmetra el cas a arbitratge.

ARTICLE 69.- RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR

En els treballs d’ "Obres per Administracié Delegada", el Constructor només sera responsable dels
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o
perjudicis dels treballadors o terceres persones per no haver pres les mesures necessaries que
estableixen les disposicions legals vigents. En canvi, i excepte ho expressat en I'article 66 precedent, no
sera responsable del mal resultat dels materials i aparells escollits segons les normes establertes en
aquest article.

En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

EPIGRAF 5° - VALORACIO | ABONAMENT DELS TREBALLS

ARTICLE 70.- VARIES FORMES D’ABONAMENT DE LES OBRES

Segons la modalitat escollida per a la contractacio de les obres i excepte que en el Plec Particular de
Condicions Economiques s’indiqui una altre cosa, I'abonament dels treballs s’efectuara de la segiient
manera:

—  Tipus fix o tant algat total. S’abonara la xifra préviament fixada com a base de I'adjudicacio,
disminuida en el seu cas a I'import de la baixa efectuada per I'adjudicatari.
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— Tipus fix o tant alcat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fitxat abans, podent-
ne variar nomes el nombre d’unitats executades.

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu invariable estipulat
abans per cadascuna d’elles, s’abonara al Contractista I'import de les compreses en els treballs
executats i ultimats d’acord amb els documents que formen el Projecte, els quals serviran de base per
als amidaments i valoracio de les diverses unitats.

— Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en qué es realitzi i els materials
diversos emprats en la seva execucio d’acord amb les ordres del Director d’Obra.

S’abonara al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.
—  Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec

General de Condicions Economiques" determina.
— Per hores de treball, executat en les condiciones determinades en el contracte.

ARTICLE 71.- RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS

En cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions
Particulars" que regeixin en I'obra, fara el Contractista una relacié valorada de les obres executades
durant els terminis previstos.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat de
I'amidament general, cabica, superficial, lineal, ponderal 0 numeral corresponent per a cada unitat d’obra,
els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, tenint present a més allo establert en el
present Plec General de Condicions Economiques respecte a millores o substitucions de material o les
obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, podra presenciar els amidaments necessaris per redactar aquesta relacio, la Direccio
Facultativa li facilitara les dades corresponents de la relacio valorada, acompanyant-les d’'una nota
d’enviament, a I'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepcio d’aquesta
nota, el Contractista pugui examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies segients a la
seva recepcid, el Director d’Obra acceptara o refusara les reclamacions del Contractista si n’hi
haguessin, donant-li compte de la seva resolucio i podent el Contractista, en segon cas, acudir davant del
Propietari contra la resolucié del Director d’Obra de la manera establerta en els “Plecs Generals de
Condicions Facultatives i Legals”.

Prenent com a base la relacio valorada indicada en el paragraf anterior, expedira el Director de I'Obra la
certificacio de les obres executades.

De I'import se’n deduira el tant per cent que per a la constitucio de la fianga s’hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d’obra per indicacio expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-

se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del
Projecte, sense afectar-los el tant per cent de la Contracta.
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Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes segiient al periode al qual es refereixen, i tindran
el caracter de document i lliurament a bon compte, subjecta a les reclamacions i variacions que es
derivin de Ia liquidacio final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni I'aprovacio i ni 1a recepcio de
les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran només I'obra executada en el termini a qual la valoracio es refereix. En
cas que el Director d’Obra ho exigis, les certificacions s’estendran a I'origen.

ARTICLE 72.- MILLORES D’OBRES LLIURAMENT EXECUTADES

Quan el Contractista, encara que amb autoritzacio del Director d’Obra, utilitzés materials de preparacio
més acurada 0 mides més grans que I'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de fabrica per
una alira de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de I'obra o, en general
introduis en I'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificacio que sigui beneficiosa a criteri del Director
d’Obra, no tindra dret, no obstant, més que a I'abonament del que pogués correspondre en el cas que
hagués construit I'obra amb estricte subjeccio a la projectada i contractada o adjudicada.

ARTICLE 73.- ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALGADA

Excepte estipulacio del “Plec de Condicions Particulars d’indole Economica”, vigent en ['obra, el
pagament dels treballs pressupostats en partida algada, s’efectuara d’acord amb el procediment que
correspongui entre els que a continuacio s’expressen:

—  Sihiha preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjangant partida
algada, s’abonaran previ amidament i aplicacio del preu establert.

—  Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per
a les unitats amb partida algada, deduits dels similars contractats.

—  Si no existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida algada
s’abonara integrament al Contractista, exceptuant en el cas que en el Pressupost de I'Obra
s’expressi I'import d’aquesta partida s’ha de justificar, en aquest cas, el Director d’Obra
indicara al Contractista i amb anterioritat a I’execucio, el procediment que s’ha de seguir
per a dur a terme aquest compte, que en realitat sera d’Administracio, valorant-ne els
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als
que anterioritat a I'execucio convinguin ambdues parts, incrementant-se I'import total amb
el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses
Generals i Benefici Industrial del Contractista.

ARTICLE 74.- ABONAMENT D’ESGOTAMENTS | ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS

Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o qualsevol altre tipus de treball d’indole especial 0
ordinari, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista i no fossin contractats
a terceres persones, tindra el Contractista I'obligacié de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota
classe que ocasionin, els quals li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.
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A més a més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb
ells el tant per cent de I'import total que, en aquests casos, especifiqui el Plec de condicions Particulars.

ARTICLE 75.- PAGAMENTS

Els pagaments s’efectuaran pel Propietari en els terminis préviament establerts i el seu import
correspondra precisament al de les certificacions d’obra conformades per el Director d’Obra, en virtut de
les quals es verificaran els pagaments.

ARTICLE 76.- ABONAMENT DELS TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Efectuada la recepcio provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat treballs, per al seu
abonament es procedira de la segiient manera:

—  Si els Treballs que es realitzessin, estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa
justificada, no s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, el Director d’Obra exigira
la realitzacio durant el termini de garantia, els preus seran valorats segons ho figurat en el
Pressupost i abonats d’acord amb ho establert en els "Plecs Particulars" o en el seu
defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents als vigents
en I'época de la seva realitzacio; en cas contrari, s’aplicaran aquests ultims.

—  Si s’han executat treballs puntuals per a la reparacio de desperfectes ocasionats per I'Us de
I'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es
valoraran i abonaran als preus del dia, préviament acordats.

—  Sis’han executat treballs per a la reparacio de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la
construccio o de la qualitat dels materials, no s’abonara res al Contractista per ells.

EPIGRAF 6 - LES INDEMNITZACIONS MUTUES

ARTICLE 77.- IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI
D’ACABAMENT DE LES OBRES

La indemnitzacio per retard en I'acabament s’establira en un tant per mil (0/000) de I'import total dels
treballs contractats, per cada dia natural del retard, comptats a partir del dia d’acabament fixat en el
Calendari d’obra.

Les sumes resultants es descomptaran i es retindran a carrec a la fianga.

ARTICLE 78.- DEMORA DELS PAGAMENTS

Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes segiient a qué correspon el termini
convingut, el Contractista tindra a més a més el dret de percebre un quatre i mig per cent (4,5 per 100)
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anual, en concepte d’interessos de demora, durant I'espai de temps del retard i sobre I'import de
I'esmentada certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de I'acabament d’aquest termini d’un mes sense
realitzar-se el pagament, el Contractista tindra dret a la resolucid del Contracte, procedint-se a la
liquidacio corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests
reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria per
I'acabament de I'obra contractada o adjudicada.

Tanmateix, es rebutjara tota sol-licitud de resolucio del contracte fundada en la demora de pagaments,
quan el Contractista no justifiqui que en la data de I'esmentada sollicitud ha invertit en obra o en

materials emmagatzemats admissibles la part del pressupost corresponent al termini d’execucio que
tingui assenyalat en el Contracte.

EPiGRAF — VARIS

ARTICLE 79.- MILLORES | AUGMENTS D’0OBRA. CAS0S CONTRARIS

No s’admetran millores d’obra, només en el cas que el Director d’Obra hagi ordenat per escrit I'execucio
de nous treballs o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en
el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats coniractades, excepte en el cas
d’equivocacio en els amidaments del Projecte, a no ser que el Director d’Obra ordeni, també per escrit,
I'ampliacio de les contractades.

En tots aquests casos sera condicio indispensable que totes les parts contractants, abans de la seva
execucio o utilitzacid, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels
nous materials o aparells ordenats per utilitzar i els augments que totes aquestes millores o0 augments
d’obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Es seguira el mateix criteri i procediment, quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin una
reduccio apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

ARTICLE 80.- UNITATS D’0BRA DEFECTUOSES PERQ ACCEPTABLES

Quan per qualsevol causa calgués valorar una obra defectuosa, perd acceptable a judici del Director de
les Obres, aquest determinara el preu o partida d’abonament després de parlar amb el Contractista, el
qual s’haura de conformar amb I'esmentada resolucio, excepte el cas en que, estant dins del termini
d’execucio, s’estimi més enderrocar I'obra i refer-la d’acord a les condicions, sense excedir I'esmentat
termini.
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ARTICLE 81.- ASSEGURANCA DE LES OBRES

El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucio
fins a la recepcio definitiva; la quantia de I'assegurancga coincidira en cada moment amb el valor que
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de
sinistre, s’ingressara en una compte a nom del Propietari, perqué amb carrec al compte s’aboni I'obra
que es construeixi, i @ mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament d’aquesta quantitat al
Contractista s’efectuara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccio. En cap cas,
excepte conformitat expressa del Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar
d’aquest import per altres coses que no siguin el de la reconstruccio de la part afectada; la infraccio
d’aquest punt sera motiu suficient per a que el Contractista rescindeixi el Contracte, amb la devoluci6 de
la fianca, el pagament complert de totes les despeses, materials emmagatzemats, etc., i una
indemnitzacio equivalent a I'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin
abonat, perd només en proporcid equivalent a allo que representi la indemnitzacio abonada per la
Companyia Asseguradora, respecte a I'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb
aquesta finalitat pel Director D’Obra.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part de I'edifici que hagi de ser assegurada i
la seva quantia, i si no es preveu res, s’entendra que I'asseguranca ha de comprendre tota la part de
I'edifici afectada per I'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la polissa o polisses d’assegurances, les posara el

Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, amb |a finalitat d’obtenir d’aquest la
prévia conformitat o objeccions.

ARTICLE 82.- CONSERVACIO DE L’0BRA

Si el Contractista, essent obligacio seva, no atén a la conservacio de I'obra durant el termini de garantia,
en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcio definitiva, el Director
d’Obra, en representacio del Propietari, podra disposar tot el que calgui perqué s’atengui la vigilancia,
neteja, etc.., i tot el que s’hagués de menester per a la seva bona conservacio, abonant-se tot per compte
de la Contracta.

Al abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres o per la rescissio del contracte,
esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini de temps que el Director d’Obra fixi.

Després de la recepcio provisional de I'edifici i en el cas de que la conservacio de I'edifici sigui a carrec
del Contractista, no s’hi guardaran més eines, utils, materials, mobles, etc., que els indispensables per a
la seva vigilancia i neteja i pels treballs que fossin necessaris per executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat o no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra, durant el
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Economiques".
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ARTICLE 83.- US PER PART DEL CONTRACTISTA DE L’EDIFICI 0 MATERIALS DEL PROPIETARI

Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacio del
Propietari, edificis o utilitzi materials o utils que pertanyin a la Propietat, tindra 'obligacié d’adobar-los i
conservar-los per fer-ne lliurament a I'acabament del contracte, es estat de perfecte conservacio,
reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta reposicio ni per les
millores fetes en els edificis, propietats 0 materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer el lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués

acomplert el Contractista amb ho especificat en el paragraf anterior, el Propietari ho realitzara a costa
d’aquest i a carrec de la fianga.

A Blanes, Febrer de 2010

Per I’ Enginyer Industrial

Alex Barcelo Llauger

N° de col-legiat: 11.928
Per SOLVENTA 6, S.L.P.
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