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AMIDAMENTS AUXILIARS 



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K.: 0+000.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 14,16 0,00 0,00
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 13,23 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 0,00 0,00
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 0,00 0,00
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 0,00 0,00
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 0,00 0,00
tot-u berma 0,10 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+000.010
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 14,24 0,14 0,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 54,71 0,33 0,33
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 0,00 0,00
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 0,00 0,00
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 0,00 0,00
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 0,02 0,02
tot-u berma 0,10 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+002.666
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 35,37 65,89 66,03
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 95,82 199,95 200,28
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 0,56 0,56
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 1,31 1,32
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 1,90 1,91
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 4,87 4,89
tot-u berma 0,10 0,26 0,26
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K.: 0+011.726
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 53,07 400,59 466,62
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 123,06 991,49 1.191,77
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 1,91 2,47
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 4,48 5,80
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 6,48 8,39
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 16,61 21,49
tot-u berma 0,10 0,88 1,14
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+020.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 58,78 462,72 929,34
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 135,46 1.069,52 2.261,29
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 1,74 4,21
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 4,09 9,89
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 5,92 14,31
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 15,17 36,66
tot-u berma 0,10 0,80 1,94
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+040.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 57,08 1.158,63 2.087,97
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 128,31 2.637,68 4.898,97
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 4,21 8,42
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 9,89 19,79
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 14,31 28,61
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 36,66 73,32
tot-u berma 0,10 1,94 3,88
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K.: 0+060.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 54,90 1.119,78 3.207,74
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 120,57 2.488,75 7.387,73
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 4,21 12,63
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 9,89 29,68
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 14,31 42,92
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 36,66 109,97
tot-u berma 0,10 1,94 5,82
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+080.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 65,66 1.205,59 4.413,34
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 113,97 2.345,44 9.733,16
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 4,21 16,84
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 9,89 39,57
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 14,31 57,22
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 36,66 146,63
tot-u berma 0,10 1,94 7,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+100.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 54,90 1.205,65 5.618,99
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 114,20 2.281,70 12.014,86
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 4,21 21,05
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 9,89 49,46
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 14,31 71,53
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 36,66 183,29
tot-u berma 0,10 1,94 9,70
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K.: 0+120.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 56,19 1.110,93 6.729,92
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 87,79 2.019,83 14.034,69
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 4,21 25,26
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 9,89 59,36
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 14,31 85,84
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 36,66 219,95
tot-u berma 0,10 1,94 11,64
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+140.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 59,77 1.159,63 7.889,55
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 75,88 1.636,69 15.671,38
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 4,21 29,46
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 9,89 69,25
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 14,31 100,14
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 36,66 256,61
tot-u berma 0,10 1,94 13,58
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+160.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 65,54 1.253,18 9.142,73
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 68,05 1.439,35 17.110,73
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 4,21 33,67
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 9,89 79,14
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 14,31 114,45
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 36,66 293,27
tot-u berma 0,10 1,94 15,52
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K.: 0+180.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 69,53 1.350,76 10.493,49
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 67,45 1.355,07 18.465,80
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 4,21 37,88
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 9,89 89,04
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 14,31 128,76
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 36,66 329,92
tot-u berma 0,10 1,94 17,46
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+200.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 73,98 1.435,14 11.928,63
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 71,32 1.387,75 19.853,55
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 4,21 42,09
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 9,89 98,93
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 14,31 143,06
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 36,66 366,58
tot-u berma 0,10 1,94 19,40
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+220.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 76,09 1.500,71 13.429,34
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 77,28 1.486,02 21.339,57
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 4,21 46,30
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 9,89 108,82
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 14,31 157,37
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 36,66 403,24
tot-u berma 0,10 1,94 21,34
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K.: 0+240.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 79,30 1.553,90 14.983,24
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 82,73 1.600,15 22.939,72
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 4,21 50,51
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 9,89 118,71
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 14,31 171,67
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 36,66 439,90
tot-u berma 0,10 1,94 23,28
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+260.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 147,29 2.265,88 17.249,12
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 76,14 1.588,75 24.528,47
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,21 4,21 54,72
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,49 9,89 128,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,72 14,31 185,98
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 1,83 36,66 476,56
tot-u berma 0,10 1,94 25,22
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+260.006
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 147,29 0,88 17.250,00
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,23 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 0,00 54,72
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 0,00 128,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 0,00 185,99
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 0,02 476,57
tot-u berma 0,19 0,00 25,22
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K.: 0+280.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 154,86 3.020,62 20.270,62
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 63,14
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 148,39
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,59 214,58
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,23 549,80
tot-u berma 0,19 3,73 28,95
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+300.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 153,95 3.088,12 23.358,74
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 71,55
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 168,17
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 243,18
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,25 623,05
tot-u berma 0,19 3,73 32,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+320.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 160,58 3.145,30 26.504,05
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 79,97
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 187,95
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 271,78
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,25 696,30
tot-u berma 0,19 3,73 36,41
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K.: 0+329.778
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 160,05 1.567,51 28.071,56
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 4,12 84,09
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 9,67 197,62
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 13,98 285,76
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 35,81 732,12
tot-u berma 0,19 1,82 38,23
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+330.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 160,08 35,58 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 0,09 84,18
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 0,22 197,84
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 0,32 286,08
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 0,81 732,93
tot-u berma 0,19 0,04 38,27
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+334.842
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 2,04 86,22
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00

4



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00
P.K.: 0+340.000

Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 2,17 88,38
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+346.950
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 2,92 91,30
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+347.560
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 0,26 91,56
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00
P.K.: 0+360.000

Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 5,22 96,78
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+380.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 105,18
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+400.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 113,58
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00

5



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00
P.K.: 0+420.000

Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 121,98
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+440.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 130,38
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+460.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 138,78
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00
P.K.: 0+480.000

Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 147,18
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+500.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 155,58
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+520.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 163,98
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00

6



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00
P.K.: 0+540.000

Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 172,38
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+560.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 180,78
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+580.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 189,18
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00
P.K.: 0+600.000

Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 197,58
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+620.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 205,98
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+640.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 214,38
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00

7



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00
P.K.: 0+660.000

Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 222,78
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+664.150
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 1,74 224,53
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,40 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,50 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+664.666
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 0,22 224,74
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00
P.K.: 0+671.049

Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 2,68 227,42
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+676.157
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 2,15 229,57
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 0,00 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,40 0,00 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,50 0,00 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+680.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 121,81 0,00 28.107,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 1,61 231,18
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 3,77 202,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,40 5,38 292,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,50 13,45 750,27
tot-u berma 0,00 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+680.057
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 121,81 6,96 28.114,10
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 0,02 231,20
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 0,06 202,67
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 0,08 293,01
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 0,20 750,47
tot-u berma 0,19 0,00 38,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+693.978
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 121,94 1.696,55 29.810,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 5,86 237,06
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 13,77 216,44
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 19,91 312,92
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 51,00 801,47
tot-u berma 0,19 2,64 41,37
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+697.093
Mota 1 25,13 39,14 39,14
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 122,32 380,43 30.191,08
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 1,31 238,37
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 3,08 219,52
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 4,45 317,37
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 11,41 812,88
tot-u berma 0,19 0,59 41,96
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+700.000
Mota 1 58,22 121,17 160,31
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 122,86 356,42 30.547,50
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 1,22 239,59
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 2,88 222,40
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 4,16 321,53
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 10,65 823,53
tot-u berma 0,19 0,55 42,51
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+700.074
Mota 1 58,21 4,31 164,62
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 122,87 9,09 30.556,59
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 0,03 239,62
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 0,07 222,47
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 0,11 321,64
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 0,27 823,80
tot-u berma 0,19 0,01 42,52
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+720.000
Mota 1 56,54 1.165,64 1.330,26
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 120,39 2.426,44 32.983,03
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,39 248,01
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,71 242,18
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,50 350,14
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,00 896,80
tot-u berma 0,19 3,77 46,29
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+740.000
Mota 1 55,19 1.138,97 2.469,23
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 115,02 2.356,73 35.339,76
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 256,43
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 261,96
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 378,74
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,27 970,07
tot-u berma 0,19 3,78 50,07
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+760.000
Mota 1 53,93 1.112,29 3.581,52
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 109,91 2.251,87 37.591,63
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 264,85
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 281,74
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 407,34
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,27 1.043,34
tot-u berma 0,19 3,78 53,85
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+780.000
Mota 1 50,00 1.059,08 4.640,60
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 106,34 2.164,68 39.756,31
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 273,27
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 301,52
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 435,94
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,27 1.116,61
tot-u berma 0,19 3,78 57,63
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+800.000
Mota 1 47,34 991,58 5.632,18
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 98,92 2.054,01 41.810,32
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 281,69
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 321,30
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 464,54
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,27 1.189,88
tot-u berma 0,19 3,78 61,41
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+820.000
Mota 1 40,84 897,87 6.530,05
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 86,18 1.852,02 43.662,34
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 290,11
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 341,08
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 493,14
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,27 1.263,15
tot-u berma 0,19 3,78 65,19
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+840.000
Mota 1 43,36 857,16 7.387,21
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 85,88 1.721,65 45.383,99
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 298,53
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 360,86
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 521,74
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,27 1.336,42
tot-u berma 0,19 3,78 68,97
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+860.000
Mota 1 41,72 866,17 8.253,38
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 81,08 1.670,59 47.054,58
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 306,95
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 380,64
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 550,34
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,27 1.409,69
tot-u berma 0,19 3,78 72,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+880.000
Mota 1 37,22 803,27 9.056,65
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 73,06 1.542,25 48.596,83
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 315,37
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 400,42
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 578,94
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,27 1.482,96
tot-u berma 0,19 3,78 76,53
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+900.000
Mota 1 28,04 663,52 9.720,17
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 67,72 1.408,42 50.005,25
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 323,79
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,80 420,22
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,63 607,57
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,67 73,32 1.556,28
tot-u berma 0,19 3,78 80,31
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+900.361
Mota 1 27,85 10,08 9.730,25
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 67,64 24,42 50.029,67
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 0,15 323,94
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 0,36 420,58
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 0,52 608,09
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,67 1,32 1.557,60
tot-u berma 0,19 0,07 80,38
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+903.220
Mota 1 10,62 54,98 9.785,23
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 67,01 192,47 50.222,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 1,21 325,15
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,00 2,84 423,42
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,44 4,11 612,20
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,69 10,52 1.568,12
tot-u berma 0,19 0,54 80,92
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+905.686
Mota 1 0,00 13,09 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 65,93 163,95 50.386,09
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,43 1,05 326,20
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,00 2,46 425,88
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,45 3,56 615,76
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,70 9,11 1.577,23
tot-u berma 0,19 0,47 81,39
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+920.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 57,73 885,22 51.271,31
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,44 6,21 332,41
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,04 14,59 440,47
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,50 21,09 636,85
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,84 53,97 1.631,20
tot-u berma 0,19 2,71 84,10
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+927.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 56,14 398,52 51.669,83
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,45 3,13 335,54
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,06 7,35 447,82
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,53 10,62 647,47
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,92 27,16 1.658,36
tot-u berma 0,19 1,33 85,43
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+940.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 57,49 738,61 52.408,44
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,48 6,04 341,58
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,12 14,18 462,00
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,62 20,48 667,95
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,13 52,35 1.710,71
tot-u berma 0,19 2,46 87,89
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+948.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 59,44 467,75 52.876,19
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,50 3,89 345,47
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,16 9,13 471,13
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,68 13,18 681,13
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,28 33,65 1.744,36
tot-u berma 0,19 1,52 89,41
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+960.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 61,96 728,40 53.604,59
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,50 5,95 351,42
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,16 13,96 485,09
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,68 20,15 701,28
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,29 51,43 1.795,79
tot-u berma 0,19 2,27 91,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+980.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 58,87 1.210,55 54.815,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,50 9,93 361,35
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,16 23,32 508,41
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,68 33,66 734,94
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,29 85,90 1.881,69
tot-u berma 0,19 3,79 95,47
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+997.685
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 51,16 974,55 55.789,69
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,50 8,78 370,13
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,16 20,62 529,03
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,68 29,76 764,70
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,29 75,96 1.957,65
tot-u berma 0,19 3,35 98,82
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+000.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 47,40 114,06 55.903,75
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,45 1,09 371,22
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,06 2,57 531,60
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,52 3,71 768,41
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,90 9,48 1.967,13
tot-u berma 0,19 0,44 99,26
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+001.416
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 45,04 65,45 55.969,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 0,62 371,84
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 1,45 533,05
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 2,09 770,50
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 5,35 1.972,48
tot-u berma 0,19 0,27 99,53
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+005.400
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 43,26 175,91 56.145,11
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 1,68 373,52
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 3,94 536,99
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 5,70 776,20
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 14,60 1.987,08
tot-u berma 0,19 0,75 100,28
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+009.170
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 45,90 168,05 56.313,16
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,50 1,73 375,25
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,16 4,06 541,05
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,68 5,86 782,06
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,29 14,99 2.002,07
tot-u berma 0,19 0,71 100,99
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+020.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 40,61 468,43 56.781,59
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,50 5,37 380,62
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,16 12,61 553,66
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,68 18,20 800,26
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,29 46,44 2.048,51
tot-u berma 0,19 2,05 103,04
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+040.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 30,33 707,31 57.488,90
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,50 9,90 390,52
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,16 23,25 576,91
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,68 33,55 833,81
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,29 85,63 2.134,14
tot-u berma 0,19 3,78 106,82
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+060.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,05 0,50 0,50
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 7,82 379,73 57.868,63
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,50 9,90 400,42
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,16 23,24 600,15
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,68 33,55 867,36
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,29 85,62 2.219,76
tot-u berma 0,19 3,78 110,60
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+064.212
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,87 1,93 2,43
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 7,31 31,86 57.900,49
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,49 2,08 402,50
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,16 4,89 605,04
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,67 7,05 874,41
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,26 18,00 2.237,76
tot-u berma 0,19 0,80 111,40
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+080.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 4,90 45,86 48,29
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 9,13 128,60 58.029,09
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,47 7,62 410,12
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,11 17,87 622,91
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,60 25,74 900,15
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,04 65,40 2.303,16
tot-u berma 0,11 2,32 113,72
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+100.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 13,87 188,59 236,88
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 6,56 155,84 58.184,93
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,44 9,15 419,27
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,03 21,42 644,33
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,48 30,78 930,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,76 77,87 2.381,03
tot-u berma 0,10 2,07 115,79
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+110.123
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 8,98 115,67 352,55
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 9,02 78,89 58.263,82
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 4,36 423,63
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 10,21 654,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,42 14,68 945,61
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,58 37,16 2.418,19
tot-u berma 0,10 1,03 116,82
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+120.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 3,01 59,18 411,73
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 14,09 114,14 58.377,96
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 4,15 427,78
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 9,73 664,27
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,42 13,98 959,59
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,58 35,40 2.453,59
tot-u berma 0,10 0,98 117,80
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+135.056
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 22,64 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 31,42 342,60 58.720,56
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 6,33 434,11
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 14,86 679,13
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 21,42 981,01
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 54,55 2.508,14
tot-u berma 0,19 2,15 119,95
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+137.594
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 4,92 6,24 6,24
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 29,59 77,43 58.797,99
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 1,07 435,18
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 2,51 681,64
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 3,63 984,64
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 9,30 2.517,44
tot-u berma 0,19 0,47 120,42
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+140.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 11,47 19,71 25,95
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 27,69 68,91 58.866,90
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 1,01 436,19
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 2,38 684,02
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 3,44 988,08
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 8,81 2.526,25
tot-u berma 0,19 0,45 120,87
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+140.020
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 12,22 0,23 26,18
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 27,68 0,54 58.867,44
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 0,00 436,19
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 0,02 684,04
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 0,03 988,11
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 0,07 2.526,32
tot-u berma 0,19 0,00 120,87
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+160.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 22,35 345,39 371,57
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 30,72 583,42 59.450,86
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,41 444,60
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,76 703,80
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,57 1.016,68
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,18 2.599,50
tot-u berma 0,19 3,72 124,59
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+180.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 16,47 388,17 759,74
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 36,40 671,20 60.122,06
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 453,02
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 723,58
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 1.045,28
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,25 2.672,75
tot-u berma 0,19 3,73 128,32
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+200.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 10,74 272,11 1.031,85
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 32,64 690,35 60.812,41
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 461,44
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 743,36
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 1.073,88
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,25 2.746,00
tot-u berma 0,19 3,73 132,05
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+220.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 11,11 218,55 1.250,40
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 23,89 565,25 61.377,66
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 469,86
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 763,14
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 1.102,48
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,25 2.819,25
tot-u berma 0,19 3,73 135,78
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+239.995
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 13,85 249,54 1.499,94
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 32,30 561,72 61.939,38
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 478,28
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 782,92
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,59 1.131,07
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,24 2.892,49
tot-u berma 0,19 3,74 139,52
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+243.582
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 5,64 34,95 1.534,89
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 34,51 119,80 62.059,18
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 1,51 479,79
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 3,55 786,47
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 5,13 1.136,20
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 13,14 2.905,63
tot-u berma 0,19 0,67 140,19
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+246.936
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 9,46 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 36,84 119,67 62.178,85
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 1,41 481,20
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 3,32 789,79
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 4,80 1.141,00
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 12,29 2.917,92
tot-u berma 0,19 0,63 140,82
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+260.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 43,01 521,56 62.700,41
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 5,50 486,70
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 12,92 802,71
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 18,68 1.159,68
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 47,85 2.965,77
tot-u berma 0,19 2,45 143,27
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+280.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 37,89 809,02 63.509,43
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 495,12
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 822,49
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 1.188,28
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,26 3.039,03
tot-u berma 0,19 3,75 147,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+300.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 50,66 885,49 64.394,92
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 503,54
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 842,27
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 1.216,88
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,26 3.112,29
tot-u berma 0,19 3,76 150,78
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+320.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 57,57 1.082,23 65.477,15
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 511,96
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 862,05
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 1.245,48
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,26 3.185,55
tot-u berma 0,19 3,76 154,54
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+340.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 40,02 975,88 66.453,03
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 520,38
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 881,83
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 1.274,08
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,26 3.258,81
tot-u berma 0,19 3,76 158,30
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+360.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 25,48 655,05 67.108,08
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,42 528,80
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 19,78 901,61
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 28,60 1.302,68
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 73,26 3.332,07
tot-u berma 0,19 3,76 162,06
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+374.055
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 16,74 296,75 67.404,83
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 5,92 534,72
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 13,90 915,51
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 20,10 1.322,78
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 51,48 3.383,55
tot-u berma 0,19 2,64 164,70
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+380.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 6,07 67,80 67.472,63
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 2,50 537,22
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 5,88 921,39
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 8,50 1.331,28
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 21,78 3.405,33
tot-u berma 0,19 1,12 165,82
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+380.401
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 434,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 5,32 2,28 67.474,91
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 0,17 537,39
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 0,40 921,79
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 0,57 1.331,85
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,66 1,47 3.406,80
tot-u berma 0,19 0,08 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 1+380.491
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 10,75 0,49 434,86
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 4,75 0,46 67.475,37
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 0,04 537,43
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 0,09 921,88
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,40 0,13 1.331,98
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,50 0,32 3.407,12
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 0,13 0,13
MUR desmunt - Formigó 3,27 0,15 0,15
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 0,02 0,02
MUR desmunt- Relleno Grava 6,17 0,28 0,28

P.K.: 1+400.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 42,53 519,66 954,52
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 46,34 67.521,71
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,19 545,62
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 19,12 941,00
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,40 27,31 1.359,29
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,50 68,28 3.475,40
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 55,82 55,95
MUR desmunt - Formigó 3,58 66,79 66,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 6,63 6,65
MUR desmunt- Relleno Grava 10,16 159,24 159,52

P.K.: 1+420.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 66,35 1.088,79 2.043,31
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 67.521,71
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 554,02
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 19,60 960,60
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,40 28,00 1.387,29
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,50 70,00 3.545,40
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 57,22 113,17
MUR desmunt - Formigó 3,65 72,23 139,17
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 6,80 13,45
MUR desmunt- Relleno Grava 12,16 223,14 382,66

P.K.: 1+440.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 109,60 1.759,51 3.802,82
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 67.521,71
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 562,42
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 19,60 980,20
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,40 28,00 1.415,29
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,50 70,00 3.615,40
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 57,22 170,39
MUR desmunt - Formigó 4,00 76,49 215,66
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 6,80 20,25
MUR desmunt- Relleno Grava 16,20 283,56 666,22

P.K.: 1+460.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 117,40 2.269,95 6.072,77
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 67.521,71
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 570,82
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 19,60 999,80
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,40 28,00 1.443,29
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,50 70,00 3.685,40
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 57,22 227,61
MUR desmunt - Formigó 4,28 82,82 298,48
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 6,80 27,05
MUR desmunt- Relleno Grava 19,00 351,99 1.018,21

P.K.: 1+480.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 160,64 2.780,39 8.853,16
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 67.521,71
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 579,22
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 19,60 1.019,40
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,40 28,00 1.471,29
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,50 70,00 3.755,40
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 57,22 284,83
MUR desmunt - Formigó 4,32 85,95 384,43

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 6,80 33,85
MUR desmunt- Relleno Grava 22,16 411,63 1.429,84

P.K.: 1+500.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 241,13 4.017,70 12.870,86
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 67.521,71
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 587,62
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 19,60 1.039,00
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,40 28,00 1.499,29
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,50 70,00 3.825,40
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 57,22 342,05
MUR desmunt - Formigó 4,32 86,33 470,76
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 6,80 40,65
MUR desmunt- Relleno Grava 22,48 446,45 1.876,29

P.K.: 1+520.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 291,65 5.327,79 18.198,65
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 67.521,71
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 596,02
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 19,60 1.058,60
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,40 28,00 1.527,29
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,50 70,00 3.895,40
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 57,22 399,27
MUR desmunt - Formigó 4,32 86,33 557,09
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 6,80 47,45
MUR desmunt- Relleno Grava 22,48 449,61 2.325,90

P.K.: 1+540.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 273,73 5.653,77 23.852,42
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 67.521,71
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 604,42
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 19,60 1.078,20
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,40 28,00 1.555,29
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,50 70,00 3.965,40
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 57,22 456,49
MUR desmunt - Formigó 4,32 86,33 643,42
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 6,80 54,25
MUR desmunt- Relleno Grava 22,48 449,61 2.775,51

P.K.: 1+560.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 205,09 4.788,20 28.640,62
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 67.521,71
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 8,40 612,82
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,98 19,60 1.097,80
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,40 28,00 1.583,29
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,50 70,00 4.035,40
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 57,22 513,71
MUR desmunt - Formigó 4,32 86,33 729,75
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 6,80 61,05
MUR desmunt- Relleno Grava 21,61 440,95 3.216,46

P.K.: 1+570.111
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 141,19 1.750,68 30.391,30
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 67.521,71
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,42 4,26 617,08
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,99 9,94 1.107,74
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,41 14,20 1.597,49
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,52 35,51 4.070,91
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 28,93 542,64
MUR desmunt - Formigó 4,19 43,00 772,75
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 3,44 64,49
MUR desmunt- Relleno Grava 18,20 201,31 3.417,77

P.K.: 1+577.920
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 87,94 894,59 31.285,89
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 67.521,71
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,43 3,32 620,40
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,00 7,76 1.115,50
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,43 11,08 1.608,57
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,57 27,70 4.098,61
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 22,34 564,98
MUR desmunt - Formigó 3,80 31,18 803,93

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 2,65 67,14
MUR desmunt- Relleno Grava 14,86 129,10 3.546,87

P.K.: 1+580.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 78,48 173,09 31.458,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 67.521,71
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,43 0,89 621,29
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,00 2,08 1.117,58
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,44 2,98 1.611,55
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,59 7,45 4.106,06
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 5,95 570,93
MUR desmunt - Formigó 3,68 7,78 811,71
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 0,71 67,85
MUR desmunt- Relleno Grava 13,17 29,15 3.576,02

P.K.: 1+590.420
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 44,59 641,17 32.100,15
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 67.521,71
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,44 4,56 625,85
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,04 10,63 1.128,21
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,48 15,19 1.626,74
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,70 37,98 4.144,04
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 29,81 600,74
MUR desmunt - Formigó 3,50 37,44 849,15
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 3,54 71,39
MUR desmunt- Relleno Grava 7,55 107,93 3.683,95

P.K.: 1+590.528
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 41,94 4,66 32.104,81
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,03 0,00 67.521,71
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,44 0,05 625,90
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,04 0,11 1.128,32
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,48 0,16 1.626,90
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,70 0,40 4.144,44
tot-u berma 0,00 0,00 165,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 0,23 600,97
MUR desmunt - Formigó 2,06 0,30 849,45
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,03 71,42
MUR desmunt- Relleno Grava 7,24 0,80 3.684,75

P.K.: 1+600.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 15,51 272,09 32.376,90
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 19,48 92,38 67.614,09
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,46 4,28 630,18
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,08 10,01 1.138,33
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,55 14,34 1.641,24
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 3,91 36,04 4.180,48
tot-u berma 0,08 0,40 166,30
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 13,55 614,52
MUR desmunt - Formigó 1,76 18,11 867,56
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 1,61 73,03
MUR desmunt- Relleno Grava 4,79 56,96 3.741,71

P.K.: 1+609.830
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 4,77 99,67 32.476,57
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 63,42 407,44 68.021,53
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,47 4,59 634,77
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,11 10,75 1.149,08
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,59 15,44 1.656,68
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,03 39,00 4.219,48
tot-u berma 0,08 0,82 167,12
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 14,06 628,58
MUR desmunt - Formigó 1,44 15,74 883,30
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 1,67 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 2,15 34,11 3.775,82

P.K.: 1+609.882
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,20 0,13 32.476,70
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 63,65 3,31 68.024,84
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,48 0,02 634,79
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,12 0,06 1.149,14
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,61 0,08 1.656,76
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,11 0,21 4.219,69
tot-u berma 0,19 0,00 167,12
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,04 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,04 883,34

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,06 3.775,88

P.K.: 1+620.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 1,01 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 89,68 775,71 68.800,55
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,49 4,87 639,66
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,15 11,44 1.160,58
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,65 16,51 1.673,27
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,22 42,17 4.261,86
tot-u berma 0,19 1,90 169,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+640.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 38,71 1.283,92 70.084,47
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,51 9,96 649,62
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,19 23,38 1.183,96
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,72 33,74 1.707,01
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,39 86,11 4.347,97
tot-u berma 0,19 3,76 172,78
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+660.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 125,61 1.643,22 71.727,69
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,29 659,91
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 24,14 1.208,10
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,76 34,83 1.741,84
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,49 88,82 4.436,79
tot-u berma 0,19 3,76 176,54
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+680.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 159,68 2.852,86 74.580,55
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,46 670,37
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,55 1.232,65
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 35,42 1.777,26
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 90,30 4.527,09
tot-u berma 0,19 3,76 180,30
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+700.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 273,68 4.333,58 78.914,13
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,52 680,89
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,68 1.257,33
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 35,60 1.812,86
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 90,75 4.617,84
tot-u berma 0,19 3,76 184,06
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+708,000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 341,85 4.292,84 83.206,97
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 7,34 688,23
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 17,21 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 24,83 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 63,30 4.681,14
tot-u berma 0,19 2,62 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+709,000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 342,00 17,68 83.224,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,03 688,26
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 4.681,14
tot-u berma 0,00 0,00 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+720.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 83.224,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 3,15 691,41
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 4.681,14
tot-u berma 0,00 0,00 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+728.576
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 83.224,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 4,50 695,91
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 4.681,14
tot-u berma 0,00 0,00 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+732.177
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 83.224,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 1,89 697,80
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 4.681,14
tot-u berma 0,00 0,00 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+740.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 83.224,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 4,11 701,91
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 4.681,14
tot-u berma 0,00 0,00 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+760.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 83.224,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 712,41
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 4.681,14
tot-u berma 0,00 0,00 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+780.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 83.224,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,50 722,91
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 4.681,14
tot-u berma 0,00 0,00 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+800.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 83.224,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 733,41
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 4.681,14
tot-u berma 0,00 0,00 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+811.975
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 83.224,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 6,29 739,70
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 4.681,14
tot-u berma 0,00 0,00 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+813.620
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 83.224,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,86 740,56
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 4.681,14
tot-u berma 0,00 0,00 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+820.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 83.224,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 3,35 743,91
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 4.681,14
tot-u berma 0,00 0,00 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+822.659
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 83.224,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 1,40 745,31
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 4.681,14
tot-u berma 0,00 0,00 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+823,000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 83.224,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 3,25 748,56
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 4.681,14
tot-u berma 0,00 0,00 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+823,5000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 149,58 0,00 83.224,65
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,00 748,56
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,00 1.274,54
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 0,00 1.837,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 0,02 4.681,16
tot-u berma 0,19 0,00 186,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+840.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 32.477,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 85,92 1.311,80 84.536,45
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 5,86 754,42
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 13,75 1.288,29
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 19,83 1.857,52
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 50,56 4.731,72
tot-u berma 0,19 2,10 188,78
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+851.347
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,18 1,04 32.478,75
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 41,00 720,09 85.256,54
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 5,97 760,39
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 14,00 1.302,29
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 20,20 1.877,72
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 51,49 4.783,21
tot-u berma 0,19 2,13 190,91
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 628,62
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 883,34
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 74,70
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.775,88

P.K.: 1+851.532
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 5,60 0,54 32.479,29
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 40,64 7,56 85.264,10
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,10 760,49
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,23 1.302,52
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 0,33 1.878,05
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 0,83 4.784,04
tot-u berma 0,10 0,03 190,94
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 0,13 628,75
MUR desmunt - Formigó 1,52 0,14 883,48
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,02 74,72
MUR desmunt- Relleno Grava 3,05 0,28 3.776,16

P.K.: 1+860.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 15,24 88,23 32.567,52
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 29,51 297,02 85.561,12
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 4,45 764,94
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 10,41 1.312,93
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 14,95 1.893,00
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 37,78 4.821,82
tot-u berma 0,10 0,89 191,83
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 12,11 640,86
MUR desmunt - Formigó 1,97 14,77 898,25

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 1,44 76,16
MUR desmunt- Relleno Grava 6,43 40,12 3.816,28

P.K.: 1+874.234
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 39,06 386,41 32.953,93
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 16,90 330,30 85.891,42
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 7,48 772,42
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 17,51 1.330,44
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 25,14 1.918,14
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 63,50 4.885,32
tot-u berma 0,10 1,49 193,32
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 20,36 661,22
MUR desmunt - Formigó 2,16 29,36 927,61
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 2,42 78,58
MUR desmunt- Relleno Grava 11,15 125,12 3.941,40

P.K.: 1+880.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 57,13 277,29 33.231,22
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 13,21 86,80 85.978,22
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 3,03 775,45
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 7,09 1.337,53
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 10,18 1.928,32
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 25,72 4.911,04
tot-u berma 0,10 0,60 193,92
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 8,25 669,47
MUR desmunt - Formigó 2,16 12,44 940,05
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,98 79,56
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 64,56 4.005,96

P.K.: 1+900.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 100,41 1.575,34 34.806,56
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 6,03 192,44 86.170,66
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,51 785,96
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,60 1.362,13
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 35,32 1.963,64
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 89,22 5.000,26
tot-u berma 0,10 2,09 196,01
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 698,08
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 983,22

25



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 82,96
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 4.230,76

P.K.: 1+920.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 109,22 2.096,27 36.902,83
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 5,60 116,36 86.287,02
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,51 796,47
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,60 1.386,73
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 35,32 1.998,96
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 89,22 5.089,48
tot-u berma 0,10 2,09 198,10
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 726,69
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 1.026,39
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 86,36
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 4.455,56

P.K.: 1+940.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 86,31 1.955,26 38.858,09
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 15,81 214,16 86.501,18
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,51 806,98
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,60 1.411,33
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 35,32 2.034,28
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 89,22 5.178,70
tot-u berma 0,10 2,09 200,19
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 755,30
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 1.069,56
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 89,76
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 4.680,36

P.K.: 1+960.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 37,75 1.240,60 40.098,69
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 31,26 470,70 86.971,88
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,51 817,49
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,60 1.435,93
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 35,32 2.069,60
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 89,21 5.267,91
tot-u berma 0,10 2,07 202,26
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 783,91
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 1.112,73

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 93,16
MUR desmunt- Relleno Grava 11,13 223,73 4.904,09

P.K.: 1+980.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 16,17 539,19 40.637,88
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 51,61 828,63 87.800,51
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,51 828,00
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,60 1.460,53
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 35,31 2.104,91
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 89,20 5.357,11
tot-u berma 0,10 2,04 204,30
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 812,52
MUR desmunt - Formigó 2,09 42,44 1.155,17
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 96,56
MUR desmunt- Relleno Grava 7,45 185,81 5.089,90

P.K.: 2+000.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 22,38 385,45 41.023,33
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 50,04 1.016,45 88.816,96
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,51 838,51
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,59 1.485,12
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 35,31 2.140,22
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 89,19 5.446,30
tot-u berma 0,10 2,01 206,31
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 841,13
MUR desmunt - Formigó 1,97 40,59 1.195,76
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 99,96
MUR desmunt- Relleno Grava 6,48 139,25 5.229,15

P.K.: 2+020.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 49,70 720,85 41.744,18
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 26,16 762,02 89.578,98
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,51 849,02
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,59 1.509,71
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 35,31 2.175,53
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 89,17 5.535,47
tot-u berma 0,10 1,97 208,28
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 869,74
MUR desmunt - Formigó 2,16 41,32 1.237,08
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 103,36
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 177,18 5.406,33

P.K.: 2+028.850
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 74,41 549,22 42.293,40
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 9,00 155,62 89.734,60
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 4,65 853,67
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 10,88 1.520,59
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 15,62 2.191,15
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 39,46 5.574,93
tot-u berma 0,10 0,86 209,14
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 12,66 882,40
MUR desmunt - Formigó 2,16 19,10 1.256,18
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 1,50 104,86
MUR desmunt- Relleno Grava 11,19 99,25 5.505,58

P.K.: 2+040.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 29,90 581,50 42.874,90
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 25,90 194,57 89.929,17
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 5,86 859,53
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 13,71 1.534,30
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 19,68 2.210,83
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 49,70 5.624,63
tot-u berma 0,10 1,08 210,22
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 15,95 898,35
MUR desmunt - Formigó 2,16 24,06 1.280,24
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 1,90 106,76
MUR desmunt- Relleno Grava 8,72 111,00 5.616,58

P.K.: 2+052.854
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 5,51 227,62 43.102,52
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 81,57 690,67 90.619,84
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 6,75 866,28
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 15,80 1.550,10
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 22,69 2.233,52
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 57,29 5.681,92
tot-u berma 0,09 1,23 211,45
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 18,39 916,74
MUR desmunt - Formigó 1,50 23,51 1.303,75

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 2,19 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 2,90 74,73 5.691,31

P.K.: 2+052.916
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,16 0,18 43.102,70
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 81,94 5,07 90.624,91
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,03 866,31
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,08 1.550,18
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 0,11 2.233,63
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 0,28 5.682,20
tot-u berma 0,19 0,00 211,45
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,04 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,05 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,09 5.691,40

P.K.: 2+060.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,55 43.103,25
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 124,03 729,59 91.354,50
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 3,73 870,04
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 8,74 1.558,92
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 12,61 2.246,24
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 32,15 5.714,35
tot-u berma 0,19 1,32 212,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+080.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.103,25
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 200,90 3.249,28 94.603,78
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,52 880,56
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,68 1.583,60
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 35,60 2.281,84
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 90,75 5.805,10
tot-u berma 0,19 3,73 216,50
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+100.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,86 8,59 43.111,84
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 157,18 3.580,81 98.184,59
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,52 891,08
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,68 1.608,28
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 35,60 2.317,44
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 90,75 5.895,85
tot-u berma 0,09 2,77 219,27
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+120.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 8,59 43.120,43
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 413,70 5.708,85 103.893,44
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,52 901,60
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,68 1.632,96
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 35,60 2.353,04
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 90,75 5.986,60
tot-u berma 0,19 2,77 222,04
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+140.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.120,43
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 417,87 8.315,75 112.209,19
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,52 912,12
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,68 1.657,64
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 35,60 2.388,64
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 90,75 6.077,35
tot-u berma 0,19 3,73 225,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+160.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.120,43
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 267,14 6.850,15 119.059,34
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,52 922,64
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,68 1.682,32
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 35,60 2.424,24
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 90,75 6.168,10
tot-u berma 0,19 3,73 229,50
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+180.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.120,43
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 128,39 3.955,30 123.014,64
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,52 933,16
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,68 1.707,00
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 35,60 2.459,84
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 90,75 6.258,85
tot-u berma 0,19 3,73 233,23
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+188.184
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.120,43
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 95,64 916,76 123.931,40
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 4,30 937,46
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 10,10 1.717,10
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 14,57 2.474,41
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 37,14 6.295,99
tot-u berma 0,19 1,53 234,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+188.451
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.120,43
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 83,21 23,81 123.955,21
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,14 937,60
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,33 1.717,43
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 0,47 2.474,88
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 1,21 6.297,20
tot-u berma 0,19 0,05 234,81
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+190.589
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.120,43
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 62,69 155,98 124.111,19
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 1,12 938,72
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 2,64 1.720,07
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 3,81 2.478,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 9,70 6.306,90
tot-u berma 0,19 0,40 235,21
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+193.096
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 4,87 6,10 6,10
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.120,43
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 48,61 139,54 124.250,73
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 1,32 940,04
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 3,09 1.723,16
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 4,46 2.483,15
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 11,38 6.318,28
tot-u berma 0,19 0,47 235,68
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+200.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 28,23 114,26 120,36
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.120,43
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 46,47 328,22 124.578,95
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 3,63 943,67
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 8,52 1.731,68
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 12,29 2.495,44
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 31,33 6.349,61
tot-u berma 0,19 1,29 236,97
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+200.043
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 28,21 1,22 121,58
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.120,43
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 46,45 2,01 124.580,96
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,02 943,69
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,05 1.731,73
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 0,08 2.495,52
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 0,20 6.349,81
tot-u berma 0,19 0,00 236,97
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+220.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 21,68 497,83 619,41
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,15 1,52 43.121,95
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 35,04 813,18 125.394,14
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 954,19
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,63 1.756,36
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 35,52 2.531,04
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 90,56 6.440,37
tot-u berma 0,19 3,72 240,69
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+223.976
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 21,26 85,37 704,78
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,10 0,50 43.122,45
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 33,88 137,02 125.531,16
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 2,09 956,28
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 4,91 1.761,27
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 7,08 2.538,12
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 18,04 6.458,41
tot-u berma 0,19 0,74 241,43
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+240.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 21,30 341,03 1.045,81
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,79 43.123,24
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 34,98 551,72 126.082,88
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 8,43 964,71
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 19,78 1.781,05
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 28,52 2.566,64
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 72,71 6.531,12
tot-u berma 0,19 2,99 244,42
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+255.572
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 22,16 338,40 1.384,21
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,21 1,65 43.124,89
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 58,72 729,56 126.812,44
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 8,19 972,90
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 19,22 1.800,27
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 27,72 2.594,36
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 70,66 6.601,78
tot-u berma 0,19 2,91 247,33
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+260.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 23,48 101,02 1.485,23
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,47 43.125,36
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 73,81 293,41 127.105,85
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 2,33 975,23
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 5,46 1.805,73
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 7,88 2.602,24
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 20,09 6.621,87
tot-u berma 0,19 0,83 248,16
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+280.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 30,01 534,87 2.020,10
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.125,36
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 174,73 2.485,44 129.591,29
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,52 985,75
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,68 1.830,41
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 35,60 2.637,84
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 90,75 6.712,62
tot-u berma 0,19 3,74 251,90
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+299.971
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 16,76 467,06 2.487,16
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.125,36
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 167,87 3.421,04 133.012,33
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 996,25
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,65 1.855,06
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 35,55 2.673,39
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 90,62 6.803,24
tot-u berma 0,19 3,74 255,64
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+300.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 15,98 0,47 2.487,63
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.125,36
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 167,73 4,85 133.017,18
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,02 996,27
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,04 1.855,10
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 0,05 2.673,44
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 0,13 6.803,37
tot-u berma 0,19 0,00 255,64
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+302.237
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 6,62 25,28 2.512,91
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.125,36
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 155,18 361,17 133.378,35
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 1,18 997,45
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 2,76 1.857,86
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 3,98 2.677,42
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 10,15 6.813,52
tot-u berma 0,19 0,42 256,06
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+304.763
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 8,37 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.125,36
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 140,35 373,24 133.751,59
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 1,33 998,78
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 3,12 1.860,98
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 4,50 2.681,92
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 11,46 6.824,98
tot-u berma 0,19 0,47 256,53
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+319.998
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,32 2,40 43.127,76
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 33,10 1.321,31 135.072,90
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 8,01 1.006,79
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 18,80 1.879,78
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 27,12 2.709,04
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 69,14 6.894,12
tot-u berma 0,19 2,85 259,38
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+320.307
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,05 43.127,81
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 31,99 10,05 135.082,95
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,16 1.006,95
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,38 1.880,16
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 0,55 2.709,59
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 1,40 6.895,52
tot-u berma 0,19 0,06 259,44
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+331.994
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 43.127,81
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 24,00 327,11 135.410,06
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 6,15 1.013,10
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 14,42 1.894,58
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 20,80 2.730,39
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 53,03 6.948,55
tot-u berma 0,19 2,19 261,63
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+340.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,07 0,26 43.128,07
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 83,57 430,61 135.840,67
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 4,21 1.017,31
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 9,88 1.904,46
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 14,25 2.744,64
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 36,33 6.984,88
tot-u berma 0,19 1,50 263,13
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+360.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,65 43.128,72
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 52,45 1.360,20 137.200,87
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,52 1.027,83
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,68 1.929,14
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 35,60 2.780,24
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 90,76 7.075,64
tot-u berma 0,19 3,76 266,89
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+370.442
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 3,44 17,95 43.146,67
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 1,03 279,24 137.480,11
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 5,49 1.033,32
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 12,89 1.942,03
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 18,59 2.798,83
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 47,39 7.123,03
tot-u berma 0,19 1,96 268,85
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+380.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 21,65 119,91 43.266,58
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,04 5,10 137.485,21
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 5,02 1.038,34
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 11,75 1.953,78
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 16,87 2.815,70
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 42,59 7.165,62
tot-u berma 0,00 0,90 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+400.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 38,80 604,54 43.871,12
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,36 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 1.048,84
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,50 1.978,28
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 2.850,70
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 87,50 7.253,12
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+420.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 43,32 821,17 44.692,29
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 1.059,34
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,50 2.002,78
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 2.885,70
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 87,50 7.340,62
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+440.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 68,49 1.118,06 45.810,35
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,54 10,69 1.070,03
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,27 24,95 2.027,73
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,81 35,64 2.921,34
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 89,10 7.429,72
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+460.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 115,72 1.842,10 47.652,45
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,57 11,11 1.081,14
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,32 25,92 2.053,65
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,89 37,03 2.958,37
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,72 92,56 7.522,28
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+480.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 145,20 2.609,19 50.261,64
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,59 11,54 1.092,68
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,37 26,92 2.080,57
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,96 38,45 2.996,82
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,89 96,14 7.618,42
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+500.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 152,04 2.972,41 53.234,05
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,61 11,93 1.104,61
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,41 27,85 2.108,42
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,02 39,78 3.036,60
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,05 99,45 7.717,87
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+520.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 152,76 3.048,06 56.282,11
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,63 12,34 1.116,95
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,46 28,78 2.137,20
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,09 41,12 3.077,72
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,23 102,80 7.820,67
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+540.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 141,95 2.947,15 59.229,26
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,65 12,78 1.129,73
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,52 29,82 2.167,02
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,17 42,60 3.120,32
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,42 106,49 7.927,16
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+560.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 173,63 3.155,78 62.385,04
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,68 13,26 1.142,99
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,58 30,94 2.197,96
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,25 44,20 3.164,52
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,63 110,50 8.037,66
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+580.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 170,10 3.437,25 65.822,29
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 13,66 1.156,65
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 31,86 2.229,82
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,30 45,52 3.210,04
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,75 113,80 8.151,46
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+596.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 98,00 2.144,80 67.967,09
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 11,04 1.167,69
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 25,76 2.255,58
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,30 36,80 3.246,84
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,75 92,01 8.243,47
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+600.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 76,05 348,10 68.315,19
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,70 2,77 1.170,46
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,63 6,47 2.262,05
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,32 9,25 3.256,09
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,81 23,11 8.266,58
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+620.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 43,81 1.198,57 69.513,76
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,74 14,34 1.184,80
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,72 33,46 2.295,51
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,46 47,80 3.303,89
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,14 119,50 8.386,08
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+640.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 159,31 2.031,17 71.544,93
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,79 15,25 1.200,05
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,84 35,58 2.331,09
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,63 50,83 3.354,72
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,56 127,07 8.513,15
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+645.602
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 175,28 937,24 72.482,17
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,80 4,46 1.204,51
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,88 10,40 2.341,49
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,68 14,86 3.369,58
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,70 37,15 8.550,30
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+660.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 150,35 2.344,12 74.826,29
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 137.485,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,80 11,57 1.216,08
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,88 27,00 2.368,49
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,68 38,57 3.408,15
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,70 96,43 8.646,73
tot-u berma 0,00 0,00 269,75
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+676.350
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 67,59 1.781,65 76.607,94
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 2,85 23,31 137.508,88
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,80 13,15 1.229,23
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,88 30,71 2.399,20
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,70 43,95 3.452,10
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,79 110,25 8.756,98
tot-u berma 0,10 0,86 270,61
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+680.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 37,43 191,69 76.799,63
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 28,31 56,88 137.565,76
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,88 3,07 1.232,30
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,05 7,17 2.406,37
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,93 10,27 3.462,37
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 7,37 25,85 8.782,83
tot-u berma 0,10 0,38 270,99
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+681.398
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 24,00 42,95 76.842,58
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 54,25 57,73 137.623,49
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,90 1,24 1.233,54
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,11 2,90 2.409,27
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,02 4,16 3.466,53
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 7,60 10,47 8.793,30
tot-u berma 0,10 0,15 271,14
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+695.071
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 164,07 77.006,65
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 130,90 1.265,73 138.889,22
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,90 12,34 1.245,88
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,11 28,87 2.438,14
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,04 41,42 3.507,95
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 7,68 104,46 8.897,76
tot-u berma 0,19 2,00 273,14
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+698.786
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 77.006,65
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 122,81 471,18 139.360,40
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,80 3,16 1.249,04
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,87 7,41 2.445,55
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,69 10,65 3.518,60
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,83 26,94 8.924,70
tot-u berma 0,19 0,70 273,84
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+700.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 77.006,65
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 121,55 148,36 139.508,76
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,80 0,97 1.250,01
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,88 2,28 2.447,83
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,70 3,27 3.521,87
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,83 8,29 8.932,99
tot-u berma 0,19 0,23 274,07
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+710.573
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,03 77.006,68
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 98,93 1.165,54 140.674,30
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,81 8,50 1.258,51
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,89 19,92 2.467,75
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,72 28,63 3.550,50
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,88 72,51 9.005,50
tot-u berma 0,19 1,99 276,06
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 916,78
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.303,80

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 108,95
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.691,40

P.K.: 2+710.750
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 5,27 0,47 77.007,15
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 98,17 17,46 140.691,76
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,81 0,14 1.258,65
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,89 0,33 2.468,08
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,70 0,48 3.550,98
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,80 1,21 9.006,71
tot-u berma 0,08 0,02 276,08
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 0,13 916,91
MUR desmunt - Formigó 1,50 0,13 1.303,93
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,02 108,97
MUR desmunt- Relleno Grava 2,89 0,26 5.691,66

P.K.: 2+720.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 43,65 226,23 77.233,38
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 47,58 674,09 141.365,85
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,81 7,50 1.266,15
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,90 17,52 2.485,60
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,73 25,10 3.576,08
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,85 63,14 9.069,85
tot-u berma 0,08 0,77 276,85
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 13,23 930,14
MUR desmunt - Formigó 1,88 15,62 1.319,55
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 1,57 110,54
MUR desmunt- Relleno Grava 5,72 39,80 5.731,46

P.K.: 2+733.991
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 121,64 1.156,24 78.389,62
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 4,49 364,26 141.730,11
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,81 11,37 1.277,52
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,90 26,58 2.512,18
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,72 38,08 3.614,16
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,84 95,79 9.165,64
tot-u berma 0,08 1,17 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 20,01 950,15
MUR desmunt - Formigó 2,16 28,26 1.347,81

36



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 2,38 112,92
MUR desmunt- Relleno Grava 8,62 100,31 5.831,77

P.K.: 2+734.082
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 122,63 11,11 78.400,73
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 3,79 0,38 141.730,49
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,81 0,07 1.277,59
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,89 0,17 2.512,35
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,70 0,25 3.614,41
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,76 0,62 9.166,26
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 0,20 950,35
MUR desmunt - Formigó 3,60 0,26 1.348,07
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 0,02 112,94
MUR desmunt- Relleno Grava 8,62 0,78 5.832,55

P.K.: 2+740.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 192,97 933,84 79.334,57
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 11,21 141.741,70
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,80 4,78 1.282,37
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,87 11,15 2.523,50
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,68 15,92 3.630,33
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,69 39,81 9.206,07
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 16,93 967,28
MUR desmunt - Formigó 4,01 22,50 1.370,57
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 2,01 114,95
MUR desmunt- Relleno Grava 14,89 69,58 5.902,13

P.K.: 2+760.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 360,94 5.539,11 84.873,68
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 141.741,70
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,77 15,71 1.298,08
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,79 36,66 2.560,16
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,56 52,37 3.682,70
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,40 130,92 9.336,99
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 57,22 1.024,50
MUR desmunt - Formigó 4,32 83,25 1.453,82

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 6,80 121,75
MUR desmunt- Relleno Grava 22,43 373,29 6.275,42

P.K.: 2+770.248
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 437,84 4.092,95 88.966,63
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 141.741,70
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,75 7,75 1.305,83
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,74 18,09 2.578,25
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,48 25,84 3.708,54
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,21 64,60 9.401,59
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 29,32 1.053,82
MUR desmunt - Formigó 4,32 44,24 1.498,06
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 3,48 125,23
MUR desmunt- Relleno Grava 22,48 230,15 6.505,57

P.K.: 2+770.443
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 467,55 88,13 89.054,76
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 229,55 22,38 141.764,08
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,75 0,15 1.305,98
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,74 0,34 2.578,59
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,48 0,48 3.709,02
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,21 1,21 9.402,80
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,28 1.054,10
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,42 1.498,48
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,03 125,26
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 2,19 6.507,76

P.K.: 2+780.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 553,08 4.877,21 93.931,97
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 315,08 2.602,51 144.366,60
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,75 7,13 1.313,11
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,74 16,65 2.595,24
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,49 23,78 3.732,80
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,23 59,45 9.462,25
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.054,10
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.498,48
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 125,26
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 6.507,76

P.K.: 2+800.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 761,85 13.149,26 107.081,23
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 523,85 8.389,30 152.755,90
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,75 14,98 1.328,09
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,75 34,94 2.630,18
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,50 49,92 3.782,72
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,25 124,80 9.587,05
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.054,10
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.498,48
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 125,26
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 6.507,76

P.K.: 2+820.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 958,30 17.201,51 124.282,74
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 720,30 12.441,50 165.197,40
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,75 15,00 1.343,09
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,01 2.665,19
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,50 50,01 3.832,73
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,25 125,03 9.712,08
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.054,10
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.498,48
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 125,26
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 6.507,76

P.K.: 2+840.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 1.019,33 19.776,32 144.059,06
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 781,33 15.016,30 180.213,70
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,75 15,01 1.358,10
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,02 2.700,21
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,50 50,03 3.882,76
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,25 125,08 9.837,16
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.054,10
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.498,48

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 125,26
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 6.507,76

P.K.: 2+860.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 981,05 20.003,83 164.062,89
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 743,05 15.243,80 195.457,50
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,75 15,01 1.373,11
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,02 2.735,23
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,50 50,03 3.932,79
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,25 125,08 9.962,24
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.054,10
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.498,48
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 125,26
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 6.507,76

P.K.: 2+880.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 1.004,38 19.854,37 183.917,26
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 766,38 15.094,30 210.551,80
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,75 15,00 1.388,11
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,01 2.770,24
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,50 50,01 3.982,80
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,25 125,03 10.087,27
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.054,10
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.498,48
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 125,26
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 6.507,76

P.K.: 2+900.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 994,02 19.984,07 203.901,33
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 756,02 15.224,00 225.775,80
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,75 14,99 1.403,10
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,75 34,98 2.805,22
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,50 49,97 4.032,77
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,24 124,94 10.212,21
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.054,10
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.498,48
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 125,26
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 6.507,76

P.K.: 2+920.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 1.090,49 20.845,13 224.746,46
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 852,49 16.085,10 241.860,90
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,75 14,98 1.418,08
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,75 34,94 2.840,16
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,49 49,92 4.082,69
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,24 124,80 10.337,01
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.054,10
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.498,48
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 125,26
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 6.507,76

P.K.: 2+940.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 1.062,75 21.532,38 246.278,84
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 824,75 16.772,40 258.633,30
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,75 14,95 1.433,03
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,74 34,89 2.875,05
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,49 49,85 4.132,54
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,23 124,61 10.461,62
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.054,10
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.498,48
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 125,26
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 6.507,76

P.K.: 2+960.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 863,13 19.258,72 265.537,56
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 625,13 14.498,80 273.132,10
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,75 14,93 1.447,96
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,74 34,83 2.909,88
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,48 49,75 4.182,29
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,21 124,38 10.586,00
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.054,10
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.498,48

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 125,26
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 6.507,76

P.K.: 2+980.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 651,33 15.144,57 280.682,13
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 413,33 10.384,60 283.516,70
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,74 14,89 1.462,85
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,73 34,74 2.944,62
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,48 49,63 4.231,92
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,19 124,07 10.710,07
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.054,10
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.498,48
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 125,26
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 6.507,76

P.K.: 2+985.353
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 582,19 3.301,35 283.983,48
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 344,19 2.027,50 285.544,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,75 4,01 1.466,86
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,76 9,35 2.953,97
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,51 13,36 4.245,28
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,28 33,40 10.743,47
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.054,10
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.498,48
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 125,26
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 6.507,76

P.K.: 2+985.623
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 582,20 157,18 284.140,66
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 285.544,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,75 0,20 1.467,06
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,76 0,48 2.954,45
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,52 0,68 4.245,96
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,29 1,70 10.745,17
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 0,39 1.054,49
MUR desmunt - Formigó 4,32 0,58 1.499,06
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 0,05 125,31
MUR desmunt- Relleno Grava 22,48 3,03 6.510,79

P.K.: 3+000.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 461,88 7.505,53 291.646,19
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 285.544,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,80 11,15 1.478,21
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,86 26,02 2.980,47
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,66 37,18 4.283,14
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,64 92,94 10.838,11
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 41,13 1.095,62
MUR desmunt - Formigó 4,32 62,06 1.561,12
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 4,89 130,20
MUR desmunt- Relleno Grava 22,48 323,21 6.834,00

P.K.: 3+020.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 377,80 8.396,77 300.042,96
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 285.544,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,86 16,59 1.494,80
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,01 38,71 3.019,18
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,87 55,29 4.338,43
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 7,19 138,23 10.976,34
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 57,22 1.152,84
MUR desmunt - Formigó 4,32 86,33 1.647,45
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 6,80 137,00
MUR desmunt- Relleno Grava 22,48 449,61 7.283,61

P.K.: 3+030.763
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 338,12 3.852,79 303.895,75
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 285.544,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,90 9,49 1.504,29
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,10 22,15 3.041,33
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,00 31,64 4.370,07
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 7,51 79,09 11.055,43
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 30,79 1.183,63
MUR desmunt - Formigó 4,32 46,46 1.693,91

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 3,66 140,66
MUR desmunt- Relleno Grava 22,48 241,96 7.525,57

P.K.: 3+040.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 278,89 2.849,62 306.745,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 285.544,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,90 8,32 1.512,61
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,10 19,42 3.060,75
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,00 27,75 4.397,82
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 7,51 69,37 11.124,80
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 26,43 1.210,06
MUR desmunt - Formigó 4,32 39,87 1.733,78
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 3,14 143,80
MUR desmunt- Relleno Grava 22,48 207,65 7.733,22

P.K.: 3+052.985
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 145,23 2.753,54 309.498,91
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 285.544,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,90 11,71 1.524,32
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,11 27,33 3.088,08
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,01 39,05 4.436,87
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 7,53 97,62 11.222,42
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 37,15 1.247,21
MUR desmunt - Formigó 4,11 54,68 1.788,46
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 4,41 148,21
MUR desmunt- Relleno Grava 17,50 259,60 7.992,82

P.K.: 3+057.120
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 112,99 533,93 310.032,84
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 285.544,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,90 3,74 1.528,06
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,11 8,72 3.096,80
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,02 12,46 4.449,33
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 7,54 31,15 11.253,57
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 11,83 1.259,04
MUR desmunt - Formigó 4,30 17,39 1.805,85
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 1,41 149,62
MUR desmunt- Relleno Grava 19,47 76,46 8.069,28

P.K.: 3+060.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 116,08 329,86 310.362,70
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 285.544,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,94 2,65 1.530,71
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,19 6,19 3.102,99
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,13 8,85 4.458,18
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 7,82 22,12 11.275,69
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 8,24 1.267,28
MUR desmunt - Formigó 4,32 12,41 1.818,26
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 0,98 150,60
MUR desmunt- Relleno Grava 21,05 58,36 8.127,64

P.K.: 3+064.609
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 131,75 571,13 310.933,83
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 285.544,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,99 4,45 1.535,16
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,32 10,38 3.113,37
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,31 14,83 4.473,01
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 8,27 37,09 11.312,78
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 13,19 1.280,47
MUR desmunt - Formigó 4,32 19,90 1.838,16
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 1,57 152,17
MUR desmunt- Relleno Grava 23,70 103,14 8.230,78

P.K.: 3+068.395
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 171,23 573,59 311.507,42
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 285.544,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 1,11 3,97 1.539,13
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,58 9,27 3.122,64
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,69 13,24 4.486,25
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 9,21 33,10 11.345,88
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 10,83 1.291,30
MUR desmunt - Formigó 4,32 16,34 1.854,50

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 1,29 153,46
MUR desmunt- Relleno Grava 22,48 87,43 8.318,21

P.K.: 3+072.733
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 171,09 742,46 312.249,88
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 285.544,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 1,12 4,83 1.543,96
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,62 11,28 3.133,92
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,74 16,11 4.502,36
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 9,36 40,28 11.386,16
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 12,41 1.303,71
MUR desmunt - Formigó 4,32 18,72 1.873,22
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 1,47 154,93
MUR desmunt- Relleno Grava 22,48 97,52 8.415,73

P.K.: 3+080.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 203,28 1.360,27 313.610,15
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 285.544,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 1,13 8,18 1.552,14
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,63 19,08 3.153,00
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,76 27,25 4.529,61
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 9,39 68,13 11.454,29
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 20,79 1.324,50
MUR desmunt - Formigó 4,32 31,37 1.904,59
MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 2,47 157,40
MUR desmunt- Relleno Grava 19,90 153,97 8.569,70

P.K.: 3+096.940
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 167,77 3.142,84 316.752,99
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,51 4,32 285.548,52
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 1,14 19,18 1.571,32
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,65 44,75 3.197,75
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,79 63,94 4.593,55
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 9,48 159,84 11.614,13
tot-u berma 0,00 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 48,47 1.372,97
MUR desmunt - Formigó 3,60 67,03 1.971,62
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,34 5,76 163,16
MUR desmunt- Relleno Grava 13,40 282,05 8.851,75

P.K.: 3+097.029
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 163,47 14,73 316.767,72
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,63 0,05 285.548,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 1,14 0,10 1.571,42
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,66 0,24 3.197,99
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,81 0,34 4.593,89
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 9,56 0,85 11.614,98
tot-u berma 0,08 0,00 278,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 0,19 1.373,16
MUR desmunt - Formigó 2,16 0,26 1.971,88
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,02 163,18
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 1,10 8.852,85

P.K.: 3+100.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 163,99 486,45 317.254,17
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 9,90 15,64 285.564,21
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 1,14 3,38 1.574,80
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,66 7,90 3.205,89
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,81 11,32 4.605,21
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 9,57 28,41 11.643,39
tot-u berma 0,08 0,25 278,27
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 4,25 1.377,41
MUR desmunt - Formigó 2,16 6,41 1.978,29
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,51 163,69
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 33,40 8.886,25

P.K.: 3+104.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 185,04 698,06 317.952,23
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 43,03 105,86 285.670,07
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 1,14 4,56 1.579,36
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,66 10,64 3.216,53
capa Base- Tronc C-32 tram inici 3,81 15,24 4.620,45
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 9,56 38,26 11.681,65
tot-u berma 0,08 0,33 278,60
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 5,72 1.383,13
MUR desmunt - Formigó 2,16 8,63 1.986,92

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,68 164,37
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 44,96 8.931,21

P.K.: 3+120.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 233,22 3.346,05 321.298,28
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 74,89 943,42 286.613,49
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,86 15,95 1.595,31
intermitja- Tronc C-32 tram inici 2,00 37,26 3.253,79
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,86 53,36 4.673,81
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 7,20 134,07 11.815,72
tot-u berma 0,08 1,34 279,94
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 22,89 1.406,02
MUR desmunt - Formigó 2,16 34,53 2.021,45
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 2,72 167,09
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 179,84 9.111,05

P.K.: 3+123.749
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 232,65 873,21 322.171,49
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 46,21 226,98 286.840,47
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,79 3,08 1.598,39
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,84 7,19 3.260,98
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,63 10,30 4.684,11
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,62 25,90 11.841,62
tot-u berma 0,08 0,31 280,25
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 5,36 1.411,38
MUR desmunt - Formigó 2,16 8,09 2.029,54
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,64 167,73
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 42,14 9.153,19

P.K.: 3+135.332
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 216,96 2.604,01 324.775,50
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 6,87 307,41 287.147,88
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,77 8,98 1.607,37
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,79 21,00 3.281,98
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,56 30,09 4.714,20
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,45 75,71 11.917,33
tot-u berma 0,08 0,97 281,22
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 16,57 1.427,95
MUR desmunt - Formigó 2,16 25,00 2.054,54
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 1,97 169,70
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 130,20 9.283,39

P.K.: 3+140.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 208,14 992,16 325.767,66
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,21 16,54 287.164,42
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,76 3,55 1.610,92
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,77 8,30 3.290,28
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,53 11,90 4.726,10
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 6,38 29,95 11.947,28
tot-u berma 0,08 0,39 281,61
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 6,68 1.434,63
MUR desmunt - Formigó 2,16 10,07 2.064,61
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,79 170,49
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 52,47 9.335,86

P.K.: 3+160.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 206,80 4.149,38 329.917,04
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 2,14 287.166,56
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,71 14,69 1.625,61
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,66 34,31 3.324,59
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,38 49,10 4.775,20
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,94 123,16 12.070,44
tot-u berma 0,00 0,83 282,44
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 1.463,24
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 2.107,78
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 173,89
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 9.560,66

P.K.: 3+169.370
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 210,57 1.955,43 331.872,47
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 287.166,56
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 6,57 1.632,18
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 15,32 3.339,91
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,30 21,89 4.797,09
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,74 54,72 12.125,16
tot-u berma 0,00 0,00 282,44
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 13,40 1.476,64
MUR desmunt - Formigó 2,16 20,22 2.128,00

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 1,59 175,48
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 105,33 9.665,99

P.K.: 3+180.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 269,97 2.553,93 334.426,40
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 287.166,56
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 7,32 1.639,50
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 17,09 3.357,00
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,30 24,41 4.821,50
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,74 61,04 12.186,20
tot-u berma 0,00 0,00 282,44
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 15,21 1.491,85
MUR desmunt - Formigó 2,16 22,94 2.150,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 1,81 177,29
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 119,48 9.785,47

P.K.: 3+200.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 322,14 5.921,05 340.347,45
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 287.166,56
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 13,79 1.653,29
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 32,17 3.389,17
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,30 45,96 4.867,46
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,75 114,90 12.301,10
tot-u berma 0,00 0,00 282,44
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 1.520,46
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 2.194,11
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 180,69
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 10.010,27

P.K.: 3+220.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 196,70 5.188,37 345.535,82
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 287.166,56
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 13,80 1.667,09
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 32,19 3.421,36
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,30 45,99 4.913,45
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,75 114,98 12.416,08
tot-u berma 0,00 0,00 282,44
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 1.549,07
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 2.237,28

43



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 184,09
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 10.235,07

P.K.: 3+240.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 118,74 3.154,35 348.690,17
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,60 6,04 287.172,60
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 13,80 1.680,89
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 32,24 3.453,60
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,31 46,14 4.959,59
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,83 115,78 12.531,86
tot-u berma 0,09 0,85 283,29
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 1.577,68
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 2.280,45
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 187,49
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 10.459,87

P.K.: 3+260.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 128,68 2.474,18 351.164,35
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 6,93 75,39 287.247,99
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 13,81 1.694,70
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 32,29 3.485,89
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,31 46,29 5.005,88
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,83 116,56 12.648,42
tot-u berma 0,09 1,71 285,00
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 1.606,29
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 2.323,62
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 190,89
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 10.684,67

P.K.: 3+261.497
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 132,27 195,28 351.359,63
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 6,99 10,42 287.258,41
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 1,03 1.695,73
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 2,42 3.488,31
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,31 3,46 5.009,34
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,83 8,72 12.657,14
tot-u berma 0,09 0,13 285,13
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 2,14 1.608,43
MUR desmunt - Formigó 2,16 3,23 2.326,85

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,25 191,14
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 16,82 10.701,49

P.K.: 3+261.953
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 133,42 60,56 351.420,19
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 3,62 2,42 287.260,83
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 0,31 1.696,04
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 0,74 3.489,05
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,31 1,06 5.010,40
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,83 2,66 12.659,80
tot-u berma 0,09 0,04 285,17
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 0,65 1.609,08
MUR desmunt - Formigó 2,16 0,98 2.327,83
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,08 191,22
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 5,12 10.706,61

P.K.: 3+280.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 107,45 2.173,49 353.593,68
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 5,97 86,49 287.347,32
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 12,46 1.708,50
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 29,14 3.518,19
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,31 41,77 5.052,17
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,83 105,19 12.764,99
tot-u berma 0,09 1,56 286,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 25,82 1.634,90
MUR desmunt - Formigó 2,16 38,95 2.366,78
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,07 194,29
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 202,86 10.909,47

P.K.: 3+300.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 105,31 2.127,53 355.721,21
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 7,72 136,90 287.484,22
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 13,81 1.722,31
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 32,29 3.550,48
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,31 46,29 5.098,46
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,83 116,57 12.881,56
tot-u berma 0,09 1,75 288,48
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 1.663,51
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 2.409,95
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 197,69
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 11.134,27

P.K.: 3+320.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 147,24 2.525,49 358.246,70
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 3,69 114,17 287.598,39
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 13,81 1.736,12
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 32,29 3.582,77
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,31 46,29 5.144,75
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,83 116,58 12.998,14
tot-u berma 0,09 1,77 290,25
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 1.692,12
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 2.453,12
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 201,09
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 11.359,07

P.K.: 3+329.499
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 156,09 1.440,70 359.687,40
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 1,01 22,36 287.620,75
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 6,56 1.742,68
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 15,34 3.598,11
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,31 21,99 5.166,74
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,83 55,37 13.053,51
tot-u berma 0,09 0,85 291,10
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 13,59 1.705,71
MUR desmunt - Formigó 2,16 20,50 2.473,62
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 1,61 202,70
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 106,77 11.465,84

P.K.: 3+329.583
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 156,09 13,10 359.700,50
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 2,89 0,16 287.620,91
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 0,06 1.742,74
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,61 0,14 3.598,25
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,31 0,19 5.166,93
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,83 0,49 13.054,00
tot-u berma 0,09 0,00 291,10
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 0,12 1.705,83
MUR desmunt - Formigó 2,16 0,18 2.473,80

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,01 202,71
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 0,94 11.466,78

P.K.: 3+340.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 144,79 1.567,10 361.267,60
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,76 19,01 287.639,92
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,69 7,17 1.749,91
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,60 16,74 3.614,99
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,29 23,96 5.190,89
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,71 60,12 13.114,12
tot-u berma 0,00 0,46 291,56
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 14,90 1.720,73
MUR desmunt - Formigó 2,16 22,48 2.496,28
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 1,77 204,48
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 117,09 11.583,87

P.K.: 3+360.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 56,57 2.013,62 363.281,22
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 7,55 287.647,47
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,66 13,47 1.763,38
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,54 31,43 3.646,42
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,20 44,90 5.235,79
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,51 112,26 13.226,38
tot-u berma 0,00 0,00 291,56
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 1.749,34
MUR desmunt - Formigó 1,54 37,01 2.533,29
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 207,88
MUR desmunt- Relleno Grava 3,19 144,33 11.728,20

P.K.: 3+365.835
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 19,87 223,02 363.504,24
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,22 0,64 287.648,11
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,65 3,84 1.767,22
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,53 8,97 3.655,39
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,20 12,84 5.248,63
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,53 32,22 13.258,60
tot-u berma 0,09 0,26 291,82
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 8,35 1.757,69
MUR desmunt - Formigó 1,44 8,70 2.541,99

45



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,99 208,87
MUR desmunt- Relleno Grava 0,45 10,63 11.738,83

P.K.: 3+365.890
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 16,33 1,00 363.505,24
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,23 0,01 287.648,12
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,65 0,04 1.767,26
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,53 0,08 3.655,47
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,20 0,12 5.248,75
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,53 0,31 13.258,91
tot-u berma 0,09 0,00 291,82
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,04 1.757,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,04 2.542,03
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 208,87
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,01 11.738,84

P.K.: 3+369.397
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,50 29,51 363.534,75
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 5,51 10,07 287.658,19
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,65 2,29 1.769,55
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,53 5,36 3.660,83
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,20 7,70 5.256,45
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,58 19,48 13.278,39
tot-u berma 0,19 0,48 292,30
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.757,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 2.542,03
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 208,87
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 11.738,84

P.K.: 3+369.585
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,19 0,06 363.534,81
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 6,59 1,13 287.659,32
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,65 0,12 1.769,67
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,53 0,29 3.661,12
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,20 0,41 5.256,86
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,58 1,05 13.279,44
tot-u berma 0,19 0,03 292,33
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.757,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 2.542,03

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 208,87
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 11.738,84

P.K.: 3+380.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 1,00 363.535,81
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 109,39 603,97 288.263,29
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,64 6,71 1.776,38
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,50 15,73 3.676,85
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,15 22,65 5.279,51
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,47 57,55 13.336,99
tot-u berma 0,19 1,94 294,27
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.757,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 2.542,03
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 208,87
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 11.738,84

P.K.: 3+400.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 363.535,81
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 441,98 5.513,62 293.776,91
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,61 12,52 1.788,90
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,44 29,35 3.706,20
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,07 42,27 5.321,78
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,27 107,43 13.444,42
tot-u berma 0,19 3,73 298,00
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.757,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 2.542,03
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 208,87
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 11.738,84

P.K.: 3+413.017
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,04 0,27 363.536,08
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 527,39 6.309,34 300.086,25
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,60 7,89 1.796,79
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,40 18,50 3.724,70
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,02 26,65 5.348,43
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,14 67,75 13.512,17
tot-u berma 0,19 2,43 300,43
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.757,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 2.542,03
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 208,87
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 11.738,84

P.K.: 3+413.289
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 363.536,08
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 529,00 143,38 300.229,63
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,60 0,16 1.796,95
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,40 0,38 3.725,08
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,02 0,55 5.348,98
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,14 1,39 13.513,56
tot-u berma 0,19 0,05 300,48
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.757,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 2.542,03
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 208,87
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 11.738,84

P.K.: 3+420.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 363.536,08
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 569,04 3.684,57 303.914,20
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,59 3,99 1.800,94
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,39 9,35 3.734,43
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,00 13,48 5.362,46
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,08 34,28 13.547,84
tot-u berma 0,19 1,25 301,73
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.757,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 2.542,03
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 208,87
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 11.738,84

P.K.: 3+440.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 363.536,08
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 578,13 11.471,79 315.385,99
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,57 11,65 1.812,59
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,35 27,33 3.761,76
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,94 39,38 5.401,84
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,94 100,20 13.648,04
tot-u berma 0,19 3,73 305,46
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.757,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 2.542,03

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 208,87
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 11.738,84

P.K.: 3+460.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 363.536,08
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 557,82 11.359,49 326.745,48
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,56 11,32 1.823,91
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,31 26,55 3.788,31
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,89 38,26 5.440,10
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,80 97,41 13.745,45
tot-u berma 0,19 3,73 309,19
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.757,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 2.542,03
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 208,87
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 11.738,84

P.K.: 3+480.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 363.536,08
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 141,29 6.991,09 333.736,57
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,54 10,98 1.834,89
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,27 25,77 3.814,08
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,83 37,15 5.477,25
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,66 94,62 13.840,07
tot-u berma 0,19 3,73 312,92
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.757,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 2.542,03
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 208,87
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 11.738,84

P.K.: 3+500.000
Mota 1 0,00 0,00 9.798,32
Mota 2 0,00 0,00 1.544,35
Mota 3 0,00 0,00 2.521,28
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 363.536,08
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 37,35 1.786,40 335.522,97
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,01
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 24.528,70
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,68 1.845,57
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,24 25,05 3.839,13
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 36,13 5.513,38
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,55 92,07 13.932,14
tot-u berma 0,19 3,73 316,65
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 1.757,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 2.542,03
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 208,87
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 11.738,84

P.K.: 3+503.253
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,35 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 21,67 0,00 0,00
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,00 0,00
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,00 0,00
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 0,00 0,00
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 0,00 0,00
tot-u berma 0,19 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 0,00

P.K.: 3+503.293
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 4,83 0,10 0,10
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 21,47 0,86 0,86
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,02 0,02
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,05 0,05
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 0,07 0,07
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 0,18 0,18
tot-u berma 0,09 0,01 0,01
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 0,03 0,03
MUR desmunt - Formigó 1,44 0,03 0,03
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,00 0,00
MUR desmunt- Relleno Grava 1,97 0,04 0,04

P.K.: 3+520.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 101,42 887,54 887,64
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 179,43 180,29
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 8,78 8,80
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 20,51 20,56
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 29,37 29,44
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 73,77 73,95
tot-u berma 0,00 0,75 0,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 23,90 23,93
MUR desmunt - Formigó 2,16 30,05 30,08

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 2,84 2,84
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 110,33 110,37

P.K.: 3+540.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 223,93 3.253,46 4.141,10
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,05 180,34
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 19,30
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,50 45,06
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 64,44
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 87,50 161,45
tot-u berma 0,00 0,00 0,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 52,54
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 73,25
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 6,24
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 335,17

P.K.: 3+560.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 143,28 3.672,14 7.813,24
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 180,34
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 29,80
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,50 69,56
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 99,44
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 87,50 248,95
tot-u berma 0,00 0,00 0,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 81,15
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 116,42
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 9,64
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 559,97

P.K.: 3+580.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 86,69 2.299,76 10.113,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,02 180,36
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 40,30
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,50 94,06
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 134,44
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 87,50 336,45
tot-u berma 0,00 0,00 0,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 109,76
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 159,59
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 13,04
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 784,77

P.K.: 3+600.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 273,84 3.605,33 13.718,33
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,02 180,38
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 50,80
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,50 118,56
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 169,44
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 87,50 423,95
tot-u berma 0,00 0,00 0,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 138,37
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 202,76
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 16,44
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 1.009,57

P.K.: 3+620.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 311,76 5.855,98 19.574,31
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 180,38
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 61,30
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,50 143,06
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 204,44
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 87,50 511,45
tot-u berma 0,00 0,00 0,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 166,98
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 245,93
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 19,84
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 1.234,37

P.K.: 3+640.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 295,85 6.076,11 25.650,42
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 180,38
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 71,80
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,50 167,56
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 239,44
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 87,50 598,95
tot-u berma 0,00 0,00 0,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 195,59
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 289,10

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 23,24
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 1.459,17

P.K.: 3+660.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 319,82 6.156,74 31.807,16
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 180,38
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 82,30
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,50 192,06
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 274,44
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 87,50 686,45
tot-u berma 0,00 0,00 0,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 224,20
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 332,27
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 26,64
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 1.683,97

P.K.: 3+680.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 277,67 5.974,84 37.782,00
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 180,38
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 92,80
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,50 216,56
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 309,44
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 87,50 773,95
tot-u berma 0,00 0,00 0,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 252,81
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 375,44
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 30,04
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 1.908,77

P.K.: 3+700.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 148,87 4.265,33 42.047,33
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 180,38
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 103,30
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,50 241,06
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 344,44
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 87,50 861,45
tot-u berma 0,00 0,00 0,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 281,42
MUR desmunt - Formigó 1,87 40,27 415,71
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 33,44
MUR desmunt- Relleno Grava 5,62 168,56 2.077,33

P.K.: 3+707.039
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 78,72 800,96 42.848,29
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 180,38
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 3,70 107,00
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 8,62 249,68
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 12,32 356,76
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 30,79 892,24
tot-u berma 0,00 0,00 0,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 10,07 291,49
MUR desmunt - Formigó 1,44 11,64 427,35
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 1,20 34,64
MUR desmunt- Relleno Grava 0,19 20,42 2.097,75

P.K.: 3+707.143
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 77,61 8,17 42.856,46
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,14 0,00 180,38
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,05 107,05
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,13 249,81
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 0,18 356,94
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 0,46 892,70
tot-u berma 0,00 0,00 0,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 0,15 291,64
MUR desmunt - Formigó 1,44 0,15 427,50
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,02 34,66
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,01 2.097,76

P.K.: 3+707.271
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 74,73 9,74 42.866,20
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,06 0,01 180,39
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,07 107,12
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,16 249,97
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 0,22 357,16
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 0,56 893,26
tot-u berma 0,00 0,00 0,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,09 291,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,09 427,59

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,01 34,67
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.097,76

P.K.: 3+720.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 4,07 501,51 43.367,71
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 33,10 211,06 391,45
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 6,69 113,81
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 15,62 265,59
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,77 22,37 379,53
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,46 56,22 949,48
tot-u berma 0,10 0,62 1,38
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 291,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 427,59
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 34,67
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.097,76

P.K.: 3+737.614
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,16 37,25 43.404,96
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 74,33 946,11 1.337,56
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 9,26 123,07
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 21,70 287,29
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 31,22 410,75
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 79,22 1.028,70
tot-u berma 0,19 2,50 3,88
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 291,73
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 427,59
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 34,67
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.097,76

P.K.: 3+737.655
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 4,73 0,10 43.405,06
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 74,21 3,06 1.340,62
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,02 123,09
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,05 287,34
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,76 0,07 410,82
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,45 0,19 1.028,89
tot-u berma 0,09 0,00 3,88
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 0,03 291,76
MUR desmunt - Formigó 1,47 0,03 427,62
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,00 34,67
MUR desmunt- Relleno Grava 2,73 0,06 2.097,82

P.K.: 3+737.758
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 5,34 0,52 43.405,58
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 73,94 7,66 1.348,28
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,05 123,14
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,13 287,47
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,76 0,18 411,00
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,45 0,46 1.029,35
tot-u berma 0,09 0,00 3,88
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 0,15 291,91
MUR desmunt - Formigó 1,48 0,15 427,77
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,02 34,69
MUR desmunt- Relleno Grava 2,77 0,28 2.098,10

P.K.: 3+740.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 7,82 14,76 43.420,34
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 67,12 158,10 1.506,38
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 1,18 124,32
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 2,76 290,23
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,76 3,96 414,96
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,45 9,99 1.039,34
tot-u berma 0,09 0,20 4,08
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 3,21 295,12
MUR desmunt - Formigó 1,63 3,48 431,25
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,38 35,07
MUR desmunt- Relleno Grava 3,79 7,35 2.105,45

P.K.: 3+760.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 63,34 711,62 44.131,96
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,55 676,65 2.183,03
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,51 134,83
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,59 314,82
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,76 35,29 450,25
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,45 89,09 1.128,43
tot-u berma 0,09 1,79 5,87
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 323,73
MUR desmunt - Formigó 2,16 37,87 469,12

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 38,47
MUR desmunt- Relleno Grava 10,63 144,27 2.249,72

P.K.: 3+780.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 160,97 2.243,06 46.375,02
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 5,49 2.188,52
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 145,33
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,54 339,36
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,15 485,40
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 88,30 1.216,73
tot-u berma 0,00 0,90 6,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 352,34
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 512,29
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 41,87
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 218,74 2.468,46

P.K.: 3+800.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 243,16 4.041,24 50.416,26
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.188,52
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 155,83
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,50 363,86
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 520,40
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 87,50 1.304,23
tot-u berma 0,00 0,00 6,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 380,95
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 555,46
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 45,27
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 2.693,26

P.K.: 3+820.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 341,13 5.842,86 56.259,12
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.188,52
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,50 166,33
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,50 388,36
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 555,40
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,38 87,50 1.391,73
tot-u berma 0,00 0,00 6,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 409,56
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 598,63
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 48,67
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 2.918,06

P.K.: 3+840.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 248,77 5.899,00 62.158,12
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.188,52
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,50 176,83
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 24,50 412,86
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 590,40
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 87,50 1.479,23
tot-u berma 0,00 0,00 6,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 438,17
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 641,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 52,07
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 3.142,86

P.K.: 3+860.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 207,54 4.563,05 66.721,17
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.188,52
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,50 187,33
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 24,50 437,36
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 625,40
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 87,50 1.566,73
tot-u berma 0,00 0,00 6,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 466,78
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 684,97
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 55,47
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 3.367,66

P.K.: 3+880.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 318,66 5.261,99 71.983,16
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.188,52
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,50 197,83
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 24,50 461,86
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 660,40
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 87,50 1.654,23
tot-u berma 0,00 0,00 6,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 495,39
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 728,14

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 58,87
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 3.592,46

P.K.: 3+900.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 389,59 7.082,52 79.065,68
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.188,52
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,50 208,33
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 24,50 486,36
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 695,40
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 87,50 1.741,73
tot-u berma 0,00 0,00 6,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 524,00
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 771,31
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 62,27
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 3.817,26

P.K.: 3+920.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 347,83 7.374,22 86.439,90
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.188,52
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,50 218,83
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 24,50 510,86
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 730,40
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 87,50 1.829,23
tot-u berma 0,00 0,00 6,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 552,61
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 814,48
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 65,67
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 4.042,06

P.K.: 3+940.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 229,76 5.775,91 92.215,81
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.188,52
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,50 229,33
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 24,50 535,36
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 765,40
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 87,50 1.916,73
tot-u berma 0,00 0,00 6,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 581,22
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 857,65
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 69,07
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 4.266,86

P.K.: 3+960.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 65,46 2.952,15 95.167,96
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.188,52
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,50 239,83
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 24,50 559,86
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 800,40
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 87,50 2.004,23
tot-u berma 0,00 0,00 6,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 609,83
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 900,82
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 72,47
MUR desmunt- Relleno Grava 9,44 206,80 4.473,66

P.K.: 3+960.934
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 56,46 56,95 95.224,91
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.188,52
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 0,49 240,32
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 1,14 561,00
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 1,63 802,03
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 4,09 2.008,32
tot-u berma 0,00 0,00 6,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 1,34 611,17
MUR desmunt - Formigó 2,16 2,02 902,84
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,16 72,63
MUR desmunt- Relleno Grava 8,96 8,60 4.482,26

P.K.: 3+961.246
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 53,34 17,12 95.242,03
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,08 0,01 2.188,53
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 0,16 240,48
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 0,38 561,38
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 0,55 802,58
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 1,36 2.009,68
tot-u berma 0,00 0,00 6,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 0,45 611,62
MUR desmunt - Formigó 2,16 0,67 903,51

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,05 72,68
MUR desmunt- Relleno Grava 8,82 2,77 4.485,03

P.K.: 3+961.422
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 47,62 8,86 95.250,89
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,18 0,02 2.188,55
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 0,09 240,57
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 0,22 561,60
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 0,31 802,89
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 0,77 2.010,45
tot-u berma 0,00 0,00 6,77
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,13 611,75
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,19 903,70
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,01 72,69
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,77 4.485,80

P.K.: 3+966.532
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 7,35 140,48 95.391,37
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 26,32 67,71 2.256,26
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 2,68 243,25
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 6,27 567,87
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,76 8,98 811,87
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,45 22,56 2.033,01
tot-u berma 0,09 0,23 7,00
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 611,75
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 903,70
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 72,69
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 4.485,80

P.K.: 3+971.700
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 29,26 94,62 95.485,99
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 34,44 157,00 2.413,26
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 2,72 245,97
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 6,35 574,22
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,76 9,12 820,99
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,45 23,02 2.056,03
tot-u berma 0,09 0,46 7,46
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 611,75
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 903,70
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 72,69
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 4.485,80

P.K.: 3+971.844
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 33,66 4,53 95.490,52
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 33,57 4,90 2.418,16
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,08 246,05
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,18 574,40
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,76 0,25 821,24
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,45 0,64 2.056,67
tot-u berma 0,09 0,01 7,47
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 0,10 611,85
MUR desmunt - Formigó 2,16 0,16 903,86
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 0,01 72,70
MUR desmunt- Relleno Grava 8,93 0,64 4.486,44

P.K.: 3+980.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 107,79 576,83 96.067,35
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 136,88 2.555,04
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 4,28 250,33
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 10,01 584,41
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 14,33 835,57
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 36,01 2.092,68
tot-u berma 0,00 0,37 7,84
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 11,67 623,52
MUR desmunt - Formigó 2,16 17,60 921,46
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 1,39 74,09
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 82,27 4.568,71

P.K.: 4+000.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 316,85 4.246,42 100.313,77
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.555,04
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,50 260,83
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 24,50 608,91
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 870,57
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 87,50 2.180,18
tot-u berma 0,00 0,00 7,84
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 652,13
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 964,63

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 77,49
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 4.793,51

P.K.: 4+020.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 386,12 7.029,77 107.343,54
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.555,04
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,50 271,33
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 24,50 633,41
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 905,57
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 87,50 2.267,68
tot-u berma 0,00 0,00 7,84
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 680,74
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 1.007,80
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 80,89
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 5.018,31

P.K.: 4+040.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 403,88 7.900,05 115.243,59
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.555,04
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,50 281,83
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 24,50 657,91
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 940,57
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 87,50 2.355,18
tot-u berma 0,00 0,00 7,84
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 709,35
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 1.050,97
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 84,29
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 5.243,11

P.K.: 4+060.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 318,56 7.224,38 122.467,97
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.555,04
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,50 292,33
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 24,50 682,41
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 975,57
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 87,50 2.442,68
tot-u berma 0,00 0,00 7,84
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 737,96
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 1.094,14
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 87,69
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 5.467,91

P.K.: 4+080.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 196,95 5.155,11 127.623,08
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.555,04
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,50 302,83
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 24,50 706,91
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 1.010,57
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 87,50 2.530,18
tot-u berma 0,00 0,00 7,84
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 766,57
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 1.137,31
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 91,09
MUR desmunt- Relleno Grava 11,24 224,80 5.692,71

P.K.: 4+100.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 83,74 2.806,97 130.430,05
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.555,04
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,52 10,50 313,33
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,22 24,50 731,41
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,75 35,00 1.045,57
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,37 87,50 2.617,68
tot-u berma 0,00 0,00 7,84
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 28,61 795,18
MUR desmunt - Formigó 2,16 43,17 1.180,48
MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 3,40 94,49
MUR desmunt- Relleno Grava 8,66 198,97 5.891,68

P.K.: 4+110.745
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 7,32 489,26 130.919,31
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 2,67 14,36 2.569,40
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 5,64 318,97
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 13,19 744,60
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,76 18,88 1.064,45
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,45 47,44 2.665,12
tot-u berma 0,09 0,48 8,32
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 15,37 810,55
MUR desmunt - Formigó 1,44 19,33 1.199,81

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,17 1,83 96,32
MUR desmunt- Relleno Grava 1,32 53,59 5.945,27

P.K.: 4+110.922
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 3,03 0,92 130.920,23
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 3,00 0,50 2.569,90
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,09 319,06
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 0,22 744,82
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 0,31 1.064,76
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 0,80 2.665,92
tot-u berma 0,19 0,02 8,34
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,13 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,13 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,02 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,12 5.945,39

P.K.: 4+120.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 13,75 130.933,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 64,72 307,37 2.877,27
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 4,77 323,83
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 11,20 756,02
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 16,16 1.080,92
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 41,19 2.707,11
tot-u berma 0,19 1,69 10,03
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+140.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 130.933,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 161,78 2.264,97 5.142,24
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,52 334,35
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 24,68 780,70
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 35,60 1.116,52
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 90,75 2.797,86
tot-u berma 0,19 3,73 13,76
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+154.915
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 130.933,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 261,75 3.158,56 8.300,80
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 7,84 342,19
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,23 18,41 799,11
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,78 26,55 1.143,07
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,54 67,68 2.865,54
tot-u berma 0,19 2,78 16,54
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+154.928
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 130.933,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 261,85 3,28 8.304,08
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 0,00 342,19
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 799,11
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.143,07
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.865,54
tot-u berma 0,00 0,00 16,54
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+160.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 130.933,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 8.304,08
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 2,67 344,86
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 799,11
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.143,07
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.865,54
tot-u berma 0,00 0,00 16,54
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+170.425
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 130.933,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 8.304,08
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 5,47 350,33
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 799,11
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.143,07
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.865,54
tot-u berma 0,00 0,00 16,54
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+180.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 130.933,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 8.304,08
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 5,03 355,36
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 799,11
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.143,07
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.865,54
tot-u berma 0,00 0,00 16,54
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+200.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 130.933,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 8.304,08
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,47 365,83
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 799,11
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.143,07
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.865,54
tot-u berma 0,00 0,00 16,54
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94

56



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+220.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 130.933,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 8.304,08
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 10,46 376,29
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 799,11
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.143,07
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.865,54
tot-u berma 0,00 0,00 16,54
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+233.860
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 130.933,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 8.304,08
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 7,25 383,54
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 799,11
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.143,07
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.865,54
tot-u berma 0,00 0,00 16,54
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+240.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 130.933,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 8.304,08
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 3,22 386,76
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 799,11
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.143,07
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.865,54
tot-u berma 0,00 0,00 16,54
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+244.928
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 130.933,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 74,10 0,00 8.304,08
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,53 2,61 389,37
intermitja- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 799,11
capa Base- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 1.143,07
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 2.865,54
tot-u berma 0,00 0,00 16,54
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+244.945
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 0,00 0,00 130.933,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 73,88 1,26 8.305,34
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,54 0,00 389,37
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,26 0,02 799,13
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,81 0,03 1.143,10
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,62 0,08 2.865,62
tot-u berma 0,19 0,00 16,54
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+260.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 60,32 446,00 131.379,98
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 13,00 663,21 8.968,55
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,57 8,28 397,65
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,33 19,39 818,52
capa Base- Tronc C-32 tram inici 1,90 27,89 1.170,99
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 4,79 70,69 2.936,31
tot-u berma 0,08 2,03 18,57
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+280.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 146,51 2.025,37 133.405,35
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 1,70 150,35 9.118,90
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,60 11,64 409,29
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,40 27,22 845,74
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,01 39,04 1.210,03
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,06 98,43 3.034,74
tot-u berma 0,08 1,63 20,20
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+300.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 138,42 2.783,10 136.188,45
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 10,27 122,95 9.241,85
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,62 12,18 421,47
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,45 28,48 874,22
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,08 40,85 1.250,88
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,24 102,94 3.137,68
tot-u berma 0,08 1,63 21,83
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+320.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 62,01 1.954,00 138.142,45
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 42,32 540,65 9.782,50
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,63 12,49 433,96
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,47 29,21 903,43
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,11 41,90 1.292,78
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,32 105,57 3.243,25
tot-u berma 0,08 1,63 23,46
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+340.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 8,21 683,64 138.826,09
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 97,64 1.434,50 11.217,00
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,63 12,60 446,56
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,47 29,47 932,90
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,11 42,26 1.335,04
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,33 106,47 3.349,72
tot-u berma 0,08 1,64 25,10
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+360.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 7,11 149,09 138.975,18
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 128,77 2.316,42 13.533,42
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,63 12,61 459,17
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,47 29,49 962,39
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,11 42,28 1.377,32
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,33 106,54 3.456,26
tot-u berma 0,08 1,64 26,74
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+380.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 9,15 158,20 139.133,38
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 163,18 2.989,35 16.522,77
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,63 12,61 471,78
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,47 29,49 991,88
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,11 42,28 1.419,60
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,33 106,54 3.562,80
tot-u berma 0,08 1,64 28,38
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94

58



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+400.000
Mota 1 0,00 0,00 0,00
Mota 2 0,00 0,00 0,00
Mota 3 0,00 0,00 0,00
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 7,89 165,75 139.299,13
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 199,53 3.725,82 20.248,59
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,63 12,61 484,39
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,47 29,49 1.021,37
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,11 42,28 1.461,88
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,33 106,54 3.669,34
tot-u berma 0,08 1,64 30,02
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39

P.K.: 4+401.579
Mota 1 0,00 0,00 0
Mota 2 0,00 0,00 0
Mota 3 0,00 0,00 0
Desmonte- Tronc C-32 tram inici 7,55 12,20 139.311,33
Terraplén- Tronc C-32 tram inici 201,46 316,65 20.565,24
Desmonte- Eix 12 0,00 0,00 0,00
Terraplé - Eix 12 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram inici 0,63 1,00 485,39
intermitja- Tronc C-32 tram inici 1,47 2,33 1.023,70
capa Base- Tronc C-32 tram inici 2,11 3,34 1.465,22
tot-u -- Tronc C-32 tram inici 5,33 8,41 3.677,75
tot-u berma 0,08 0,13 30,15
MUR desmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 810,68
MUR desmunt - Formigó 0,00 0,00 1.199,94
MUR desmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 96,34
MUR desmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 5.945,39
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Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

P.K.: 4+401.579
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+408.775
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+408.776
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+420.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+440.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+460.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+469.467
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+480.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+480.358
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00

Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+483.273
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+500.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+501.879
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+510.280
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+520.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+540.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+549.200
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+560.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00
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Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

P.K.: 4+580.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+600.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+620.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+640.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+650.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+660.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+676.781
Rodadura 0,21 1,77 1,77
Intermitja 0,49 4,15 4,15
Base 0,71 6,00 6,00
Tot-u 1,83 15,38 15,38
Tot-u berma 0,10 0,81 0,81

P.K.: 4+680.000
Rodadura 0,21 0,68 2,44
Intermitja 0,49 1,59 5,74
Base 0,71 2,30 8,30
Tot-u 1,83 5,90 21,28
Tot-u berma 0,10 0,31 1,13

P.K.: 4+687.126
Rodadura 0,21 1,50 3,94
Intermitja 0,49 3,52 9,27

Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

Base 0,71 5,09 13,39
Tot-u 1,83 13,06 34,34
Tot-u berma 0,10 0,69 1,82

P.K.: 4+700.000
Rodadura 0,21 2,71 6,65
Intermitja 0,49 6,37 15,64
Base 0,71 9,20 22,59
Tot-u 1,83 23,60 57,94
Tot-u berma 0,10 1,25 3,07

P.K.: 4+720.000
Rodadura 0,21 4,21 10,86
Intermitja 0,49 9,89 25,53
Base 0,71 14,29 36,89
Tot-u 1,83 36,66 94,60
Tot-u berma 0,10 1,94 5,01

P.K.: 4+721.271
Rodadura 0,21 0,27 11,13
Intermitja 0,49 0,63 26,16
Base 0,71 0,91 37,79
Tot-u 1,83 2,33 96,92
Tot-u berma 0,10 0,12 5,13

P.K.: 4+725.350
Rodadura 0,21 0,86 11,99
Intermitja 0,49 2,02 28,17
Base 0,70 2,89 40,68
Tot-u 1,83 7,48 104,40
Tot-u berma 0,10 0,40 5,52

P.K.: 4+740.000
Rodadura 0,21 3,08 15,07
Intermitja 0,49 7,25 35,42
Base 0,49 8,71 49,39
Tot-u 1,83 26,85 131,25
Tot-u berma 0,10 1,42 6,95

P.K.: 4+757.521
Rodadura 0,21 3,69 18,76
Intermitja 0,49 8,67 44,09
Base 0,45 8,23 57,62
Tot-u 1,83 32,11 163,37
Tot-u berma 0,10 1,70 8,64

P.K.: 4+760.000
Rodadura 0,21 0,52 19,28
Intermitja 0,49 1,23 45,31
Base 0,45 1,12 58,74
Tot-u 1,83 4,54 167,91
Tot-u berma 0,10 0,24 8,89

P.K.: 4+773.556
Rodadura 0,22 2,94 22,22
Intermitja 0,52 6,89 52,20
Base 0,45 6,10 64,84
Tot-u 1,86 25,04 192,95
Tot-u berma 0,00 0,66 9,54
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Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

P.K.: 4+777.521
Rodadura 0,22 0,87 23,09
Intermitja 0,50 2,03 54,23
Base 0,45 1,78 66,62
Tot-u 1,80 7,25 200,20
Tot-u berma 0,00 0,00 9,54

P.K.: 4+777.521
Rodadura 0,22 0,00 23,09
Intermitja 0,50 0,00 54,23
Base 0,45 0,00 66,62
Tot-u 1,80 0,00 200,21
Tot-u berma 0,00 0,00 9,54

P.K.: 4+780.000
Rodadura 0,21 0,53 23,62
Intermitja 0,49 1,23 55,46
Base 1,06 1,88 68,50
Tot-u 1,76 4,40 204,61
Tot-u berma 0,00 0,00 9,54

P.K.: 4+780.375
Rodadura 0,21 0,08 23,70
Intermitja 0,49 0,18 55,65
Base 1,06 0,40 68,90
Tot-u 1,75 0,66 205,27
Tot-u berma 0,00 0,00 9,54

P.K.: 4+800.000
Rodadura 0,15 3,52 27,22
Intermitja 0,35 8,22 63,87
Base 1,06 20,90 89,79
Tot-u 1,24 29,36 234,62
Tot-u berma 0,00 0,00 9,54

P.K.: 4+807.286
Rodadura 0,13 1,03 28,26
Intermitja 0,31 2,41 66,28
Base 1,06 7,76 97,55
Tot-u 1,13 8,62 243,24
Tot-u berma 0,00 0,00 9,54

P.K.: 4+820.000
Rodadura 0,14 1,72 29,97
Intermitja 0,32 4,01 70,29
Base 1,06 13,54 111,09
Tot-u 1,13 14,32 257,56
Tot-u berma 0,00 0,00 9,54

P.K.: 4+825.836
Rodadura 0,13 0,79 30,76
Intermitja 0,31 1,84 72,13
Base 1,06 6,21 117,30
Tot-u 1,13 6,57 264,13
Tot-u berma 0,00 0,00 9,54

P.K.: 4+825.836
Rodadura 0,13 0,00 30,76
Intermitja 0,32 0,00 72,13

Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

Base 1,06 0,00 117,30
Tot-u 1,13 0,00 264,13
Tot-u berma 0,00 0,00 9,54

P.K.: 4+840.000
Rodadura 0,32 3,19 33,95
Intermitja 0,74 7,47 79,60
Base 1,06 15,08 132,38
Tot-u 2,71 27,14 291,28
Tot-u berma 0,10 0,69 10,23

P.K.: 4+858.229
Rodadura 0,32 5,75 39,70
Intermitja 0,74 13,48 93,08
Base 1,06 19,41 151,79
Tot-u 2,71 49,36 340,64
Tot-u berma 0,10 1,77 12,00

P.K.: 4+858.248
Rodadura 0,32 0,00 39,71
Intermitja 0,74 0,01 93,10
Base 0,00 0,01 151,80
Tot-u 2,71 0,05 340,69
Tot-u berma 0,10 0,00 12,00

P.K.: 4+860.000
Rodadura 0,32 0,55 40,26
Intermitja 0,74 1,30 94,39
Base 1,05 0,92 152,72
Tot-u 2,71 4,74 345,43
Tot-u berma 0,10 0,17 12,17

P.K.: 4+869.833
Rodadura 0,32 3,10 43,36
Intermitja 0,74 7,27 101,66
Base 1,05 10,33 163,05
Tot-u 2,71 26,63 372,06
Tot-u berma 0,10 0,95 13,12

P.K.: 4+880.000
Rodadura 0,32 3,20 46,57
Intermitja 0,74 7,50 109,16
Base 1,05 10,67 173,72
Tot-u 2,63 27,11 399,17
Tot-u berma 0,00 0,49 13,62

P.K.: 4+900.000
Rodadura 0,32 6,30 52,87
Intermitja 0,74 14,70 123,86
Base 1,05 21,00 194,72
Tot-u 2,63 52,50 451,67
Tot-u berma 0,00 0,00 13,62

P.K.: 4+908.102
Rodadura 0,32 2,55 55,42
Intermitja 0,74 5,96 129,82
Base 1,05 8,49 203,22
Tot-u 2,63 21,27 472,94
Tot-u berma 0,00 0,00 13,62
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Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

P.K.: 4+914.251
Rodadura 0,32 1,94 57,36
Intermitja 0,74 4,52 134,34
Base 1,04 6,41 209,63
Tot-u 2,63 16,14 489,08
Tot-u berma 0,00 0,00 13,62

P.K.: 4+920.000
Rodadura 0,32 1,81 59,17
Intermitja 0,74 4,23 138,56
Base 1,03 5,94 215,56
Tot-u 2,63 15,09 504,17
Tot-u berma 0,00 0,00 13,62

P.K.: 4+924.919
Rodadura 0,31 1,55 60,72
Intermitja 0,73 3,62 142,18
Base 1,01 5,02 220,58
Tot-u 2,62 12,91 517,08
Tot-u berma 0,00 0,00 13,62

P.K.: 4+930.030
Rodadura 0,32 1,61 62,33
Intermitja 0,74 3,76 145,93
Base 1,00 5,14 225,72
Tot-u 2,63 13,42 530,50
Tot-u berma 0,00 0,00 13,62

P.K.: 4+940.000
Rodadura 0,31 3,14 65,47
Intermitja 0,73 7,33 153,26
Base 0,95 9,71 235,43
Tot-u 2,62 26,17 556,67
Tot-u berma 0,00 0,00 13,62

P.K.: 4+960.000
Rodadura 0,31 6,30 71,77
Intermitja 0,73 14,70 167,96
Base 0,82 17,75 253,18
Tot-u 2,62 52,50 609,17
Tot-u berma 0,00 0,00 13,62

P.K.: 4+980.000
Rodadura 0,31 6,27 78,04
Intermitja 0,73 14,63 182,59
Base 0,70 15,19 268,37
Tot-u 2,60 52,26 661,43
Tot-u berma 0,00 0,00 13,62

P.K.: 5+000.000
Rodadura 0,31 6,24 84,28
Intermitja 0,72 14,56 197,15
Base 0,68 13,66 282,03
Tot-u 2,56 51,98 713,41
Tot-u berma 0,00 0,00 13,62
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Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

P.K.: 4+401.579
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+408.775
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+408.776
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+420.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+440.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+460.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+469.467
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+480.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+480.358
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00

Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+483.273
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+500.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+501.879
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+510.280
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+520.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+540.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+549.200
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+560.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00
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Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

P.K.: 4+580.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+600.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+620.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+640.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+650.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+660.000
Rodadura 0,00 0,00 0,00
Intermitja 0,00 0,00 0,00
Base 0,00 0,00 0,00
Tot-u 0,00 0,00 0,00
Tot-u berma 0,00 0,00 0,00

P.K.: 4+676.781
Rodadura 0,21 1,77 1,77
Intermitja 0,49 4,15 4,15
Base 0,71 6,00 6,00
Tot-u 1,83 15,35 15,35
Tot-u berma 0,09 0,75 0,75

P.K.: 4+680.000
Rodadura 0,21 0,68 2,44
Intermitja 0,49 1,59 5,74
Base 0,71 2,30 8,30
Tot-u 1,83 5,89 21,24
Tot-u berma 0,09 0,29 1,04

P.K.: 4+687.126
Rodadura 0,21 1,50 3,94
Intermitja 0,49 3,52 9,26

Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

Base 0,71 5,09 13,39
Tot-u 1,83 13,04 34,28
Tot-u berma 0,09 0,64 1,68

P.K.: 4+700.000
Rodadura 0,21 2,71 6,65
Intermitja 0,49 6,37 15,63
Base 0,71 9,20 22,59
Tot-u 1,83 23,56 57,83
Tot-u berma 0,09 1,15 2,83

P.K.: 4+720.000
Rodadura 0,21 4,21 10,86
Intermitja 0,49 9,89 25,52
Base 0,71 14,29 36,89
Tot-u 1,83 36,59 94,43
Tot-u berma 0,09 1,79 4,62

P.K.: 4+721.271
Rodadura 0,21 0,27 11,13
Intermitja 0,49 0,63 26,15
Base 0,71 0,91 37,79
Tot-u 1,83 2,33 96,75
Tot-u berma 0,09 0,11 4,73

P.K.: 4+725.350
Rodadura 0,21 0,86 11,99
Intermitja 0,49 2,01 28,16
Base 0,70 2,89 40,68
Tot-u 1,75 7,30 104,05
Tot-u berma 0,00 0,18 4,92

P.K.: 4+740.000
Rodadura 0,15 2,61 14,60
Intermitja 0,34 6,10 34,25
Base 0,49 8,71 49,39
Tot-u 1,22 21,78 125,84
Tot-u berma 0,00 0,00 4,92

P.K.: 4+757.521
Rodadura 0,14 2,47 17,07
Intermitja 0,32 5,76 40,02
Base 0,45 8,23 57,62
Tot-u 1,13 20,58 146,41
Tot-u berma 0,00 0,00 4,92

P.K.: 4+760.000
Rodadura 0,13 0,33 17,40
Intermitja 0,32 0,78 40,80
Base 0,45 1,12 58,74
Tot-u 1,13 2,79 149,20
Tot-u berma 0,00 0,00 4,92

P.K.: 4+773.556
Rodadura 0,14 1,83 19,23
Intermitja 0,32 4,27 45,07
Base 0,45 6,10 64,84
Tot-u 1,13 15,25 164,45
Tot-u berma 0,00 0,00 4,92
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Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

P.K.: 4+777.521
Rodadura 0,14 0,54 19,77
Intermitja 0,32 1,25 46,32
Base 0,45 1,78 66,62
Tot-u 1,13 4,46 168,91
Tot-u berma 0,00 0,00 4,92

P.K.: 4+777.521
Rodadura 0,14 0,00 19,77
Intermitja 0,32 0,00 46,32
Base 0,45 0,00 66,62
Tot-u 1,13 0,00 168,91
Tot-u berma 0,00 0,00 4,92

P.K.: 4+780.000
Rodadura 0,32 0,56 20,33
Intermitja 0,74 1,31 47,62
Base 1,06 1,88 68,50
Tot-u 2,70 4,75 173,66
Tot-u berma 0,09 0,11 5,03

P.K.: 4+780.375
Rodadura 0,32 0,12 20,45
Intermitja 0,74 0,28 47,90
Base 1,06 0,40 68,90
Tot-u 2,70 1,01 174,67
Tot-u berma 0,09 0,03 5,06

P.K.: 4+800.000
Rodadura 0,32 6,19 26,64
Intermitja 0,74 14,51 62,41
Base 1,06 20,90 89,79
Tot-u 2,70 53,08 227,75
Tot-u berma 0,09 1,76 6,82

P.K.: 4+807.286
Rodadura 0,32 2,30 28,93
Intermitja 0,74 5,39 67,80
Base 1,06 7,76 97,55
Tot-u 2,70 19,71 247,46
Tot-u berma 0,09 0,65 7,47

P.K.: 4+820.000
Rodadura 0,32 4,01 32,94
Intermitja 0,74 9,40 77,20
Base 1,06 13,54 111,09
Tot-u 2,70 34,39 281,84
Tot-u berma 0,09 1,14 8,61

P.K.: 4+825.836
Rodadura 0,32 1,84 34,79
Intermitja 0,74 4,32 81,52
Base 1,06 6,21 117,30
Tot-u 2,70 15,78 297,63
Tot-u berma 0,09 0,52 9,13

P.K.: 4+825.836
Rodadura 0,32 0,00 34,79
Intermitja 0,74 0,00 81,52

Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

Base 1,06 0,00 117,30
Tot-u 2,70 0,00 297,63
Tot-u berma 0,09 0,00 9,13

P.K.: 4+840.000
Rodadura 0,32 4,47 39,25
Intermitja 0,74 10,47 91,99
Base 1,06 15,08 132,38
Tot-u 2,70 38,31 335,94
Tot-u berma 0,09 1,27 10,40

P.K.: 4+858.229
Rodadura 0,32 5,75 45,00
Intermitja 0,74 13,48 105,47
Base 1,06 19,41 151,79
Tot-u 2,70 49,30 385,24
Tot-u berma 0,09 1,63 12,03

P.K.: 4+858.248
Rodadura 0,00 0,00 45,01
Intermitja 0,00 0,00 105,48
Base 0,00 0,01 151,80
Tot-u 0,00 0,03 385,27
Tot-u berma 0,00 0,00 12,03

P.K.: 4+860.000
Rodadura 0,32 0,28 45,28
Intermitja 0,74 0,64 106,12
Base 1,05 0,92 152,72
Tot-u 2,63 2,30 387,57
Tot-u berma 0,00 0,00 12,03

P.K.: 4+869.833
Rodadura 0,32 3,10 48,38
Intermitja 0,74 7,23 113,35
Base 1,05 10,33 163,05
Tot-u 2,63 25,81 413,38
Tot-u berma 0,00 0,00 12,03

P.K.: 4+880.000
Rodadura 0,32 3,20 51,58
Intermitja 0,74 7,47 120,82
Base 1,05 10,67 173,72
Tot-u 2,63 26,69 440,07
Tot-u berma 0,00 0,00 12,03

P.K.: 4+900.000
Rodadura 0,31 6,30 57,88
Intermitja 0,73 14,70 135,52
Base 1,05 21,00 194,72
Tot-u 2,62 52,50 492,57
Tot-u berma 0,00 0,00 12,03

P.K.: 4+908.102
Rodadura 0,31 2,55 60,43
Intermitja 0,73 5,95 141,47
Base 1,05 8,49 203,22
Tot-u 2,62 21,24 513,80
Tot-u berma 0,00 0,00 12,03
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Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

P.K.: 4+914.251
Rodadura 0,31 1,92 62,35
Intermitja 0,73 4,49 145,95
Base 1,04 6,41 209,63
Tot-u 2,60 16,03 529,83
Tot-u berma 0,00 0,00 12,03

P.K.: 4+920.000
Rodadura 0,31 1,78 64,14
Intermitja 0,72 4,16 150,11
Base 1,03 5,94 215,56
Tot-u 2,57 14,84 544,68
Tot-u berma 0,00 0,00 12,03

P.K.: 4+924.919
Rodadura 0,30 1,51 65,64
Intermitja 0,71 3,51 153,62
Base 1,01 5,02 220,58
Tot-u 2,53 12,54 557,22
Tot-u berma 0,00 0,00 12,03

P.K.: 4+930.030
Rodadura 0,30 1,54 67,18
Intermitja 0,70 3,59 157,22
Base 1,00 5,14 225,72
Tot-u 2,49 12,84 570,06
Tot-u berma 0,00 0,00 12,03

P.K.: 4+940.000
Rodadura 0,29 2,91 70,10
Intermitja 0,67 6,80 164,02
Base 0,95 9,71 235,43
Tot-u 2,38 24,28 594,34
Tot-u berma 0,00 0,00 12,03

P.K.: 4+960.000
Rodadura 0,25 5,33 75,42
Intermitja 0,58 12,43 176,44
Base 0,82 17,75 253,18
Tot-u 2,06 44,38 638,72
Tot-u berma 0,00 0,00 12,03

P.K.: 4+980.000
Rodadura 0,21 4,56 79,98
Intermitja 0,49 10,64 187,08
Base 0,70 15,19 268,37
Tot-u 1,74 37,98 676,70
Tot-u berma 0,00 0,00 12,03

P.K.: 5+000.000
Rodadura 0,20 4,10 84,08
Intermitja 0,47 9,56 196,64
Base 0,68 13,66 282,03
Tot-u 1,69 34,14 710,84
Tot-u berma 0,00 0,00 12,03
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Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

P.K.: 4+401.579
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 198,49 0,00 0,00
Rodadura 0,45 0,00 0,00
Intermitja 1,05 0,00 0,00
Base 1,51 0,00 0,00
Tot-u 3,83 0,00 0,00
Tot-u berma 0,08 0,00 0,00

P.K.: 4+408.775
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 200,92 1.437,05 1.437,05
Rodadura 0,45 3,24 3,24
Intermitja 1,05 7,59 7,59
Base 1,51 10,90 10,90
Tot-u 3,83 27,54 27,54
Tot-u berma 0,08 0,57 0,57

P.K.: 4+408.776
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 35,95 0,05 1.437,10
Rodadura 0,27 0,00 3,24
Intermitja 0,63 0,00 7,59
Base 0,90 0,00 10,90
Tot-u 2,25 0,00 27,54
Tot-u berma 0,00 0,00 0,57

P.K.: 4+420.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 35,79 403,10 1.840,20
Rodadura 0,28 3,06 6,30
Intermitja 0,64 7,14 14,73
Base 0,92 10,21 21,10
Tot-u 2,29 25,51 53,05
Tot-u berma 0,00 0,00 0,57

P.K.: 4+440.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 39,04 749,36 2.589,56
Rodadura 0,30 5,78 12,09
Intermitja 0,71 13,49 28,22
Base 1,01 19,27 40,38
Tot-u 2,52 48,18 101,23
Tot-u berma 0,00 0,00 0,57

P.K.: 4+460.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 81,00 1.201,81 3.791,36
Rodadura 0,36 6,58 18,67
Intermitja 0,83 15,36 43,59
Base 1,18 21,95 62,32
Tot-u 2,96 54,87 156,10
Tot-u berma 0,00 0,00 0,57

P.K.: 4+469.467

Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 108,57 897,25 4.688,62
Rodadura 0,39 3,53 22,20
Intermitja 0,91 8,25 51,83
Base 1,30 11,78 74,10
Tot-u 3,26 29,45 185,55
Tot-u berma 0,00 0,00 0,57

P.K.: 4+480.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 86,05 1.024,97 5.713,59
Rodadura 0,41 4,23 26,44
Intermitja 0,97 9,90 61,73
Base 1,39 14,19 88,29
Tot-u 3,52 35,69 221,24
Tot-u berma 0,09 0,47 1,05

P.K.: 4+480.358
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 84,69 30,59 5.744,18
Rodadura 0,41 0,15 26,59
Intermitja 0,97 0,35 62,08
Base 1,39 0,50 88,79
Tot-u 3,52 1,26 222,50
Tot-u berma 0,09 0,03 1,08

P.K.: 4+483.273
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 69,72 225,00 5.969,18
Rodadura 0,42 1,22 27,80
Intermitja 0,98 2,85 64,92
Base 1,41 4,09 92,88
Tot-u 3,58 10,35 232,85
Tot-u berma 0,09 0,26 1,34

P.K.: 4+500.000
Desmunt 7,43 62,17 62,17
Terraplè 7,36 644,70 6.613,89
Rodadura 0,45 7,31 35,12
Intermitja 1,06 17,12 82,05
Base 1,53 24,60 117,48
Tot-u 3,86 62,23 295,08
Tot-u berma 0,09 1,53 2,87

P.K.: 4+501.879
Desmunt 7,71 14,22 76,39
Terraplè 6,02 12,57 6.626,45
Rodadura 0,46 0,86 35,97
Intermitja 1,07 2,01 84,05
Base 1,54 2,88 120,36
Tot-u 3,90 7,29 302,37
Tot-u berma 0,09 0,17 3,05

P.K.: 4+510.280
Desmunt 10,82 77,82 154,21
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Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Terraplè 4,26 43,16 6.669,62
Rodadura 0,48 3,94 39,92
Intermitja 1,12 9,23 93,29
Base 1,62 13,26 133,62
Tot-u 4,08 33,52 335,89
Tot-u berma 0,09 0,79 3,84

P.K.: 4+520.000
Desmunt 17,33 136,79 291,00
Terraplè 0,50 23,14 6.692,75
Rodadura 0,42 4,38 44,30
Intermitja 0,98 10,25 103,54
Base 1,42 14,73 148,35
Tot-u 3,58 37,25 373,14
Tot-u berma 0,10 0,93 4,77

P.K.: 4+540.000
Desmunt 35,42 527,45 818,44
Terraplè 0,51 10,11 6.702,86
Rodadura 0,42 8,41 52,70
Intermitja 0,98 19,69 123,23
Base 1,42 28,31 176,66
Tot-u 3,58 71,66 444,79
Tot-u berma 0,10 1,93 6,70

P.K.: 4+549.200
Desmunt 28,47 293,90 1.112,34
Terraplè 0,40 4,16 6.707,02
Rodadura 0,42 3,87 56,57
Intermitja 0,98 9,06 132,29
Base 1,42 13,02 189,68
Tot-u 3,58 32,96 477,76
Tot-u berma 0,10 0,89 7,59

P.K.: 4+560.000
Desmunt 17,19 246,58 1.358,93
Terraplè 2,02 13,07 6.720,09
Rodadura 0,42 4,54 61,11
Intermitja 0,98 10,63 142,92
Base 1,42 15,29 204,96
Tot-u 3,58 38,70 516,45
Tot-u berma 0,10 1,05 8,64

P.K.: 4+580.000
Desmunt 6,61 238,03 1.596,96
Terraplè 9,76 117,86 6.837,95
Rodadura 0,42 8,41 69,52
Intermitja 0,98 19,69 162,61
Base 1,42 28,31 233,27
Tot-u 3,58 71,66 588,11
Tot-u berma 0,10 1,94 10,58

P.K.: 4+600.000
Desmunt 0,94 75,55 1.672,51
Terraplè 46,31 560,70 7.398,65

Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Rodadura 0,42 8,41 77,94
Intermitja 0,99 19,74 182,35
Base 1,43 28,45 261,72
Tot-u 3,66 72,45 660,57
Tot-u berma 0,10 1,94 12,52

P.K.: 4+620.000
Desmunt 0,00 9,43 1.681,94
Terraplè 87,86 1.341,64 8.740,28
Rodadura 0,42 8,42 86,35
Intermitja 0,99 19,78 202,13
Base 1,43 28,60 290,32
Tot-u 3,66 73,25 733,82
Tot-u berma 0,19 2,84 15,35

P.K.: 4+640.000
Desmunt 0,00 0,00 1.681,94
Terraplè 125,87 2.137,29 10.877,58
Rodadura 0,42 8,42 94,77
Intermitja 0,99 19,78 221,92
Base 1,43 28,60 318,92
Tot-u 3,66 73,25 807,07
Tot-u berma 0,19 3,73 19,08

P.K.: 4+650.000
Desmunt 0,21 1,06 1.683,00
Terraplè 127,63 1.267,49 12.145,06
Rodadura 0,42 4,21 98,98
Intermitja 0,99 9,89 231,81
Base 1,43 14,30 333,22
Tot-u 3,66 36,63 843,69
Tot-u berma 0,19 1,87 20,95

P.K.: 4+660.000
Desmunt 0,00 1,06 1.684,06
Terraplè 0,00 638,14 12.783,20
Rodadura 0,42 4,20 103,19
Intermitja 0,98 9,85 241,65
Base 1,40 14,15 347,37
Tot-u 3,50 35,81 879,51
Tot-u berma 0,00 0,93 21,88

P.K.: 4+676.781
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 164,20 1.377,74 14.160,94
Rodadura 0,42 7,05 110,23
Intermitja 0,98 16,45 258,10
Base 1,40 23,49 370,86
Tot-u 3,50 58,73 938,24
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+680.000
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 199,10 584,73 14.745,67
Rodadura 0,00 0,68 110,91
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Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Intermitja 0,00 1,58 259,68
Base 0,00 2,25 373,12
Tot-u 0,00 5,63 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+687.126
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 301,80 1.784,68 16.530,35
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+700.000
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 437,18 4.756,84 21.287,18
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+720.000
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 542,73 9.799,07 31.086,26
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+721.271
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 557,14 698,83 31.785,08
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+725.350
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 606,45 2.373,46 34.158,54
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+740.000
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 521,29 8.260,55 42.419,10
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68

Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+757.521
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 271,13 6.941,99 49.361,09
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+760.000
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 247,51 642,85 50.003,95
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+773.556
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 150,35 2.696,73 52.700,67
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+777.521
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 143,20 581,96 53.282,64
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+777.521
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 253,45 0,02 53.282,66
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+780.000
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 247,30 620,68 53.903,34
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
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Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+780.375
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 246,51 92,52 53.995,86
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+800.000
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 232,32 4.698,53 58.694,38
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+807.286
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 239,20 1.717,66 60.412,05
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+820.000
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 274,41 3.265,14 63.677,19
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+825.836
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 290,35 1.648,02 65.325,21
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+825.836
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 635,98 0,06 65.325,27
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87

Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Tot-u berma 0,00 0,00 21,88
P.K.: 4+840.000

Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 543,72 8.354,40 73.679,67
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+858.229
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 532,08 9.805,30 83.484,96
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+858.248
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 410,77 8,92 83.493,88
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+860.000
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 358,16 673,66 84.167,54
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+869.833
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 64,65 2.078,84 86.246,37
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+880.000
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 0,00 328,64 86.575,02
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88
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Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

P.K.: 4+900.000
Desmunt 0,00 0,00 1.684,06
Terraplè 0,00 0,00 86.575,02
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+908.102
Desmunt 9,89 40,07 1.724,13
Terraplè 0,00 0,00 86.575,02
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+914.251
Desmunt 35,68 140,09 1.864,22
Terraplè 0,00 0,00 86.575,02
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+920.000
Desmunt 72,39 310,66 2.174,88
Terraplè 0,00 0,00 86.575,02
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+924.919
Desmunt 105,21 436,78 2.611,66
Terraplè 0,00 0,00 86.575,02
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+930.030
Desmunt 139,90 626,47 3.238,13
Terraplè 0,00 0,00 86.575,02
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+940.000

Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Desmunt 225,04 1.819,19 5.057,32
Terraplè 0,01 0,06 86.575,08
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+960.000
Desmunt 321,42 5.464,62 10.521,94
Terraplè 0,00 0,12 86.575,20
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 4+980.000
Desmunt 225,45 5.468,71 15.990,66
Terraplè 0,00 0,00 86.575,20
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88

P.K.: 5+000.000
Desmunt 184,00 4.087,37 20.078,03
Terraplè 0,00 0,00 86.575,20
Rodadura 0,00 0,00 110,91
Intermitja 0,00 0,00 259,68
Base 0,00 0,00 373,12
Tot-u 0,00 0,00 943,87
Tot-u berma 0,00 0,00 21,88
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K.: 5+000.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 247,97 0,00 0,00
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,67 0,00 0,00
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,57 0,00 0,00
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,24 0,00 0,00
tot-u -- Tronc C-32 tram final 5,59 0,00 0,00
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 0,00 0,00
MurDesmunt_Formigó 4,23 0,00 0,00
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Grava 18,60 0,00 0,00

P.K.: 5+020.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 363,14 6.074,86 6.074,86
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,66 13,30 13,30
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,53 31,04 31,04
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,19 44,35 44,35
tot-u -- Tronc C-32 tram final 5,46 110,87 110,87
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 57,38 57,38
MurDesmunt_Formigó 4,32 85,72 85,72
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 6,82 6,82
MURdesmunt- Relleno Grava 22,48 410,82 410,82

P.K.: 5+040.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 531,38 8.870,64 14.945,50
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,63 12,94 26,24
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,48 30,19 61,23
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,11 43,13 87,48
tot-u -- Tronc C-32 tram final 5,29 107,82 218,69
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 57,40 114,78
MurDesmunt_Formigó 4,32 86,60 172,32
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 6,82 13,64
MURdesmunt- Relleno Grava 22,48 451,00 861,82

P.K.: 5+042.956
Desmonte- Tronc C-32 tram final 555,11 1.606,00 16.551,50
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,63 1,87 28,11
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,47 4,36 65,59
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,10 6,23 93,71
tot-u -- Tronc C-32 tram final 5,26 15,58 234,27
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 8,46 123,24
MurDesmunt_Formigó 4,32 12,76 185,08
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 1,01 14,65
MURdesmunt- Relleno Grava 22,48 66,46 928,28

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+046.741
Desmonte- Tronc C-32 tram final 533,67 2.060,53 18.612,03
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,55 2,24 30,35
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,29 5,22 70,81
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,84 7,46 101,17
tot-u -- Tronc C-32 tram final 4,59 18,64 252,91
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 10,83 134,07
MurDesmunt_Formigó 4,32 16,34 201,42
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 1,29 15,94
MURdesmunt- Relleno Grava 22,48 85,09 1.013,37

P.K.: 5+060.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 650,24 7.786,77 26.398,80
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,54 7,24 37,59
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,25 16,90 87,71
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,79 24,14 125,31
tot-u -- Tronc C-32 tram final 4,46 60,35 313,26
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 38,13 172,20
MurDesmunt_Formigó 4,32 57,53 258,95
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 4,53 20,47
MURdesmunt- Relleno Grava 22,48 299,59 1.312,96

P.K.: 5+063.456
Desmonte- Tronc C-32 tram final 686,09 2.309,28 28.708,08
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,53 1,84 39,43
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,24 4,30 92,01
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,77 6,14 131,45
tot-u -- Tronc C-32 tram final 4,43 15,36 328,62
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 9,89 182,09
MurDesmunt_Formigó 4,32 14,92 273,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 1,18 21,65
MURdesmunt- Relleno Grava 22,48 77,70 1.390,66

P.K.: 5+080.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 807,77 12.216,70 40.924,78
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,46 8,21 47,64
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,07 19,15 111,16
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,53 27,36 158,81
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,82 68,41 397,03
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 47,49 229,58
MurDesmunt_Formigó 4,32 71,65 345,52
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 5,64 27,29
MURdesmunt- Relleno Grava 22,48 373,15 1.763,81
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+096.206
Desmonte- Tronc C-32 tram final 842,58 13.206,51 54.131,29
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 7,00 54,64
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,94 16,33 127,49
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 23,33 182,14
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,37 58,33 455,36
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 46,41 275,99
MurDesmunt_Formigó 4,32 70,02 415,54
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 5,52 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 22,48 364,68 2.128,49

P.K.: 5+096.220
Desmonte- Tronc C-32 tram final 734,83 11,04 54.142,33
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 0,00 54,64
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,94 0,01 127,50
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 0,02 182,16
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,37 0,05 455,41
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,02 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,03 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,16 2.128,65

P.K.: 5+100.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 732,28 2.772,84 56.915,17
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 1,53 56,17
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 3,57 131,07
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 5,10 187,26
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 12,76 468,17
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+100.001
Desmonte- Tronc C-32 tram final 732,28 0,73 56.915,90
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 0,00 56,17
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 0,00 131,07
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 0,00 187,26
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 0,00 468,17
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+120.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 653,17 13.799,60 70.715,50
Terraplén- Tronc C-32 tram final 532,74 0,00 0,00
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 8,10 64,27
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,94 18,90 149,97
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 214,26
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,37 67,49 535,66
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+140.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 544,74 11.933,86 82.649,36
Terraplén- Tronc C-32 tram final 424,31 9.570,50 9.570,50
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,11 72,38
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,91 168,88
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,02 241,28
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,54 603,20
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+160.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 498,65 10.383,40 93.032,76
Terraplén- Tronc C-32 tram final 378,22 8.025,30 17.595,80
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,12 80,50
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,94 187,82
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,05 268,33
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,64 670,84
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+180.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 537,43 10.311,14 103.343,90
Terraplén- Tronc C-32 tram final 417,00 7.952,20 25.548,00
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,12 88,62
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,96 206,78
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,08 295,41
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,39 67,70 738,54
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+200.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 574,16 11.065,05 114.408,95
Terraplén- Tronc C-32 tram final 453,73 8.707,30 34.255,30
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,13 96,75
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,97 225,75
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,10 322,51
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,39 67,74 806,28
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+220.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 624,38 11.933,29 126.342,24
Terraplén- Tronc C-32 tram final 503,95 9.576,80 43.832,10
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,12 104,87
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,96 244,71
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,08 349,59
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,70 873,98
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+240.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 710,33 13.305,13 139.647,37
Terraplén- Tronc C-32 tram final 589,90 10.938,50 54.770,60
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,11 112,98
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,92 263,63
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,03 376,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,57 941,55
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+260.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 721,92 14.292,61 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 601,49 11.913,90 66.684,50
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 121,08
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 282,53
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 403,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 1.009,05
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+262.496
Desmonte- Tronc C-32 tram final 711,88 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 591,45 1.488,79 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 1,01 122,09
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 2,36 284,89
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 3,37 406,99
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 8,43 1.017,48
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+262.506
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 0,00 122,09
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 0,00 284,89
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 0,01 407,00
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 0,03 1.017,51
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+280.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 7,09 129,18
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 16,53 301,42
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 23,62 430,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 59,04 1.076,55
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+300.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 137,28
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 320,32
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 457,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 1.144,05
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+320.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 145,38
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 339,22
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 484,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 1.211,55
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+340.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 153,48
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 358,12
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 511,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 1.279,05
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+360.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 161,58
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 377,02
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 538,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 1.346,55
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+380.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 169,68
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 395,92
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 565,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 1.414,05
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+400.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 177,78
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 414,82
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 592,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 1.481,55
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+420.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 185,88
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 433,72
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 619,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 1.549,05
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+440.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 193,98
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 452,62
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 646,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 1.616,55
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+460.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 202,08
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 471,52
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 673,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 1.684,05
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+480.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 210,18
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 490,42
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 700,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 1.751,55
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+500.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 218,28
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 509,32
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 727,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 1.819,05
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+520.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 226,38
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 528,22
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 754,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 1.886,55
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+540.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 234,48
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 547,12
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 781,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 1.954,05
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+560.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 242,58
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 566,02
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 808,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 2.021,55
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+580.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 250,68
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 584,92
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 835,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,50 2.089,05
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+595.584
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 6,31 256,99
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,94 14,73 599,65
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 21,04 856,66
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,37 52,60 2.141,65
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+595.591
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 153.939,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 68.173,29
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 0,00 256,99
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,94 0,00 599,65
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 0,01 856,67
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,37 0,02 2.141,67
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+600.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 648,63 2.898,99 156.838,97
Terraplén- Tronc C-32 tram final 528,20 1.164,42 69.337,71
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 1,79 258,78
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,94 4,17 603,82
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 5,95 862,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,37 14,88 2.156,55
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+620.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 544,69 11.887,39 168.726,36
Terraplén- Tronc C-32 tram final 424,26 9.524,60 78.862,31
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 266,88
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 622,72
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 889,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,51 2.224,06
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+640.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 448,09 9.883,08 178.609,44
Terraplén- Tronc C-32 tram final 327,66 7.519,20 86.381,51
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,10 274,98
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 18,90 641,62
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 27,00 916,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 67,51 2.291,57
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

P.K.: 5+659.514
Desmonte- Tronc C-32 tram final 351,84 7.770,38 186.379,82
Terraplén- Tronc C-32 tram final 231,41 5.454,85 91.836,35
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 7,90 282,88
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,94 18,44 660,06
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 26,34 942,96
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,37 65,85 2.357,42
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 415,57
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 2.128,65

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+659.521
Desmonte- Tronc C-32 tram final 325,53 2,21 186.382,03
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 91.836,35
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 0,00 282,88
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,94 0,00 660,06
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 0,00 942,96
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,37 0,02 2.357,44
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 0,00 276,01
MurDesmunt_Formigó 4,32 0,01 415,58
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 0,00 32,81
MURdesmunt- Relleno Grava 22,48 0,07 2.128,72

P.K.: 5+660.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 323,15 155,36 186.537,39
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 91.836,35
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 0,19 283,07
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 0,45 660,51
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 0,65 943,61
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,38 1,62 2.359,06
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 1,37 277,38
MurDesmunt_Formigó 4,32 2,07 417,65
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 0,16 32,97
MURdesmunt- Relleno Grava 22,48 10,77 2.139,49

P.K.: 5+663.830
Desmonte- Tronc C-32 tram final 306,21 1.205,20 187.742,59
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 91.836,35
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 1,56 284,63
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,96 3,65 664,16
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,37 5,21 948,82
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,43 13,04 2.372,10
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 10,96 288,34
MurDesmunt_Formigó 4,32 16,53 434,18
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 1,30 34,27
MURdesmunt- Relleno Grava 22,48 86,10 2.225,59

P.K.: 5+668.833
Desmonte- Tronc C-32 tram final 352,46 1.647,82 189.390,41
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 91.836,35
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,57 2,45 287,08
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,33 5,73 669,89
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,90 8,18 957,00
tot-u -- Tronc C-32 tram final 4,75 20,45 2.392,55
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 14,32 302,66
MurDesmunt_Formigó 4,32 21,60 455,78
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 1,70 35,97
MURdesmunt- Relleno Grava 22,48 112,48 2.338,07
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+680.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 298,34 3.592,63 192.983,04
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 91.836,35
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,60 6,49 293,57
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,39 15,13 685,02
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,99 21,62 978,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 4,98 54,05 2.446,60
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 31,80 334,46
MurDesmunt_Formigó 4,32 47,99 503,77
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 3,78 39,75
MURdesmunt- Relleno Grava 22,32 248,99 2.587,06

P.K.: 5+699.558
Desmonte- Tronc C-32 tram final 224,28 5.058,26 198.041,30
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 91.836,35
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,66 12,31 305,88
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,55 28,71 713,73
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,22 41,02 1.019,64
tot-u -- Tronc C-32 tram final 5,54 102,55 2.549,15
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 55,80 390,26
MurDesmunt_Formigó 4,32 84,19 587,96
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 6,63 46,38
MURdesmunt- Relleno Grava 19,83 410,09 2.997,15

P.K.: 5+700.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 222,65 98,68 198.139,98
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 91.836,35
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,66 0,29 306,17
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,55 0,68 714,41
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,22 0,98 1.020,62
tot-u -- Tronc C-32 tram final 5,54 2,45 2.551,60
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 1,26 391,52
MurDesmunt_Formigó 4,32 1,91 589,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 0,15 46,53
MURdesmunt- Relleno Grava 19,78 8,75 3.005,90

P.K.: 5+720.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 159,77 3.792,97 201.932,95
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 91.836,35
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,68 13,40 319,57
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,58 31,27 745,68
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,26 44,67 1.065,29
tot-u -- Tronc C-32 tram final 5,64 111,67 2.663,27
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 57,15 448,67
MurDesmunt_Formigó 4,08 83,76 673,63
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 6,79 53,32
MURdesmunt- Relleno Grava 17,27 367,30 3.373,20

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+727.342
Desmonte- Tronc C-32 tram final 132,36 1.072,41 203.005,36
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 91.836,35
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,69 5,01 324,58
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,61 11,70 757,38
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,30 16,71 1.082,00
tot-u -- Tronc C-32 tram final 5,74 41,78 2.705,05
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 21,01 469,68
MurDesmunt_Formigó 3,78 28,85 702,48
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 2,50 55,82
MURdesmunt- Relleno Grava 14,34 116,03 3.489,23

P.K.: 5+733.726
Desmonte- Tronc C-32 tram final 102,01 748,08 203.753,44
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 91.836,35
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,79 4,71 329,29
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,84 10,99 768,37
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,62 15,70 1.097,70
tot-u -- Tronc C-32 tram final 6,56 39,25 2.744,30
tot-u berma 0,00 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 2,86 18,26 487,94
MurDesmunt_Formigó 3,60 23,55 726,03
MURdesmunt- Formigó neteja 0,34 2,17 57,99
MURdesmunt- Relleno Grava 9,86 77,25 3.566,48

P.K.: 5+733.760
Desmonte- Tronc C-32 tram final 100,24 3,40 203.756,84
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,18 0,00 91.836,35
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,79 0,03 329,32
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,84 0,06 768,43
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,64 0,09 1.097,79
tot-u -- Tronc C-32 tram final 6,64 0,22 2.744,52
tot-u berma 0,08 0,00 0,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 0,07 488,01
MurDesmunt_Formigó 2,16 0,10 726,13
MURdesmunt- Formigó neteja 0,17 0,00 57,99
MURdesmunt- Relleno Grava 9,67 0,33 3.566,81

P.K.: 5+736.202
Desmonte- Tronc C-32 tram final 88,29 230,25 203.987,09
Terraplén- Tronc C-32 tram final 4,37 5,56 91.841,91
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,83 1,97 331,29
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,93 4,61 773,04
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,77 6,60 1.104,39
tot-u -- Tronc C-32 tram final 6,95 16,60 2.761,12
tot-u berma 0,08 0,20 0,20
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 3,49 491,50
MurDesmunt_Formigó 2,16 5,27 731,40
MURdesmunt- Formigó neteja 0,17 0,42 58,41
MURdesmunt- Relleno Grava 9,20 23,04 3.589,85
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+740.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 70,38 301,29 204.288,38
Terraplén- Tronc C-32 tram final 8,97 25,32 91.867,23
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,82 3,13 334,42
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,92 7,31 780,35
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,75 10,47 1.114,86
tot-u -- Tronc C-32 tram final 6,91 26,32 2.787,44
tot-u berma 0,08 0,30 0,50
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 5,43 496,93
MurDesmunt_Formigó 2,16 8,20 739,60
MURdesmunt- Formigó neteja 0,17 0,65 59,06
MURdesmunt- Relleno Grava 8,36 33,34 3.623,19

P.K.: 5+760.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 12,62 817,04 205.105,42
Terraplén- Tronc C-32 tram final 65,27 765,58 92.632,81
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,79 16,20 350,62
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,85 37,87 818,22
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,65 54,26 1.169,12
tot-u -- Tronc C-32 tram final 6,66 136,49 2.923,93
tot-u berma 0,08 1,65 2,15
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 27,84 524,77
MurDesmunt_Formigó 1,44 34,91 774,51
MURdesmunt- Formigó neteja 0,17 3,30 62,36
MURdesmunt- Relleno Grava 2,06 100,78 3.723,97

P.K.: 5+767.198
Desmonte- Tronc C-32 tram final 3,25 57,11 205.162,53
Terraplén- Tronc C-32 tram final 95,98 580,33 93.213,14
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,78 5,66 356,28
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,83 13,22 831,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,62 18,95 1.188,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 6,58 47,67 2.971,60
tot-u berma 0,08 0,57 2,72
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 1,43 10,30 535,07
MurDesmunt_Formigó 1,44 10,36 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,17 1,22 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,42 8,91 3.732,88

P.K.: 5+767.199
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,52 0,00 205.162,53
Terraplén- Tronc C-32 tram final 96,04 0,13 93.213,27
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,78 0,00 356,28
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,83 0,00 831,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,63 0,00 1.188,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 6,67 0,00 2.971,60
tot-u berma 0,19 0,00 2,72
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+776.641
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 2,40 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 141,99 1.152,64 94.365,91
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,77 7,37 363,65
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,80 17,27 848,71
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,59 24,83 1.212,90
tot-u -- Tronc C-32 tram final 6,56 62,90 3.034,50
tot-u berma 0,19 1,80 4,52
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 5+780.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 154,67 498,21 94.864,12
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,70 2,46 366,11
intermitja- Tronc C-32 tram final 1,64 5,77 854,48
capa Base- Tronc C-32 tram final 2,36 8,31 1.221,21
tot-u -- Tronc C-32 tram final 5,98 21,06 3.055,56
tot-u berma 0,19 0,64 5,16
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 5+794.050
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 143,45 2.126,31 96.990,43
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 7,85 373,96
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,97 18,40 872,88
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,41 26,53 1.247,74
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,60 67,57 3.123,13
tot-u berma 0,19 2,65 7,81
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 5+794.544
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 141,80 70,50 97.060,93
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 0,20 374,16
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 0,48 873,36
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,38 0,69 1.248,43
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,54 1,76 3.124,89
tot-u berma 0,19 0,09 7,90
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

80



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+800.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 154,68 808,75 97.869,68
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 2,21 376,37
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 5,21 878,57
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,38 7,53 1.255,96
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,54 19,30 3.144,19
tot-u berma 0,19 1,03 8,93
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 5+820.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 210,99 3.677,83 101.547,51
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,12 384,49
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 19,08 897,65
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,38 27,60 1.283,56
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,54 70,76 3.214,95
tot-u berma 0,19 3,75 12,68
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 5+840.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 273,56 4.860,02 106.407,53
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 8,12 392,61
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,95 19,08 916,73
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,38 27,60 1.311,16
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,54 70,75 3.285,70
tot-u berma 0,19 3,74 16,42
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 5+860.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 361,05 6.346,03 112.753,56
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,27 400,88
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 19,43 936,16
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 28,10 1.339,26
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 72,00 3.357,70
tot-u berma 0,19 3,73 20,15
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+880.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 421,78 7.828,26 120.581,82
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,42 409,30
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 19,78 955,94
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 28,60 1.367,86
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 73,25 3.430,95
tot-u berma 0,19 3,73 23,88
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 5+900.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 472,79 8.945,70 129.527,52
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,42 417,72
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 19,78 975,72
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 28,60 1.396,46
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 73,25 3.504,20
tot-u berma 0,19 3,73 27,61
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 5+920.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 510,40 9.831,92 139.359,44
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,42 426,14
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 19,78 995,50
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 28,60 1.425,06
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 73,25 3.577,45
tot-u berma 0,19 3,73 31,34
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 5+940.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 543,01 10.512,67 149.872,11
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,42 434,56
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 19,78 1.015,28
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 28,60 1.453,66
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 73,25 3.650,70
tot-u berma 0,19 3,74 35,08
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

81



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+960.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 621,19 11.627,34 161.499,45
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,42 442,98
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 19,78 1.035,06
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 28,60 1.482,26
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 73,26 3.723,96
tot-u berma 0,19 3,76 38,84
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 5+964.996
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 3.204,72 164.704,17
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 2,10 445,08
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 4,94 1.040,00
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 7,14 1.489,40
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 18,30 3.742,26
tot-u berma 0,19 0,94 39,78
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 5+965.004
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 164.704,17
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 0,00 445,08
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 0,00 1.040,00
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,40 0,01 1.489,41
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,50 0,03 3.742,29
tot-u berma 0,00 0,00 39,78
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 5+980.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 164.704,17
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 6,30 451,38
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 14,70 1.054,70
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,40 20,99 1.510,40
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,50 52,49 3.794,78
tot-u berma 0,00 0,00 39,78
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 5+993.981
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 164.704,17
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 5,87 457,25
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 13,70 1.068,40
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,40 19,57 1.529,97
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,50 48,93 3.843,71
tot-u berma 0,00 0,00 39,78
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 5+994.622
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 164.704,17
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 0,27 457,52
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 0,63 1.069,03
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,40 0,90 1.530,87
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,50 2,25 3.845,96
tot-u berma 0,00 0,00 39,78
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+000.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 164.704,17
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 2,26 459,78
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.069,03
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.530,87
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 3.845,96
tot-u berma 0,00 0,00 39,78
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+020.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 164.704,17
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,40 468,18
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.069,03
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.530,87
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 3.845,96
tot-u berma 0,00 0,00 39,78
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

82



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 6+040.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 164.704,17
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,40 476,58
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.069,03
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.530,87
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 3.845,96
tot-u berma 0,00 0,00 39,78
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+041.308
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 164.704,17
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 0,55 477,13
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.069,03
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.530,87
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 3.845,96
tot-u berma 0,00 0,00 39,78
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+041.560
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 164.704,17
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 0,11 477,24
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.069,03
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.530,87
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 3.845,96
tot-u berma 0,00 0,00 39,78
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+048.845
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 164.704,17
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 3,06 480,30
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.069,03
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.530,87
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 3.845,96
tot-u berma 0,00 0,00 39,78
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 6+056.498
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 164.704,17
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 3,21 483,51
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.069,03
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.530,87
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 3.845,96
tot-u berma 0,00 0,00 39,78
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+056.503
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 118,16 0,00 164.704,17
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 0,00 483,51
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 0,00 1.069,03
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 0,00 1.530,87
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 0,02 3.845,98
tot-u berma 0,19 0,00 39,78
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+060.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 205.164,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 88,55 361,43 165.065,60
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 1,47 484,98
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 3,46 1.072,49
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 5,00 1.535,87
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 12,81 3.858,79
tot-u berma 0,19 0,66 40,44
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+080.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,13 1,25 205.166,18
Terraplén- Tronc C-32 tram final 12,84 1.012,26 166.077,86
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,42 493,40
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 19,78 1.092,27
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 28,60 1.564,47
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 73,27 3.932,06
tot-u berma 0,19 3,79 44,23
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

83



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 6+083.836
Desmonte- Tronc C-32 tram final 1,14 2,43 205.168,61
Terraplén- Tronc C-32 tram final 11,49 46,67 166.124,53
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 1,61 495,01
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 3,79 1.096,06
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 5,49 1.569,96
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 14,05 3.946,11
tot-u berma 0,08 0,52 44,75
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+100.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 15,83 135,49 205.304,10
Terraplén- Tronc C-32 tram final 10,73 182,24 166.306,77
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 6,80 501,81
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 15,95 1.112,01
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,41 22,99 1.592,95
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,58 58,51 4.004,62
tot-u berma 0,08 1,31 46,06
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+102.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 19,20 35,04 205.339,14
Terraplén- Tronc C-32 tram final 9,71 20,45 166.327,22
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 0,84 502,65
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 1,97 1.113,98
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,41 2,83 1.595,78
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,58 7,15 4.011,77
tot-u berma 0,08 0,16 46,22
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+120.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 37,93 507,58 205.846,72
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,47 93,12 166.420,34
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 7,57 510,22
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 17,72 1.131,70
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,41 25,45 1.621,23
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,58 64,38 4.076,15
tot-u berma 0,08 1,46 47,68
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 6+140.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 51,04 879,01 206.725,73
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,43 9,12 166.429,46
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,41 518,63
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 19,69 1.151,39
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,41 28,28 1.649,51
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,58 71,53 4.147,68
tot-u berma 0,08 1,62 49,30
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+160.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 57,75 1.075,91 207.801,64
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,07 5,12 166.434,58
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,40 527,03
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 19,64 1.171,03
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,40 28,14 1.677,65
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,50 70,76 4.218,44
tot-u berma 0,00 0,81 50,11
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+165.450
Desmonte- Tronc C-32 tram final 51,82 298,59 208.100,23
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,06 0,35 166.434,93
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 2,29 529,32
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 5,34 1.176,37
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,40 7,63 1.685,28
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,50 19,08 4.237,52
tot-u berma 0,00 0,00 50,11
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+180.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 36,38 634,00 208.734,23
Terraplén- Tronc C-32 tram final 2,06 15,68 166.450,61
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 6,11 535,43
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 14,29 1.190,66
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,41 20,47 1.705,75
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,58 51,48 4.289,00
tot-u berma 0,08 0,59 50,70
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

84



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 6+200.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 11,42 472,68 209.206,91
Terraplén- Tronc C-32 tram final 20,59 229,80 166.680,41
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,41 543,84
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 19,69 1.210,35
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,41 28,28 1.734,03
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,58 71,54 4.360,54
tot-u berma 0,08 1,66 52,36
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+208.984
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,05 51,52 209.258,43
Terraplén- Tronc C-32 tram final 55,77 343,01 167.023,42
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 3,78 547,62
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 8,86 1.219,21
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 12,78 1.746,81
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 32,52 4.393,06
tot-u berma 0,19 1,22 53,58
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+220.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,29 209.258,72
Terraplén- Tronc C-32 tram final 120,01 968,22 167.991,64
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 4,64 552,26
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 10,90 1.230,11
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 15,75 1.762,56
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 40,35 4.433,41
tot-u berma 0,19 2,07 55,65
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+240.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 209.258,72
Terraplén- Tronc C-32 tram final 258,61 3.800,34 171.791,98
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,42 560,68
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 19,78 1.249,89
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 28,60 1.791,16
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 73,25 4.506,66
tot-u berma 0,19 3,74 59,39
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 6+260.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 209.258,72
Terraplén- Tronc C-32 tram final 376,16 6.347,66 178.139,64
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,42 569,10
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 19,78 1.269,67
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 28,60 1.819,76
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 73,25 4.579,91
tot-u berma 0,19 3,73 63,12
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+280.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 209.258,72
Terraplén- Tronc C-32 tram final 389,67 7.658,25 185.797,89
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,42 577,52
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 19,78 1.289,45
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 28,60 1.848,36
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 73,25 4.653,16
tot-u berma 0,19 3,73 66,85
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+300.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 209.258,72
Terraplén- Tronc C-32 tram final 322,55 7.122,20 192.920,09
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,42 585,94
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 19,78 1.309,23
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 28,60 1.876,96
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 73,25 4.726,41
tot-u berma 0,19 3,73 70,58
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+320.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 209.258,72
Terraplén- Tronc C-32 tram final 123,37 4.459,54 197.379,63
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 8,42 594,36
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 19,78 1.329,01
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 28,60 1.905,56
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 73,25 4.799,66
tot-u berma 0,19 3,74 74,32
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

85



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 6+332.852
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,93 5,94 209.264,66
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,40 796,70 198.176,33
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 5,41 599,77
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 12,71 1.341,72
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 18,38 1.923,94
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 47,08 4.846,74
tot-u berma 0,19 2,41 76,73
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+334.013
Desmonte- Tronc C-32 tram final 11,03 6,94 209.271,60
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,23 198.176,56
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 0,49 600,26
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 1,14 1.342,86
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,40 1,64 1.925,58
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,50 4,16 4.850,90
tot-u berma 0,00 0,11 76,84
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+340.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 45,16 168,21 209.439,81
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.176,56
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 2,51 602,77
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 5,87 1.348,73
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,40 8,38 1.933,96
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,50 20,95 4.871,85
tot-u berma 0,00 0,00 76,84
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+353.982
Desmonte- Tronc C-32 tram final 112,88 1.107,86 210.547,67
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.176,56
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 5,87 608,64
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 13,70 1.362,43
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,40 19,58 1.953,54
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,50 48,94 4.920,79
tot-u berma 0,00 0,00 76,84
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 6+360.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 126,40 719,96 211.267,63
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.176,56
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 2,53 611,17
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 5,90 1.368,33
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,40 8,43 1.961,97
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,50 21,06 4.941,85
tot-u berma 0,00 0,00 76,84
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+365.995
Desmonte- Tronc C-32 tram final 116,06 726,72 211.994,35
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.176,56
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 2,52 613,69
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 5,88 1.374,21
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,40 8,39 1.970,36
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,50 20,98 4.962,83
tot-u berma 0,00 0,00 76,84
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+380.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 53,97 1.195,99 213.190,34
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.176,56
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 5,88 619,57
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 13,73 1.387,94
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,40 19,61 1.989,97
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,50 49,02 5.011,85
tot-u berma 0,00 0,00 76,84
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+387.152
Desmonte- Tronc C-32 tram final 7,08 218,34 213.408,68
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.176,56
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 3,01 622,58
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 7,03 1.394,97
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,41 10,06 2.000,03
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,58 25,31 5.037,16
tot-u berma 0,00 0,00 76,84
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

86



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 6+388.794
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,20 5,98 213.414,66
Terraplén- Tronc C-32 tram final 4,10 3,36 198.179,92
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 0,69 623,27
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 1,62 1.396,59
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 2,33 2.002,36
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 5,94 5.043,10
tot-u berma 0,19 0,16 77,00
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+400.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 1,08 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 116,06 671,33 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 4,64 627,91
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,96 10,91 1.407,50
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,39 15,78 2.018,14
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,56 40,45 5.083,55
tot-u berma 0,19 2,12 79,12
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+409.434
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 243,83 0,00 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 3,80 631,71
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,94 8,94 1.416,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 12,93 2.031,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,47 33,15 5.116,70
tot-u berma 0,19 1,79 80,91
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+409.437
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 0,00 631,71
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.416,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 2.031,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 5.116,70
tot-u berma 0,00 0,00 80,91
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 6+420.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 4,20 635,91
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.416,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 2.031,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 5.116,70
tot-u berma 0,00 0,00 80,91
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+429.749
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 3,88 639,79
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.416,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 2.031,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 5.116,70
tot-u berma 0,00 0,00 80,91
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+430.453
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 0,28 640,07
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.416,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 2.031,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 5.116,70
tot-u berma 0,00 0,00 80,91
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+440.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 3,79 643,86
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.416,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 2.031,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 5.116,70
tot-u berma 0,00 0,00 80,91
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 6+460.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 7,95 651,81
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.416,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 2.031,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 5.116,70
tot-u berma 0,00 0,00 80,91
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+480.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,39 7,93 659,74
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.416,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 2.031,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 5.116,70
tot-u berma 0,00 0,00 80,91
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+500.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 7,91 667,65
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.416,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 2.031,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 5.116,70
tot-u berma 0,00 0,00 80,91
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+512.175
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 4,82 672,47
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.416,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 2.031,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 5.116,70
tot-u berma 0,00 0,00 80,91
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 6+512.903
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 0,29 672,76
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.416,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 2.031,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 5.116,70
tot-u berma 0,00 0,00 80,91
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+520.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 2,81 675,57
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.416,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 2.031,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 5.116,70
tot-u berma 0,00 0,00 80,91
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+535.451
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 6,11 681,68
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 1.416,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 2.031,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 5.116,70
tot-u berma 0,00 0,00 80,91
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+535.452
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 233,08 0,00 198.851,25
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,40 0,00 681,68
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,93 0,00 1.416,44
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,35 0,00 2.031,07
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,46 0,00 5.116,70
tot-u berma 0,19 0,00 80,91
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales

Grupo de líneas de muestreo:  tramo final C-32
Alineación:  Tronc C-32

P.K. inicial:  5+000.000
P.K. final:  6+559.187

P.K.: 6+540.000
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,00 0,00 213.415,74
Terraplén- Tronc C-32 tram final 147,39 865,18 199.716,43
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,41 1,83 683,51
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,96 4,31 1.420,75
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,39 6,24 2.037,31
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,57 15,99 5.132,69
tot-u berma 0,19 0,86 81,77
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+550.475
Desmonte- Tronc C-32 tram final 0,03 0,14 213.415,88
Terraplén- Tronc C-32 tram final 2,15 783,24 200.499,67
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 4,35 687,86
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,99 10,22 1.430,97
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,43 14,78 2.052,09
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,66 37,86 5.170,55
tot-u berma 0,19 1,98 83,75
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+551.992
Desmonte- Tronc C-32 tram final 6,51 4,95 213.420,83
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,04 1,66 200.501,33
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 0,64 688,50
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 1,50 1.432,47
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,42 2,16 2.054,25
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,59 5,49 5.176,04
tot-u berma 0,10 0,22 83,97
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88

P.K.: 6+559.187
Desmonte- Tronc C-32 tram final 6,59 47,10 213.467,93
Terraplén- Tronc C-32 tram final 0,09 0,47 200.501,80
rodadura- Tronc C-32 tram final 0,42 3,03 691,53
intermitja- Tronc C-32 tram final 0,98 7,08 1.439,55
capa Base- Tronc C-32 tram final 1,42 10,18 2.064,43
tot-u -- Tronc C-32 tram final 3,58 25,79 5.201,83
tot-u berma 0,10 0,72 84,69
MURdesmunt- Relleno Bajo Cuneta 0,00 0,00 535,07
MurDesmunt_Formigó 0,00 0,00 784,87
MURdesmunt- Formigó neteja 0,00 0,00 63,58
MURdesmunt- Relleno Grava 0,00 0,00 3.732,88
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K.: 0+014.767
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 95,57 0,00 0,00
Rodadura 0,18 0,00 0,00
Intermitja 0,42 0,00 0,00
capa Base 0,62 0,00 0,00
tot-u 1,58 0,00 0,00
tot-u-Berma 0,10 0,00 0,00

P.K.: 0+019.904
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 127,23 572,31 572,31
Rodadura 0,18 0,93 0,93
Intermitja 0,42 2,18 2,18
capa Base 0,62 3,16 3,16
tot-u 1,58 8,13 8,13
tot-u-Berma 0,10 0,50 0,50

P.K.: 0+019.910
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 326,47 1,23 573,54
Rodadura 0,36 0,00 0,93
Intermitja 0,85 0,00 2,18
capa Base 1,23 0,00 3,16
tot-u 3,17 0,01 8,14
tot-u-Berma 0,19 0,00 0,50

P.K.: 0+020.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 327,37 29,55 603,09
Rodadura 0,36 0,03 0,96
Intermitja 0,85 0,08 2,26
capa Base 1,23 0,11 3,27
tot-u 3,17 0,29 8,43
tot-u-Berma 0,19 0,02 0,52

P.K.: 0+040.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 443,73 7.687,96 8.291,05
Rodadura 0,36 7,22 8,18
Intermitja 0,85 16,99 19,25

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

capa Base 1,23 24,61 27,88
tot-u 3,17 63,32 71,75
tot-u-Berma 0,19 3,88 4,40

P.K.: 0+054.999
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 476,03 6.897,99 15.189,04
Rodadura 0,36 5,41 13,59
Intermitja 0,85 12,74 31,99
capa Base 1,23 18,46 46,34
tot-u 3,17 47,49 119,24
tot-u-Berma 0,19 2,91 7,31

P.K.: 0+060.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 1,80 15,39
Intermitja 0,84 0,00 31,99
capa Base 1,20 0,00 46,34
tot-u 3,00 0,00 119,24
tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31

P.K.: 0+070.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 3,60 18,99
Intermitja 0,84 0,00 31,99
capa Base 1,20 0,00 46,34
tot-u 3,00 0,00 119,24
tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31

P.K.: 0+080.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 3,60 22,59
Intermitja 0,84 0,00 31,99
capa Base 1,20 0,00 46,34
tot-u 3,00 0,00 119,24
tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31

P.K.: 0+082.821
Desmunt 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 1,02 23,61
Intermitja 0,84 0,00 31,99
capa Base 1,20 0,00 46,34
tot-u 3,00 0,00 119,24
tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31

P.K.: 0+100.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 6,18 29,79
Intermitja 0,84 0,00 31,99
capa Base 1,20 0,00 46,34
tot-u 3,00 0,00 119,24
tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31

P.K.: 0+120.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 7,20 36,99
Intermitja 0,84 0,00 31,99
capa Base 1,20 0,00 46,34
tot-u 3,00 0,00 119,24
tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31

P.K.: 0+140.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 7,20 44,19
Intermitja 0,84 0,00 31,99
capa Base 1,20 0,00 46,34
tot-u 3,00 0,00 119,24
tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31

P.K.: 0+160.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 7,20 51,39
Intermitja 0,84 0,00 31,99
capa Base 1,20 0,00 46,34
tot-u 3,00 0,00 119,24

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31
P.K.: 0+180.000

Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 7,20 58,59
Intermitja 0,84 0,00 31,99
capa Base 1,20 0,00 46,34
tot-u 3,00 0,00 119,24
tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31

P.K.: 0+189.118
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 3,28 61,87
Intermitja 0,84 0,00 31,99
capa Base 1,20 0,00 46,34
tot-u 3,00 0,00 119,24
tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31

P.K.: 0+200.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 3,92 65,79
Intermitja 0,84 0,00 31,99
capa Base 1,20 0,00 46,34
tot-u 3,00 0,00 119,24
tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31

P.K.: 0+219.539
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 7,03 72,82
Intermitja 0,84 16,41 48,40
capa Base 1,20 23,45 69,79
tot-u 3,00 58,62 177,86
tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31

P.K.: 0+220.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 0,17 72,99
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

Intermitja 0,84 0,00 48,40
capa Base 1,20 0,00 69,79
tot-u 3,00 0,00 177,86
tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31

P.K.: 0+224.951
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 1,78 74,77
Intermitja 0,84 0,00 48,40
capa Base 1,20 0,00 69,79
tot-u 3,00 0,00 177,86
tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31

P.K.: 0+232.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 2,54 77,31
Intermitja 0,84 0,00 48,40
capa Base 1,20 0,00 69,79
tot-u 3,00 0,00 177,86
tot-u-Berma 0,00 0,00 7,31

P.K.: 0+235.202
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 144,32 0,00 15.189,04
Rodadura 0,36 1,15 78,46
Intermitja 0,85 2,70 51,10
capa Base 1,23 3,89 73,68
tot-u 3,16 9,87 187,73
tot-u-Berma 0,19 0,30 7,61

P.K.: 0+240.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 128,78 641,76 15.830,80
Rodadura 0,36 1,73 80,19
Intermitja 0,85 4,07 55,17
capa Base 1,23 5,90 79,58
tot-u 3,16 15,17 202,90
tot-u-Berma 0,19 0,90 8,51

P.K.: 0+249.618

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 94,24 1.043,43 16.874,23
Rodadura 0,36 3,47 83,66
Intermitja 0,85 8,17 63,34
capa Base 1,23 11,83 91,41
tot-u 3,16 30,42 233,32
tot-u-Berma 0,19 1,81 10,32

P.K.: 0+260.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 59,01 766,64 17.640,87
Rodadura 0,36 3,75 87,41
Intermitja 0,85 8,82 72,16
capa Base 1,23 12,77 104,18
tot-u 3,16 32,84 266,16
tot-u-Berma 0,19 1,95 12,27

P.K.: 0+271.289
Desmunt 0,59 3,43 3,43
Terraplè 39,93 534,37 18.175,24
Rodadura 0,36 4,07 91,48
Intermitja 0,85 9,59 81,75
capa Base 1,23 13,89 118,07
tot-u 3,16 35,71 301,87
tot-u-Berma 0,11 1,65 13,92

P.K.: 0+280.000
Desmunt 1,65 10,05 13,48
Terraplè 38,71 326,57 18.501,81
Rodadura 0,36 3,14 94,62
Intermitja 0,84 7,38 89,13
capa Base 1,22 10,65 128,72
tot-u 3,09 27,21 329,08
tot-u-Berma 0,11 0,91 14,83

P.K.: 0+300.000
Desmunt 4,02 58,70 72,18
Terraplè 26,43 623,82 19.125,63
Rodadura 0,36 7,21 101,83
Intermitja 0,84 16,89 106,02
capa Base 1,22 24,31 153,03
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

tot-u 3,09 61,69 390,77
tot-u-Berma 0,11 2,09 16,92

P.K.: 0+320.000
Desmunt 0,63 48,18 120,36
Terraplè 41,10 652,17 19.777,80
Rodadura 0,36 7,21 109,04
Intermitja 0,85 16,94 122,96
capa Base 1,23 24,46 177,49
tot-u 3,16 62,48 453,25
tot-u-Berma 0,11 2,09 19,01

P.K.: 0+340.000
Desmunt 0,00 6,49 126,85
Terraplè 21,84 611,25 20.389,05
Rodadura 0,36 7,22 116,26
Intermitja 0,85 16,98 139,94
capa Base 1,23 24,60 202,09
tot-u 3,16 63,26 516,51
tot-u-Berma 0,19 2,93 21,94

P.K.: 0+360.000
Desmunt 0,00 0,00 126,85
Terraplè 23,72 447,34 20.836,39
Rodadura 0,36 7,22 123,48
Intermitja 0,85 16,98 156,92
capa Base 1,23 24,60 226,69
tot-u 3,16 63,26 579,77
tot-u-Berma 0,19 3,76 25,70

P.K.: 0+380.000
Desmunt 0,00 0,00 126,85
Terraplè 21,18 440,94 21.277,33
Rodadura 0,36 7,22 130,70
Intermitja 0,85 16,98 173,90
capa Base 1,23 24,60 251,29
tot-u 3,16 63,26 643,03
tot-u-Berma 0,19 3,76 29,46

P.K.: 0+400.000
Desmunt 0,00 0,00 126,85
Terraplè 30,70 505,02 21.782,35

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

Rodadura 0,36 7,22 137,92
Intermitja 0,85 16,98 190,88
capa Base 1,23 24,60 275,89
tot-u 3,16 63,26 706,29
tot-u-Berma 0,19 3,76 33,22

P.K.: 0+403.799
Desmunt 0,00 0,00 126,85
Terraplè 28,92 109,78 21.892,13
Rodadura 0,36 1,37 139,29
Intermitja 0,85 3,23 194,11
capa Base 1,23 4,67 280,56
tot-u 3,16 12,02 718,31
tot-u-Berma 0,19 0,71 33,93

P.K.: 0+420.000
Desmunt 0,00 0,00 126,85
Terraplè 42,85 566,07 22.458,20
Rodadura 0,36 5,85 145,14
Intermitja 0,85 13,76 207,87
capa Base 1,23 19,93 300,49
tot-u 3,16 51,24 769,55
tot-u-Berma 0,19 3,04 36,97

P.K.: 0+436.466
Desmunt 0,17 1,40 128,25
Terraplè 30,07 590,05 23.048,25
Rodadura 0,36 5,94 151,08
Intermitja 0,85 13,98 221,85
capa Base 1,23 20,25 320,74
tot-u 3,16 52,08 821,63
tot-u-Berma 0,19 3,08 40,05

P.K.: 0+440.000
Desmunt 1,13 2,29 130,54
Terraplè 29,60 105,44 23.153,69
Rodadura 0,36 1,28 152,36
Intermitja 0,85 3,00 224,85
capa Base 1,23 4,35 325,09
tot-u 3,16 11,18 832,81
tot-u-Berma 0,10 0,51 40,56
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

P.K.: 0+460.000
Desmunt 1,71 28,62 159,16
Terraplè 31,66 609,05 23.762,74
Rodadura 0,36 7,22 159,58
Intermitja 0,85 16,98 241,83
capa Base 1,23 24,60 349,69
tot-u 3,16 63,25 896,06
tot-u-Berma 0,10 1,93 42,49

P.K.: 0+464.300
Desmunt 2,31 8,63 167,79
Terraplè 22,88 117,27 23.880,01
Rodadura 0,36 1,55 161,13
Intermitja 0,84 3,64 245,47
capa Base 1,22 5,26 354,95
tot-u 3,08 13,42 909,48
tot-u-Berma 0,09 0,41 42,90

P.K.: 0+480.000
Desmunt 1,64 30,99 198,78
Terraplè 12,91 280,98 24.160,99
Rodadura 0,36 5,66 166,79
Intermitja 0,84 13,26 258,73
capa Base 1,21 19,08 374,03
tot-u 3,08 48,38 957,86
tot-u-Berma 0,09 1,46 44,36

P.K.: 0+500.000
Desmunt 4,86 64,56 263,34
Terraplè 21,74 348,97 24.509,96
Rodadura 0,36 7,21 174,00
Intermitja 0,84 16,89 275,62
capa Base 1,21 24,30 398,33
tot-u 3,08 61,61 1.019,47
tot-u-Berma 0,09 1,81 46,17

P.K.: 0+515.998
Desmunt 0,55 42,73 306,07
Terraplè 37,78 481,89 24.991,85
Rodadura 0,36 5,77 179,77
Intermitja 0,85 13,55 289,17

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

capa Base 1,23 19,56 417,89
tot-u 3,16 49,93 1.069,40
tot-u-Berma 0,09 1,40 47,57

P.K.: 0+520.000
Desmunt 0,00 1,10 307,17
Terraplè 44,87 165,38 25.157,23
Rodadura 0,36 1,44 181,21
Intermitja 0,85 3,40 292,57
capa Base 1,23 4,92 422,81
tot-u 3,16 12,66 1.082,06
tot-u-Berma 0,19 0,55 48,12

P.K.: 0+539.301
Desmunt 0,00 0,00 307,17
Terraplè 166,02 2.074,15 27.231,38
Rodadura 0,36 6,97 188,18
Intermitja 0,85 16,39 308,96
capa Base 1,23 23,74 446,55
tot-u 3,16 61,05 1.143,11
tot-u-Berma 0,19 3,63 51,75

P.K.: 0+540.000
Desmunt 0,00 0,00 307,17
Terraplè 170,10 117,50 27.348,88
Rodadura 0,36 0,25 188,43
Intermitja 0,85 0,59 309,55
capa Base 1,23 0,86 447,41
tot-u 3,16 2,21 1.145,32
tot-u-Berma 0,19 0,13 51,88

P.K.: 0+560.000
Desmunt 0,00 0,00 307,17
Terraplè 116,63 2.918,94 30.267,82
Rodadura 0,36 7,22 195,65
Intermitja 0,85 16,98 326,53
capa Base 1,23 24,60 472,01
tot-u 3,16 63,26 1.208,58
tot-u-Berma 0,19 3,77 55,65

P.K.: 0+577.130
Desmunt 0,84 7,06 314,23

94



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

Terraplè 4,75 1.051,34 31.319,16
Rodadura 0,36 6,18 201,83
Intermitja 0,85 14,55 341,08
capa Base 1,23 21,07 493,08
tot-u 3,16 54,18 1.262,76
tot-u-Berma 0,08 2,33 57,98

P.K.: 0+580.000
Desmunt 6,37 10,34 324,57
Terraplè 0,65 7,74 31.326,90
Rodadura 0,36 1,03 202,86
Intermitja 0,84 2,43 343,51
capa Base 1,21 3,51 496,59
tot-u 3,08 8,95 1.271,71
tot-u-Berma 0,08 0,23 58,21

P.K.: 0+589.741
Desmunt 39,15 219,39 543,96
Terraplè 0,00 3,22 31.330,12
Rodadura 0,36 3,51 206,37
Intermitja 0,84 8,20 351,71
capa Base 1,20 11,76 508,35
tot-u 3,00 29,60 1.301,31
tot-u-Berma 0,00 0,40 58,61

P.K.: 0+600.000
Desmunt 66,10 533,87 1.077,83
Terraplè 0,00 0,00 31.330,12
Rodadura 0,36 3,69 210,06
Intermitja 0,84 8,62 360,33
capa Base 1,20 12,31 520,66
tot-u 3,00 30,78 1.332,09
tot-u-Berma 0,00 0,00 58,61

P.K.: 0+620.000
Desmunt 118,57 1.819,91 2.897,74
Terraplè 0,00 0,00 31.330,12
Rodadura 0,36 7,20 217,26
Intermitja 0,84 16,80 377,13
capa Base 1,20 24,00 544,66
tot-u 3,00 60,00 1.392,09

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

tot-u-Berma 0,00 0,00 58,61
P.K.: 0+640.000

Desmunt 132,91 2.466,80 5.364,54
Terraplè 0,00 0,00 31.330,12
Rodadura 0,36 7,20 224,46
Intermitja 0,84 16,80 393,93
capa Base 1,20 24,00 568,66
tot-u 3,00 60,00 1.452,09
tot-u-Berma 0,00 0,00 58,61

P.K.: 0+640.180
Desmunt 132,74 23,95 5.388,49
Terraplè 0,00 0,00 31.330,12
Rodadura 0,36 0,06 224,52
Intermitja 0,84 0,15 394,08
capa Base 1,20 0,22 568,88
tot-u 3,00 0,54 1.452,63
tot-u-Berma 0,00 0,00 58,61

P.K.: 0+649.215
Desmunt 121,59 1.122,93 6.511,42
Terraplè 0,04 0,17 31.330,29
Rodadura 0,36 3,25 227,77
Intermitja 0,84 7,59 401,67
capa Base 1,20 10,84 579,72
tot-u 3,00 27,10 1.479,73
tot-u-Berma 0,00 0,00 58,61

P.K.: 0+660.000
Desmunt 99,45 1.165,90 7.677,32
Terraplè 0,31 1,91 31.332,20
Rodadura 0,36 3,88 231,65
Intermitja 0,84 9,06 410,73
capa Base 1,20 12,94 592,66
tot-u 3,00 32,35 1.512,08
tot-u-Berma 0,00 0,00 58,61

P.K.: 0+663.919
Desmunt 86,60 364,55 8.041,87
Terraplè 7,18 14,67 31.346,87
Rodadura 0,36 1,41 233,06
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

Intermitja 0,84 3,30 414,03
capa Base 1,21 4,73 597,39
tot-u 3,08 11,91 1.523,99
tot-u-Berma 0,08 0,17 58,78

P.K.: 0+680.000
Desmunt 21,86 858,55 8.900,42
Terraplè 49,70 466,40 31.813,27
Rodadura 0,36 5,80 238,86
Intermitja 0,84 13,58 427,61
capa Base 1,21 19,53 616,92
tot-u 3,08 49,51 1.573,50
tot-u-Berma 0,09 1,40 60,18

P.K.: 0+692.443
Desmunt 0,63 139,89 9.040,31
Terraplè 57,20 665,09 32.478,36
Rodadura 0,36 4,49 243,35
Intermitja 0,85 10,54 438,15
capa Base 1,23 15,21 632,13
tot-u 3,16 38,83 1.612,33
tot-u-Berma 0,09 1,10 61,28

P.K.: 0+700.000
Desmunt 0,00 2,36 9.042,67
Terraplè 70,86 483,86 32.962,22
Rodadura 0,36 2,73 246,08
Intermitja 0,85 6,42 444,57
capa Base 1,23 9,30 641,43
tot-u 3,16 23,90 1.636,23
tot-u-Berma 0,19 1,04 62,32

P.K.: 0+703.994
Desmunt 0,00 0,00 9.042,67
Terraplè 85,65 312,56 33.274,78
Rodadura 0,36 1,44 247,52
Intermitja 0,85 3,39 447,96
capa Base 1,23 4,91 646,34
tot-u 3,16 12,63 1.648,86
tot-u-Berma 0,19 0,75 63,07

P.K.: 0+705.965

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

Desmunt 0,00 0,00 9.042,67
Terraplè 98,67 181,61 33.456,39
Rodadura 0,36 0,71 248,23
Intermitja 0,85 1,67 449,63
capa Base 1,23 2,42 648,76
tot-u 3,16 6,23 1.655,09
tot-u-Berma 0,19 0,37 63,44

P.K.: 0+715.180
Desmunt 0,00 0,00 9.042,67
Terraplè 233,81 1.531,95 34.988,34
Rodadura 0,36 3,33 251,56
Intermitja 0,85 7,83 457,46
capa Base 1,23 11,34 660,10
tot-u 3,16 29,16 1.684,25
tot-u-Berma 0,19 1,74 65,18

P.K.: 0+720.000
Desmunt 0,00 0,00 9.042,67
Terraplè 265,08 1.202,25 36.190,59
Rodadura 0,36 1,74 253,30
Intermitja 0,85 4,09 461,55
capa Base 1,23 5,93 666,03
tot-u 3,16 15,25 1.699,50
tot-u-Berma 0,19 0,92 66,10

P.K.: 0+732.869
Desmunt 0,00 0,00 9.042,67
Terraplè 226,92 3.165,83 39.356,42
Rodadura 0,36 4,64 257,94
Intermitja 0,85 10,93 472,48
capa Base 1,23 15,84 681,87
tot-u 3,17 40,73 1.740,23
tot-u-Berma 0,19 2,47 68,57

P.K.: 0+740.000
Desmunt 0,00 0,00 9.042,67
Terraplè 160,13 1.379,95 40.736,37
Rodadura 0,36 2,57 260,51
Intermitja 0,85 6,06 478,54
capa Base 1,23 8,77 690,64

96



Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

tot-u 3,17 22,57 1.762,80
tot-u-Berma 0,19 1,38 69,95

P.K.: 0+760.000
Desmunt 0,00 0,00 9.042,67
Terraplè 34,59 1.947,18 42.683,55
Rodadura 0,36 7,22 267,73
Intermitja 0,85 16,99 495,53
capa Base 1,23 24,61 715,25
tot-u 3,17 63,32 1.826,12
tot-u-Berma 0,19 3,88 73,83

P.K.: 0+767.078
Desmunt 0,82 2,91 9.045,58
Terraplè 3,70 135,50 42.819,05
Rodadura 0,36 2,55 270,28
Intermitja 0,85 6,01 501,54
capa Base 1,23 8,71 723,96
tot-u 3,17 22,41 1.848,53
tot-u-Berma 0,10 1,03 74,86

P.K.: 0+780.000
Desmunt 35,80 236,60 9.282,18
Terraplè 0,08 24,43 42.843,48
Rodadura 0,36 4,66 274,94
Intermitja 0,84 10,91 512,45
capa Base 1,20 15,70 739,66
tot-u 3,00 39,84 1.888,37
tot-u-Berma 0,00 0,63 75,49

P.K.: 0+800.000
Desmunt 44,13 799,32 10.081,50
Terraplè 0,36 4,49 42.847,97
Rodadura 0,36 7,20 282,14
Intermitja 0,84 16,85 529,30
capa Base 1,22 24,15 763,81
tot-u 3,08 60,83 1.949,20
tot-u-Berma 0,10 0,97 76,46

P.K.: 0+820.000
Desmunt 67,93 1.120,64 11.202,14
Terraplè 0,00 3,69 42.851,66

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

Rodadura 0,36 7,20 289,34
Intermitja 0,84 16,85 546,15
capa Base 1,20 24,15 787,96
tot-u 3,00 60,83 2.010,03
tot-u-Berma 0,00 0,97 77,43

P.K.: 0+840.000
Desmunt 29,01 969,39 12.171,53
Terraplè 6,62 66,30 42.917,96
Rodadura 0,36 7,20 296,54
Intermitja 0,84 16,85 563,00
capa Base 1,22 24,15 812,11
tot-u 3,08 60,83 2.070,86
tot-u-Berma 0,10 0,97 78,40

P.K.: 0+844.318
Desmunt 20,45 106,77 12.278,30
Terraplè 11,27 38,63 42.956,59
Rodadura 0,36 1,56 298,10
Intermitja 0,84 3,65 566,65
capa Base 1,22 5,25 817,36
tot-u 3,08 13,31 2.084,17
tot-u-Berma 0,10 0,42 78,82

P.K.: 0+860.000
Desmunt 1,45 171,72 12.450,02
Terraplè 46,17 450,38 43.406,97
Rodadura 0,36 5,66 303,76
Intermitja 0,85 13,28 579,93
capa Base 1,23 19,17 836,53
tot-u 3,16 48,97 2.133,14
tot-u-Berma 0,10 1,52 80,34

P.K.: 0+880.000
Desmunt 0,00 14,68 12.464,70
Terraplè 99,28 1.436,87 44.843,84
Rodadura 0,36 7,22 310,98
Intermitja 0,85 16,98 596,91
capa Base 1,23 24,60 861,13
tot-u 3,16 63,26 2.196,40
tot-u-Berma 0,19 2,83 83,17
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

P.K.: 0+894.318
Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
Terraplè 137,47 1.664,56 46.508,40
Rodadura 0,36 5,17 316,15
Intermitja 0,85 12,16 609,07
capa Base 1,23 17,61 878,74
tot-u 3,16 45,28 2.241,68
tot-u-Berma 0,19 2,68 85,85

P.K.: 0+900.000
Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
Terraplè 158,34 822,14 47.330,54
Rodadura 0,36 2,06 318,21
Intermitja 0,85 4,84 613,91
capa Base 1,24 7,01 885,75
tot-u 3,18 18,02 2.259,70
tot-u-Berma 0,19 1,07 86,92

P.K.: 0+906.818
Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
Terraplè 195,47 1.173,97 48.504,51
Rodadura 0,37 2,51 320,72
Intermitja 0,88 5,90 619,81
capa Base 1,27 8,55 894,30
tot-u 3,27 21,97 2.281,67
tot-u-Berma 0,19 1,28 88,20

P.K.: 0+920.000
Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
Terraplè 329,96 3.336,09 51.840,60
Rodadura 0,42 5,20 325,92
Intermitja 0,98 12,23 632,04
capa Base 1,42 17,69 911,99
tot-u 3,63 45,39 2.327,06
tot-u-Berma 0,19 2,48 90,68

P.K.: 0+923.779
Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
Terraplè 376,20 1.334,42 53.175,02
Rodadura 0,44 1,61 327,53
Intermitja 1,02 3,79 635,83

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

capa Base 1,48 5,48 917,47
tot-u 3,79 14,02 2.341,08
tot-u-Berma 0,19 0,71 91,39

P.K.: 0+928.000
Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
Terraplè 431,46 1.704,42 54.879,44
Rodadura 0,45 1,87 329,40
Intermitja 1,06 4,40 640,23
capa Base 1,54 6,36 923,83
tot-u 3,93 16,28 2.357,36
tot-u-Berma 0,19 0,80 92,19

P.K.: 0+936.249
Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
Terraplè 552,05 3.883,64 58.763,08
Rodadura 0,47 3,76 333,16
Intermitja 1,09 8,84 649,07
capa Base 1,58 12,77 936,60
tot-u 4,04 32,64 2.390,00
tot-u-Berma 0,19 1,54 93,73

P.K.: 0+940.000
Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
Terraplè 610,63 2.180,62 60.943,70
Rodadura 0,47 1,75 334,91
Intermitja 1,09 4,10 653,17
capa Base 1,58 5,93 942,53
tot-u 4,04 15,15 2.405,15
tot-u-Berma 0,19 0,71 94,44

P.K.: 0+942.067
Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
Terraplè 643,54 1.295,97 62.239,67
Rodadura 0,47 0,96 335,87
Intermitja 1,09 2,26 655,43
capa Base 1,58 3,27 945,80
tot-u 4,04 8,35 2.413,50
tot-u-Berma 0,19 0,39 94,83

P.K.: 0+960.000
Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

Terraplè 629,76 11.224,59 73.464,26
Rodadura 0,47 8,31 344,18
Intermitja 1,09 19,50 674,93
capa Base 1,58 28,17 973,97
tot-u 4,04 71,98 2.485,48
tot-u-Berma 0,19 3,35 98,18

P.K.: 0+980.000
Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
Terraplè 319,96 9.439,31 82.903,57
Rodadura 0,47 9,28 353,46
Intermitja 1,09 21,80 696,73
capa Base 1,58 31,48 1.005,45
tot-u 4,04 80,44 2.565,92
tot-u-Berma 0,19 3,72 101,90

P.K.: 1+000.000
Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
Terraplè 262,88 5.794,67 88.698,24
Rodadura 0,47 9,30 362,76
Intermitja 1,09 21,85 718,58
capa Base 1,58 31,55 1.037,00
tot-u 4,04 80,62 2.646,54
tot-u-Berma 0,19 3,72 105,62

P.K.: 1+004.567
Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
Terraplè 269,55 1.215,72 89.913,96
Rodadura 0,47 2,13 364,89
Intermitja 1,09 5,00 723,58
capa Base 1,58 7,22 1.044,22
tot-u 4,04 18,44 2.664,98
tot-u-Berma 0,19 0,85 106,47

P.K.: 1+020.000
Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
Terraplè 283,71 4.269,30 94.183,26
Rodadura 0,47 7,19 372,08
Intermitja 1,09 16,89 740,47
capa Base 1,58 24,38 1.068,60
tot-u 4,04 62,31 2.727,29

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Grupo de líneas de muestreo:  Grup eix 6 cubic
P.K. inicial:  0+014.767
P.K. final:  1+026.733

Informe de materiales
Alineación:  Eix 6

tot-u-Berma 0,19 2,88 109,35
P.K.: 1+026.733

Desmunt 0,00 0,00 12.464,70
Terraplè 279,24 1.895,03 96.078,29
Rodadura 0,47 3,14 375,22
Intermitja 1,09 7,37 747,84
capa Base 1,58 10,64 1.079,24
tot-u 4,04 27,18 2.754,47
tot-u-Berma 0,19 1,26 110,61
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K.: 0+000.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 112,90 0,00 0,00
Rodadura 0,05 0,00 0,00
Intermitja 0,11 0,00 0,00
capa Base 0,15 0,00 0,00
tot-u 0,40 0,00 0,00
tot-u-Berma 0,00 0,00 0,00
Formigó_Vorera 0,20 0,00 0,00

P.K.: 0+000.988
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 114,40 143,61 143,61
Rodadura 0,05 0,05 0,05
Intermitja 0,11 0,11 0,11
capa Base 0,15 0,15 0,15
tot-u 0,41 0,41 0,41
tot-u-Berma 0,00 0,00 0,00
Formigó_Vorera 0,19 0,21 0,21

P.K.: 0+001.019
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 104,28 3,42 147,03
Rodadura 0,05 0,00 0,05
Intermitja 0,11 0,00 0,11
capa Base 0,17 0,00 0,16
tot-u 0,47 0,01 0,42
tot-u-Berma 0,10 0,00 0,00
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+002.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 106,09 75,36 222,38
Rodadura 0,05 0,05 0,09
Intermitja 0,12 0,11 0,22
capa Base 0,18 0,17 0,32
tot-u 0,49 0,46 0,88
tot-u-Berma 0,10 0,09 0,09
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+004.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 110,99 158,88 381,26
Rodadura 0,06 0,11 0,20
Intermitja 0,15 0,26 0,48
capa Base 0,22 0,39 0,71
tot-u 0,59 1,05 1,93
tot-u-Berma 0,10 0,18 0,27
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K. final:  0+030.457

Grupo de líneas de muestreo:  GLM eix 6 dret (cubicació)

Informe de materiales

P.K. inicial:  0+000.000

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K. final:  0+030.457

Grupo de líneas de muestreo:  GLM eix 6 dret (cubicació)

Informe de materiales

P.K. inicial:  0+000.000

P.K.: 0+005.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 114,05 82,73 463,99
Rodadura 0,07 0,06 0,27
Intermitja 0,17 0,15 0,63
capa Base 0,25 0,23 0,94
tot-u 0,67 0,61 2,54
tot-u-Berma 0,10 0,09 0,36
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+006.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 117,67 85,67 549,66
Rodadura 0,08 0,07 0,34
Intermitja 0,19 0,18 0,81
capa Base 0,29 0,26 1,20
tot-u 0,76 0,70 3,23
tot-u-Berma 0,10 0,09 0,45
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+008.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 126,70 183,06 732,72
Rodadura 0,11 0,19 0,53
Intermitja 0,27 0,45 1,27
capa Base 0,39 0,67 1,87
tot-u 1,01 1,75 4,98
tot-u-Berma 0,10 0,18 0,63
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+010.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 138,67 203,45 936,17
Rodadura 0,16 0,27 0,80
Intermitja 0,37 0,64 1,90
capa Base 0,53 0,93 2,79
tot-u 1,37 2,40 7,38
tot-u-Berma 0,10 0,18 0,81
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+012.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 154,34 231,86 1.168,03
Rodadura 0,22 0,39 1,19
Intermitja 0,51 0,91 2,81
capa Base 0,74 1,31 4,11
tot-u 1,89 3,37 10,75
tot-u-Berma 0,10 0,18 0,98
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K. final:  0+030.457

Grupo de líneas de muestreo:  GLM eix 6 dret (cubicació)

Informe de materiales

P.K. inicial:  0+000.000

P.K.: 0+014.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 175,40 272,37 1.440,39
Rodadura 0,31 0,57 1,76
Intermitja 0,73 1,34 4,15
capa Base 1,06 1,93 6,04
tot-u 2,68 4,91 15,66
tot-u-Berma 0,10 0,18 1,16
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+014.148
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 177,27 26,01 1.466,40
Rodadura 0,32 0,05 1,81
Intermitja 0,75 0,11 4,26
capa Base 1,09 0,16 6,20
tot-u 2,76 0,40 16,06
tot-u-Berma 0,10 0,01 1,17
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+015.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 176,80 127,59 1.593,99
Rodadura 0,31 0,29 2,10
Intermitja 0,72 0,69 4,95
capa Base 1,03 0,99 7,19
tot-u 2,63 2,51 18,57
tot-u-Berma 0,10 0,08 1,25
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+015.676
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 176,56 100,36 1.694,36
Rodadura 0,29 0,22 2,32
Intermitja 0,69 0,52 5,47
capa Base 0,99 0,75 7,93
tot-u 2,53 1,89 20,46
tot-u-Berma 0,10 0,06 1,31
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+016.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 176,50 57,17 1.751,52
Rodadura 0,29 0,09 2,42
Intermitja 0,68 0,22 5,69
capa Base 0,98 0,32 8,25
tot-u 2,48 0,81 21,28
tot-u-Berma 0,10 0,03 1,34
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K. final:  0+030.457

Grupo de líneas de muestreo:  GLM eix 6 dret (cubicació)

Informe de materiales

P.K. inicial:  0+000.000

P.K.: 0+018.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 176,83 293,45 2.044,98
Rodadura 0,26 0,59 3,01
Intermitja 0,61 1,38 7,07
capa Base 0,88 1,99 10,24
tot-u 2,24 5,05 26,33
tot-u-Berma 0,10 0,18 1,52
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+020.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 177,43 290,50 2.335,48
Rodadura 0,23 0,52 3,53
Intermitja 0,55 1,23 8,30
capa Base 0,80 1,77 12,01
tot-u 2,04 4,50 30,83
tot-u-Berma 0,10 0,18 1,69
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+022.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 179,12 289,21 2.624,69
Rodadura 0,22 0,47 4,00
Intermitja 0,51 1,10 9,40
capa Base 0,73 1,59 13,60
tot-u 1,87 4,06 34,89
tot-u-Berma 0,10 0,18 1,87
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+024.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 182,19 290,77 2.915,46
Rodadura 0,20 0,43 4,43
Intermitja 0,47 1,01 10,41
capa Base 0,68 1,46 15,06
tot-u 1,75 3,73 38,62
tot-u-Berma 0,10 0,18 2,05
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+025.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 184,33 146,86 3.062,32
Rodadura 0,19 0,20 4,63
Intermitja 0,46 0,48 10,89
capa Base 0,66 0,69 15,75
tot-u 1,70 1,76 40,38
tot-u-Berma 0,10 0,09 2,13
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K. final:  0+030.457

Grupo de líneas de muestreo:  GLM eix 6 dret (cubicació)

Informe de materiales

P.K. inicial:  0+000.000

P.K.: 0+026.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 186,65 148,41 3.210,72
Rodadura 0,19 0,20 4,83
Intermitja 0,45 0,46 11,35
capa Base 0,65 0,67 16,42
tot-u 1,66 1,71 42,10
tot-u-Berma 0,10 0,09 2,22
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+028.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 191,77 302,57 3.513,30
Rodadura 0,18 0,38 5,21
Intermitja 0,43 0,90 12,25
capa Base 0,62 1,29 17,71
tot-u 1,61 3,32 45,41
tot-u-Berma 0,10 0,18 2,40
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+030.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 197,87 312,18 3.825,48
Rodadura 0,18 0,37 5,58
Intermitja 0,42 0,87 13,12
capa Base 0,62 1,26 18,97
tot-u 1,58 3,23 48,64
tot-u-Berma 0,10 0,18 2,57
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21

P.K.: 0+030.457
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 199,18 90,71 3.916,18
Rodadura 0,18 0,08 5,66
Intermitja 0,42 0,19 13,31
capa Base 0,62 0,28 19,25
tot-u 1,58 0,72 49,37
tot-u-Berma 0,10 0,04 2,62
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,21
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,

Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

P.K.: 0+000.000
Desmunt 1,82 0,00 0,00
Terraplè 0,11 0,00 0,00
Rodadura 0,32 0,00 0,00
Intermitja 0,74 0,00 0,00
capa Base 1,05 0,00 0,00
tot-u 2,72 0,00 0,00
tot-u-Berma 0,00 0,00 0,00
Formigó_Vorera 0,41 0,00 0,00

P.K.: 0+001.200
Desmunt 0,42 1,38 1,38
Terraplè 1,41 1,00 1,00
Rodadura 0,32 0,33 0,33
Intermitja 0,74 0,77 0,77
capa Base 1,06 1,11 1,11
tot-u 2,74 2,86 2,86
tot-u-Berma 0,00 0,00 0,00
Formigó_Vorera 0,41 0,43 0,43

P.K.: 0+001.646
Desmunt 0,08 0,11 1,49
Terraplè 0,86 0,44 1,44
Rodadura 0,05 0,09 0,42
Intermitja 0,12 0,22 0,99
capa Base 0,18 0,32 1,43
tot-u 0,49 0,83 3,69
tot-u-Berma 0,10 0,02 0,02
Formigó_Vorera 0,00 0,11 0,54

P.K.: 0+002.000
Desmunt 0,00 0,01 1,50
Terraplè 1,23 0,33 1,77
Rodadura 0,05 0,02 0,44
Intermitja 0,12 0,04 1,03
capa Base 0,18 0,06 1,49
tot-u 0,50 0,17 3,86
tot-u-Berma 0,10 0,03 0,05
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54

P.K.: 0+004.000
Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 4,92 5,39 7,16
Rodadura 0,06 0,11 0,55

Informe de materiales
Grupo de líneas de muestreo:  GLM eix 6 esquerra (cubic)
P.K. inicial:  0+000.000
P.K. final:  0+023.410

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,

Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales
Grupo de líneas de muestreo:  GLM eix 6 esquerra (cubic)
P.K. inicial:  0+000.000
P.K. final:  0+023.410

Intermitja 0,16 0,27 1,30
capa Base 0,23 0,39 1,88
tot-u 0,62 1,07 4,93
tot-u-Berma 0,10 0,17 0,22
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54

P.K.: 0+005.000
Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 8,43 5,80 12,96
Rodadura 0,08 0,07 0,62
Intermitja 0,18 0,16 1,46
capa Base 0,27 0,24 2,12
tot-u 0,71 0,64 5,57
tot-u-Berma 0,10 0,09 0,31
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54

P.K.: 0+006.000
Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 12,81 9,27 22,23
Rodadura 0,09 0,08 0,70
Intermitja 0,21 0,19 1,65
capa Base 0,31 0,28 2,40
tot-u 0,83 0,75 6,32
tot-u-Berma 0,10 0,09 0,40
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54

P.K.: 0+008.000
Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 22,85 31,84 54,07
Rodadura 0,13 0,22 0,92
Intermitja 0,31 0,52 2,17
capa Base 0,45 0,75 3,15
tot-u 1,16 1,96 8,28
tot-u-Berma 0,10 0,17 0,57
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54

P.K.: 0+010.000
Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 38,23 56,69 110,76
Rodadura 0,19 0,33 1,25
Intermitja 0,45 0,78 2,95
capa Base 0,65 1,12 4,27
tot-u 1,67 2,89 11,17
tot-u-Berma 0,10 0,17 0,74
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,

Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales
Grupo de líneas de muestreo:  GLM eix 6 esquerra (cubic)
P.K. inicial:  0+000.000
P.K. final:  0+023.410

Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54
P.K.: 0+012.000

Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 63,08 100,64 211,40
Rodadura 0,29 0,53 1,78
Intermitja 0,69 1,24 4,19
capa Base 0,99 1,79 6,06
tot-u 2,52 4,55 15,72
tot-u-Berma 0,10 0,17 0,91
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54

P.K.: 0+012.172
Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 66,09 11,08 222,48
Rodadura 0,31 0,05 1,83
Intermitja 0,72 0,12 4,31
capa Base 1,03 0,17 6,23
tot-u 2,62 0,44 16,16
tot-u-Berma 0,10 0,02 0,93
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54

P.K.: 0+014.000
Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 67,92 123,70 346,18
Rodadura 0,26 0,58 2,41
Intermitja 0,62 1,36 5,67
capa Base 0,89 1,96 8,19
tot-u 2,27 4,97 21,13
tot-u-Berma 0,10 0,15 1,08
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54

P.K.: 0+015.000
Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 68,72 66,66 412,84
Rodadura 0,25 0,28 2,69
Intermitja 0,58 0,65 6,32
capa Base 0,83 0,94 9,13
tot-u 2,12 2,38 23,51
tot-u-Berma 0,10 0,08 1,16
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54

P.K.: 0+016.000
Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 70,53 66,71 479,55

Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,

Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales
Grupo de líneas de muestreo:  GLM eix 6 esquerra (cubic)
P.K. inicial:  0+000.000
P.K. final:  0+023.410

Rodadura 0,23 0,26 2,95
Intermitja 0,54 0,60 6,92
capa Base 0,78 0,86 9,99
tot-u 1,99 2,19 25,70
tot-u-Berma 0,10 0,08 1,24
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54

P.K.: 0+018.000
Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 75,89 137,61 617,16
Rodadura 0,21 0,46 3,41
Intermitja 0,48 1,08 8,00
capa Base 0,70 1,56 11,55
tot-u 1,79 3,97 29,67
tot-u-Berma 0,10 0,17 1,41
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54

P.K.: 0+020.000
Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 82,15 145,09 762,25
Rodadura 0,19 0,41 3,82
Intermitja 0,45 0,97 8,97
capa Base 0,65 1,39 12,94
tot-u 1,66 3,56 33,23
tot-u-Berma 0,10 0,17 1,58
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54

P.K.: 0+022.000
Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 89,31 154,26 916,51
Rodadura 0,18 0,38 4,20
Intermitja 0,43 0,90 9,87
capa Base 0,62 1,30 14,24
tot-u 1,60 3,33 36,56
tot-u-Berma 0,10 0,17 1,75
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54

P.K.: 0+023.078
Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 93,62 87,77 1.004,28
Rodadura 0,18 0,20 4,40
Intermitja 0,42 0,47 10,34
capa Base 0,62 0,68 14,92
tot-u 1,58 1,74 38,30
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Tipo de área Área Vol, incremental Vol, acumul,

Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos

Informe de materiales
Grupo de líneas de muestreo:  GLM eix 6 esquerra (cubic)
P.K. inicial:  0+000.000
P.K. final:  0+023.410

tot-u-Berma 0,10 0,09 1,84
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54

P.K.: 0+023.410
Desmunt 0,00 0,00 1,50
Terraplè 95,56 31,38 1.035,66
Rodadura 0,18 0,06 4,46
Intermitja 0,42 0,14 10,48
capa Base 0,62 0,20 15,12
tot-u 1,58 0,53 38,83
tot-u-Berma 0,10 0,03 1,87
Formigó_Vorera 0,00 0,00 0,54
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Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

P.K.: 0+000.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 279,44 0,00 0,00
Rodadura 0,47 0,00 0,00
Intermitja 1,09 0,00 0,00
Base 1,58 0,00 0,00
Tot-u 4,04 0,00 0,00
Tot-u berma 0,19 0,00 0,00

P.K.: 0+020.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 219,33 4.987,74 4.987,74
Rodadura 0,50 9,62 9,62
Intermitja 1,16 22,58 22,58
Base 1,68 32,60 32,60
Tot-u 4,29 83,26 83,26
Tot-u berma 0,19 3,73 3,73

P.K.: 0+040.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 75,37 2.947,08 7.934,82
Rodadura 0,52 10,21 19,82
Intermitja 1,23 23,95 46,54
Base 1,78 34,56 67,16
Tot-u 4,53 88,15 171,41
Tot-u berma 0,19 3,73 7,46

P.K.: 0+060.000
Desmunt 5,26 52,65 52,65
Terraplè 4,40 797,76 8.732,58
Rodadura 0,56 10,83 30,66
Intermitja 1,31 25,41 71,95
Base 1,89 36,65 103,81
Tot-u 4,81 93,37 264,77
Tot-u berma 0,19 3,73 11,19

P.K.: 0+060.624
Desmunt 7,33 3,93 56,58
Terraplè 3,59 2,49 8.735,07
Rodadura 0,56 0,35 31,01
Intermitja 1,31 0,82 72,77
Base 1,89 1,18 104,99
Tot-u 4,82 3,00 267,78
Tot-u berma 0,19 0,12 11,31

P.K.: 0+060.625
Desmunt 6,80 0,00 56,59
Terraplè 0,07 0,00 8.735,07
Rodadura 0,38 0,00 31,01
Intermitja 0,89 0,00 72,77
Base 1,28 0,00 104,99
Tot-u 3,24 0,00 267,78
Tot-u berma 0,09 0,00 11,31

P.K.: 0+080.000
Desmunt 75,85 800,69 857,28
Terraplè 0,00 0,71 8.735,78

Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Rodadura 0,42 7,70 38,70
Intermitja 0,97 17,99 90,76
Base 1,38 25,78 130,77
Tot-u 3,46 64,86 332,64
Tot-u berma 0,00 0,87 12,18

P.K.: 0+100.000
Desmunt 144,29 2.201,40 3.058,68
Terraplè 0,00 0,00 8.735,78
Rodadura 0,47 8,88 47,58
Intermitja 1,10 20,72 111,48
Base 1,58 29,60 160,37
Tot-u 3,94 74,00 406,65
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+115.953
Desmunt 196,76 2.720,47 5.779,15
Terraplè 0,00 0,00 8.735,78
Rodadura 0,55 8,14 55,72
Intermitja 1,28 19,00 130,48
Base 1,83 27,15 187,52
Tot-u 4,57 67,86 474,51
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+120.000
Desmunt 205,20 813,30 6.592,45
Terraplè 0,00 0,00 8.735,78
Rodadura 0,56 2,25 57,98
Intermitja 1,32 5,25 135,74
Base 1,88 7,51 195,02
Tot-u 4,71 18,76 493,27
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+131.975
Desmunt 211,50 2.494,96 9.087,41
Terraplè 0,00 0,00 8.735,78
Rodadura 0,62 7,06 65,04
Intermitja 1,44 16,48 152,22
Base 2,05 23,55 218,57
Tot-u 5,13 58,87 552,14
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+140.000
Desmunt 199,58 1.649,50 10.736,91
Terraplè 0,00 0,00 8.735,78
Rodadura 0,55 4,69 69,74
Intermitja 1,29 10,95 163,17
Base 1,85 15,65 234,22
Tot-u 4,62 39,12 591,26
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+149.318
Desmunt 174,48 1.742,82 12.479,73
Terraplè 0,00 0,00 8.735,78
Rodadura 0,55 5,17 74,90
Intermitja 1,29 12,06 175,24
Base 1,85 17,23 251,45
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Tot-u 4,62 43,08 634,34
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+160.000
Desmunt 156,27 1.789,99 14.269,71
Terraplè 0,00 0,00 8.735,78
Rodadura 0,55 5,95 80,85
Intermitja 1,29 13,88 189,12
Base 1,84 19,83 271,28
Tot-u 4,61 49,58 683,93
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+180.000
Desmunt 173,67 3.359,44 17.629,15
Terraplè 0,00 0,00 8.735,78
Rodadura 0,57 11,30 92,15
Intermitja 1,32 26,36 215,48
Base 1,89 37,65 308,93
Tot-u 4,72 94,13 778,06
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+200.000
Desmunt 210,97 3.870,08 21.499,23
Terraplè 0,00 0,00 8.735,78
Rodadura 0,57 11,40 103,55
Intermitja 1,33 26,60 242,08
Base 1,90 38,00 346,93
Tot-u 4,75 95,00 873,06
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+220.000
Desmunt 125,57 3.365,46 24.864,69
Terraplè 8,79 87,89 8.823,68
Rodadura 0,57 11,40 114,95
Intermitja 1,33 26,60 268,68
Base 1,90 38,00 384,93
Tot-u 4,75 95,00 968,06
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+240.000
Desmunt 44,85 1.727,77 26.592,47
Terraplè 0,00 86,93 8.910,60
Rodadura 0,57 11,45 126,40
Intermitja 1,33 26,72 295,40
Base 1,90 38,18 423,11
Tot-u 4,75 95,44 1.063,50
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+260.000
Desmunt 187,95 2.368,08 28.960,55
Terraplè 0,00 0,00 8.910,60
Rodadura 0,57 11,56 137,96
Intermitja 1,33 26,97 322,37
Base 1,90 38,53 461,65
Tot-u 4,75 96,34 1.159,84
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+280.000

Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Desmunt 326,67 5.340,42 34.300,97
Terraplè 0,00 0,00 8.910,60
Rodadura 0,57 11,66 149,63
Intermitja 1,33 27,21 349,58
Base 1,90 38,87 500,52
Tot-u 4,75 97,18 1.257,02
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+300.000
Desmunt 528,50 9.030,27 43.331,24
Terraplè 0,00 0,00 8.910,60
Rodadura 0,57 11,69 161,31
Intermitja 1,33 27,27 376,85
Base 1,90 38,95 539,47
Tot-u 4,75 97,38 1.354,39
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+320.000
Desmunt 638,33 12.459,66 55.790,90
Terraplè 0,00 0,00 8.910,60
Rodadura 0,57 11,69 173,00
Intermitja 1,33 27,27 404,11
Base 1,90 38,95 578,42
Tot-u 4,75 97,38 1.451,77
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+340.000
Desmunt 427,81 11.361,28 67.152,18
Terraplè 0,00 0,00 8.910,60
Rodadura 0,57 11,69 184,68
Intermitja 1,33 27,27 431,38
Base 1,90 38,95 617,37
Tot-u 4,75 97,38 1.549,14
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+360.000
Desmunt 137,27 5.946,27 73.098,44
Terraplè 0,00 0,00 8.910,60
Rodadura 0,57 11,69 196,37
Intermitja 1,33 27,27 458,64
Base 1,90 38,95 656,32
Tot-u 4,75 97,38 1.646,52
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+364.112
Desmunt 17,49 333,06 73.431,51
Terraplè 0,00 0,00 8.910,60
Rodadura 0,57 2,40 198,77
Intermitja 1,33 5,61 464,25
Base 1,90 8,01 664,33
Tot-u 4,75 20,02 1.666,54
Tot-u berma 0,00 0,00 12,18

P.K.: 0+380.000
Desmunt 0,00 147,82 73.579,32
Terraplè 429,45 3.542,03 12.452,63
Rodadura 0,57 9,29 208,06
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Intermitja 1,34 21,73 485,98
Base 1,93 31,19 695,51
Tot-u 4,91 78,68 1.745,21
Tot-u berma 0,19 1,52 13,70

P.K.: 0+387.443
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 463,81 3.402,70 15.855,33
Rodadura 0,57 4,36 212,41
Intermitja 1,34 10,22 496,20
Base 1,93 14,73 710,24
Tot-u 4,91 37,48 1.782,70
Tot-u berma 0,19 1,43 15,12

P.K.: 0+387.443
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 232,50 0,15 15.855,49
Rodadura 0,23 0,00 212,41
Intermitja 0,53 0,00 496,20
Base 0,77 0,00 710,24
Tot-u 1,96 0,00 1.782,70
Tot-u berma 0,11 0,00 15,12

P.K.: 0+400.000
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 198,19 2.420,61 18.276,09
Rodadura 0,23 2,78 215,20
Intermitja 0,54 6,54 502,74
Base 0,79 9,45 719,69
Tot-u 2,01 24,17 1.806,87
Tot-u berma 0,11 1,25 16,37

P.K.: 0+401.132
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 194,01 221,93 18.498,03
Rodadura 0,23 0,26 215,46
Intermitja 0,55 0,62 503,36
Base 0,79 0,89 720,58
Tot-u 2,02 2,28 1.809,15
Tot-u berma 0,11 0,12 16,50

P.K.: 0+417.222
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 136,75 2.202,23 20.700,26
Rodadura 0,26 3,77 219,23
Intermitja 0,61 8,85 512,21
Base 0,88 12,77 733,35
Tot-u 2,24 32,60 1.841,75
Tot-u berma 0,11 1,52 18,02

P.K.: 0+420.000
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 125,00 291,32 20.991,58
Rodadura 0,24 0,65 219,88
Intermitja 0,56 1,53 513,74
Base 0,82 2,22 735,57
Tot-u 2,13 5,72 1.847,47

Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Tot-u berma 0,19 0,37 18,39
P.K.: 0+440.000

Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 65,17 1.555,37 22.546,94
Rodadura 0,24 4,45 224,33
Intermitja 0,56 10,52 524,26
Base 0,82 15,34 750,92
Tot-u 2,13 40,01 1.887,48
Tot-u berma 0,19 3,51 21,91

P.K.: 0+442.134
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 63,39 116,99 22.663,93
Rodadura 0,24 0,47 224,81
Intermitja 0,56 1,12 525,38
Base 0,82 1,64 752,55
Tot-u 2,13 4,27 1.891,74
Tot-u berma 0,19 0,37 22,28

P.K.: 0+460.000
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 93,34 1.174,08 23.838,02
Rodadura 0,24 3,98 228,78
Intermitja 0,56 9,40 534,77
Base 0,82 13,71 766,26
Tot-u 2,13 35,74 1.927,49
Tot-u berma 0,19 3,14 25,42

P.K.: 0+480.000
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 197,39 2.383,87 26.221,89
Rodadura 0,24 4,45 233,23
Intermitja 0,56 10,52 545,29
Base 0,82 15,35 781,61
Tot-u 2,13 40,01 1.967,49
Tot-u berma 0,19 3,51 28,93

P.K.: 0+497.793
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 317,99 3.846,69 30.068,57
Rodadura 0,24 3,96 237,19
Intermitja 0,56 9,36 554,65
Base 0,82 13,65 795,26
Tot-u 2,13 35,59 2.003,09
Tot-u berma 0,19 3,13 32,06

P.K.: 0+500.000
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 333,07 613,89 30.682,46
Rodadura 0,24 0,49 237,69
Intermitja 0,56 1,16 555,81
Base 0,82 1,69 796,95
Tot-u 2,13 4,42 2.007,50
Tot-u berma 0,19 0,39 32,45

P.K.: 0+520.000
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
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Terraplè 401,43 6.050,35 36.732,82
Rodadura 0,24 4,45 242,14
Intermitja 0,56 10,52 566,33
Base 0,82 15,35 812,30
Tot-u 2,13 40,01 2.047,51
Tot-u berma 0,19 3,51 35,96

P.K.: 0+527.882
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 439,32 2.607,85 39.340,66
Rodadura 0,24 1,75 243,89
Intermitja 0,56 4,14 570,47
Base 0,81 6,05 818,35
Tot-u 2,12 15,77 2.063,28
Tot-u berma 0,19 1,38 37,35

P.K.: 0+531.854
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 464,42 1.387,70 40.728,36
Rodadura 0,24 0,88 244,77
Intermitja 0,55 2,08 572,55
Base 0,80 3,01 821,36
Tot-u 2,04 7,78 2.071,06
Tot-u berma 0,11 0,53 37,88

P.K.: 0+540.000
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 487,51 3.059,13 43.787,50
Rodadura 0,21 1,73 246,50
Intermitja 0,50 4,06 576,61
Base 0,72 5,86 827,22
Tot-u 1,86 14,99 2.086,05
Tot-u berma 0,10 0,75 38,63

P.K.: 0+560.000
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 222,81 6.405,44 50.192,94
Rodadura 0,18 3,85 250,35
Intermitja 0,43 9,04 585,65
Base 0,62 13,09 840,31
Tot-u 1,60 33,56 2.119,61
Tot-u berma 0,09 1,87 40,50

P.K.: 0+564.042
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 187,89 830,04 51.022,98
Rodadura 0,18 0,73 251,08
Intermitja 0,43 1,73 587,38
Base 0,62 2,50 842,81
Tot-u 1,59 6,44 2.126,05
Tot-u berma 0,09 0,38 40,88

P.K.: 0+580.000
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 116,98 2.432,51 53.455,49
Rodadura 0,18 2,88 253,97
Intermitja 0,42 6,78 594,17

Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Base 0,61 9,83 852,64
Tot-u 1,58 25,26 2.151,31
Tot-u berma 0,09 1,46 42,35

P.K.: 0+584.042
Desmunt 0,00 0,00 73.579,32
Terraplè 110,25 459,25 53.914,73
Rodadura 0,18 0,73 254,70
Intermitja 0,42 1,72 595,88
Base 0,61 2,48 855,12
Tot-u 1,58 6,39 2.157,69
Tot-u berma 0,09 0,36 42,71
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P.K.: 0+048.544
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 104,90 0,00 0,00
Rodadura 0,20 0,00 0,00
Intermitja 0,46 0,00 0,00
Base 0,66 0,00 0,00
Tot-u 1,70 0,00 0,00
Tot-u berma 0,08 0,00 0,00

P.K.: 0+060.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 63,29 1.011,85 1.011,85
Rodadura 0,20 2,30 2,30
Intermitja 0,46 5,41 5,41
Base 0,67 7,83 7,83
Tot-u 1,71 20,06 20,06
Tot-u berma 0,08 0,98 0,98

P.K.: 0+065.553
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 35,20 285,25 1.297,10
Rodadura 0,20 1,12 3,42
Intermitja 0,46 2,64 8,05
Base 0,67 3,82 11,64
Tot-u 1,72 9,78 29,84
Tot-u berma 0,08 0,48 1,46

P.K.: 0+080.000
Desmunt 0,00 0,00 0,00
Terraplè 9,53 334,69 1.631,79
Rodadura 0,20 2,98 6,41
Intermitja 0,48 7,01 15,06
Base 0,70 10,13 21,77
Tot-u 1,78 25,95 55,79
Tot-u berma 0,08 1,24 2,70

P.K.: 0+093.216
Desmunt 16,89 115,34 115,34
Terraplè 0,00 64,11 1.695,90
Rodadura 0,22 2,83 9,23
Intermitja 0,50 6,62 21,68
Base 0,72 9,51 31,29
Tot-u 1,80 24,06 79,85
Tot-u berma 0,00 0,56 3,25

P.K.: 0+099.328
Desmunt 33,06 152,65 267,99
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,23 1,35 10,58
Intermitja 0,53 3,15 24,82
Base 0,75 4,50 35,78
Tot-u 1,88 11,24 91,09
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+100.000
Desmunt 35,14 22,92 290,92
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Rodadura 0,23 0,15 10,74
Intermitja 0,53 0,35 25,18
Base 0,76 0,51 36,29
Tot-u 1,89 1,27 92,35
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+113.906
Desmunt 83,98 828,22 1.119,14
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,23 3,14 13,88
Intermitja 0,53 7,33 32,51
Base 0,75 10,48 46,77
Tot-u 1,88 26,19 118,55
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+120.000
Desmunt 110,16 591,51 1.710,65
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,23 1,37 15,25
Intermitja 0,53 3,20 35,71
Base 0,75 4,57 51,34
Tot-u 1,88 11,43 129,97
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+140.000
Desmunt 252,71 3.628,67 5.339,32
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,23 4,50 19,75
Intermitja 0,53 10,50 46,21
Base 0,75 15,00 66,34
Tot-u 1,88 37,50 167,48
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+146.280
Desmunt 300,49 1.737,07 7.076,40
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,23 1,41 21,16
Intermitja 0,53 3,30 49,51
Base 0,75 4,71 71,05
Tot-u 1,88 11,78 179,25
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+160.000
Desmunt 417,37 4.924,50 12.000,89
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,23 3,09 24,25
Intermitja 0,53 7,20 56,71
Base 0,75 10,29 81,34
Tot-u 1,88 25,72 204,98
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+180.000
Desmunt 426,76 8.326,98 20.327,87
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,22 4,48 28,73
Intermitja 0,52 10,45 67,17
Base 0,75 14,93 96,27
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Tot-u 1,87 37,33 242,31
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+200.000
Desmunt 273,08 6.866,08 27.193,95
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,22 4,47 33,20
Intermitja 0,52 10,43 77,59
Base 0,75 14,90 111,17
Tot-u 1,87 37,24 279,55
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+220.000
Desmunt 179,47 4.447,93 31.641,88
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,23 4,46 37,66
Intermitja 0,53 10,42 88,01
Base 0,75 14,88 126,05
Tot-u 1,88 37,21 316,76
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+240.000
Desmunt 138,56 3.130,17 34.772,05
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,22 4,46 42,13
Intermitja 0,52 10,42 98,43
Base 0,75 14,88 140,93
Tot-u 1,87 37,21 353,96
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+252.767
Desmunt 128,82 1.681,32 36.453,37
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,23 2,85 44,98
Intermitja 0,53 6,65 105,08
Base 0,75 9,50 150,43
Tot-u 1,88 23,75 377,71
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+260.000
Desmunt 120,64 889,06 37.342,43
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,23 1,61 46,59
Intermitja 0,53 3,77 108,85
Base 0,75 5,38 155,81
Tot-u 1,88 13,45 391,17
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+280.000
Desmunt 85,71 2.032,66 39.375,08
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,22 4,46 51,06
Intermitja 0,52 10,42 119,26
Base 0,75 14,88 170,69
Tot-u 1,87 37,21 428,37
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+291.357

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Desmunt 48,76 751,93 40.127,01
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,22 2,54 53,59
Intermitja 0,52 5,92 125,18
Base 0,75 8,45 179,15
Tot-u 1,87 21,13 449,50
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+300.000
Desmunt 35,52 359,11 40.486,13
Terraplè 0,00 0,00 1.695,90
Rodadura 0,26 2,09 55,68
Intermitja 0,61 4,88 130,06
Base 0,87 6,97 186,12
Tot-u 2,19 17,43 466,93
Tot-u berma 0,00 0,00 3,25

P.K.: 0+318.187
Desmunt 0,00 318,39 40.804,51
Terraplè 16,52 149,01 1.844,91
Rodadura 0,22 4,40 60,08
Intermitja 0,53 10,29 140,35
Base 0,76 14,78 200,90
Tot-u 1,95 37,38 504,31
Tot-u berma 0,11 0,97 4,23

P.K.: 0+320.000
Desmunt 0,00 0,00 40.804,51
Terraplè 25,22 37,85 1.882,76
Rodadura 0,22 0,40 60,49
Intermitja 0,52 0,95 141,30
Base 0,75 1,38 202,28
Tot-u 1,93 3,52 507,84
Tot-u berma 0,11 0,20 4,42

P.K.: 0+340.000
Desmunt 0,00 0,00 40.804,51
Terraplè 29,60 543,28 2.426,04
Rodadura 0,20 4,20 64,68
Intermitja 0,47 9,87 151,17
Base 0,69 14,28 216,56
Tot-u 1,76 36,64 544,47
Tot-u berma 0,11 2,14 6,57

P.K.: 0+360.000
Desmunt 7,04 68,84 40.873,35
Terraplè 3,58 329,07 2.755,11
Rodadura 0,19 3,86 68,55
Intermitja 0,44 9,05 160,22
Base 0,63 13,02 229,57
Tot-u 1,57 33,00 577,47
Tot-u berma 0,00 1,07 7,64

P.K.: 0+380.000
Desmunt 2,23 90,63 40.963,99
Terraplè 4,64 81,90 2.837,01
Rodadura 0,18 3,67 72,21
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Intermitja 0,42 8,56 168,78
Base 0,61 12,23 241,80
Tot-u 1,51 30,56 608,04
Tot-u berma 0,00 0,00 7,64

P.K.: 0+399.277
Desmunt 3,86 57,44 41.021,43
Terraplè 3,52 78,34 2.915,34
Rodadura 0,18 3,46 75,67
Intermitja 0,42 8,07 176,85
Base 0,60 11,52 253,32
Tot-u 1,50 28,81 636,85
Tot-u berma 0,00 0,00 7,64
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incremental Vol. acumul.

P.K.: 0+032.859
Desmunt 0.00 0.00 0.00
Terraplè 231.31 0.00 0.00
Rodadura 0.35 0.00 0.00
Intermitja 0.81 0.00 0.00
Base 1.16 0.00 0.00
Tot-u 2.95 0.00 0.00
Tot-u berma 0.08 0.00 0.00

P.K.: 0+047.000
Desmunt 0.00 0.00 0.00
Terraplè 148.95 2886.76 2886.76
Rodadura 0.35 5.10 5.10
Intermitja 0.82 11.94 11.94
Base 1.17 17.18 17.18
Tot-u 2.97 43.57 43.57
Tot-u berma 0.08 1.25 1.25

P.K.: 0+047.003
Desmunt 0.00 0.00 0.00
Terraplè 44.07 0.34 2887.10
Rodadura 0.15 0.00 5.10
Intermitja 0.36 0.00 11.94
Base 0.51 0.00 17.18
Tot-u 1.27 0.00 43.58
Tot-u berma 0.00 0.00 1.25

P.K.: 0+060.000
Desmunt 0.00 0.00 0.00
Terraplè 31.49 497.92 3385.02
Rodadura 0.17 2.12 7.22
Intermitja 0.40 4.96 16.90
Base 0.57 7.08 24.26
Tot-u 1.41 17.71 61.29
Tot-u berma 0.00 0.00 1.25

P.K.: 0+063.529
Desmunt 0.00 0.00 0.00
Terraplè 26.11 102.97 3487.99
Rodadura 0.16 0.59 7.81
Intermitja 0.37 1.37 18.27
Base 0.54 1.98 26.24
Tot-u 1.39 5.02 66.31
Tot-u berma 0.11 0.19 1.44

P.K.: 0+080.000
Desmunt 0.00 0.00 0.00
Terraplè 13.52 329.63 3817.62
Rodadura 0.18 2.82 10.63
Intermitja 0.42 6.64 24.91
Base 0.61 9.64 35.88
Tot-u 1.58 24.86 91.17
Tot-u berma 0.11 1.75 3.19

P.K.: 0+091.045

Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Desmunt 1.61 9.33 9.33
Terraplè 2.91 90.85 3908.47
Rodadura 0.21 2.20 12.82
Intermitja 0.49 5.16 30.08
Base 0.71 7.48 43.35
Tot-u 1.82 19.20 110.37
Tot-u berma 0.11 1.17 4.36

P.K.: 0+095.154
Desmunt 7.73 19.95 29.28
Terraplè 0.21 6.28 3914.76
Rodadura 0.23 0.92 13.74
Intermitja 0.53 2.16 32.23
Base 0.77 3.12 46.47
Tot-u 1.96 7.98 118.36
Tot-u berma 0.11 0.44 4.80

P.K.: 0+100.000
Desmunt 15.28 57.76 87.04
Terraplè 0.00 0.49 3915.25
Rodadura 0.24 1.17 14.91
Intermitja 0.57 2.74 34.97
Base 0.81 3.94 50.41
Tot-u 2.02 9.95 128.31
Tot-u berma 0.00 0.26 5.05

P.K.: 0+108.614
Desmunt 30.28 204.05 291.09
Terraplè 0.00 0.00 3915.25
Rodadura 0.28 2.36 17.27
Intermitja 0.66 5.50 40.47
Base 0.95 7.86 58.27
Tot-u 2.37 19.65 147.95
Tot-u berma 0.00 0.00 5.05

P.K.: 0+120.000
Desmunt 60.95 543.31 834.39
Terraplè 0.00 0.00 3915.25
Rodadura 0.22 3.01 20.28
Intermitja 0.52 7.02 47.50
Base 0.75 10.03 68.30
Tot-u 1.87 25.08 173.04
Tot-u berma 0.00 0.00 5.05

P.K.: 0+132.351
Desmunt 86.62 953.99 1788.38
Terraplè 0.00 0.00 3915.25
Rodadura 0.22 2.86 23.14
Intermitja 0.52 6.68 54.18
Base 0.75 9.55 77.85
Tot-u 1.87 23.87 196.90
Tot-u berma 0.00 0.00 5.05

P.K.: 0+137.006
Desmunt 91.46 433.29 2221.67
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Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Terraplè 0.00 0.00 3915.25
Rodadura 0.22 1.08 24.22
Intermitja 0.52 2.52 56.70
Base 0.75 3.60 81.44
Tot-u 1.87 9.00 205.90
Tot-u berma 0.00 0.00 5.05

P.K.: 0+140.000
Desmunt 92.86 288.23 2509.90
Terraplè 0.00 0.00 3915.25
Rodadura 0.22 0.69 24.92
Intermitja 0.52 1.62 58.32
Base 0.75 2.31 83.76
Tot-u 1.87 5.78 211.68
Tot-u berma 0.00 0.00 5.05

P.K.: 0+160.000
Desmunt 92.88 1943.35 4453.25
Terraplè 0.00 0.00 3915.25
Rodadura 0.23 4.66 29.57
Intermitja 0.53 10.87 69.18
Base 0.75 15.52 99.28
Tot-u 1.88 38.81 250.49
Tot-u berma 0.00 0.00 5.05

P.K.: 0+177.152
Desmunt 55.83 1353.39 5806.64
Terraplè 0.00 0.00 3915.25
Rodadura 0.23 4.08 33.65
Intermitja 0.53 9.51 78.69
Base 0.76 13.59 112.87
Tot-u 1.89 33.96 284.46
Tot-u berma 0.00 0.00 5.05

P.K.: 0+177.188
Desmunt 57.06 2.07 5808.71
Terraplè 0.00 0.00 3915.25
Rodadura 0.25 0.00 33.66
Intermitja 0.57 0.02 78.71
Base 0.82 0.03 112.90
Tot-u 2.05 0.07 284.53
Tot-u berma 0.00 0.00 5.05

P.K.: 0+180.000
Desmunt 47.07 154.76 5963.47
Terraplè 0.00 0.00 3915.25
Rodadura 0.23 0.72 34.37
Intermitja 0.55 1.68 80.39
Base 0.78 2.39 115.29
Tot-u 1.96 5.98 290.51
Tot-u berma 0.00 0.00 5.05

P.K.: 0+193.378
Desmunt 13.04 418.36 6381.83
Terraplè 1.05 8.52 3923.77

Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Rodadura 0.31 3.81 38.19
Intermitja 0.72 8.90 89.29
Base 1.02 12.71 128.00
Tot-u 2.56 31.77 322.28
Tot-u berma 0.00 0.00 5.05

P.K.: 0+200.000
Desmunt 0.07 42.93 6424.76
Terraplè 7.08 30.08 3953.85
Rodadura 0.23 1.86 40.05
Intermitja 0.54 4.36 93.65
Base 0.78 6.26 134.25
Tot-u 1.98 15.80 338.08
Tot-u berma 0.08 0.31 5.36

P.K.: 0+202.633
Desmunt 0.00 0.09 6424.85
Terraplè 15.95 33.24 3987.09
Rodadura 0.23 0.63 40.68
Intermitja 0.53 1.48 95.13
Base 0.76 2.14 136.40
Tot-u 1.95 5.48 343.55
Tot-u berma 0.08 0.24 5.60

P.K.: 0+220.000
Desmunt 0.00 0.00 6424.85
Terraplè 81.94 945.35 4932.44
Rodadura 0.23 4.14 44.82
Intermitja 0.53 9.72 104.84
Base 0.77 14.04 150.43
Tot-u 1.95 35.90 379.46
Tot-u berma 0.08 1.60 7.21

P.K.: 0+225.173
Desmunt 0.00 0.00 6424.85
Terraplè 110.24 557.48 5489.92
Rodadura 0.23 1.23 46.05
Intermitja 0.53 2.90 107.74
Base 0.77 4.19 154.62
Tot-u 1.96 10.71 390.16
Tot-u berma 0.08 0.48 7.69

P.K.: 0+237.435
Desmunt 0.00 0.00 6424.86
Terraplè 180.55 2014.58 7504.50
Rodadura 0.23 2.94 48.99
Intermitja 0.53 6.90 114.64
Base 0.77 9.96 164.58
Tot-u 1.97 25.47 415.64
Tot-u berma 0.08 1.13 8.82

P.K.: 0+240.000
Desmunt 0.00 0.00 6424.86
Terraplè 190.79 538.23 8042.73
Rodadura 0.23 0.62 49.60
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Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Intermitja 0.53 1.45 116.09
Base 0.77 2.09 166.67
Tot-u 1.97 5.35 420.98
Tot-u berma 0.08 0.24 9.06

P.K.: 0+260.000
Desmunt 0.00 0.00 6424.86
Terraplè 327.20 5681.31 13724.04
Rodadura 0.23 4.76 54.37
Intermitja 0.53 11.19 127.27
Base 0.77 16.16 182.83
Tot-u 1.97 41.33 462.31
Tot-u berma 0.09 1.87 10.93

P.K.: 0+280.000
Desmunt 0.00 0.00 6424.86
Terraplè 329.54 6733.19 20457.23
Rodadura 0.23 4.59 58.95
Intermitja 0.53 10.78 138.05
Base 0.77 15.57 198.40
Tot-u 1.96 39.80 502.11
Tot-u berma 0.09 1.86 12.78

P.K.: 0+300.000
Desmunt 0.00 0.00 6424.86
Terraplè 281.98 6115.22 26572.45
Rodadura 0.23 4.51 63.46
Intermitja 0.53 10.59 148.64
Base 0.77 15.30 213.70
Tot-u 1.96 39.15 541.26
Tot-u berma 0.10 1.92 14.70

P.K.: 0+312.656
Desmunt 0.00 0.00 6424.86
Terraplè 259.23 3339.69 29912.14
Rodadura 0.28 3.19 66.66
Intermitja 0.66 7.50 156.14
Base 0.96 10.82 224.52
Tot-u 2.44 27.61 568.87
Tot-u berma 0.10 1.24 15.94

P.K.: 0+320.000
Desmunt 0.00 0.00 6424.86
Terraplè 242.38 1754.30 31666.43
Rodadura 0.24 1.89 68.55
Intermitja 0.56 4.44 160.58
Base 0.81 6.41 230.93
Tot-u 2.07 16.34 585.21
Tot-u berma 0.10 0.73 16.67

P.K.: 0+323.671
Desmunt 0.00 0.00 6424.86
Terraplè 234.53 830.71 32497.14
Rodadura 0.22 0.83 69.38
Intermitja 0.52 1.95 162.53

Tipo de área Área Vol.
incremental Vol. acumul.

Base 0.75 2.81 233.74
Tot-u 1.92 7.20 592.40
Tot-u berma 0.10 0.36 17.03

P.K.: 0+340.000
Desmunt 0.00 0.00 6424.86
Terraplè 222.80 3534.16 36031.31
Rodadura 0.19 3.32 72.70
Intermitja 0.46 7.81 170.34
Base 0.66 11.30 245.04
Tot-u 1.70 28.98 621.38
Tot-u berma 0.10 1.62 18.65

P.K.: 0+346.063
Desmunt 0.00 0.00 6424.86
Terraplè 226.87 1287.79 37319.09
Rodadura 0.19 1.13 73.84
Intermitja 0.44 2.67 173.01
Base 0.64 3.87 248.91
Tot-u 1.65 9.93 631.31
Tot-u berma 0.10 0.60 19.25

P.K.: 0+360.000
Desmunt 0.00 0.00 6424.86
Terraplè 306.65 3565.03 40884.12
Rodadura 0.18 2.53 76.37
Intermitja 0.43 5.96 178.97
Base 0.62 8.63 257.54
Tot-u 1.59 22.20 653.51
Tot-u berma 0.10 1.37 20.61

P.K.: 0+364.600
Desmunt 0.00 0.00 6424.86
Terraplè 345.63 1500.27 42384.39
Rodadura 0.18 0.83 77.20
Intermitja 0.42 1.96 180.92
Base 0.62 2.83 260.38
Tot-u 1.58 7.29 660.80
Tot-u berma 0.10 0.45 21.06
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

P.K.: 0+000.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 164,97 0,00 0,00
Terraplè--Final 0,00 0,00 0,00
Rodadura--Inici 0,18 0,00 0,00
Rodadura--Final 0,00 0,00 0,00
Intermitja--Inici 0,42 0,00 0,00
Intermitja--Final 0,00 0,00 0,00
capa Base--Inici 0,61 0,00 0,00
capa Base--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u--Inici 1,58 0,00 0,00
tot-u--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u-Berma---Inici 0,08 0,00 0,00
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+020.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 138,29 3.032,59 3.032,59
Terraplè--Final 0,00 0,00 0,00
Rodadura--Inici 0,19 3,72 3,72
Rodadura--Final 0,00 0,00 0,00
Intermitja--Inici 0,45 8,74 8,74
Intermitja--Final 0,00 0,00 0,00
capa Base--Inici 0,65 12,64 12,64
capa Base--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u--Inici 1,67 32,43 32,43
tot-u--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u-Berma---Inici 0,09 1,66 1,66
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+040.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 177,15 3.154,37 6.186,97
Terraplè--Final 0,00 0,00 0,00
Rodadura--Inici 0,21 4,00 7,71
Rodadura--Final 0,00 0,00 0,00
Intermitja--Inici 0,49 9,39 18,13
Intermitja--Final 0,00 0,00 0,00
capa Base--Inici 0,71 13,58 26,22
capa Base--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u--Inici 1,81 34,81 67,24
tot-u--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u-Berma---Inici 0,09 1,78 3,44
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+060.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Terraplè--Inici 194,24 3.672,90 9.859,87
Terraplè--Final 0,00 0,00 0,00
Rodadura--Inici 0,22 4,31 12,02
Rodadura--Final 0,00 0,00 0,00
Intermitja--Inici 0,53 10,13 28,26
Intermitja--Final 0,00 0,00 0,00
capa Base--Inici 0,76 14,65 40,87
capa Base--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u--Inici 1,95 37,50 104,74
tot-u--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u-Berma---Inici 0,10 1,90 5,35
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+061.213
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 191,91 234,21 10.094,07
Terraplè--Final 0,00 0,00 0,00
Rodadura--Inici 0,23 0,27 12,30
Rodadura--Final 0,00 0,00 0,00
Intermitja--Inici 0,53 0,64 28,90
Intermitja--Final 0,00 0,00 0,00
capa Base--Inici 0,77 0,93 41,80
capa Base--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u--Inici 1,96 2,37 107,11
tot-u--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u-Berma---Inici 0,10 0,12 5,47
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+072.115
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 138,46 1.751,11 11.845,19
Terraplè--Final 0,00 0,00 0,00
Rodadura--Inici 0,23 2,44 14,74
Rodadura--Final 0,00 0,00 0,00
Intermitja--Inici 0,53 5,75 34,65
Intermitja--Final 0,00 0,00 0,00
capa Base--Inici 0,78 8,35 50,15
capa Base--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u--Inici 2,04 21,60 128,71
tot-u--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u-Berma---Inici 0,19 1,55 7,01
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+080.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 66,23 783,07 12.628,25
Terraplè--Final 0,00 0,00 0,00
Rodadura--Inici 0,23 1,76 16,50
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Rodadura--Final 0,00 0,00 0,00
Intermitja--Inici 0,53 4,16 38,81
Intermitja--Final 0,00 0,00 0,00
capa Base--Inici 0,78 6,08 56,23
capa Base--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u--Inici 2,04 15,88 144,59
tot-u--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u-Berma---Inici 0,19 1,46 8,48
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+093.479
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 17,65 552,10 13.180,36
Terraplè--Final 0,00 0,00 0,00
Rodadura--Inici 0,23 3,00 19,50
Rodadura--Final 0,00 0,00 0,00
Intermitja--Inici 0,53 7,10 45,92
Intermitja--Final 0,00 0,00 0,00
capa Base--Inici 0,78 10,37 66,60
capa Base--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u--Inici 2,04 27,09 171,69
tot-u--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u-Berma---Inici 0,19 2,50 10,98
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+100.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 13,16 98,61 13.278,97
Terraplè--Final 0,00 0,00 0,00
Rodadura--Inici 0,23 1,45 20,95
Rodadura--Final 0,00 0,00 0,00
Intermitja--Inici 0,53 3,44 49,35
Intermitja--Final 0,00 0,00 0,00
capa Base--Inici 0,78 5,02 71,62
capa Base--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u--Inici 2,04 13,11 184,79
tot-u--Final 0,00 0,00 0,00
tot-u-Berma---Inici 0,19 1,21 12,19
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 0,00

P.K.: 0+120.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 129,04 13.408,01
Terraplè--Final 11,18 109,78 109,78
Rodadura--Inici 0,00 2,23 23,18
Rodadura--Final 0,23 2,23 2,23
Intermitja--Inici 0,00 5,27 54,62
Intermitja--Final 0,53 5,27 5,27

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

capa Base--Inici 0,00 7,69 79,31
capa Base--Final 0,78 7,69 7,69
tot-u--Inici 0,00 20,10 204,90
tot-u--Final 2,04 20,10 20,10
tot-u-Berma---Inici 0,00 1,86 14,05
tot-u-Berma---Final 0,19 1,85 1,85

P.K.: 0+140.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 20,76 316,09 425,87
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 4,48 6,71
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 10,59 15,86
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,78 15,46 23,16
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 2,04 40,39 60,49
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,19 3,71 5,57

P.K.: 0+160.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 31,76 525,13 951,00
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 4,52 11,22
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 10,68 26,54
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,78 15,60 38,75
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 2,04 40,75 101,24
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,19 3,73 9,30

P.K.: 0+180.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 47,41 796,86 1.747,86
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 4,55 15,77
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 10,76 37,30
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,78 15,72 54,47
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

tot-u--Final 2,04 41,05 142,29
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,19 3,76 13,06

P.K.: 0+200.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 60,85 1.103,47 2.851,33
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 4,60 20,38
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 10,88 48,18
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,78 15,89 70,36
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 2,04 41,52 183,81
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,19 3,81 16,87

P.K.: 0+220.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 61,49 1.260,62 4.111,96
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 4,64 25,02
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 10,97 59,15
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,78 16,02 86,39
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 2,04 41,86 225,67
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,19 3,86 20,73

P.K.: 0+240.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 77,80 1.418,63 5.530,59
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 4,63 29,64
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 10,94 70,09
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,78 15,97 102,36
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 2,04 41,73 267,40
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,19 3,84 24,57

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

P.K.: 0+260.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 115,74 1.951,44 7.482,02
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 4,58 34,22
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 10,82 80,91
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,78 15,80 118,16
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 2,04 41,27 308,67
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,19 3,78 28,35

P.K.: 0+280.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 167,31 2.830,51 10.312,53
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 4,52 38,74
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 10,68 91,59
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,78 15,60 133,76
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 2,04 40,75 349,42
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,19 3,73 32,08

P.K.: 0+286.146
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 171,67 1.041,75 11.354,28
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 1,39 40,13
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 3,28 94,87
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,78 4,79 138,55
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 2,04 12,52 361,94
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,19 1,15 33,23

P.K.: 0+300.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 123,23 2.042,69 13.396,98
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 3,13 43,26
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 7,40 102,27
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,78 10,81 149,36
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 2,04 28,23 390,17
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,19 2,58 35,81

P.K.: 0+302.997
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 117,42 360,65 13.757,63
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 0,68 43,93
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 1,59 103,86
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,77 2,32 151,67
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,96 5,99 396,15
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,09 0,42 36,23

P.K.: 0+320.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 141,59 2.201,96 15.959,59
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 3,83 47,76
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 9,00 112,87
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,77 13,01 164,68
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,96 33,27 429,43
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,09 1,61 37,84

P.K.: 0+340.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 163,01 3.045,98 19.005,58
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Rodadura--Final 0,23 4,51 52,27
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 10,59 123,46
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,77 15,30 179,99
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,96 39,14 468,57
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,10 1,91 39,74

P.K.: 0+360.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 112,49 2.754,99 21.760,57
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 4,51 56,78
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 10,59 134,05
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,77 15,30 195,29
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,96 39,15 507,72
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,10 1,92 41,66

P.K.: 0+380.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 79,43 1.919,27 23.679,84
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 4,51 61,29
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 10,60 144,65
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,77 15,31 210,60
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,96 39,17 546,89
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,10 1,94 43,61

P.K.: 0+400.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 34,86 1.126,92 24.806,77
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 4,48 65,78
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 10,54 155,18
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,77 15,22 225,83
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,96 38,95 585,84
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,10 1,95 45,56

P.K.: 0+420.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 88,97 1.206,14 26.012,90
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 4,46 70,23
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 10,47 165,65
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,77 15,12 240,95
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,96 38,70 624,54
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,10 1,97 47,53

P.K.: 0+440.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 102,41 1.836,36 27.849,26
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 4,43 74,67
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 10,41 176,06
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,77 15,05 256,00
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,97 38,50 663,03
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,11 1,99 49,52

P.K.: 0+457.547
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 44,59 1.218,82 29.068,09
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 3,86 78,53
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 9,08 185,14
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,77 13,12 269,11
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

tot-u--Final 1,96 33,56 696,59
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,11 1,75 51,27

P.K.: 0+460.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 38,73 96,59 29.164,68
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 0,54 79,07
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 1,26 186,40
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,77 1,83 270,94
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,96 4,68 701,27
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,11 0,25 51,52

P.K.: 0+467.381
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 29,41 238,63 29.403,31
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,23 1,62 80,69
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 3,82 190,22
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,78 5,54 276,48
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 2,04 14,34 715,61
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,19 1,04 52,56

P.K.: 0+480.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,00 0,00 0,00
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 16,02 273,51 29.676,82
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,22 2,76 83,45
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 6,54 196,76
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,78 9,55 286,03
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 2,03 24,94 740,55
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,19 2,31 54,87
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

P.K.: 0+490.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,81 4,11 4,11
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 4,19 96,42 29.773,24
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,22 2,18 85,64
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,53 5,17 201,92
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,77 7,54 293,58
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 2,02 19,72 760,27
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,11 1,42 56,28

P.K.: 0+500.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 11,06 59,54 63,65
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 0,25 20,79 29.794,03
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,22 2,18 87,81
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,52 5,13 207,05
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,76 7,46 301,03
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,94 19,29 779,55
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,11 1,00 57,29

P.K.: 0+503.756
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 18,96 56,47 120,12
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 0,30 0,94 29.794,97
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,22 0,81 88,63
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,52 1,91 208,96
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,74 2,74 303,77
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,86 6,94 786,49
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,00 0,19 57,48

P.K.: 0+512.853
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 35,04 243,13 363,25

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 0,00 1,24 29.796,21
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,22 1,97 90,60
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,52 4,59 213,55
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,74 6,56 310,33
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,85 16,40 802,89
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 57,48

P.K.: 0+520.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 39,93 263,10 626,35
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 0,00 0,00 29.796,21
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,22 1,54 92,14
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,52 3,60 217,16
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,74 5,15 315,48
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,84 12,87 815,76
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 57,48

P.K.: 0+535.958
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 31,19 555,42 1.181,77
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 0,00 0,00 29.796,21
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,22 3,43 95,57
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,51 8,01 225,17
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,73 11,45 326,93
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,82 28,61 844,38
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 57,48

P.K.: 0+540.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 30,27 121,42 1.303,19
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 0,00 0,00 29.796,21
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Rodadura--Final 0,21 0,85 96,43
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,49 1,99 227,16
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,70 2,84 329,77
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,76 7,10 851,48
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 57,48

P.K.: 0+560.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 29,61 587,68 1.890,88
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 0,00 0,00 29.796,21
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,19 3,94 100,37
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,44 9,19 236,35
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,63 13,14 342,91
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,57 32,84 884,32
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 57,48

P.K.: 0+580.000
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 10,81 400,32 2.291,19
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 0,01 0,12 29.796,33
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,18 3,66 104,03
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,42 8,55 244,90
capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,60 12,22 355,12
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,51 30,54 914,86
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,00 0,00 57,48

P.K.: 0+591.297
Desmunt--Inici 0,00 0,00 0,00
Desmunt--Final 0,53 64,06 2.355,26
Terraplè--Inici 0,00 0,00 13.408,01
Terraplè--Final 3,51 19,90 29.816,23
Rodadura--Inici 0,00 0,00 23,18
Rodadura--Final 0,18 2,04 106,07
Intermitja--Inici 0,00 0,00 54,62
Intermitja--Final 0,42 4,78 249,69

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

capa Base--Inici 0,00 0,00 79,31
capa Base--Final 0,62 6,88 362,00
tot-u--Inici 0,00 0,00 204,90
tot-u--Final 1,58 17,45 932,31
tot-u-Berma---Inici 0,00 0,00 14,05
tot-u-Berma---Final 0,10 0,55 58,02
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

0+000.001
Desmunt 0,02 0,00 0,00
Terraplè 4,45 0,00 0,00
Rodadura 0,31 0,00 0,00
Intermitja 0,74 0,00 0,00
capa Base 1,05 0,00 0,00
tot-u 2,72 0,00 0,00
Formigó_Vorera 0,41 0,00 0,00

0+005.000
Desmunt 0,00 0,04 0,04
Terraplè 22,44 64,25 64,25
Rodadura 0,31 1,38 1,38
Intermitja 0,74 3,21 3,21
capa Base 1,05 4,59 4,59
tot-u 2,72 11,87 11,87
Formigó_Vorera 0,41 1,79 1,79

0+010.000
Desmunt 0,00 0,00 0,04
Terraplè 50,60 179,13 243,38
Rodadura 0,31 1,38 2,76
Intermitja 0,74 3,22 6,43
capa Base 1,05 4,59 9,19
tot-u 2,72 11,87 23,74
Formigó_Vorera 0,41 1,79 3,58

0+015.000
Desmunt 0,00 0,00 0,04
Terraplè 87,52 351,13 594,52
Rodadura 0,31 1,38 4,13
Intermitja 0,73 3,22 9,65
capa Base 1,05 4,59 13,78
tot-u 2,72 11,87 35,62
Formigó_Vorera 0,41 1,79 5,37

0+020.000
Desmunt 0,00 0,00 0,04
Terraplè 129,30 575,04 1.169,56
Rodadura 0,32 1,38 5,51
Intermitja 0,73 3,22 12,86
capa Base 1,05 4,59 18,37
tot-u 2,72 11,87 47,49
Formigó_Vorera 0,41 1,79 7,16

0+025.000
Desmunt 0,00 0,00 0,04
Terraplè 163,99 807,58 1.977,14
Rodadura 0,31 1,38 6,89
Intermitja 0,73 3,22 16,08
capa Base 1,05 4,59 22,97
tot-u 2,72 11,87 59,37

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Formigó_Vorera 0,41 1,79 8,94
0+027.662

Desmunt 0,00 0,00 0,04
Terraplè 173,90 502,91 2.480,04
Rodadura 0,32 0,73 7,62
Intermitja 0,73 1,71 17,79
capa Base 1,05 2,45 25,41
tot-u 2,72 6,32 65,69
Formigó_Vorera 0,41 0,95 9,90

0+027.664
Desmunt 0,00 0,00 0,04
Terraplè 60,60 0,21 2.480,26
Rodadura 0,27 0,00 7,62
Intermitja 0,63 0,00 17,79
capa Base 0,90 0,00 25,42
tot-u 2,32 0,00 65,69
Formigó_Vorera 0,20 0,00 9,90

0+030.000
Desmunt 0,00 0,00 0,04
Terraplè 62,65 116,86 2.597,11
Rodadura 0,27 0,54 8,16
Intermitja 0,63 1,25 19,04
capa Base 0,90 1,79 27,20
tot-u 2,32 4,59 70,28
Formigó_Vorera 0,20 0,32 10,22

0+035.000
Desmunt 0,00 0,00 0,04
Terraplè 62,67 253,87 2.850,98
Rodadura 0,27 1,15 9,31
Intermitja 0,63 2,68 21,72
capa Base 0,90 3,83 31,03
tot-u 2,32 9,82 80,10
Formigó_Vorera 0,20 0,69 10,91

0+040.000
Desmunt 0,00 0,00 0,04
Terraplè 56,96 242,28 3.093,25
Rodadura 0,27 1,15 10,46
Intermitja 0,63 2,68 24,40
capa Base 0,90 3,83 34,85
tot-u 2,32 9,82 89,92
Formigó_Vorera 0,20 0,69 11,60

0+045.000
Desmunt 0,00 0,00 0,04
Terraplè 46,68 210,76 3.304,01
Rodadura 0,27 1,15 11,60
Intermitja 0,63 2,68 27,07
capa Base 0,90 3,83 38,68
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

tot-u 2,32 9,82 99,74
Formigó_Vorera 0,20 0,69 12,29

0+050.000
Desmunt 0,00 0,00 0,04
Terraplè 31,29 160,56 3.464,57
Rodadura 0,27 1,15 12,75
Intermitja 0,63 2,68 29,75
capa Base 0,90 3,83 42,50
tot-u 2,33 9,82 109,56
Formigó_Vorera 0,20 0,69 12,98

0+055.000
Desmunt 0,00 0,00 0,04
Terraplè 12,10 91,31 3.555,88
Rodadura 0,27 1,15 13,90
Intermitja 0,63 2,68 32,43
capa Base 0,90 3,83 46,33
tot-u 2,32 9,82 119,38
Formigó_Vorera 0,20 0,69 13,67

0+060.000
Desmunt 9,78 19,32 19,36
Terraplè 0,04 26,15 3.582,03
Rodadura 0,27 1,15 15,05
Intermitja 0,63 2,68 35,11
capa Base 0,90 3,83 50,15
tot-u 2,32 9,82 129,20
Formigó_Vorera 0,20 0,69 14,37

0+062.281
Desmunt 19,24 26,59 45,94
Terraplè 0,00 0,04 3.582,07
Rodadura 0,27 0,52 15,57
Intermitja 0,63 1,22 36,33
capa Base 0,90 1,74 51,90
tot-u 2,32 4,48 133,68
Formigó_Vorera 0,20 0,32 14,68

0+062.284
Desmunt 21,09 0,06 46,01
Terraplè 0,11 0,00 3.582,07
Rodadura 0,31 0,00 15,57
Intermitja 0,73 0,00 36,33
capa Base 1,05 0,00 51,90
tot-u 2,72 0,00 133,69
Formigó_Vorera 0,41 0,00 14,68

0+065.000
Desmunt 39,38 69,33 115,33
Terraplè 0,00 0,16 3.582,23
Rodadura 0,31 0,75 16,32
Intermitja 0,73 1,75 38,08

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

capa Base 1,05 2,50 54,40
tot-u 2,72 6,45 140,14
Formigó_Vorera 0,41 0,97 15,65

0+070.000
Desmunt 47,10 187,47 302,80
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,31 1,38 17,70
Intermitja 0,73 3,22 41,29
capa Base 1,05 4,59 58,99
tot-u 2,72 11,87 152,01
Formigó_Vorera 0,41 1,79 17,44

0+075.000
Desmunt 50,44 214,90 517,70
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,31 1,38 19,08
Intermitja 0,74 3,22 44,51
capa Base 1,05 4,59 63,58
tot-u 2,72 11,87 163,89
Formigó_Vorera 0,41 1,79 19,23

0+080.000
Desmunt 53,59 230,15 747,85
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,31 1,38 20,45
Intermitja 0,73 3,22 47,72
capa Base 1,05 4,59 68,18
tot-u 2,72 11,87 175,76
Formigó_Vorera 0,41 1,79 21,02

0+085.000
Desmunt 58,05 249,40 997,25
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,31 1,38 21,83
Intermitja 0,73 3,22 50,94
capa Base 1,05 4,59 72,77
tot-u 2,72 11,87 187,63
Formigó_Vorera 0,41 1,79 22,81

0+086.539
Desmunt 60,31 82,31 1.079,55
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,31 0,42 22,26
Intermitja 0,73 0,99 51,93
capa Base 1,05 1,41 74,19
tot-u 2,72 3,66 191,29
Formigó_Vorera 0,41 0,55 23,36

0+086.540
Desmunt 39,93 0,04 1.079,59
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 0,00 22,26
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Intermitja 0,63 0,00 51,93
capa Base 0,90 0,00 74,19
tot-u 2,32 0,00 191,29
Formigó_Vorera 0,20 0,00 23,36

0+090.000
Desmunt 40,91 112,84 1.192,44
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 0,79 23,05
Intermitja 0,63 1,85 53,78
capa Base 0,90 2,65 76,83
tot-u 2,32 6,79 198,08
Formigó_Vorera 0,20 0,48 23,84

0+095.000
Desmunt 40,38 164,20 1.356,64
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 1,15 24,20
Intermitja 0,63 2,68 56,46
capa Base 0,90 3,83 80,66
tot-u 2,32 9,82 207,90
Formigó_Vorera 0,20 0,69 24,53

0+100.000
Desmunt 39,54 161,63 1.518,27
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 1,15 25,34
Intermitja 0,63 2,68 59,14
capa Base 0,90 3,83 84,48
tot-u 2,32 9,82 217,72
Formigó_Vorera 0,20 0,69 25,22

0+105.000
Desmunt 38,69 158,40 1.676,67
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 1,15 26,49
Intermitja 0,63 2,68 61,82
capa Base 0,90 3,83 88,31
tot-u 2,32 9,82 227,54
Formigó_Vorera 0,20 0,69 25,91

0+110.000
Desmunt 37,68 154,76 1.831,43
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 1,15 27,64
Intermitja 0,63 2,68 64,49
capa Base 0,90 3,83 92,13
tot-u 2,32 9,82 237,36
Formigó_Vorera 0,20 0,69 26,60

0+115.000
Desmunt 36,70 150,86 1.982,28
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Rodadura 0,27 1,15 28,79
Intermitja 0,63 2,68 67,17
capa Base 0,90 3,83 95,96
tot-u 2,32 9,82 247,18
Formigó_Vorera 0,20 0,69 27,29

0+120.000
Desmunt 35,42 146,56 2.128,84
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 1,15 29,93
Intermitja 0,63 2,68 69,85
capa Base 0,90 3,83 99,78
tot-u 2,32 9,82 257,00
Formigó_Vorera 0,20 0,69 27,98

0+122.479
Desmunt 34,71 70,77 2.199,61
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 0,57 30,50
Intermitja 0,63 1,33 71,18
capa Base 0,90 1,90 101,68
tot-u 2,32 4,87 261,87
Formigó_Vorera 0,20 0,34 28,33

0+122.479
Desmunt 50,25 0,02 2.199,62
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,31 0,00 30,50
Intermitja 0,73 0,00 71,18
capa Base 1,05 0,00 101,68
tot-u 2,72 0,00 261,87
Formigó_Vorera 0,41 0,00 28,33

0+125.000
Desmunt 49,45 113,30 2.312,93
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,31 0,69 31,20
Intermitja 0,73 1,62 72,80
capa Base 1,05 2,32 104,00
tot-u 2,72 5,99 267,86
Formigó_Vorera 0,41 0,90 29,23

0+130.000
Desmunt 45,35 213,34 2.526,26
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,31 1,38 32,58
Intermitja 0,73 3,22 76,01
capa Base 1,05 4,59 108,59
tot-u 2,72 11,87 279,73
Formigó_Vorera 0,41 1,79 31,02

0+133.967
Desmunt 43,50 158,06 2.684,33
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,31 1,09 33,67
Intermitja 0,73 2,55 78,56
capa Base 1,05 3,64 112,23
tot-u 2,72 9,42 289,15
Formigó_Vorera 0,41 1,43 32,45

0+133.971
Desmunt 30,63 0,13 2.684,46
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 0,00 33,67
Intermitja 0,63 0,00 78,57
capa Base 0,90 0,00 112,24
tot-u 2,32 0,00 289,16
Formigó_Vorera 0,20 0,00 32,45

0+135.000
Desmunt 30,43 25,81 2.710,27
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 0,24 33,91
Intermitja 0,63 0,55 79,12
capa Base 0,90 0,79 113,03
tot-u 2,32 2,02 291,18
Formigó_Vorera 0,20 0,14 32,59

0+140.000
Desmunt 29,29 122,79 2.833,06
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 1,15 35,06
Intermitja 0,63 2,68 81,80
capa Base 0,90 3,83 116,85
tot-u 2,32 9,82 301,00
Formigó_Vorera 0,20 0,69 33,28

0+145.000
Desmunt 26,28 114,48 2.947,54
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 1,15 36,20
Intermitja 0,63 2,68 84,47
capa Base 0,90 3,83 120,68
tot-u 2,33 9,82 310,83
Formigó_Vorera 0,20 0,69 33,97

0+150.000
Desmunt 22,49 100,49 3.048,03
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 1,15 37,35
Intermitja 0,63 2,68 87,15
capa Base 0,90 3,83 124,50
tot-u 2,32 9,82 320,65
Formigó_Vorera 0,20 0,69 34,66

0+155.000

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Desmunt 19,63 86,83 3.134,86
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 1,15 38,50
Intermitja 0,63 2,68 89,83
capa Base 0,90 3,83 128,33
tot-u 2,32 9,82 330,47
Formigó_Vorera 0,20 0,69 35,35

0+160.000
Desmunt 16,64 75,01 3.209,87
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 1,15 39,65
Intermitja 0,63 2,68 92,51
capa Base 0,90 3,83 132,15
tot-u 2,32 9,82 340,29
Formigó_Vorera 0,20 0,69 36,04

0+165.000
Desmunt 10,09 55,94 3.265,81
Terraplè 0,00 0,00 3.582,23
Rodadura 0,27 1,15 40,79
Intermitja 0,63 2,68 95,18
capa Base 0,90 3,83 135,98
tot-u 2,32 9,82 350,11
Formigó_Vorera 0,20 0,69 36,73

0+169.347
Desmunt 7,53 32,44 3.298,25
Terraplè 0,00 0,00 3.582,24
Rodadura 0,27 1,00 41,79
Intermitja 0,63 2,33 97,51
capa Base 0,90 3,33 139,30
tot-u 2,32 8,54 358,64
Formigó_Vorera 0,20 0,60 37,34

0+169.349
Desmunt 9,49 0,01 3.298,26
Terraplè 0,00 0,00 3.582,24
Rodadura 0,31 0,00 41,79
Intermitja 0,73 0,00 97,51
capa Base 1,05 0,00 139,30
tot-u 2,72 0,00 358,65
Formigó_Vorera 0,41 0,00 37,34

0+170.000
Desmunt 9,01 5,32 3.303,58
Terraplè 0,00 0,00 3.582,24
Rodadura 0,31 0,18 41,97
Intermitja 0,73 0,42 97,93
capa Base 1,05 0,60 139,90
tot-u 2,72 1,55 360,19
Formigó_Vorera 0,41 0,23 37,57
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

0+175.000
Desmunt 5,65 32,13 3.335,71
Terraplè 0,01 0,03 3.582,26
Rodadura 0,32 1,38 43,35
Intermitja 0,73 3,22 101,15
capa Base 1,05 4,59 144,49
tot-u 2,72 11,87 372,07
Formigó_Vorera 0,40 1,76 39,33

0+180.000
Desmunt 2,94 18,45 3.354,15
Terraplè 0,41 1,12 3.583,38
Rodadura 0,31 1,38 44,73
Intermitja 0,73 3,22 104,36
capa Base 1,05 4,59 149,09
tot-u 2,72 11,87 383,94
Formigó_Vorera 0,40 1,76 41,09

0+185.000
Desmunt 0,55 7,20 3.361,35
Terraplè 1,96 6,03 3.589,41
Rodadura 0,31 1,38 46,10
Intermitja 0,74 3,22 107,58
capa Base 1,05 4,59 153,68
tot-u 2,72 11,87 395,82
Formigó_Vorera 0,40 1,76 42,85

0+188.495
Desmunt 0,02 0,75 3.362,10
Terraplè 4,42 10,93 3.600,34
Rodadura 0,31 0,96 47,07
Intermitja 0,73 2,25 109,83
capa Base 1,05 3,21 156,89
tot-u 2,72 8,30 404,12
Formigó_Vorera 0,40 1,23 44,08
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

0+000.000
Desmunt 15,92 0,00 0,00
Terraplè 2,45 0,00 0,00
Rodadura 0,97 0,00 0,00
Intermitja 2,27 0,00 0,00
capa Base 3,24 0,00 0,00
tot-u 8,15 0,00 0,00
Formigó_Vorera 4,36 0,00 0,00

0+002.427
Desmunt 14,18 36,53 36,53
Terraplè 1,75 5,10 5,10
Rodadura 0,87 2,24 2,24
Intermitja 2,03 5,22 5,22
capa Base 2,90 7,46 7,46
tot-u 7,31 18,76 18,76
Formigó_Vorera 3,91 10,03 10,03

0+005.288
Desmunt 11,39 36,56 73,09
Terraplè 1,56 4,73 9,83
Rodadura 0,76 2,33 4,57
Intermitja 1,77 5,44 10,66
capa Base 2,53 7,77 15,23
tot-u 6,38 19,57 38,34
Formigó_Vorera 3,61 10,76 20,79

0+007.403
Desmunt 10,35 23,07 96,16
Terraplè 1,21 3,62 13,45
Rodadura 0,69 1,54 6,11
Intermitja 1,60 3,59 14,25
capa Base 2,29 5,13 20,35
tot-u 5,76 12,92 51,26
Formigó_Vorera 3,22 8,29 29,08

0+014.896
Desmunt 6,91 64,56 160,72
Terraplè 1,89 13,45 26,90
Rodadura 0,50 4,44 10,55
Intermitja 1,16 10,36 24,61
capa Base 1,66 14,80 35,15
tot-u 4,20 37,37 88,63
Formigó_Vorera 2,40 23,30 52,38

0+020.000
Desmunt 5,96 32,78 193,50
Terraplè 2,72 13,07 39,97
Rodadura 0,41 2,30 12,85
Intermitja 0,95 5,38 29,98
capa Base 1,36 7,68 42,83
tot-u 3,46 19,45 108,09

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Formigó_Vorera 2,36 12,94 65,32
0+028.191

Desmunt 3,32 37,82 231,32
Terraplè 3,74 28,93 68,91
Rodadura 0,30 2,90 15,75
Intermitja 0,71 6,77 36,75
capa Base 1,02 9,67 52,50
tot-u 2,59 24,58 132,66
Formigó_Vorera 2,27 19,95 85,27

0+040.000
Desmunt 1,73 29,51 260,84
Terraplè 2,98 42,60 111,50
Rodadura 0,24 3,17 18,91
Intermitja 0,55 7,39 44,13
capa Base 0,78 10,55 63,05
tot-u 2,01 26,97 159,64
Formigó_Vorera 2,01 26,24 111,51

0+051.095
Desmunt 1,90 20,06 280,89
Terraplè 1,29 24,79 136,30
Rodadura 0,21 2,47 21,39
Intermitja 0,49 5,77 49,90
capa Base 0,70 8,24 71,29
tot-u 1,81 21,16 180,80
Formigó_Vorera 1,90 22,41 133,92

0+060.000
Desmunt 2,04 17,55 298,45
Terraplè 1,19 11,00 147,30
Rodadura 0,21 1,88 23,26
Intermitja 0,49 4,38 54,28
capa Base 0,70 6,26 77,54
tot-u 1,80 16,09 196,89
Formigó_Vorera 1,92 17,01 150,93

0+080.000
Desmunt 1,03 30,68 329,13
Terraplè 2,90 40,82 188,12
Rodadura 0,21 4,20 27,46
Intermitja 0,49 9,80 64,08
capa Base 0,70 14,00 91,54
tot-u 1,80 36,01 232,90
Formigó_Vorera 1,96 38,84 189,78

0+092.000
Desmunt 1,25 13,65 342,78
Terraplè 2,20 30,57 218,68
Rodadura 0,21 2,52 29,98
Intermitja 0,49 5,88 69,96
capa Base 0,70 8,40 99,94
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

tot-u 1,80 21,61 254,51
Formigó_Vorera 1,99 23,71 213,49

0+100.000
Desmunt 1,64 11,58 354,36
Terraplè 2,71 19,64 238,32
Rodadura 0,21 1,68 31,66
Intermitja 0,49 3,92 73,88
capa Base 0,70 5,60 105,54
tot-u 1,80 14,41 268,92
Formigó_Vorera 1,99 15,92 229,41

0+115.000
Desmunt 2,74 32,86 387,22
Terraplè 2,88 41,90 280,22
Rodadura 0,21 3,15 34,81
Intermitja 0,49 7,35 81,23
capa Base 0,70 10,50 116,04
tot-u 1,80 27,01 295,93
Formigó_Vorera 2,01 30,00 259,42

0+120.000
Desmunt 4,07 17,02 404,24
Terraplè 0,03 7,26 287,48
Rodadura 0,21 1,05 35,86
Intermitja 0,49 2,45 83,68
capa Base 0,70 3,50 119,54
tot-u 1,80 9,00 304,93
Formigó_Vorera 2,01 10,05 269,46

0+140.000
Desmunt 3,98 80,49 484,73
Terraplè 0,00 0,34 287,82
Rodadura 0,21 4,20 40,06
Intermitja 0,49 9,80 93,48
capa Base 0,70 14,00 133,54
tot-u 1,80 36,01 340,94
Formigó_Vorera 2,03 40,44 309,90

0+160.000
Desmunt 4,09 80,73 565,46
Terraplè 0,32 3,28 291,10
Rodadura 0,21 4,20 44,26
Intermitja 0,49 9,80 103,28
capa Base 0,70 14,00 147,54
tot-u 1,80 36,01 376,95
Formigó_Vorera 2,08 41,13 351,03

0+175.212
Desmunt 7,67 89,49 654,95
Terraplè 0,54 6,56 297,66
Rodadura 0,21 3,19 47,46
Intermitja 0,49 7,45 110,73

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

capa Base 0,70 10,65 158,19
tot-u 1,80 27,39 404,35
Formigó_Vorera 2,12 31,94 382,97

0+180.000
Desmunt 8,47 35,99 690,94
Terraplè 0,08 1,57 299,23
Rodadura 0,21 1,01 48,46
Intermitja 0,49 2,35 113,08
capa Base 0,70 3,35 161,54
tot-u 1,80 8,62 412,97
Formigó_Vorera 2,11 9,65 392,62

0+200.000
Desmunt 1,91 97,68 788,63
Terraplè 0,56 6,62 305,85
Rodadura 0,21 4,20 52,66
Intermitja 0,49 9,80 122,88
capa Base 0,70 14,00 175,54
tot-u 1,80 36,01 448,98
Formigó_Vorera 1,58 35,53 428,15

0+204.000
Desmunt 1,88 7,35 795,98
Terraplè 1,30 3,90 309,75
Rodadura 0,21 0,84 53,50
Intermitja 0,49 1,96 124,84
capa Base 0,70 2,80 178,34
tot-u 1,80 7,20 456,18
Formigó_Vorera 1,16 5,41 433,56

0+204.389
Desmunt 2,23 0,80 796,78
Terraplè 1,38 0,52 310,27
Rodadura 0,21 0,08 53,58
Intermitja 0,49 0,19 125,03
capa Base 0,70 0,27 178,62
tot-u 1,80 0,70 456,88
Formigó_Vorera 1,16 0,45 434,01

0+210.000
Desmunt 5,74 21,58 818,36
Terraplè 2,01 10,08 320,35
Rodadura 0,21 1,18 54,76
Intermitja 0,49 2,75 127,78
capa Base 0,70 3,93 182,54
tot-u 1,80 10,10 466,99
Formigó_Vorera 1,16 6,51 440,52

0+220.000
Desmunt 6,95 61,09 879,45
Terraplè 1,27 17,49 337,84
Rodadura 0,21 2,10 56,86
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Intermitja 0,49 4,90 132,68
capa Base 0,70 7,00 189,54
tot-u 1,80 18,01 484,99
Formigó_Vorera 1,16 11,61 452,13

0+226.000
Desmunt 8,68 45,57 925,02
Terraplè 0,00 4,11 341,95
Rodadura 0,21 1,26 58,12
Intermitja 0,49 2,94 135,62
capa Base 0,70 4,20 193,74
tot-u 1,80 10,80 495,80
Formigó_Vorera 1,16 6,96 459,10

0+233.565
Desmunt 5,18 51,65 976,67
Terraplè 0,05 0,20 342,14
Rodadura 0,21 1,59 59,71
Intermitja 0,49 3,71 139,33
capa Base 0,70 5,30 199,04
tot-u 1,80 13,62 509,42
Formigó_Vorera 1,16 8,78 467,88

0+240.000
Desmunt 3,98 29,49 1.006,17
Terraplè 0,00 0,16 342,30
Rodadura 0,21 1,35 61,06
Intermitja 0,49 3,15 142,48
capa Base 0,70 4,50 203,54
tot-u 1,80 11,59 521,01
Formigó_Vorera 1,16 7,47 475,35

0+260.000
Desmunt 0,00 39,90 1.046,06
Terraplè 7,52 75,22 417,52
Rodadura 0,21 4,20 65,26
Intermitja 0,49 9,80 152,28
capa Base 0,70 14,00 217,54
tot-u 1,80 36,01 557,02
Formigó_Vorera 1,16 23,22 498,57

0+260.817
Desmunt 2,60 1,06 1.047,12
Terraplè 8,14 6,40 423,92
Rodadura 0,21 0,17 65,43
Intermitja 0,49 0,40 152,68
capa Base 0,70 0,57 218,12
tot-u 1,80 1,47 558,49
Formigó_Vorera 1,16 0,95 499,52

0+280.000
Desmunt 8,49 106,37 1.153,50
Terraplè 11,88 191,94 615,86

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Rodadura 0,21 4,03 69,46
Intermitja 0,49 9,40 162,08
capa Base 0,70 13,43 231,54
tot-u 1,80 34,54 593,03
Formigó_Vorera 1,16 22,27 521,79

0+300.000
Desmunt 11,24 197,34 1.350,84
Terraplè 0,03 119,03 734,89
Rodadura 0,21 4,20 73,66
Intermitja 0,49 9,80 171,88
capa Base 0,70 14,00 245,54
tot-u 1,80 36,01 629,05
Formigó_Vorera 1,16 23,22 545,01

0+320.000
Desmunt 18,80 300,43 1.651,27
Terraplè 0,00 0,27 735,17
Rodadura 0,21 4,20 77,86
Intermitja 0,49 9,80 181,68
capa Base 0,70 14,00 259,54
tot-u 1,80 36,01 665,06
Formigó_Vorera 1,16 23,22 568,23

0+329.003
Desmunt 35,87 246,09 1.897,36
Terraplè 0,00 0,00 735,17
Rodadura 0,21 1,89 79,75
Intermitja 0,49 4,41 186,09
capa Base 0,70 6,30 265,85
tot-u 1,80 16,21 681,27
Formigó_Vorera 1,16 10,45 578,68
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

P.K.:
0+000.000

Desmunt 14,67 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,10 0,00 0,00
Intermitja 0,24 0,00 0,00
capa Base 0,35 0,00 0,00
tot-u 0,90 0,00 0,00
Formigó_Vorera 0,58 0,00 0,00

P.K.:
0+002.000

Desmunt 15,80 30,41 30,41
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,11 0,22 0,22
Intermitja 0,25 0,51 0,51
capa Base 0,35 0,72 0,72
tot-u 0,91 1,86 1,86
Formigó_Vorera 0,58 1,13 1,13

P.K.:
0+004.000

Desmunt 19,17 34,97 65,38
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,11 0,22 0,44
Intermitja 0,25 0,52 1,02
capa Base 0,36 0,74 1,46
tot-u 0,93 1,89 3,75
Formigó_Vorera 0,59 1,14 2,27

P.K.:
0+005.000

Desmunt 23,12 21,14 86,52
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,11 0,11 0,55
Intermitja 0,26 0,26 1,28
capa Base 0,37 0,37 1,83
tot-u 0,95 0,94 4,69
Formigó_Vorera 0,59 0,59 2,86

P.K.:
0+006.000

Desmunt 25,50 24,31 110,83
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,11 0,11 0,66
Intermitja 0,27 0,26 1,54
capa Base 0,38 0,38 2,20
tot-u 0,98 0,96 5,66
Formigó_Vorera 0,59 0,59 3,45

P.K.:
0+008.000

Desmunt 27,02 52,20 163,04

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,12 0,24 0,90
Intermitja 0,28 0,57 2,11
capa Base 0,40 0,81 3,01
tot-u 1,03 2,07 7,73
Formigó_Vorera 0,59 1,14 4,59

P.K.:
0+008.565

Desmunt 27,13 15,30 178,33
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,12 0,07 0,97
Intermitja 0,29 0,16 2,27
capa Base 0,41 0,23 3,24
tot-u 1,05 0,59 8,32
Formigó_Vorera 0,58 0,33 4,92

P.K.:
0+010.000

Desmunt 27,25 39,01 217,35
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,13 0,18 1,15
Intermitja 0,30 0,42 2,69
capa Base 0,43 0,60 3,84
tot-u 1,11 1,55 9,86
Formigó_Vorera 0,58 0,84 5,75

P.K.:
0+010.590

Desmunt 27,45 16,14 233,49
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,13 0,08 1,23
Intermitja 0,31 0,18 2,87
capa Base 0,44 0,26 4,10
tot-u 1,13 0,66 10,52
Formigó_Vorera 0,57 0,34 6,09

P.K.:
0+012.000

Desmunt 28,17 39,02 272,51
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,14 0,21 1,44
Intermitja 0,33 0,48 3,35
capa Base 0,47 0,69 4,79
tot-u 1,21 1,75 12,28
Formigó_Vorera 0,56 0,76 6,86

P.K.:
0+014.000

Desmunt 29,28 57,46 329,97
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,16 0,32 1,76
Intermitja 0,37 0,75 4,10
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

capa Base 0,53 1,07 5,86
tot-u 1,35 2,73 15,00
Formigó_Vorera 0,55 1,05 7,91

P.K.:
0+015.000

Desmunt 29,86 29,72 359,69
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,17 0,18 1,93
Intermitja 0,39 0,41 4,51
capa Base 0,56 0,59 6,44
tot-u 1,44 1,49 16,49
Formigó_Vorera 0,54 0,51 8,42

P.K.:
0+016.000

Desmunt 30,60 30,49 390,18
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,18 0,19 2,12
Intermitja 0,42 0,44 4,95
capa Base 0,60 0,63 7,07
tot-u 1,53 1,59 18,08
Formigó_Vorera 0,53 0,50 8,93

P.K.:
0+018.000

Desmunt 32,27 63,81 454,00
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,21 0,42 2,54
Intermitja 0,48 0,97 5,92
capa Base 0,69 1,39 8,46
tot-u 1,74 3,53 21,61
Formigó_Vorera 0,51 0,98 9,90

P.K.:
0+020.000

Desmunt 34,40 68,38 522,37
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,24 0,48 3,02
Intermitja 0,55 1,13 7,05
capa Base 0,79 1,61 10,07
tot-u 2,00 4,08 25,69
Formigó_Vorera 0,49 0,94 10,84

P.K.:
0+022.000

Desmunt 36,96 74,17 596,54
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,27 0,56 3,59
Intermitja 0,64 1,31 8,37
capa Base 0,91 1,88 11,95
tot-u 2,30 4,74 30,43
Formigó_Vorera 0,46 0,89 11,73

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

P.K.:
0+024.000

Desmunt 39,35 80,53 677,07
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,32 0,66 4,25
Intermitja 0,74 1,54 9,91
capa Base 1,05 2,20 14,15
tot-u 2,66 5,55 35,98
Formigó_Vorera 0,44 0,84 12,57

P.K.:
0+024.732

Desmunt 40,21 31,05 708,12
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,33 0,27 4,51
Intermitja 0,78 0,63 10,53
capa Base 1,11 0,90 15,05
tot-u 2,80 2,26 38,24
Formigó_Vorera 0,43 0,30 12,87

P.K.:
0+025.000

Desmunt 38,71 10,58 718,70
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,32 0,09 4,60
Intermitja 0,74 0,20 10,74
capa Base 1,05 0,29 15,34
tot-u 2,65 0,73 38,97
Formigó_Vorera 0,42 0,11 12,99

P.K.:
0+026.000

Desmunt 33,86 38,12 756,82
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,26 0,32 4,92
Intermitja 0,60 0,75 11,48
capa Base 0,86 1,06 16,40
tot-u 2,18 2,69 41,66
Formigó_Vorera 0,41 0,39 13,38

P.K.:
0+028.000

Desmunt 27,01 62,21 819,03
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,18 0,47 5,39
Intermitja 0,42 1,11 12,59
capa Base 0,60 1,58 17,98
tot-u 1,53 4,00 45,66
Formigó_Vorera 0,38 0,74 14,12

P.K.:
0+030.000

Desmunt 22,00 48,60 867,63
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,13 0,32 5,72
Intermitja 0,30 0,75 13,34
capa Base 0,43 1,07 19,05
tot-u 1,09 2,73 48,39
Formigó_Vorera 0,35 0,69 14,81

P.K.:
0+032.000

Desmunt 18,23 39,04 906,67
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,22 5,94
Intermitja 0,21 0,52 13,86
capa Base 0,30 0,75 19,80
tot-u 0,79 1,91 50,30
Formigó_Vorera 0,33 0,64 15,45

P.K.:
0+034.000

Desmunt 15,46 32,17 938,84
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,07 0,16 6,10
Intermitja 0,16 0,37 14,23
capa Base 0,22 0,53 20,33
tot-u 0,59 1,38 51,67
Formigó_Vorera 0,29 0,58 16,03

P.K.:
0+035.000

Desmunt 14,36 14,11 952,95
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,06 0,06 6,16
Intermitja 0,14 0,15 14,38
capa Base 0,20 0,21 20,54
tot-u 0,51 0,55 52,22
Formigó_Vorera 0,28 0,27 16,30

P.K.:
0+036.000

Desmunt 13,54 13,14 966,09
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,05 0,05 6,22
Intermitja 0,12 0,13 14,50
capa Base 0,17 0,18 20,72
tot-u 0,46 0,48 52,70
Formigó_Vorera 0,26 0,25 16,55

P.K.:
0+038.000

Desmunt 12,79 24,68 990,77
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,05 0,10 6,31
Intermitja 0,11 0,22 14,73

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

capa Base 0,15 0,32 21,04
tot-u 0,41 0,85 53,55
Formigó_Vorera 0,23 0,46 17,01

P.K.:
0+039.403

Desmunt 12,86 16,81 1.007,58
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,05 0,06 6,37
Intermitja 0,11 0,15 14,87
capa Base 0,15 0,21 21,25
tot-u 0,40 0,55 54,10
Formigó_Vorera 0,21 0,29 17,30
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

P.K.:
0+000.000

Desmunt 21,20 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,11 0,00 0,00
Intermitja 0,25 0,00 0,00
capa Base 0,35 0,00 0,00
tot-u 0,90 0,00 0,00
Formigó_Vorera 0,58 0,00 0,00

P.K.:
0+002.000

Desmunt 23,00 43,53 43,53
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,11 0,22 0,22
Intermitja 0,25 0,51 0,51
capa Base 0,35 0,72 0,72
tot-u 0,91 1,86 1,86
Formigó_Vorera 0,58 1,13 1,13

P.K.:
0+004.000

Desmunt 25,39 47,76 91,29
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,11 0,22 0,44
Intermitja 0,25 0,52 1,02
capa Base 0,36 0,74 1,46
tot-u 0,93 1,89 3,75
Formigó_Vorera 0,58 1,13 2,26

P.K.:
0+005.000

Desmunt 26,25 25,82 117,12
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,11 0,11 0,55
Intermitja 0,26 0,26 1,28
capa Base 0,37 0,37 1,83
tot-u 0,95 0,94 4,69
Formigó_Vorera 0,58 0,58 2,85

P.K.:
0+006.000

Desmunt 26,40 26,32 143,44
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,11 0,11 0,66
Intermitja 0,27 0,26 1,54
capa Base 0,38 0,38 2,20
tot-u 0,98 0,96 5,66
Formigó_Vorera 0,58 0,58 3,43

P.K.:
0+008.000

Desmunt 27,28 53,23 196,67

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,12 0,24 0,90
Intermitja 0,28 0,57 2,11
capa Base 0,40 0,81 3,01
tot-u 1,03 2,07 7,73
Formigó_Vorera 0,58 1,14 4,57

P.K.:
0+010.000

Desmunt 27,74 55,02 251,69
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,13 0,25 1,15
Intermitja 0,30 0,58 2,69
capa Base 0,43 0,83 3,84
tot-u 1,10 2,13 9,86
Formigó_Vorera 0,58 1,17 5,74

P.K.:
0+012.000

Desmunt 27,04 54,77 306,46
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,14 0,26 1,42
Intermitja 0,32 0,62 3,31
capa Base 0,45 0,88 4,73
tot-u 1,16 2,26 12,12
Formigó_Vorera 0,58 1,17 6,91

P.K.:
0+014.000

Desmunt 26,14 53,18 359,64
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,14 0,28 1,70
Intermitja 0,34 0,65 3,96
capa Base 0,48 0,93 5,66
tot-u 1,22 2,39 14,50
Formigó_Vorera 0,58 1,17 8,08

P.K.:
0+015.000

Desmunt 25,81 25,97 385,61
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,15 0,15 1,84
Intermitja 0,34 0,34 4,30
capa Base 0,49 0,49 6,15
tot-u 1,26 1,24 15,74
Formigó_Vorera 0,58 0,58 8,66

P.K.:
0+016.000

Desmunt 25,56 25,68 411,29
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,15 0,15 1,99
Intermitja 0,35 0,35 4,65
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

capa Base 0,50 0,50 6,64
tot-u 1,29 1,27 17,02
Formigó_Vorera 0,58 0,58 9,25

P.K.:
0+017.318

Desmunt 25,28 33,49 444,78
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,16 0,20 2,20
Intermitja 0,37 0,47 5,12
capa Base 0,52 0,68 7,32
tot-u 1,33 1,72 18,74
Formigó_Vorera 0,58 0,77 10,02

P.K.:
0+018.000

Desmunt 25,03 17,17 461,95
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,16 0,11 2,30
Intermitja 0,37 0,25 5,38
capa Base 0,53 0,36 7,68
tot-u 1,35 0,92 19,66
Formigó_Vorera 0,58 0,40 10,41

P.K.:
0+019.235

Desmunt 24,50 30,59 492,54
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,17 0,20 2,51
Intermitja 0,39 0,47 5,85
capa Base 0,56 0,67 8,35
tot-u 1,41 1,71 21,36
Formigó_Vorera 0,57 0,71 11,13

P.K.:
0+020.000

Desmunt 24,31 19,45 511,99
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,17 0,15 2,65
Intermitja 0,40 0,34 6,19
capa Base 0,58 0,49 8,84
tot-u 1,47 1,25 22,61
Formigó_Vorera 0,56 0,39 11,52

P.K.:
0+022.000

Desmunt 24,11 51,04 563,04
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,20 0,42 3,07
Intermitja 0,46 0,98 7,17
capa Base 0,65 1,40 10,24
tot-u 1,66 3,56 26,17
Formigó_Vorera 0,53 0,99 12,51

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

P.K.:
0+024.000

Desmunt 24,45 52,24 615,28
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,23 0,49 3,56
Intermitja 0,53 1,14 8,31
capa Base 0,76 1,63 11,87
tot-u 1,92 4,12 30,28
Formigó_Vorera 0,50 0,93 13,45

P.K.:
0+025.000

Desmunt 24,69 26,94 642,22
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,25 0,28 3,84
Intermitja 0,58 0,65 8,96
capa Base 0,82 0,92 12,79
tot-u 2,08 2,33 32,62
Formigó_Vorera 0,48 0,44 13,89

P.K.:
0+025.857

Desmunt 24,94 23,65 665,86
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,27 0,26 4,10
Intermitja 0,62 0,60 9,56
capa Base 0,89 0,86 13,66
tot-u 2,24 2,18 34,80
Formigó_Vorera 0,47 0,37 14,25

P.K.:
0+028.000

Desmunt 14,65 46,03 711,89
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,16 0,52 4,62
Intermitja 0,36 1,21 10,77
capa Base 0,52 1,73 15,39
tot-u 1,32 4,38 39,17
Formigó_Vorera 0,42 0,85 15,11

P.K.:
0+030.000

Desmunt 8,48 23,40 735,29
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,10 0,27 4,89
Intermitja 0,24 0,64 11,41
capa Base 0,34 0,91 16,30
tot-u 0,87 2,33 41,50
Formigó_Vorera 0,38 0,72 15,82

P.K.:
0+032.000

Desmunt 4,80 12,95 748,24
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,07 0,17 5,06
Intermitja 0,16 0,40 11,81
capa Base 0,23 0,58 16,88
tot-u 0,60 1,49 42,99
Formigó_Vorera 0,33 0,63 16,46

P.K.:
0+034.000

Desmunt 2,98 7,41 755,65
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,05 0,12 5,18
Intermitja 0,12 0,28 12,09
capa Base 0,17 0,40 17,27
tot-u 0,45 1,04 44,03
Formigó_Vorera 0,28 0,55 17,01

P.K.:
0+035.000

Desmunt 2,51 2,58 758,23
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,05 0,05 5,23
Intermitja 0,11 0,11 12,20
capa Base 0,16 0,16 17,43
tot-u 0,42 0,42 44,45
Formigó_Vorera 0,26 0,24 17,25

P.K.:
0+036.000

Desmunt 2,19 2,21 760,44
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,05 0,04 5,27
Intermitja 0,11 0,10 12,31
capa Base 0,15 0,15 17,58
tot-u 0,40 0,39 44,85
Formigó_Vorera 0,23 0,22 17,46

P.K.:
0+036.958

Desmunt 1,96 1,87 762,31
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,05 0,04 5,32
Intermitja 0,11 0,10 12,40
capa Base 0,15 0,14 17,72
tot-u 0,40 0,37 45,21
Formigó_Vorera 0,21 0,19 17,65
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

P.K.:
0+031.838

Desmunt 42,57 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,18 0,00 0,00
Intermitja 0,42 0,00 0,00
capa Base 0,60 0,00 0,00
tot-u 1,51 0,00 0,00

0+033.837
Desmunt 34,60 77,11 77,11
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,18 0,36 0,36
Intermitja 0,42 0,84 0,84
capa Base 0,60 1,20 1,20
tot-u 1,50 3,01 3,01

0+035.000
Desmunt 33,09 39,37 116,49
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,18 0,21 0,57
Intermitja 0,42 0,49 1,33
capa Base 0,60 0,70 1,90
tot-u 1,50 1,75 4,75

0+040.000
Desmunt 26,78 149,67 266,16
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,18 0,90 1,47
Intermitja 0,42 2,10 3,43
capa Base 0,60 3,00 4,90
tot-u 1,50 7,50 12,25

0+045.000
Desmunt 20,70 118,70 384,86
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,18 0,90 2,37
Intermitja 0,42 2,10 5,53
capa Base 0,60 3,00 7,90
tot-u 1,50 7,50 19,75

0+045.766
Desmunt 19,35 15,34 400,20
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,18 0,14 2,51
Intermitja 0,42 0,32 5,85
capa Base 0,60 0,46 8,36
tot-u 1,50 1,15 20,90

0+049.119
Desmunt 9,58 48,50 448,70
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,18 0,60 3,11

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Intermitja 0,42 1,41 7,26
capa Base 0,60 2,01 10,37
tot-u 1,50 5,03 25,93

0+050.000
Desmunt 8,08 7,78 456,47
Terraplè 0,06 0,03 0,03
Rodadura 0,18 0,16 3,27
Intermitja 0,42 0,37 7,63
capa Base 0,60 0,53 10,90
tot-u 1,50 1,32 27,25

0+055.000
Desmunt 2,96 27,61 484,08
Terraplè 2,78 7,12 7,15
Rodadura 0,18 0,90 4,17
Intermitja 0,42 2,10 9,73
capa Base 0,60 3,00 13,90
tot-u 1,50 7,50 34,75

0+057.269
Desmunt 1,07 4,57 488,65
Terraplè 3,77 7,43 14,58
Rodadura 0,18 0,41 4,58
Intermitja 0,42 0,95 10,68
capa Base 0,60 1,36 15,26
tot-u 1,50 3,40 38,16

0+057.317
Desmunt 0,15 0,03 488,68
Terraplè 3,79 0,18 14,76
Rodadura 0,18 0,00 4,59
Intermitja 0,42 0,02 10,70
capa Base 0,60 0,03 15,29
tot-u 1,50 0,07 38,23

0+060.000
Desmunt 0,47 0,84 489,52
Terraplè 4,87 11,61 26,37
Rodadura 0,18 0,48 5,07
Intermitja 0,42 1,12 11,83
capa Base 0,60 1,61 16,90
tot-u 1,49 4,02 42,24

0+063.294
Desmunt 0,95 2,34 491,86
Terraplè 5,32 16,77 43,14
Rodadura 0,18 0,58 5,65
Intermitja 0,41 1,36 13,19
capa Base 0,58 1,95 18,85
tot-u 1,46 4,87 47,11

0+065.000
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Desmunt 1,20 1,88 493,74
Terraplè 4,49 8,12 51,26
Rodadura 0,17 0,30 5,95
Intermitja 0,40 0,69 13,88
capa Base 0,57 0,99 19,83
tot-u 1,44 2,47 49,59

0+070.000
Desmunt 3,68 12,41 506,15
Terraplè 0,95 13,12 64,38
Rodadura 0,16 0,84 6,79
Intermitja 0,38 1,96 15,84
capa Base 0,55 2,80 22,63
tot-u 1,37 7,00 56,58

0+071.000
Desmunt 4,04 3,86 510,01
Terraplè 0,56 0,76 65,14
Rodadura 0,16 0,16 6,95
Intermitja 0,38 0,38 16,22
capa Base 0,54 0,54 23,18
tot-u 1,35 1,36 57,94

0+075.000
Desmunt 3,99 16,19 526,19
Terraplè 0,13 1,33 66,47
Rodadura 0,16 0,63 7,59
Intermitja 0,36 1,48 17,70
capa Base 0,52 2,12 25,29
tot-u 1,30 5,29 63,23

0+078.566
Desmunt 3,43 13,24 539,43
Terraplè 0,01 0,24 66,71
Rodadura 0,15 0,55 8,13
Intermitja 0,35 1,27 18,98
capa Base 0,50 1,82 27,11
tot-u 1,26 4,54 67,77

0+080.000
Desmunt 3,25 4,79 544,22
Terraplè 0,00 0,01 66,72
Rodadura 0,15 0,22 8,35
Intermitja 0,35 0,50 19,48
capa Base 0,50 0,72 27,83
tot-u 1,24 1,79 69,56

0+085.000
Desmunt 2,32 13,87 558,09
Terraplè 0,00 0,01 66,73
Rodadura 0,14 0,72 9,07
Intermitja 0,33 1,68 21,16

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

capa Base 0,47 2,41 30,23
tot-u 1,18 6,02 75,58

0+087.000
Desmunt 1,95 4,24 562,33
Terraplè 0,00 0,00 66,74
Rodadura 0,14 0,28 9,35
Intermitja 0,32 0,65 21,81
capa Base 0,46 0,92 31,16
tot-u 1,15 2,31 77,89

0+090.000
Desmunt 1,55 5,22 567,55
Terraplè 0,02 0,04 66,77
Rodadura 0,13 0,40 9,74
Intermitja 0,30 0,92 22,73
capa Base 0,43 1,32 32,48
tot-u 1,07 3,30 81,20

0+093.839
Desmunt 1,29 5,43 572,98
Terraplè 0,04 0,11 66,88
Rodadura 0,11 0,46 10,20
Intermitja 0,26 1,08 23,81
capa Base 0,38 1,54 34,02
tot-u 0,94 3,84 85,04

0+095.000
Desmunt 1,23 1,47 574,45
Terraplè 0,04 0,04 66,92
Rodadura 0,11 0,13 10,33
Intermitja 0,25 0,30 24,11
capa Base 0,36 0,43 34,44
tot-u 0,90 1,07 86,11

0+100.000
Desmunt 1,04 5,70 580,14
Terraplè 0,02 0,13 67,05
Rodadura 0,08 0,48 10,81
Intermitja 0,20 1,12 25,23
capa Base 0,28 1,60 36,05
tot-u 0,71 4,01 90,12

0+104.350
Desmunt 0,98 4,39 584,53
Terraplè 0,00 0,05 67,11
Rodadura 0,06 0,32 11,14
Intermitja 0,15 0,76 25,99
capa Base 0,22 1,08 37,13
tot-u 0,54 2,71 92,83
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

P.K.:
0+000.003

Desmunt 20,86 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,00 0,00
Intermitja 0,21 0,00 0,00
capa Base 0,30 0,00 0,00
tot-u 0,82 0,00 0,00
Formigó_Vorera 0,20 0,00 0,00

P.K.:
0+002.000

Desmunt 22,63 43,42 43,42
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,18 0,18
Intermitja 0,21 0,42 0,42
capa Base 0,30 0,60 0,60
tot-u 0,82 1,65 1,65
Formigó_Vorera 0,20 0,41 0,41

P.K.:
0+004.000

Desmunt 24,14 46,77 90,19
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,18 0,36
Intermitja 0,21 0,42 0,84
capa Base 0,30 0,60 1,20
tot-u 0,82 1,65 3,29
Formigó_Vorera 0,20 0,41 0,82

P.K.:
0+004.119

Desmunt 24,22 2,89 93,08
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,01 0,37
Intermitja 0,21 0,03 0,86
capa Base 0,30 0,04 1,23
tot-u 0,82 0,10 3,39
Formigó_Vorera 0,20 0,02 0,84

P.K.:
0+005.000

Desmunt 24,77 21,58 114,65
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,08 0,45
Intermitja 0,21 0,18 1,05
capa Base 0,30 0,26 1,50
tot-u 0,82 0,73 4,12
Formigó_Vorera 0,20 0,18 1,02

P.K.:
0+006.000

Desmunt 25,31 25,04 139,69

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,09 0,54
Intermitja 0,21 0,21 1,26
capa Base 0,30 0,30 1,80
tot-u 0,82 0,82 4,94
Formigó_Vorera 0,20 0,20 1,23

P.K.:
0+008.000

Desmunt 26,07 51,64 191,33
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,18 0,72
Intermitja 0,21 0,41 1,67
capa Base 0,30 0,59 2,39
tot-u 0,82 1,62 6,56
Formigó_Vorera 0,20 0,41 1,64

P.K.:
0+010.000

Desmunt 26,75 53,10 244,43
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,18 0,89
Intermitja 0,21 0,41 2,08
capa Base 0,30 0,59 2,98
tot-u 0,82 1,62 8,18
Formigó_Vorera 0,20 0,41 2,05

P.K.:
0+011.024

Desmunt 27,16 27,59 272,03
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,09 0,99
Intermitja 0,21 0,21 2,30
capa Base 0,30 0,31 3,28
tot-u 0,82 0,84 9,02
Formigó_Vorera 0,20 0,21 2,26

P.K.:
0+012.000

Desmunt 27,56 26,71 298,74
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,09 1,07
Intermitja 0,21 0,21 2,50
capa Base 0,30 0,29 3,58
tot-u 0,82 0,80 9,83
Formigó_Vorera 0,20 0,20 2,46

P.K.:
0+014.000

Desmunt 28,22 56,12 354,86
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,18 1,25
Intermitja 0,21 0,41 2,92
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

capa Base 0,30 0,59 4,17
tot-u 0,82 1,62 11,45
Formigó_Vorera 0,20 0,41 2,87

P.K.:
0+015.000

Desmunt 28,40 28,31 383,17
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,09 1,34
Intermitja 0,21 0,21 3,13
capa Base 0,30 0,30 4,47
tot-u 0,82 0,82 12,27
Formigó_Vorera 0,20 0,20 3,08

P.K.:
0+016.000

Desmunt 28,52 28,46 411,63
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,09 1,43
Intermitja 0,21 0,21 3,34
capa Base 0,30 0,30 4,77
tot-u 0,82 0,82 13,10
Formigó_Vorera 0,20 0,20 3,28

P.K.:
0+016.495

Desmunt 28,27 14,05 425,67
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,04 1,47
Intermitja 0,21 0,10 3,44
capa Base 0,30 0,15 4,91
tot-u 0,78 0,40 13,49
Formigó_Vorera 0,20 0,10 3,38

P.K.:
0+017.928

Desmunt 28,07 40,39 466,06
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,13 1,60
Intermitja 0,21 0,30 3,74
capa Base 0,31 0,43 5,35
tot-u 0,79 1,12 14,61
Formigó_Vorera 0,20 0,29 3,68

P.K.:
0+018.000

Desmunt 28,07 2,02 468,08
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,00 1,61
Intermitja 0,21 0,02 3,76
capa Base 0,31 0,02 5,37
tot-u 0,79 0,06 14,67
Formigó_Vorera 0,20 0,01 3,69

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

P.K.:
0+020.000

Desmunt 28,65 55,50 523,58
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,10 0,20 1,81
Intermitja 0,23 0,47 4,23
capa Base 0,33 0,68 6,05
tot-u 0,86 1,74 16,41
Formigó_Vorera 0,20 0,40 4,09

P.K.:
0+022.000

Desmunt 29,92 57,54 581,12
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,12 0,23 2,04
Intermitja 0,27 0,54 4,77
capa Base 0,39 0,76 6,81
tot-u 0,99 1,96 18,38
Formigó_Vorera 0,20 0,39 4,48

P.K.:
0+024.000

Desmunt 32,10 61,52 642,64
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,14 0,27 2,32
Intermitja 0,33 0,64 5,41
capa Base 0,47 0,91 7,72
tot-u 1,19 2,33 20,70
Formigó_Vorera 0,20 0,39 4,87

P.K.:
0+025.000

Desmunt 33,75 33,00 675,64
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,16 0,16 2,48
Intermitja 0,36 0,37 5,78
capa Base 0,52 0,53 8,25
tot-u 1,32 1,35 22,05
Formigó_Vorera 0,20 0,19 5,07

P.K.:
0+026.000

Desmunt 35,56 35,05 710,69
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,17 0,18 2,65
Intermitja 0,40 0,42 6,19
capa Base 0,58 0,59 8,85
tot-u 1,47 1,51 23,56
Formigó_Vorera 0,20 0,19 5,26

P.K.:
0+028.000

Desmunt 39,85 77,75 788,44
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,22 0,43 3,09
Intermitja 0,51 1,01 7,20
capa Base 0,73 1,44 10,29
tot-u 1,84 3,64 27,21
Formigó_Vorera 0,20 0,39 5,65

P.K.:
0+029.302

Desmunt 43,24 57,09 845,54
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,25 0,35 3,43
Intermitja 0,59 0,81 8,01
capa Base 0,85 1,15 11,44
tot-u 2,14 2,91 30,12
Formigó_Vorera 0,20 0,25 5,90

P.K.:
0+030.000

Desmunt 38,18 29,96 875,50
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,22 0,18 3,62
Intermitja 0,51 0,43 8,44
capa Base 0,73 0,62 12,05
tot-u 1,84 1,56 31,68
Formigó_Vorera 0,20 0,13 6,03

P.K.:
0+032.000

Desmunt 28,14 67,48 942,98
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,14 0,39 4,01
Intermitja 0,34 0,92 9,36
capa Base 0,48 1,31 13,36
tot-u 1,23 3,32 35,00
Formigó_Vorera 0,20 0,38 6,41

P.K.:
0+034.000

Desmunt 22,15 48,78 991,76
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,10 0,25 4,26
Intermitja 0,23 0,59 9,94
capa Base 0,33 0,84 14,20
tot-u 0,84 2,15 37,15
Formigó_Vorera 0,20 0,38 6,79

P.K.:
0+035.000

Desmunt 20,16 19,93 1.011,69
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,08 0,09 4,35
Intermitja 0,19 0,21 10,16

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

capa Base 0,27 0,30 14,51
tot-u 0,71 0,79 37,94
Formigó_Vorera 0,20 0,19 6,98

P.K.:
0+036.000

Desmunt 18,57 17,99 1.029,69
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,07 0,08 4,43
Intermitja 0,16 0,18 10,33
capa Base 0,23 0,25 14,76
tot-u 0,60 0,66 38,59
Formigó_Vorera 0,20 0,19 7,17

P.K.:
0+038.000

Desmunt 16,46 32,03 1.061,72
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,05 0,12 4,55
Intermitja 0,12 0,28 10,62
capa Base 0,18 0,40 15,16
tot-u 0,46 1,05 39,65
Formigó_Vorera 0,20 0,38 7,54

P.K.:
0+040.000

Desmunt 15,59 28,83 1.090,55
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,05 0,10 4,64
Intermitja 0,11 0,22 10,84
capa Base 0,15 0,32 15,48
tot-u 0,40 0,84 40,49
Formigó_Vorera 0,20 0,37 7,92

P.K.:
0+041.201

Desmunt 15,55 16,68 1.107,24
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,05 0,05 4,70
Intermitja 0,11 0,12 10,96
capa Base 0,15 0,18 15,66
tot-u 0,40 0,47 40,96
Formigó_Vorera 0,20 0,22 8,14
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

P.K.:
0+000.003

Desmunt 20,58 0,00 0,00
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,00 0,00
Intermitja 0,21 0,00 0,00
capa Base 0,30 0,00 0,00
tot-u 0,78 0,00 0,00
Formigó_Vorera 0,20 0,00 0,00

0+002.000
Desmunt 22,98 43,17 43,17
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,10 0,19 0,19
Intermitja 0,22 0,45 0,45
capa Base 0,32 0,65 0,65
tot-u 0,82 1,67 1,67
Formigó_Vorera 0,20 0,40 0,40

P.K.:
0+004.000

Desmunt 25,97 48,48 91,65
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,10 0,21 0,40
Intermitja 0,24 0,49 0,94
capa Base 0,35 0,69 1,34
tot-u 0,89 1,79 3,46
Formigó_Vorera 0,20 0,40 0,80

P.K.:
0+005.000

Desmunt 27,47 26,47 118,12
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,11 0,11 0,51
Intermitja 0,26 0,26 1,20
capa Base 0,36 0,37 1,71
tot-u 0,94 0,95 4,41
Formigó_Vorera 0,20 0,20 1,00

P.K.:
0+006.000

Desmunt 28,88 27,94 146,06
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,12 0,12 0,63
Intermitja 0,27 0,27 1,47
capa Base 0,38 0,39 2,11
tot-u 0,99 1,00 5,42
Formigó_Vorera 0,20 0,20 1,20

P.K.:
0+008.000

Desmunt 31,65 60,16 206,22
Terraplè 0,00 0,00 0,00

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Rodadura 0,13 0,26 0,89
Intermitja 0,30 0,60 2,07
capa Base 0,43 0,85 2,96
tot-u 1,09 2,18 7,59
Formigó_Vorera 0,20 0,40 1,59

P.K.:
0+010.000

Desmunt 33,93 65,49 271,71
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,14 0,29 1,17
Intermitja 0,33 0,67 2,74
capa Base 0,48 0,95 3,91
tot-u 1,22 2,43 10,03
Formigó_Vorera 0,20 0,40 1,99

P.K.:
0+012.000

Desmunt 36,54 70,79 342,49
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,16 0,32 1,49
Intermitja 0,37 0,75 3,49
capa Base 0,54 1,07 4,98
tot-u 1,36 2,73 12,75
Formigó_Vorera 0,20 0,39 2,38

P.K.:
0+014.000

Desmunt 39,65 76,95 419,44
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,18 0,36 1,86
Intermitja 0,42 0,85 4,33
capa Base 0,60 1,21 6,19
tot-u 1,53 3,07 15,82
Formigó_Vorera 0,20 0,39 2,78

P.K.:
0+015.000

Desmunt 41,36 41,09 460,53
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,19 0,20 2,05
Intermitja 0,44 0,46 4,80
capa Base 0,64 0,66 6,85
tot-u 1,61 1,68 17,50
Formigó_Vorera 0,20 0,20 2,97

P.K.:
0+016.000

Desmunt 43,18 43,04 503,56
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,20 0,21 2,27
Intermitja 0,47 0,49 5,29
capa Base 0,67 0,70 7,55
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Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

tot-u 1,71 1,78 19,28
Formigó_Vorera 0,20 0,20 3,17

P.K.:
0+018.000

Desmunt 46,91 92,32 595,88
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,23 0,46 2,73
Intermitja 0,53 1,08 6,36
capa Base 0,75 1,54 9,09
tot-u 1,91 3,89 23,17
Formigó_Vorera 0,20 0,39 3,56

P.K.:
0+020.000

Desmunt 50,47 100,68 696,56
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,25 0,52 3,25
Intermitja 0,59 1,21 7,58
capa Base 0,84 1,73 10,82
tot-u 2,12 4,38 27,56
Formigó_Vorera 0,20 0,39 3,95

P.K.:
0+020.634

Desmunt 51,65 33,66 730,22
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,26 0,18 3,43
Intermitja 0,61 0,42 7,99
capa Base 0,87 0,59 11,42
tot-u 2,20 1,50 29,06
Formigó_Vorera 0,20 0,12 4,08

P.K.:
0+022.000

Desmunt 54,06 75,48 805,70
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,28 0,41 3,83
Intermitja 0,65 0,95 8,94
capa Base 0,94 1,36 12,78
tot-u 2,36 3,43 32,49
Formigó_Vorera 0,20 0,27 4,34

P.K.:
0+024.000

Desmunt 57,25 117,37 923,07
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,31 0,66 4,49
Intermitja 0,73 1,54 10,48
capa Base 1,04 2,20 14,97
tot-u 2,63 5,54 38,03
Formigó_Vorera 0,20 0,39 4,73

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

P.K.:
0+025.000

Desmunt 58,83 61,69 984,76
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,33 0,36 4,85
Intermitja 0,77 0,84 11,32
capa Base 1,10 1,20 16,17
tot-u 2,76 3,02 41,05
Formigó_Vorera 0,20 0,19 4,92

P.K.:
0+026.000

Desmunt 60,41 63,74 1.048,50
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,35 0,38 5,23
Intermitja 0,81 0,89 12,21
capa Base 1,15 1,27 17,44
tot-u 2,91 3,20 44,25
Formigó_Vorera 0,20 0,19 5,12

P.K.:
0+026.426

Desmunt 61,08 25,86 1.074,36
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,35 0,15 5,38
Intermitja 0,82 0,35 12,56
capa Base 1,18 0,50 17,94
tot-u 2,97 1,25 45,50
Formigó_Vorera 0,20 0,09 5,21

P.K.:
0+028.000

Desmunt 48,85 91,27 1.165,64
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,26 0,54 5,92
Intermitja 0,60 1,26 13,81
capa Base 0,86 1,79 19,73
tot-u 2,18 4,52 50,03
Formigó_Vorera 0,20 0,30 5,51

P.K.:
0+030.000

Desmunt 38,82 88,75 1.254,38
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,18 0,47 6,39
Intermitja 0,42 1,10 14,92
capa Base 0,61 1,58 21,31
tot-u 1,54 3,99 54,02
Formigó_Vorera 0,20 0,39 5,90

P.K.:
0+032.000

Desmunt 32,22 69,47 1.323,86

143



Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,13 0,32 6,72
Intermitja 0,30 0,76 15,67
capa Base 0,43 1,08 22,39
tot-u 1,11 2,75 56,77
Formigó_Vorera 0,20 0,39 6,28

P.K.:
0+034.000

Desmunt 27,77 57,21 1.381,06
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,09 0,23 6,94
Intermitja 0,22 0,53 16,20
capa Base 0,31 0,76 23,15
tot-u 0,80 1,94 58,71
Formigó_Vorera 0,20 0,39 6,67

P.K.:
0+035.000

Desmunt 26,00 25,26 1.406,32
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,08 0,09 7,03
Intermitja 0,19 0,20 16,40
capa Base 0,27 0,29 23,44
tot-u 0,69 0,75 59,45
Formigó_Vorera 0,20 0,19 6,86

P.K.:
0+036.000

Desmunt 24,37 23,49 1.429,81
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,07 0,07 7,10
Intermitja 0,16 0,17 16,58
capa Base 0,23 0,25 23,68
tot-u 0,60 0,64 60,10
Formigó_Vorera 0,20 0,19 7,05

P.K.:
0+038.000

Desmunt 21,93 42,79 1.472,59
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,05 0,12 7,23
Intermitja 0,12 0,28 16,86
capa Base 0,18 0,40 24,08
tot-u 0,47 1,05 61,15
Formigó_Vorera 0,20 0,38 7,44

P.K.:
0+040.000

Desmunt 20,81 39,11 1.511,70
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,05 0,10 7,32
Intermitja 0,11 0,23 17,09

Tipo de área Área Vol,
incremental Vol, acumul,

capa Base 0,15 0,32 24,41
tot-u 0,41 0,86 62,01
Formigó_Vorera 0,20 0,38 7,82

P.K.:
0+041.268

Desmunt 20,38 23,78 1.535,47
Terraplè 0,00 0,00 0,00
Rodadura 0,05 0,06 7,38
Intermitja 0,11 0,13 17,22
capa Base 0,15 0,19 24,60
tot-u 0,40 0,50 62,51
Formigó_Vorera 0,20 0,24 8,06
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Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

P.K.: -0+000.000
Desmunt 1,81 0,00 0,00
Terraplè 0,04 0,00 0,00
Tot-ú 1,50 0,00 0,00

P.K.: 0+005.000
Desmunt 2,16 10,09 10,09
Terraplè 0,04 0,18 0,18
Tot-ú 1,50 7,50 7,50

P.K.: 0+006.430
Desmunt 2,63 3,49 13,58
Terraplè 0,02 0,04 0,22
Tot-ú 1,50 2,15 9,65

P.K.: 0+010.000
Desmunt 3,91 11,83 25,41
Terraplè 0,00 0,03 0,24
Tot-ú 1,50 5,35 15,00

P.K.: 0+012.861
Desmunt 4,67 12,37 37,78
Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 4,29 19,29

P.K.: 0+015.000
Desmunt 5,05 10,47 48,24
Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 3,21 22,50

P.K.: 0+020.000
Desmunt 7,73 31,73 79,98
Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 7,50 30,00

P.K.: 0+024.928
Desmunt 9,34 41,64 121,62
Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 7,39 37,39

P.K.: 0+025.000
Desmunt 9,37 0,67 122,29
Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 0,11 37,50

P.K.: 0+030.000
Desmunt 10,99 50,49 172,78
Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 7,50 45,00

P.K.: 0+035.000
Desmunt 14,10 62,37 235,15
Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 7,50 52,50

P.K.: 0+036.995
Desmunt 15,90 29,79 264,94
Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 2,99 55,49

P.K.: 0+040.000
Desmunt 17,81 50,64 315,58

Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 4,51 60,00

P.K.: 0+049.915
Desmunt 17,71 176,11 491,69
Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 14,87 74,87

P.K.: 0+050.000
Desmunt 17,72 1,51 493,20
Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 0,13 75,00

P.K.: 0+055.000
Desmunt 16,23 84,25 577,45
Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 7,50 82,50

P.K.: 0+060.000
Desmunt 12,75 71,66 649,12
Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 7,50 90,00

P.K.: 0+065.000
Desmunt 11,28 59,22 708,33
Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 7,50 97,50

P.K.: 0+068.005
Desmunt 8,39 28,93 737,27
Terraplè 0,00 0,00 0,24
Tot-ú 1,50 4,51 102,01

P.K.: 0+070.000
Desmunt 3,00 10,97 748,24
Terraplè 0,89 0,95 1,19
Tot-ú 1,50 2,99 105,00

P.K.: 0+075.000
Desmunt 0,00 7,06 755,30
Terraplè 5,08 15,62 16,82
Tot-ú 1,50 7,50 112,50

P.K.: 0+080.000
Desmunt 0,00 0,00 755,30
Terraplè 5,65 27,94 44,76
Tot-ú 1,50 7,50 120,00

P.K.: 0+085.000
Desmunt 0,00 0,00 755,30
Terraplè 3,61 24,01 68,77
Tot-ú 1,50 7,50 127,50

P.K.: 0+086.095
Desmunt 0,00 0,00 755,30
Terraplè 2,78 3,61 72,38
Tot-ú 1,50 1,64 129,14

P.K.: 0+090.000
Desmunt 0,58 1,14 756,44
Terraplè 0,78 6,95 79,34
Tot-ú 1,50 5,86 135,00
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Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

P.K.: 0+100.000
Desmunt 3,09 18,37 774,80
Terraplè 0,21 4,97 84,30
Tot-ú 1,50 15,00 150,00

P.K.: 0+110.000
Desmunt 0,64 18,68 793,48
Terraplè 0,67 4,38 88,68
Tot-ú 1,50 15,00 165,00

P.K.: 0+120.000
Desmunt 1,50 10,69 804,17
Terraplè 0,11 3,87 92,55
Tot-ú 1,50 15,00 180,00

P.K.: 0+130.000
Desmunt 1,91 17,03 821,20
Terraplè 0,12 1,14 93,69
Tot-ú 1,50 15,00 195,00

P.K.: 0+140.000
Desmunt 2,03 19,68 840,88
Terraplè 0,10 1,09 94,78
Tot-ú 1,50 15,00 210,00

P.K.: 0+150.000
Desmunt 0,03 10,29 851,17
Terraplè 2,16 11,31 106,09
Tot-ú 1,50 15,00 225,00

P.K.: 0+151.266
Desmunt 0,00 0,02 851,19
Terraplè 3,99 3,90 109,98
Tot-ú 1,50 1,90 226,90

P.K.: 0+155.000
Desmunt 0,00 0,00 851,19
Terraplè 4,39 15,69 125,68
Tot-ú 1,50 5,60 232,50

P.K.: 0+160.000
Desmunt 0,00 0,00 851,19
Terraplè 3,69 20,28 145,96
Tot-ú 1,50 7,50 240,00

P.K.: 0+160.357
Desmunt 0,00 0,00 851,19
Terraplè 3,71 1,32 147,28
Tot-ú 1,50 0,54 240,54

P.K.: 0+165.000
Desmunt 0,00 0,00 851,19
Terraplè 3,66 17,19 164,47
Tot-ú 1,50 6,96 247,50

P.K.: 0+169.449
Desmunt 0,00 0,00 851,19
Terraplè 3,93 16,97 181,44
Tot-ú 1,50 6,67 254,17

P.K.: 0+170.000
Desmunt 0,00 0,00 851,19

Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

Terraplè 3,89 2,16 183,60
Tot-ú 1,50 0,83 255,00

P.K.: 0+180.000
Desmunt 0,00 0,00 851,19
Terraplè 4,57 42,28 225,87
Tot-ú 1,50 15,00 270,00

P.K.: 0+190.000
Desmunt 0,00 0,00 851,19
Terraplè 5,04 48,03 273,91
Tot-ú 1,50 15,00 285,00

P.K.: 0+200.000
Desmunt 0,00 0,00 851,19
Terraplè 3,32 41,80 315,71
Tot-ú 1,50 15,00 300,00

P.K.: 0+210.000
Desmunt 0,00 0,00 851,19
Terraplè 3,97 36,43 352,14
Tot-ú 1,50 15,00 315,00

P.K.: 0+216.202
Desmunt 0,00 0,00 851,19
Terraplè 4,00 24,70 376,84
Tot-ú 1,50 9,30 324,30

P.K.: 0+220.000
Desmunt 0,00 0,00 851,19
Terraplè 3,42 13,70 390,54
Tot-ú 1,50 5,70 330,00

P.K.: 0+225.000
Desmunt 0,00 0,00 851,19
Terraplè 2,01 13,60 404,14
Tot-ú 1,50 7,50 337,50

P.K.: 0+225.813
Desmunt 0,00 0,00 851,19
Terraplè 2,41 1,93 406,07
Tot-ú 1,50 1,22 338,72

P.K.: 0+230.000
Desmunt 0,35 0,58 851,77
Terraplè 1,55 9,49 415,56
Tot-ú 1,50 6,28 345,00

P.K.: 0+235.000
Desmunt 1,55 3,80 855,58
Terraplè 1,33 8,84 424,41
Tot-ú 1,50 7,50 352,50

P.K.: 0+235.424
Desmunt 1,72 0,56 856,14
Terraplè 1,25 0,69 425,10
Tot-ú 1,50 0,64 353,14

P.K.: 0+240.000
Desmunt 3,67 12,33 868,47
Terraplè 0,75 4,57 429,67
Tot-ú 1,50 6,86 360,00
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Tipo de 
área Área Vol,

incremental Vol, acumul,

P.K.: 0+241.901
Desmunt 4,47 7,73 876,20
Terraplè 0,69 1,36 431,04
Tot-ú 1,50 2,85 362,85

P.K.: 0+245.000
Desmunt 6,32 15,58 891,78
Terraplè 0,66 2,24 433,28
Tot-ú 1,50 4,65 367,50

P.K.: 0+246.426
Desmunt 7,42 9,04 900,82
Terraplè 0,61 0,97 434,25
Tot-ú 1,50 2,14 369,64

P.K.: 0+250.000
Desmunt 8,65 26,41 927,24
Terraplè 0,47 2,07 436,32
Tot-ú 1,50 5,36 375,00

P.K.: 0+250.952
Desmunt 8,59 7,56 934,79
Terraplè 0,41 0,45 436,77
Tot-ú 1,50 1,43 376,43

P.K.: 0+260.000
Desmunt 4,10 57,40 992,19
Terraplè 0,07 2,20 438,97
Tot-ú 1,50 13,57 390,00

P.K.: 0+263.034
Desmunt 2,58 10,12 1.002,31
Terraplè 0,10 0,27 439,23
Tot-ú 1,50 4,55 394,55

P.K.: 0+265.000
Desmunt 1,81 4,90 1.007,21
Terraplè 0,09 0,14 439,37
Tot-ú 1,50 2,95 397,50

P.K.: 0+267.579
Desmunt 0,60 3,47 1.010,68
Terraplè 0,12 0,20 439,57
Tot-ú 1,50 3,87 401,37

P.K.: 0+270.000
Desmunt 0,04 0,85 1.011,53
Terraplè 0,19 0,32 439,89
Tot-ú 1,50 3,63 405,00

P.K.: 0+272.124
Desmunt 0,74 0,86 1.012,39
Terraplè 0,01 0,20 440,09
Tot-ú 1,50 3,19 408,19

P.K.: 0+273.250
Desmunt 1,87 1,47 1.013,86
Terraplè 0,00 0,00 440,10
Tot-ú 1,50 1,69 409,88
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AMIDAMENTS 



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 01  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I PROTECCIONS D'OBRA

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb
estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perímetre d'obra 8.428,000 8.428,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.428,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I ESPLANACIONS
Subactivitat 01  TRONC

1 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels
residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edificacions existents traça 1.886,000 1.886,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.886,000

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí inici tram pk 0+020 3,000 120,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

3 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Eix - 1 123.302,560 123.302,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123.302,560

4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Terra vegetal 24.751,000 24.751,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24.751,000

5 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 415.684,000 415.684,000 C#*D#*E#*F#
3 Esgraonat transversal 24.692,000 24.692,000 C#*D#*E#*F#
4 Saneig fons de caixa 0+000 al 0+300 13.202,000 13.202,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 453.578,000

6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 363.593,000 363.593,000 C#*D#*E#*F#
3 Esgraonat transversal 24.692,000 24.692,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 388.285,000

7 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 117.273,100 117.273,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117.273,100

8 G450U030 m3 Formigó HM-20 per a regularització en formació d'esplanada en roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 3.514,090 3.514,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.514,090

9 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S
32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric. El sol de l'estabilització és procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 Tronc 20.636,770 20.636,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.636,770

10 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 21.528,040 21.528,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.528,040

11 G2270003 M3 Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o material de rebuig procedent de pedrera,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Saneig fons de caixa 0+000 al 0+300 13.202,000 13.202,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.202,000

12 SEPAOCIM Pa Partida alçada per a obres imprevistes i localització de serveis existents.

AMIDAMENT DIRECTE 0,360

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I ESPLANACIONS
Subactivitat 02  CAMINS

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Camins 1.585,790 1.585,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.585,790

2 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 camins 2.018,740 2.018,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.018,740

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Camins 1.449,210 1.449,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.449,210

4 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 5.285,990 5.285,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.285,990

5 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 2.432,500 2.432,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.432,500

6 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 5.229,580 5.229,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.229,580

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 04  DRENATGE LONGITUDINAL
Subactivitat 01  TRONC

1 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc C-32 2.543,100 2.543,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.543,100

2 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada 2.007,060 2.007,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.007,060

3 GD5GU039 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 100x46,5 cm interiors mínim, inclòs
excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants 564,990 564,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 564,990

4 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4
kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta STR-25 2.543,000 2.543,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.543,000

5 GD57U619 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T´´ de 0,80/0,60 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta guarda tipus T 2.989,580 2.989,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.989,580

6 GD7ZVD06 u Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat,
armat amb barres d'acer B 500 S, protecció amb escullera i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta laminadora 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 GD7ZVD12 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T´´, inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs D4 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 GD5AU229 m Caz de formigó prefabricat, de diàmetre 30 cm, amb dau de 50x50 cm de secció i obertura longitudinal superior
de 5 cm, inclosa excavació i reblert.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Túnel Tres Turons 2,000 160,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

9 GDK2U099 u Pericó per a caz i col·lector amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de formigó HA-25, amb
reixa, inclòs excavació, armadures d'acer B-500S, reblert i compactació, transport a l'abocador o lloc d'ús,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tres Turons 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lectors sota cuneta SRT-15 897,750 897,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 897,750

11 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector sota STR-15 225,750 225,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,750

12 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lectro sota STR-15 319,200 319,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 319,200

13 GD57U620 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T2´´ de 1,20/1,0 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta guarda tipus T2 1.321,290 1.321,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.321,290

14 GD57U621 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T3´´ de 1,70/1,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta guarda tipus T3 463,510 463,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 463,510

15 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D400 897,750 1,323 1.187,723 C#*D#*E#*F#
2 D600 225,750 2,030 458,273 C#*D#*E#*F#
3 D800 319,200 2,694 859,925 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.505,921

16 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D400 897,750 1,200 1.077,300 C#*D#*E#*F#
2 D600 225,750 1,748 394,611 C#*D#*E#*F#
3 D800 319,200 2,192 699,686 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.171,597

17 GD7ZVD13 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T3´´, inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs D4 cuneta T3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

18 GD7ZVD04 u Desgüàs tipus D2, de cuneta de coronació de desmunt a baixant tipus, inclòs formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, encofrat i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc
2 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

19 GD7ZV040 u Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 GD7ZV060 u Broc, tipus E60, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 60 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tronc 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 GDD1V102 u Bunera, tipus A-2, per a 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, parets de 20 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la compressió, armat amb
barres d'acer B 500 S, encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, bastiment i reixa metàl.lica amb perfils
IPN80 i UPN80, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

22 GD7ZVD02 u Desgüàs tipus D3, de col.lector a baixant tipus amb broc de sortida, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DREN 2
2 Nº NODE: C#*D#*E#*F#
3 196 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 268 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 04  DRENATGE LONGITUDINAL
Subactivitat 02  CAMINS

1 GD57U516 m Cuneta profunda triangular, de 0,325 m d'amplada i 0,13 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cunetes camí 312,000 312,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312,000

2 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col.lector 400 camins 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

3 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D400 13,500 1,323 17,861 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,861

4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D400 13,500 1,200 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,200

5 GD7ZV040 u Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 05  FERMS GRANULARS
Subactivitat 01  TRONC

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 17.583,150 17.583,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.583,150

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 05  FERMS GRANULARS
Subactivitat 02  CAMINS
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1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Camina 4.495,300 4.495,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.495,300

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 06  FERMS BITUMINOSOS
Subactivitat 01  TRONC

1 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 4.207,010 2,300 9.676,123 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.676,123

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 6.039,570 2,300 13.891,011 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.891,011

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AC22 BIN S 9.676,123 0,043 416,073 C#*D#*E#*F#
2 AC22 BASE G 13.891,010 0,039 541,749 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 957,822

4 G9H3U471 M2 Mescla bituminosa en calent bbtm 11a bm-3b, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 66.771,000 66.771,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66.771,000

5 G9HA0021 T Betum asfàltic modificat amb polímers tipus bm-3c, per a mescles bituminoses
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BBTM 11M 66.771,000 0,060 0,055 220,344 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,344

6 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Tronc 84.271,000 84.271,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84.271,000

7 G9J1U320 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Tronc 66.771,000 66.771,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66.771,000

8 G9J1U330 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Tronc 67.755,000 67.755,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67.755,000

9 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat
sobrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Tronc 84.271,000 84.271,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84.271,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 06  FERMS BITUMINOSOS
Subactivitat 02  CAMINS

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S,  inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Camins 2 i 3 147,120 2,300 338,376 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 338,376

2 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AC16 338,370 0,054 18,272 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,272

3 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camins 2 i 3 2.942,400 2.942,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.942,400

4 G9J1U320 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Camins 2 i 3 3.204,850 3.204,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.204,850

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 07  MARQUES VIALS

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 zebrejats M-7.1 4.124,000 4.124,000 C#*D#*E#*F#
3 Segona capa
4 zebrejats M-7.1 4.124,000 4.124,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.248,000

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-5.3 13,000 4,200 54,600 C#*D#*E#*F#
3 M-5.4 12,000 4,190 50,280 C#*D#*E#*F#
4 Fletxa SOS 81,000 0,160 12,960 C#*D#*E#*F#
5 Segona capa
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6 M-5.3 13,000 4,200 54,600 C#*D#*E#*F#
7 M-5.4 12,000 4,190 50,280 C#*D#*E#*F#
8 Fletxa SOS 81,000 0,160 12,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,680

3 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-1.7 280,370 280,370 C#*D#*E#*F#
3 Primera capa
4 M-1.7 280,370 280,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,740

4 GBA1U620 m Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-1.1 735,740 735,740 C#*D#*E#*F#
3 M-2.6 594,780 594,780 C#*D#*E#*F#
4 Primera capa C#*D#*E#*F#
5 M-1.1 735,740 735,740 C#*D#*E#*F#
6 M-2.6 594,780 594,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.661,040

5 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-1.1 2.340,510 2.340,510 C#*D#*E#*F#
3 Primera capa
4 M-1.1 2.340,510 2.340,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.681,020

6 GBA1U630 m Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-2.5 15.896,300 15.896,300 C#*D#*E#*F#
3 Primera capa C#*D#*E#*F#
4 M-1.1 15.896,300 15.896,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 31.792,600

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, PROTEC I TANCA DELI
Subactivitat 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

2 GBB1U012 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaques curculars 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 GBB1U144 u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-26 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S-50 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 S-7 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 S-5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 S-24 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Auxiliars 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 GBB5U664 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-19 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3299-12 0,833 0,833 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,233

5 GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-19 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3299-31 11,856 11,856 C#*D#*E#*F#
3 C-32-3299-32 11,856 11,856 C#*D#*E#*F#
4 C-32-3299-33 11,856 11,856 C#*D#*E#*F#
5 C-32-3299-11 13,344 13,344 C#*D#*E#*F#
6 C-32-3299-12 24,872 24,872 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,084

6 GBBVU001 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó hm-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-19 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
2 S520-1 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
3 S520-2 0,936 0,936 C#*D#*E#*F#
4 S530-1 0,936 0,936 C#*D#*E#*F#
5 S530-2 0,936 0,936 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,508

7 GBBVU107 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S520-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 GBBVU205 M Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació md del plec de prescripcions tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-19 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
2 S520-1 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
3 S520-2 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
4 S530-1 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
5 S530-2 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,100

9 GBBVU206 M Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació me del plec de prescripcions
tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-19 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
2 S520-1 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,700

10 GBBZU012 u Banderola amb pilar de 9,40 m d'alçària i braç de 6,50 m de llargària, per a suport de rètols de senyalització,
amb carcassa de perfils d'acer galvanitzat en calent de tipus i secció segons plànols, totalment muntada, inclòs
fonamentació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-31 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3299-32 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C-32-3299-33 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C-32-3299-11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 GBBZU020 u Pòrtic de 12 a 14 m de llum interior, per a suport de rètols de senyalització, amb carcassa de perfils d'acer
galvanitzat en calent de tipus i secció segons plànols, totalment muntat, inclòs fonamentació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S520-1 2,425 2,425 C#*D#*E#*F#
2 S520-2 1,975 1,975 C#*D#*E#*F#
3 S530-1 1,832 1,832 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,232

13 GBBVU105 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S520-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S530-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S530-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 GBBVU203 M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació mc del plec de prescripcions tècniques, per
a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S520-2 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
2 S530-1 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
3 S530-2 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,800

15 GBB5U653 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S530-2 1,457 1,457 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,457

16 GBC1U174 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a una cara, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 76,000 2,000 152,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,000

17 GBC1U262 u Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, totalment
col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, PROTEC I TANCA DELI
Subactivitat 02  BARRERES DE SEGURETAT

1 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil
tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 GB2A1003 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´2´´ amb nivell de contenció H1, ample de treball W4, índex de severitat A,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures.
Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus 2 1.091,980 1.091,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.091,980

3 GB2A1002 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´3´´ amb nivell de contenció N2, ample de treball W4, índex de severitat A,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures.
Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus 3 3.625,510 3.625,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.625,510

4 GB2A1001 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´5´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció N2, ample de treball W4, índex
de severitat A1, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
mitjana. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus 5 69,410 69,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,410

5 GB2AU584 U Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipus 3 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipus 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, PROTEC I TANCA DELI
Subactivitat 03  TANCA DELIMITACIÓ

1 GAR1U015 m Tanca metàl.lica adaptada per a la fauna, d'alçària 1,50 m amb reixat d'acer galvanitzat, tela metàl.lica de torsió
simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum de pas, en la
part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa per al seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat
de 50 mm de d cada 3 m col.locats sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca 6.626,600 6.626,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.626,600

2 GAR1V002 ud Porta de dues fulles col·locada en tanca de tancament completament acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes tronc C-32 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
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Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 45  REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES
Subactivitat 06  TERRA VEGETAL

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona hidrosembrada 51.918,040 0,300 15.575,412 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.575,412

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona hidrosembrada 51.918,040 0,300 15.575,412 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.575,412

3 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona hidrosembra 51.918,040 51.918,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51.918,040

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 45  REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES
Subactivitat 08  RESTAURACIÓ ZONES AUXILIARS I ABOCADORS

1 GRX1001 m2 Restauració i recuperació de la superficie de les zones ocupades per a activitats auxiliars d'obra i abocadors de
terres. Inclou el cost de decapatge previ de la terra vegetal de la superfície a ocupar, retirada de runa, pedres i
restes d'obra, repefilat del terreny, restauració de la capa superficial de terra vegetal mitjançant les terres
decapades prèviament i hidrosembra i plantacions dels nous talussos generats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona A 45.000,000 0,400 18.000,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona B 18.000,000 0,400 7.200,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona C 11.500,000 0,400 4.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29.800,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 52  PANTALLES ACÚSTIQUES
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1 GRP1001 m2 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós colorejat en mòduls, inclosos el subministrament del
mòdul, perfils metàl·lics de suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els
treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal·lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure
fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pantalla tronc 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mota 1 amb material no apte 9.798,000 9.798,000 C#*D#*E#*F#
2 Mota 2 amb material no apte 1.544,000 1.544,000 C#*D#*E#*F#
3 Mota 3 amb material no apte 2.521,000 2.521,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.863,000

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mota 1 870,000 870,000 C#*D#*E#*F#
2 Mota 2 420,000 420,000 C#*D#*E#*F#
3 Mota 3 460,000 460,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.750,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Activitat 54  MESURES PROTECCIÓ DE LA FAUNA

1 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1
m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 od 0.1 44,270 1,100 48,697 C#*D#*E#*F#
2 od 2.0 43,400 1,100 47,740 C#*D#*E#*F#
3 od 2.1 102,300 2,500 255,750 C#*D#*E#*F#
4 od 2.6 54,770 1,100 60,247 C#*D#*E#*F#
5 0d 3.4 98,980 3,000 296,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 709,374

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
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Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 02  OF 0.1 PÒRTIC
Activitat 11  FONAMENTS

1 G228U100 m3 Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o material de rebuig procedent de pedrera,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Saneig fons excavació 32,800 5,600 2,000 2,000 734,720 C#*D#*E#*F#
2 6,700 5,250 2,000 4,000 281,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.016,120

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 31,900 4,700 2,000 299,860 C#*D#*E#*F#
2 Murs d'acompanyament 5,800 4,350 4,000 100,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,780

3 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 32,800 5,600 1,500 2,000 551,040 C#*D#*E#*F#
2 Murs d'acompanyament 6,700 5,250 1,500 4,000 211,050 C#*D#*E#*F#
3 Saneig fons excavació 32,800 5,600 2,000 2,000 734,720 C#*D#*E#*F#
4 6,700 5,250 2,000 4,000 281,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.778,210

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 02  OF 0.1 PÒRTIC
Activitat 12  ALÇATS, PILES, ESTREPS I ALETES

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Solera 31,800 0,700 2,000 2,000 89,040 C#*D#*E#*F#
3 4,600 0,700 2,000 2,000 12,880 C#*D#*E#*F#
4 Hastials 31,800 4,600 2,000 292,560 C#*D#*E#*F#
5 Aletes 2,500 6,200 4,000 62,000 C#*D#*E#*F#
6 Murs d'acompanyament
7 Solera 5,700 0,700 2,000 4,000 31,920 C#*D#*E#*F#
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8 4,250 0,700 2,000 4,000 23,800 C#*D#*E#*F#
9 Hastial 6,200 6,000 4,000 148,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 661,000

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Hastials 31,800 4,600 2,000 292,560 C#*D#*E#*F#
3 Aletes 2,500 6,200 4,000 62,000 C#*D#*E#*F#
4 Murs d'acompanyament
5 Hastial 6,200 6,000 4,000 148,800 C#*D#*E#*F#
6 6,200 0,100 4,000 2,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 505,840

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Solera 31,800 4,600 0,700 2,000 204,792 C#*D#*E#*F#
3 Hastials 31,800 4,600 0,600 2,000 175,536 C#*D#*E#*F#
4 Aletes 2,500 6,150 0,600 4,000 36,900 C#*D#*E#*F#
5 Murs d'acompanyament
6 Solera 5,700 4,250 0,700 4,000 67,830 C#*D#*E#*F#
7 Hastial 6,200 6,000 0,600 4,000 89,280 C#*D#*E#*F#
8 6,200 0,400 0,100 4,000 0,992 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 575,330

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 31.515,300 1,075 33.878,948 C#*D#*E#*F#
2 Armadures dintell 10.879,240 -1 -10879,24 C#*D#*E#*F#
3 Aletes 4.321,120 4,000 17.284,480 C#*D#*E#*F#
4 Murs d'acompanyament 2.079,959 4,000 8.319,836 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48.604,024

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 02  OF 0.1 PÒRTIC
Activitat 13  TAULERS, LLOSES I VOLTES

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Marc
2 Dintell 31,800 0,600 2,000 38,160 C#*D#*E#*F#
3 Muret frontal 8,200 0,600 2,000 9,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Dintell 31,800 7,000 222,600 C#*D#*E#*F#
3 Muret frontal 8,200 1,600 2,000 26,240 C#*D#*E#*F#
4 8,200 0,100 2,000 1,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,480

3 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Dintell 31,800 4,600 7,000 1.023,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.023,960

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Dintell 31,800 8,200 0,600 156,456 C#*D#*E#*F#
3 Muret frontal 8,200 0,800 0,600 2,000 7,872 C#*D#*E#*F#
4 8,200 0,400 0,100 2,000 0,656 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,984

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Dintell 10.879,240 1,075 11.695,183 C#*D#*E#*F#
3 Reforç sota pretil 49,200 25,000 1.230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.925,183

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 02  OF 0.1 PÒRTIC
Activitat 16  ACABATS D'OBRA DE FÀBRICA

1 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 31,800 2,000 63,600 C#*D#*E#*F#
2 Aletes 2,500 4,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Murs d'acompanyament 5,700 4,000 22,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,400

2 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Dintell 31,800 8,200 260,760 C#*D#*E#*F#
3 Hastials 31,800 5,400 2,000 343,440 C#*D#*E#*F#
4 Aletes 2,500 6,200 4,000 62,000 C#*D#*E#*F#
5 Murs d'acompanyament
6 Hastial 5,700 6,000 4,000 136,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 803,000

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Hastials 31,800 5,400 2,000 343,440 C#*D#*E#*F#
3 Aletes 2,500 6,200 4,000 62,000 C#*D#*E#*F#
4 Murs d'acompanyament
5 Hastial 5,700 6,000 4,000 136,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 542,240

4 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 31,800 3,000 0,500 2,000 95,400 C#*D#*E#*F#
2 31,800 2,500 0,500 2,000 79,500 C#*D#*E#*F#
3 31,800 2,500 2,500 1,000 198,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 373,650

5 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 31,800 6,200 3,000 2,000 1.182,960 C#*D#*E#*F#
2 Murs d'acompanyament 5,700 6,000 2,400 4,000 328,320 C#*D#*E#*F#
3 Grava-ciment 373,650 -1,000 -373,650 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 1.137,630

6 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 8,200 2,000 16,400 C#*D#*E#*F#
2 Aletes 2,500 4,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Murs d'acompanyament 5,700 4,000 22,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,200

7 GB1AU135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 03  OD 0.1 TUB 2000MM
Activitat 10  OBRA DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 od 0.1 44,270 44,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,270

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Ample
2 od 0.1 44,270 1,100 2,800 136,352 C#*D#*E#*F#
3 15,000 5,000 1,880 141,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 277,352

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 od 0.1 44,270 0,650 1,500 43,163 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 43,163

4 GDK2U968 u Broc tipus 1 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Entrada O.D 0.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GDK2U969 u Broc tipus 2 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sortida O.D. 0.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escullera 10,000 5,000 1,880 94,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

7 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD 0.1 2,650 44,270 117,316 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,316

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 04  OF 0.5 VIADUCTE DE SANT DANIEL
Activitat 11  FONAMENTS

1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep1 185,000 185,000 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 185,000 185,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 8,360 8,360 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 8,360 8,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,720

3 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep1 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 570,000

4 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 15,200 5,500 1,250 104,500 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 15,200 5,500 1,250 104,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,000

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Encep estrep 1 13.062,000 13.062,000 C#*D#*E#*F#
2 Pilons estrep1 12.762,000 12.762,000 C#*D#*E#*F#
3 Encep estrep 2 13.062,000 13.062,000 C#*D#*E#*F#
4 Pilons estrep 2 12.762,000 12.762,000 C#*D#*E#*F#
6 Pilons piles d=1.50 25.250,000 25.250,000 C#*D#*E#*F#
7 Pilons piles d=1.60 5.625,000 5.625,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82.523,000

6 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
3 Bse piles 84,500 84,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,500

7 G3E5U030 m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb
parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pilots Piles d=1.50 (10) 282,800 282,800 C#*D#*E#*F#
2 Pilons Piles d=1.60 (2) 63,540 63,540 C#*D#*E#*F#
3 Pilons estrep 1 102,100 102,100 C#*D#*E#*F#
4 Pilons estrep 2 102,100 102,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,540

8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonament estrep 1 51,750 51,750 C#*D#*E#*F#
2 Fonament estrep 2 51,750 51,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,500

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 04  OF 0.5 VIADUCTE DE SANT DANIEL
Activitat 12  ALÇATS, PILES, ESTREPS I ALETES

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

15 Estrep 1 cos i muret 7,500 15,200 114,000 C#*D#*E#*F#
16 Estrep 1 aletes 7,500 4,030 2,000 2,000 120,900 C#*D#*E#*F#
17 Estrep 1 llosa transició 10,920 10,920 C#*D#*E#*F#
19 Estrep 2 cos i muret 6,500 15,200 98,800 C#*D#*E#*F#
20 Estrep 2 aletes 6,500 4,030 2,000 2,000 104,780 C#*D#*E#*F#
21 Estrep 2 llosa transició 10,920 10,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,320

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 frontis 6,100 15,200 92,720 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 frontis 5,100 15,200 77,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,240

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 cos 121,600 110,000 2,000 26.752,000 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 aletes 22,320 110,000 2,000 4.910,400 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 1 llosa transició 17,040 80,000 1.363,200 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 cos 103,360 110,000 11.369,600 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 aletes 19,500 110,000 2.145,000 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 llosa transició 17,040 80,000 1.363,200 C#*D#*E#*F#
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7 Piles d=1.50m 76,600 150,000 11.490,000 C#*D#*E#*F#
8 Piles d=1.60m 17,290 150,000 2.593,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61.986,900

4 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 cos 121,600 121,600 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 aletes 22,320 22,320 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 1 llosa transició 17,040 17,040 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 cos 103,360 103,360 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 aletes 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 llosa transició 17,400 17,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 301,220

5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles d=1.50m 76,600 76,600 C#*D#*E#*F#
2 Piles d=1.60m 17,290 17,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,890

6 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 Llosa transició 5,680 5,680 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 Llosa transició 5,680 5,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,360

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 04  OF 0.5 VIADUCTE DE SANT DANIEL
Activitat 13  TAULERS, LLOSES I VOLTES

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa 3,100 386,400 1.197,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.197,840

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLosa 232.381,000 232.381,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 232.381,000

3 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 4,000 6,000 1,500 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 4,000 6,000 1,500 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#
3 Piles 6,000 7,000 1,500 28,000 1.764,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.908,000

4 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encofrat perdut llosa 5.873,280 5.873,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.873,280

5 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.172.826,500 1.172.826,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.172.826,500

6 G440U100 kg Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm d'alçada per a estructures inclòs el premarcatge
i soldat a l'estrucutra , col·locat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11.528,430 11.528,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.528,430

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 04  OF 0.5 VIADUCTE DE SANT DANIEL
Activitat 16  ACABATS D'OBRA DE FÀBRICA

1 G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments
de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,200 4,000 60,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,800

2 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 170,250 170,250 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 147,550 147,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 317,800

4 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 170,250 170,250 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 147,550 147,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 317,800

5 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 45,600 45,600 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 39,520 39,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,120

6 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 772,800 772,800 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 788,800

7 GB1AU135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 386,400 15,200 5.873,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.873,280

9 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 386,400 15,200 5.873,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.873,280

10 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4
kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 i 2 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

11 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.F. 11.1 Viaducte riera de Montbarbat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dotació 5,2% 1.104,170 0,052 57,417 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,417

13 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.104,170 1.104,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.104,170

14 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 170,250 170,250 C#*D#*E#*F#
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2 Estrep 2 147,550 147,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 317,800

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 05  OF 1.8 VIADUCTE RIERA DE SALOMO
Activitat 11  FONAMENTS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 237,000 237,000 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 850,000 850,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.457,000

2 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 5,159 5,159 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 9,984 9,984 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2
4 Estrep 2 5,159 5,159 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,302

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 146,250 146,250 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2
4 Estrep 2 146,250 146,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,500

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 67,200 67,200 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 235,200

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 7.256,980 7.256,980 C#*D#*E#*F#
2 piles 1 6.974,180 6.974,180 C#*D#*E#*F#
3 Pilots pila 2 7.022,420 7.022,420 C#*D#*E#*F#
4 estrep 2 7.256,000 7.256,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28.509,580

6 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur escullera estrep 2 148,500 148,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,500

7 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur escullera estrep 2 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

8 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment trasdós mur escullera 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 114,240 114,240 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 188,780 188,780 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 210,870 210,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 513,890

10 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Mur escullera estrep 2 44,550 44,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,550

11 G3E5U030 m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb
parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pila pilot pila 2 63,620 63,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,620

12 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 237,000 237,000 C#*D#*E#*F#
2 Formigó fonament -146,25 -146,25 C#*D#*E#*F#
3 Piles 1 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#
4 Formigó fonament -133 -133 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 850,000 850,000 C#*D#*E#*F#
6 Formigó fonament -146,25 -146,25 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.031,500

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 05  OF 1.8 VIADUCTE RIERA DE SALOMO
Activitat 12  ALÇATS, PILES, ESTREPS I ALETES

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 cos estrep 131,750 131,750 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 muret 17,880 17,880 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 1 aletes 11,350 11,350 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 cos estrep 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 muret 17,880 17,880 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 aletes 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 321,660

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 cos estrep 179,630 179,630 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 llosa transició 14,580 14,580 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 2 cos estrep 181,790 181,790 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 llosa transició 14,580 14,580 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 390,580

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 alçat,muret,aletes 9.681,100 9.681,100 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 llosa de transició 1.961,520 1.961,520 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 2 alçat,muret,aletes 9.681,100 9.681,100 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 llosa de transició 1.961,520 1.961,520 C#*D#*E#*F#
5 Piles 1+carregador 8.079,230 8.079,230 C#*D#*E#*F#
6 Piles 2+carregador 7.187,810 7.187,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38.552,280

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 1 168,060 168,060 C#*D#*E#*F#
2 Piles 2 187,230 187,230 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 1 alçat mur, muret i aletes 209,240 209,240 C#*D#*E#*F#
4 estrep 2 211,410 211,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 775,940

5 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 llosa transició 8,610 8,610 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 llosa de transició 8,610 8,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,220

6 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 llosa de transició 24,360 24,360 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 llosa de transició 24,360 24,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,720

7 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 1 piles+carregador 58,820 58,820 C#*D#*E#*F#
2 Piles 2 piles+carregador 65,530 65,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,350

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
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Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 05  OF 1.8 VIADUCTE RIERA DE SALOMO
Activitat 13  TAULERS, LLOSES I VOLTES

1 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura metàl.lica 430.477,060 430.477,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430.477,060

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLosa tauler 674,122 674,122 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 674,122

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadures llosa 131.182,900 131.182,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131.182,900

4 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prelloses 46 unitats de 2,50mx21,20m 2.459,200 2.459,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.459,200

5 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 77,700 77,700 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 151,200 151,200 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 151,200 151,200 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 77,700 77,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 457,800

6 G440U100 kg Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm d'alçada per a estructures inclòs el premarcatge
i soldat a l'estrucutra , col·locat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.100,000 3.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.100,000
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Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 05  OF 1.8 VIADUCTE RIERA DE SALOMO
Activitat 16  ACABATS D'OBRA DE FÀBRICA

1 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4
kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 i 2 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 i 2 325,000 325,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 325,000

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 i 2 186,450 186,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,450

4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep1 i 2 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.705,000 2.705,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.705,000

6 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8cm espessor 426,880 426,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 426,880
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7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dotació 5,2% 22,197 22,197 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,197

8 GB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 232,000 232,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,000

9 GB1AU125 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 50
mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

11 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.F. 11.1 Viaducte riera de Montbarbat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 2.705,000 2.705,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.705,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 06  OD 2.0 TUB 2000MM
Activitat 10  OBRA DRENATGE TRANSVERSAL
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1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 od 2.0 43,400 43,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,400

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Ample
2 65,100 3,000 195,300 C#*D#*E#*F#
3 5,860 19,340 113,332 C#*D#*E#*F#
4 7,000 4,000 2,380 66,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 375,272

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.D. 2.0 43,400 3,000 1,100 143,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,220

4 GDK2U966 u Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Entrada O.D. 2.0 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GDK2U967 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sortida O.D. 2.0 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Escullera 7,000 4,000 2,380 66,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,640

7 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD 2.0 2,650 43,400 115,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,010

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 07  OD 2.1 MARC 2,50X2,5 M
Activitat 10  OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Àrea
2 SOLERA CALAIX SOTA ELS

MÒDULS
1,000 324,886 324,886 C#*D#*E#*F#

3 SOLERA SOTA LES ALETES 1,000 37,440 37,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 362,326

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea
2 MÒDUL 1
3 Solera 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
4 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
5 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
7 MÒDUL 2
8 Solera 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
9 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

10 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
12 MÒDUL 3
13 Solera 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
14 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
15 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
17 MÒDUL 4
18 Solera 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
19 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
20 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
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22 MÒDUL 5
23 Solera 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
24 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
25 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
27 MÒDUL 6
28 Solera 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
29 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
30 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
32 MÒDUL 7
33 Solera 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
34 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
35 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
37 MÒDUL 8
38 Solera 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
39 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
40 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
42 MÒDUL 9
43 Solera 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
44 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
45 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
47 MÒDUL 10
48 Solera 12,588 12,588 C#*D#*E#*F#
49 Hastials 56,580 56,580 C#*D#*E#*F#
50 Dintell 47,970 47,970 C#*D#*E#*F#
52 ALETA 1 11,495 11,495 C#*D#*E#*F#
53 ALETA 2 7,475 7,475 C#*D#*E#*F#
54 ALETA 3 20,390 20,390 C#*D#*E#*F#
55 ALETA 4 4,730 4,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.020,548

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea
2 MÒDUL 1
3 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
4 Dintell 27,480 27,480 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 2
7 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
8 Dintell 27,480 27,480 C#*D#*E#*F#

10 MÒDUL 3
11 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
12 Dintell 27,480 27,480 C#*D#*E#*F#
14 MÒDUL 4
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15 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
16 Dintell 27,480 27,480 C#*D#*E#*F#
18 MÒDUL 5
19 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
20 Dintell 27,480 27,480 C#*D#*E#*F#
22 MÒDUL 6
23 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
24 Dintell 27,480 27,480 C#*D#*E#*F#
26 MÒDUL 7
27 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
28 Dintell 27,480 27,480 C#*D#*E#*F#
30 MÒDUL 8
31 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
32 Dintell 27,480 27,480 C#*D#*E#*F#
34 MÒDUL 9
35 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
36 Dintell 27,480 27,480 C#*D#*E#*F#
38 MÒDUL 10
39 Hastials 59,372 59,372 C#*D#*E#*F#
40 Dintell 33,498 33,498 C#*D#*E#*F#
42 ALETA 1 12,815 12,815 C#*D#*E#*F#
43 ALETA 2 8,795 8,795 C#*D#*E#*F#
44 ALETA 3 21,710 21,710 C#*D#*E#*F#
45 ALETA 4 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 826,240

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 MÒDUL 1 36,324 36,324 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 36,200 36,200 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 36,200 36,200 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 36,200 36,200 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 36,200 36,200 C#*D#*E#*F#
7 MÒDUL 6 36,200 36,200 C#*D#*E#*F#
8 MÒDUL 7 36,200 36,200 C#*D#*E#*F#
9 MÒDUL 8 36,200 36,200 C#*D#*E#*F#

10 MÒDUL 9 36,200 36,200 C#*D#*E#*F#
11 MÒDUL 10 44,663 44,663 C#*D#*E#*F#
12 ALETA 1 4,752 4,752 C#*D#*E#*F#
13 ALETA 2 3,091 3,091 C#*D#*E#*F#
14 ALETA 3 9,466 9,466 C#*D#*E#*F#
15 ALETA 4 2,066 2,066 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 389,962

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T kg
2 MÒDUL 1 4.489,400 4.489,400 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 16.423,400 16.423,400 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 16.423,400 16.423,400 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 16.423,400 16.423,400 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 16.423,400 16.423,400 C#*D#*E#*F#
7 MÒDUL 6 16.423,400 16.423,400 C#*D#*E#*F#
8 MÒDUL 7 16.423,400 16.423,400 C#*D#*E#*F#
9 MÒDUL 8 16.423,400 16.423,400 C#*D#*E#*F#

10 MÒDUL 9 16.423,400 16.423,400 C#*D#*E#*F#
11 MÒDUL 10 6.736,600 6.736,600 C#*D#*E#*F#
12 ALETA 1 181,500 181,500 C#*D#*E#*F#
13 ALETA 2 124,500 124,500 C#*D#*E#*F#
14 ALETA 3 506,100 506,100 C#*D#*E#*F#
15 ALETA 4 96,100 96,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143.521,400

6 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície
2 MÒDUL 1 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
7 MÒDUL 6 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
8 MÒDUL 7 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
9 MÒDUL 8 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

10 MÒDUL 9 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
11 MÒDUL 10 76,260 76,260 C#*D#*E#*F#
12 ALETA 1 11,495 11,495 C#*D#*E#*F#
13 ALETA 2 7,475 7,475 C#*D#*E#*F#
14 ALETA 3 20,390 20,390 C#*D#*E#*F#
15 ALETA 4 4,730 4,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 678,350

7 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 MÒDUL 1 62,500 62,500 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 62,500 62,500 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 62,500 62,500 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 62,500 62,500 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 62,500 62,500 C#*D#*E#*F#
7 MÒDUL 6 62,500 62,500 C#*D#*E#*F#
8 MÒDUL 7 62,500 62,500 C#*D#*E#*F#
9 MÒDUL 8 62,500 62,500 C#*D#*E#*F#

10 MÒDUL 9 62,500 62,500 C#*D#*E#*F#
11 MÒDUL 10 76,875 76,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 639,375

8 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície
2 MÒDUL 1 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
7 MÒDUL 6 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
8 MÒDUL 7 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
9 MÒDUL 8 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

10 MÒDUL 9 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#
11 MÒDUL 10 114,390 114,390 C#*D#*E#*F#
12 ALETA 1 11,495 11,495 C#*D#*E#*F#
13 ALETA 2 7,475 7,475 C#*D#*E#*F#
14 ALETA 3 20,390 20,390 C#*D#*E#*F#
15 ALETA 4 4,730 4,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 995,480

9 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 TUBS PVC DARRERE HASTIALS 204,600 204,600 C#*D#*E#*F#
3 TUBS ALETES 18,720 18,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,320

10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 ALETES 74,880 74,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,880

11 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 MÒDULS 3.714,510 3.714,510 C#*D#*E#*F#
3 ALETES 136,750 136,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.851,260

12 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea Alçada
2 ZONES AMB EMMACAT EN

ENTRADA I SORTIDA
35,060 0,500 17,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,530

13 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea Alçada
2 ZONES AMB ESCULLERA EN

ENTRADA I SORTIDA
80,150 0,600 48,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,090

14 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Ample Alçada
2 MÒDULS C#*D#*E#*F#
3 Terreny en solera 1,000 102,300 2,900 1,000 296,670 C#*D#*E#*F#
4 ALETA 1 C#*D#*E#*F#
5 Terreny en solera 1,000 3,950 4,000 1,000 15,800 C#*D#*E#*F#
6 ALETA 2 C#*D#*E#*F#
7 Terreny en solera 1,000 2,570 4,000 1,000 10,280 C#*D#*E#*F#
8 ALETA 3 C#*D#*E#*F#
9 Terreny en solera 1,000 10,240 4,000 1,000 40,960 C#*D#*E#*F#
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10 ALETA 4 C#*D#*E#*F#
11 Terreny en solera 1,000 1,960 4,000 1,000 7,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 371,550

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 08  MUR ESCULLERA 1
Activitat 11  FONAMENTS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº1 149,980 149,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,980

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 1 20,960 20,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,960

3 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 1 41,200 41,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,200

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 08  MUR ESCULLERA 1
Activitat 12  ALÇAT, PILES, ESTREPS I ALETES

1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 1 138,340 138,340 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 138,340

2 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 1 284,120 284,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,120

3 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 1 177,870 177,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,870

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 09  MUR ESCULLERA 2
Activitat 11  FONAMENTS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 2 512,520 512,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 512,520

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 2 33,900 33,900 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 33,900

3 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 2 241,470 241,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,470

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 09  MUR ESCULLERA 2
Activitat 12  ALÇAT, PILES, ESTREPS I ALETES

1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 2 529,090 529,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 529,090

2 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 2 2.287,560 2.287,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.287,560

3 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 2 61,760 61,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,760

4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 2 752,740 752,740 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 752,740

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 10  OD 2.6 TUB 2000MM
Activitat 10  OBRA DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 od 2.6 54,770 54,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,770

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Ample
2 Cos OD 54,770 3,500 3,250 623,009 C#*D#*E#*F#
3 54,350 3,170 172,290 C#*D#*E#*F#
4 Escullera 13,000 4,000 2,880 149,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 945,059

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.D. 2.6 54,770 0,850 1,500 69,832 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,832

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD 2.6 2,650 54,770 145,141 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,141

5 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escullera 13,000 4,000 2,880 149,760 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 149,760

6 GDK2U960 u Broc tipus 5 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Entrada O.D.2.6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GDK2U961 u Broc tipus 6 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sortida O.D.2.6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 11  FALS TUNEL TRES TURONS
Activitat 01  OBRA CIVIL FALS TÚNEL
Subactivitat 11  FONAMENTS

1 PPAVU001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a l'aplicació de mesures de contenció i/o protecció dels talussos de
l'excavació provisional del fals túnel (bulonatges, malles actives i/o passives, làmines de protecció, etc.), segons
indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hastial baix 3,100 216,000 669,600 C#*D#*E#*F#
2 Hastial alt 3,600 216,000 777,600 C#*D#*E#*F#
3 Hastial central 4,100 216,000 885,600 C#*D#*E#*F#
4 Hastial baix 3,100 216,000 669,600 C#*D#*E#*F#
5 Hastial alt 3,600 216,000 777,600 C#*D#*E#*F#
6 Hastial central 4,100 216,000 885,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.665,600

3 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hastial baix 4,000 1,500 216,000 1.296,000 C#*D#*E#*F#
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2 Hastial alt 4,500 1,500 216,000 1.458,000 C#*D#*E#*F#
3 Hastial central 5,000 2,000 216,000 2.160,000 C#*D#*E#*F#
4 Hastial baix 4,000 1,500 216,000 1.296,000 C#*D#*E#*F#
5 Hastial alt 4,500 1,500 216,000 1.458,000 C#*D#*E#*F#
6 Hastial central 5,000 2,000 216,000 2.160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.828,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 11  FALS TUNEL TRES TURONS
Activitat 01  OBRA CIVIL FALS TÚNEL
Subactivitat 12  ALÇAT, PILES, ESTREPS I ALETES

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera
2 Hastial baix 3,000 2,000 216,000 1.296,000 C#*D#*E#*F#
3 Juntes 1,500 3,000 16,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 Hastial alt 3,500 2,000 216,000 1.512,000 C#*D#*E#*F#
5 Juntes 1,500 3,000 16,000 72,000 C#*D#*E#*F#
6 Hastial central 4,000 2,000 216,000 1.728,000 C#*D#*E#*F#
7 Juntes 1,500 3,000 16,000 72,000 C#*D#*E#*F#
8 Alçat
9 Hastial baix 1,600 1,000 216,000 345,600 C#*D#*E#*F#

10 Juntes 1,600 1,000 16,000 25,600 C#*D#*E#*F#
11 Hastial alt 3,300 1,000 216,000 712,800 C#*D#*E#*F#
12 Juntes 3,300 1,500 16,000 79,200 C#*D#*E#*F#
13 Juntes 2,600 1,800 16,000 74,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.990,080

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Hastial baix 1,600 1,000 216,000 345,600 C#*D#*E#*F#
3 Hastial alt 3,300 1,000 216,000 712,800 C#*D#*E#*F#
4 Hastial central 2,600 2,000 216,000 1.123,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.181,600

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hastial baix 7.201,440 21,600 155.551,104 C#*D#*E#*F#
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2 Hastial alt 9.123,944 21,600 197.077,190 C#*D#*E#*F#
3 Hastial central 9.201,398 21,600 198.750,197 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 551.378,491

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera
2 Hastial baix 3,000 1,500 216,000 972,000 C#*D#*E#*F#
3 Hastial alt 3,500 1,500 216,000 1.134,000 C#*D#*E#*F#
4 Hastial central 4,000 2,000 216,000 1.728,000 C#*D#*E#*F#
5 Alçat
6 Hastial baix 1,600 1,000 216,000 345,600 C#*D#*E#*F#
7 Hastial alt 3,300 1,500 216,000 1.069,200 C#*D#*E#*F#
8 Hastial central 2,600 1,800 216,000 1.010,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.259,680

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 11  FALS TUNEL TRES TURONS
Activitat 01  OBRA CIVIL FALS TÚNEL
Subactivitat 13  TAULERS, LLOSES I VOLTES

1 G4L5U011 m Volta triarticulada prefabricada de formigó armat per a fals túnel, de 13,70 m de llum, 7,14 m de fletxa i 0,38 m
de gruix, inclòs fabricació, transport, part proporcional d'ancoratges, recolzaments, junts de moduls,
apuntalaments i elements auxiliars, totalment muntada segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 216,000 2,000 432,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,000

2 G4L5U510 m Biga de lligat de voltes prefabricada de formigó armat per a fals túnel en forma d'arc tancat, segons plànols,
incloent-hi encofrat, formigonat i armadures, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 216,000 2,000 432,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 11  FALS TUNEL TRES TURONS
Activitat 01  OBRA CIVIL FALS TÚNEL
Subactivitat 16  ACABATS D'OBRA DE FÀBRICA

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voltes 22,800 216,000 2,000 9.849,600 C#*D#*E#*F#
2 Alçat
3 Hastial baix 1,600 1,000 216,000 345,600 C#*D#*E#*F#
4 Hastial alt 3,300 1,000 216,000 712,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.908,000

2 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Voltes 22,800 216,000 2,000 9.849,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.849,600

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trasdós
2 Hastial baix 5,000 216,000 1.080,000 C#*D#*E#*F#
3 Hastial alt 8,950 216,000 1.933,200 C#*D#*E#*F#
4 Hastial central 6,800 216,000 1.468,800 C#*D#*E#*F#
5 Confinament en roca de solera
6 Hastial baix 1,500 0,500 216,000 162,000 C#*D#*E#*F#
7 Hastial alt 1,500 0,500 216,000 162,000 C#*D#*E#*F#
8 Hastial central 2,000 1,000 216,000 432,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.238,000

4 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre les voltes 226,500 216,000 48.924,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48.924,000

5 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 216,000 3,000 648,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 648,000

6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK 2+820 0,000 485,597 20,000 4.855,970 0.5*(C#+D#)*E#
2 PK 2+840 485,597 485,938 20,000 9.715,350 0.5*(C#+D#)*E#
3 PK 2+860 485,938 476,171 20,000 9.621,090 0.5*(C#+D#)*E#
4 PK 2+880 476,171 469,632 20,000 9.458,030 0.5*(C#+D#)*E#
5 PK 2+900 469,632 484,068 20,000 9.537,000 0.5*(C#+D#)*E#
6 PK 2+920 484,068 500,371 20,000 9.844,390 0.5*(C#+D#)*E#
7 PK 2+940 500,371 535,595 20,000 10.359,660 0.5*(C#+D#)*E#
8 PK 2+952 535,595 0,000 12,000 3.213,570 0.5*(C#+D#)*E#

TOTAL AMIDAMENT 66.605,060

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 12  MUR ESCULLERA 3
Activitat 11  FONAMENTS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 3 309,460 309,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 309,460

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 3 20,590 20,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,590

3 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 3 78,830 78,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,830

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 12  MUR ESCULLERA 3
Activitat 12  ALÇAT, PILES, ESTREPS I ALETES
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1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 3 548,300 548,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 548,300

2 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 3 677,140 677,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 677,140

3 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 3 68,100 68,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,100

4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 3 379,930 379,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,930

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 13  MUR ESCULLERA 4
Activitat 11  FONAMENTS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 4 192,740 192,740 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 192,740

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 4 12,880 12,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,880

3 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 4 91,710 91,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,710

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 13  MUR ESCULLERA 4
Activitat 12  ALÇATS, PILES, ESTREPS I ALETES

1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 4 183,680 183,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 183,680

2 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 4 368,670 368,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,670

3 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 4 43,100 43,100 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 58

TOTAL AMIDAMENT 43,100

4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS
2 Mur nº 4 235,030 235,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,030

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 14  OD 3.4 MARC 3X2,5 M
Activitat 10  OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Àrea
2 SOLERA CALAIX SOTA ELS

MÒDULS
1,000 314,342 314,342 C#*D#*E#*F#

3 SOLERA SOTA LES ALETES 1,000 50,400 50,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 364,742

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea
2 MÒDUL 1
3 Solera 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
4 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
5 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
7 MÒDUL 2
8 Solera 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
9 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

10 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
12 MÒDUL 3
13 Solera 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
14 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
15 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
17 MÒDUL 4
18 Solera 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
19 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
20 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
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22 MÒDUL 5
23 Solera 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
24 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
25 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
27 MÒDUL 6
28 Solera 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
29 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
30 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
32 MÒDUL 7
33 Solera 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
34 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
35 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
37 MÒDUL 8
38 Solera 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
39 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
40 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
42 MÒDUL 9
43 Solera 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
44 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
45 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
47 MÒDUL 10
48 Solera 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
49 Hastials 41,308 41,308 C#*D#*E#*F#
50 Dintell 35,022 35,022 C#*D#*E#*F#
52 ALETA 1 12,408 12,408 C#*D#*E#*F#
53 ALETA 2 12,173 12,173 C#*D#*E#*F#
54 ALETA 3 13,880 13,880 C#*D#*E#*F#
55 ALETA 4 26,795 26,795 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.035,766

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea
2 MÒDUL 1
3 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
4 Dintell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 2
7 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
8 Dintell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 MÒDUL 3
11 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
12 Dintell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
14 MÒDUL 4
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15 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
16 Dintell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
18 MÒDUL 5
19 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
20 Dintell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
22 MÒDUL 6
23 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
24 Dintell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
26 MÒDUL 7
27 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
28 Dintell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
30 MÒDUL 8
31 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
32 Dintell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
34 MÒDUL 9
35 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
36 Dintell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
38 MÒDUL 10
39 Hastials 43,346 43,346 C#*D#*E#*F#
40 Dintell 26,940 26,940 C#*D#*E#*F#
42 ALETA 1 12,408 12,408 C#*D#*E#*F#
43 ALETA 2 12,173 12,173 C#*D#*E#*F#
44 ALETA 3 14,540 14,540 C#*D#*E#*F#
45 ALETA 4 27,455 27,455 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 843,542

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 MÒDUL 1 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
7 MÒDUL 6 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
8 MÒDUL 7 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
9 MÒDUL 8 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#

10 MÒDUL 9 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
11 MÒDUL 10 36,279 36,279 C#*D#*E#*F#
12 ALETA 1 4,831 4,831 C#*D#*E#*F#
13 ALETA 2 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#
14 ALETA 3 5,220 5,220 C#*D#*E#*F#
15 ALETA 4 10,078 10,078 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 424,748

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T kg
2 MÒDUL 1 6.881,900 6.881,900 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 23.564,300 23.564,300 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 23.564,300 23.564,300 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 23.564,300 23.564,300 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 23.564,300 23.564,300 C#*D#*E#*F#
7 MÒDUL 6 23.564,300 23.564,300 C#*D#*E#*F#
8 MÒDUL 7 23.564,300 23.564,300 C#*D#*E#*F#
9 MÒDUL 8 23.564,300 23.564,300 C#*D#*E#*F#

10 MÒDUL 9 23.564,300 23.564,300 C#*D#*E#*F#
11 MÒDUL 10 11.090,400 11.090,400 C#*D#*E#*F#
12 ALETA 1 217,400 217,400 C#*D#*E#*F#
13 ALETA 2 212,800 212,800 C#*D#*E#*F#
14 ALETA 3 229,000 229,000 C#*D#*E#*F#
15 ALETA 4 474,900 474,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207.620,800

6 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície
2 MÒDUL 1 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
7 MÒDUL 6 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
8 MÒDUL 7 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
9 MÒDUL 8 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

10 MÒDUL 9 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
11 MÒDUL 10 55,670 55,670 C#*D#*E#*F#
12 ALETA 1 12,408 12,408 C#*D#*E#*F#
13 ALETA 2 12,173 12,173 C#*D#*E#*F#
14 ALETA 3 13,880 13,880 C#*D#*E#*F#
15 ALETA 4 26,795 26,795 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 678,926

7 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 MÒDUL 1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
7 MÒDUL 6 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
8 MÒDUL 7 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
9 MÒDUL 8 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

10 MÒDUL 9 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
11 MÒDUL 10 67,350 67,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 742,350

8 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície
2 MÒDUL 1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
7 MÒDUL 6 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
8 MÒDUL 7 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
9 MÒDUL 8 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

10 MÒDUL 9 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
11 MÒDUL 10 89,800 89,800 C#*D#*E#*F#
12 ALETA 1 11,495 11,495 C#*D#*E#*F#
13 ALETA 2 7,475 7,475 C#*D#*E#*F#
14 ALETA 3 20,390 20,390 C#*D#*E#*F#
15 ALETA 4 4,730 4,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.033,890

9 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 TUBS PVC DARRERE HASTIALS 197,960 197,960 C#*D#*E#*F#
3 TUBS ALETES 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,160

10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 ALETES 156,683 156,683 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,683

11 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 MÒDULS 3.765,190 3.765,190 C#*D#*E#*F#
3 ALETES 136,750 136,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.901,940

12 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea Alçada
2 ZONES AMB EMMACAT EN

ENTRADA I SORTIDA
63,640 0,500 31,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,820

13 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea Alçada
2 ZONES AMB ESCULLERA EN

ENTRADA I SORTIDA
126,980 0,600 76,188 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,188

14 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Ample Alçada
2 MÒDULS C#*D#*E#*F#
3 Terreny en solera 1,000 98,980 2,900 1,000 287,042 C#*D#*E#*F#
4 ALETA 1 C#*D#*E#*F#
5 Terreny en solera 1,000 5,280 4,000 1,000 21,120 C#*D#*E#*F#
6 ALETA 2 C#*D#*E#*F#
7 Terreny en solera 1,000 5,180 4,000 1,000 20,720 C#*D#*E#*F#
8 ALETA 3 C#*D#*E#*F#
9 Terreny en solera 1,000 5,030 4,000 1,000 20,120 C#*D#*E#*F#
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10 ALETA 4 C#*D#*E#*F#
11 Terreny en solera 1,000 9,710 4,000 1,000 38,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 387,842

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 16  OC CANALITZACIÓ DORSAL DE COMUNICACIONS

1 GDG4N001 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, mitjana o berma de terraplé d'obra nova. inclou
excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 12 tubs pead de ø 40 mm, subministrament,
col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta de
senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, i
sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc C-32 3.826,560 3.826,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.826,560

2 GDG4N005 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en tauler de pont d'obra nova amb safata de canaleta d'acer
galvanïtzat en calent. inclou subministrament i col·locació i ancoratge de canaleta, subministrament i col·locació
de 16 tubs pead de ø 40 mm, part proporcional de creuament d'estrebs i piles, reposició de la senyalització
existent, senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Of 0.6 endagament 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 Of 1.8 Viaducte riera Salomó 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,000

3 GDK2PI01 u Pericó de registre per a xarxa de comunicació de 100x100 cm i 110 cm de fondària, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó ha-25, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, encofrat, desencofrat i acer, marc i tapes; segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T
2 Pericons dorsals 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Pericons xarxa secundaria 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

4 GDK2PM01 u Pericó xarxa secundaria de comunicació de 80x80 cm i 110 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm i llosa de 15 cm de gruix de formigó ha-25, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, encofrat, desencofrat i acer, marc i tapes; segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa secundaria 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

5 GDG4N002 m Canalització per a xarxa secundària de telecomunicacions en voral o berma de terraplé d'obra nova. inclou
excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 4 tubs pead de ø 110 mm mes 4 tubs pead de ø 40
mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i col·locació de
la cinta de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 4 de 110 i 4 de 40 mm 1.100,000 1.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

6 GDG4N003 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova. inclou excavació de l'explanada,
subministrament i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de
protecció tipus hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització
existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per baix
rendiment, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6 de 110 mes 6 de 40 494,000 494,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 494,000

7 GDG4N010 u Formació de fonament amb formigó, inclosa excavació i transport de terres a abocador. Inclòs canon
d'abocador. segons instruccions de la direcció d'Obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Elements ITS 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

8 GDG4N004 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova. inclou excavació de l'explanada,
subministrament i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de
protecció tipus hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització
existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per baix
rendiment, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 3 de 125 mes 3 de 40 1.772,000 1.772,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.772,000

9 GDG4N006 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova. inclou excavació de l'explanada,
subministrament i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de
protecció tipus hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització
existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per baix
rendiment, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2 de 125 702,000 702,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 702,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 17  ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)
Activitat 01  SENYALITZACIÓ, ABALISSAMENT I PROT OBRA

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció de l'obra
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 17  ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I EXPLANACIONS

1 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Eix - 20 556,600 556,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 556,600

2 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S
32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric. El sol de l'estabilització és procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Eix - 20 574,580 574,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 574,580

3 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Eix - 20 5.087,750 5.087,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.087,750

4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Eix - 20 865,930 865,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 865,930

5 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 67

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Eix - 20 2.766,750 2.766,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.766,750

6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Eix - 20 1.054,200 1.054,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.054,200

7 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Eix - 20 1.942,800 1.942,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.942,800

8 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall C-32 sentit Tordera 10,500 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal Sortida actual 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Tall C-32 sentit Mataró 10,500 2,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

9 G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fresat Capa rodadura actual C-32 8.856,920 3,000 26.570,760 C#*D#*E#*F#
2 Ramal entrada 150,240 3,000 450,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27.021,480

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 17  ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)
Activitat 04  DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta STR-15 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,000

2 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 GD5GU039 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 100x46,5 cm interiors mínim, inclòs
excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants 2,000 15,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4
kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STR 25 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,000

5 GDK2U079 u Pericó per a registre i menteniment de tuberia drenante de 60x60 cm i altura des de 1,75 m, amb parets de 15
cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de formigó HA-25, amb segellat amb màstic bituminos, inclòs excavació,
armadures d'acer B-500S, reblert i compactació, transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D800 60,000 1,332 79,920 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 79,920

7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D800 60,000 0,610 36,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,600

8 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lectors drenatge longitudinal 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 17  ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)
Activitat 05  FERMS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Eix 20 496,870 496,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 496,870

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 17  ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)
Activitat 06  FERMS BITUMINOSOS

1 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Eix 20 139,120 2,300 319,976 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 319,976

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
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2 Eix 20 298,120 2,300 685,676 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 685,676

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AC22 BIN S 319,970 0,043 13,759 C#*D#*E#*F#
2 AC22 BASE G 685,670 0,039 26,741 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,500

4 G9H3U471 M2 Mescla bituminosa en calent bbtm 11a bm-3b, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Eix 20 1.987,500 1.987,500 C#*D#*E#*F#
3 Adequació tronc Autopista
4 Zona fresada 8.856,920 8.856,920 C#*D#*E#*F#
5 150,240 150,240 C#*D#*E#*F#
6 Zona on falta capa trànsit munyó 21.147,370 21.147,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32.142,030

5 G9HA0021 T Betum asfàltic modificat amb polímers tipus bm-3c, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BBTM 11M 32.142,000 0,060 0,055 106,069 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,069

6 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 20 7.948,000 7.948,000 C#*D#*E#*F#
2 Tronc autopista 19.950,000 19.950,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27.898,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 17  ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)
Activitat 07  MARQUES VIALS
Subactivitat 08  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuacions carreteres existents GC 233,000 233,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 233,000

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuacions carreteres existents GC 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

3 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 Marca vial M-1.3 1.112,850 1.112,850 C#*D#*E#*F#
3 Zebrejat M-7.1 14.160,000 14.160,000 C#*D#*E#*F#
4 Segona capa
5 Zebrejat M-7.1 14.160,000 14.160,000 C#*D#*E#*F#
6 Actuacions carreteres existents GC 233,000 233,000 C#*D#*E#*F#
7 M-1.3 1.112,850 1.112,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30.778,700

4 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-5.3 12,000 4,400 52,800 C#*D#*E#*F#
3 5,000 4,200 21,000 C#*D#*E#*F#
4 M-5.1 16,000 1,800 28,800 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,330 4,660 C#*D#*E#*F#
6 M-5.6 5,000 1,430 7,150 C#*D#*E#*F#
7 M-6.4 3,000 1,230 3,690 C#*D#*E#*F#
8 Fletxes SOS 15,000 0,160 2,400 C#*D#*E#*F#
9 Segona capa

10 M-5.3 12,000 4,400 52,800 C#*D#*E#*F#
11 5,000 4,200 21,000 C#*D#*E#*F#
12 M-5.1 16,000 1,800 28,800 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,330 4,660 C#*D#*E#*F#
14 M-5.6 5,000 1,430 7,150 C#*D#*E#*F#
15 M-6.4 3,000 1,230 3,690 C#*D#*E#*F#
16 Fletxes SOS 15,000 0,160 2,400 C#*D#*E#*F#
17 Actuacions carreteres existents GC 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 244,500

5 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-1.7 491,440 491,440 C#*D#*E#*F#
3 Primera capa
4 M-1.7 491,440 491,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 982,880

6 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-2.6 2.230,120 2.230,120 C#*D#*E#*F#
3 Primera capa
4 M-2.6 2.230,120 2.230,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.460,240

7 GBA1U630 m Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-2.5 5.938,190 5.938,190 C#*D#*E#*F#
3 Primera capa
4 M-2-5 5.938,190 5.938,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.876,380

8 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-1.6 1.275,470 1.275,470 C#*D#*E#*F#
3 Zebrejat M-7.2 275,100 275,100 C#*D#*E#*F#
4 Segona capa C#*D#*E#*F#
5 M-1.6 1.275,470 1.275,470 C#*D#*E#*F#
6 Zebrejat M-7.2 275,100 275,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.101,140

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
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Obra elemental 17  ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, PROTECCIONS VIALS I TANCA
Subactivitat 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB5U664 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-14 1,649 1,649 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3299-34 1,649 1,649 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,298

2 GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-14 portic existent sortida
inminent

20,953 20,953 C#*D#*E#*F#

2 C-32-3299-34 25,153 25,153 C#*D#*E#*F#
3 C-32-3299-14 portic existent sortida

500 m
20,953 20,953 C#*D#*E#*F#

4 C-32-3299-14 portic existent sortida
1000 m

20,953 20,953 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,012

3 GBBZU020 u Pòrtic de 12 a 14 m de llum interior, per a suport de rètols de senyalització, amb carcassa de perfils d'acer
galvanitzat en calent de tipus i secció segons plànols, totalment muntat, inclòs fonamentació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-34 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GBB5U652 M2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-36 0,844 0,844 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,844

5 GBBVU001 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó hm-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-36 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
2 GI-600-18-45 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,409

6 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-36 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GBBVU203 M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació mc del plec de prescripcions tècniques, per
a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3299-36 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

8 GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-600-18-45 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,250

9 GBBVU107 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-600-18-45 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 GBBVU206 M Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació me del plec de prescripcions
tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-600-18-45 2,375 2,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,375

11 GBBVU207 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mf del plec de prescripcions tècniques, per
a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-600-18-45 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,350

12 GBC1U151 U Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant hi nivell 2, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 17  ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, PROTECCIONS VIALS I TANCA
Subactivitat 03  BARRERES DE SEGURETAT

1 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 GB2A1002 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´3´´ amb nivell de contenció N2, ample de treball W4, índex de severitat A,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures.
Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barrera tipus 3 749,740 749,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 749,740

3 GB41U015 u Amortidor d'impacte redirectiu de classe AR2, per a una velocitat de 110 km/h tipus SHINDO o similar. Inclou
llosa de  fonamentació de 8.00x1.20x0.25 amb formigó HA-25 amb una quantía de 50 kg/m3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GB2A1003 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´2´´ amb nivell de contenció H1, ample de treball W4, índex de severitat A,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures.
Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus 2 250,590 250,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,590

5 GB2A1001 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´5´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció N2, ample de treball W4, índex
de severitat A1, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
mitjana. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus 5 54,790 54,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,790
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6 GB2A1005 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus 4, per un nivell de contenció N2, un ample de
treball W4 i índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120
cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barrera tipus 4 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 17  ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)
Activitat 45  REVEGETACIÓ DE SUPERFICIE
Subactivitat 05  MARCATGE DE LA ZONA D'ACUPACIÓ

1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb
estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perímetre d'obra Eix-20 349,130 349,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 349,130

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 17  ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)
Activitat 45  REVEGETACIÓ DE SUPERFICIE
Subactivitat 06  TERRA VEGETAL I TERRA VEGETAL

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona hidrosembrada 842,070 0,300 252,621 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,621

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona hidrosembrada 842,070 0,300 252,621 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,621

3 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Zona hidrosembra 842,070 842,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 842,070

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 18  SEGURETAT I SALUT
Activitat 80  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 0,350

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 19  NETEJA FINAL D'OBRA
Activitat 81  NETEJA FINAL DE L'OBRA

1 PPA14001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra desglosada núm. 1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 20  GESTIÓ DE RESIDUS
Activitat 82  GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,380

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 21  DESDOBLAMENT RAMAL C-32
Activitat 01  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I PROTECCIONS D'OBRA

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 21  DESDOBLAMENT RAMAL C-32
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I ESPLANACIÓ
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1 G219U010 M Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 145,000

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Antiga GI-600 150,000 8,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
2 Antic carril bici 204,000 204,000 C#*D#*E#*F#
3 Parades de bus existent 410,000 410,000 C#*D#*E#*F#
4 Voral ramal existent 145,000 2,500 362,500 C#*D#*E#*F#
5 Voral GI-600 113,000 1,500 169,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.346,000

3 G219U030 M2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorera al costat de antiga GI-600 38,000 2,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

4 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramal existent 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
2 GI-600 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#
3 Nova parada bus 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 323,000

5 G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramal existent 145,000 0,250 22,000 797,500 C#*D#*E#*F#
2 GI-600 113,000 0,250 25,000 706,250 C#*D#*E#*F#
3 113,000 0,250 5,000 141,250 C#*D#*E#*F#
4 Nova parada bus 65,000 0,250 25,000 406,250 C#*D#*E#*F#
5 Modificació de camí existent 10,000 6,000 2,500 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.201,250

6 G21B1002 M Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus bmsna4 o bmsnr4 , inclòs part proporcional de suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramal existent 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#
2 Adequació GI-600 (terminals) 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 168,000

7 G21B1100 M Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tancament exterior amb malla d'acer galvanitzat,
inclòs part proporcional de suports i fonaments

AMIDAMENT DIRECTE 76,000

8 G21B3002 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal para bus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Senyal circular en ramal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Adequació GI-600 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 G21B3012 M2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pannell existent en ramal 4,500 3,500 15,750 C#*D#*E#*F#
2 Carell al costat d'antiga GI-600 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,750

10 G21DU101 M Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,80 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

11 G21DU120 M Demolició de baixant de formigó, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 1,200 15,600 C#*D#*E#*F#
2 11,000 1,200 13,200 C#*D#*E#*F#
3 9,000 1,200 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,600

12 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 649,000 649,000 C#*D#*E#*F#
2 337,300 337,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 986,300

13 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 1.694,200 1.694,200 C#*D#*E#*F#
2 Nova parada BUS 200,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.094,200

14 G227U110 M3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del pm, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Secció tipus 1 1.701,000 1.701,000 C#*D#*E#*F#
3 Secció tipus 2 680,000 680,000 C#*D#*E#*F#
4 Nova parada bus 500,000 0,750 375,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.756,000

15 G2270003 M3 Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o material de rebuig procedent de pedrera,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Saneig fons de caixa 1.422,000 0,500 711,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 711,000

16 G7B1U020 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perdoració 1300 n, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 1.422,000 1.422,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.422,000

17 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 2.387,700 2.387,700 C#*D#*E#*F#
2 Nova parada bus 200,000 2,000 1,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.787,700

18 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Saneig fons de caixa 1.422,000 0,500 711,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 711,000

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 81

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 21  DESDOBLAMENT RAMAL C-32
Activitat 04  DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD53U010 M Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col.lector D600 34,000 0,700 0,500 11,900 C#*D#*E#*F#
2 Col.lector D800 11,000 0,900 0,500 4,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,850

3 GD57U616 M Cuneta profunda trapezoïdal d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta tipus C-1 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

4 GD5GU020 M Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'u, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs
excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#
2 11,000 1,200 13,200 C#*D#*E#*F#
3 8,000 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#
4 6,000 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,200

5 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

6 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 GDD50060 U Broc per a tub de diàmetre <=100 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó ha-30, formigó hm-15 de nivellació,
emmacat de pedra i replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 GR1X1000 Ut Bassa de decantació per a la recollida d'aigües d'escorrentia procedents de la carretera, totalment acabada
inclòs sistema d'evaquació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 GD5G1001 U Connexio de baixant prefabricat amb cuneta de peu de talus

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 GD5G0010 Ut Connexió de vorada de protecció de terraplè amb baixant prefabricat tipus b-2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col.lector D600 34,000 0,700 1,500 35,700 C#*D#*E#*F#
2 Col.lector D800 11,000 0,900 1,700 16,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,530

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 21  DESDOBLAMENT RAMAL C-32
Activitat 05  FERMS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Secció tipus 1 357,000 357,000 C#*D#*E#*F#
3 Secció tipus 2 164,000 164,000 C#*D#*E#*F#
4 Nova parada bus 200,000 2,000 0,250 100,000 C#*D#*E#*F#
5 Modificació de camí existent 50,000 0,250 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 633,500
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Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 21  DESDOBLAMENT RAMAL C-32
Activitat 06  FERMS BITUMINOSOS

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S,  inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Secció tipus 2 25,000 2,300 57,500 C#*D#*E#*F#
3 Nova parada bus 200,000 0,050 2,000 2,300 46,000 C#*D#*E#*F#
4 Modificació de camí existent 50,000 6,000 0,050 2,300 34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

2 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramal 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
2 Parada bus 18,000 2,000 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,000

3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Secció tipus 1 149,000 2,300 342,700 C#*D#*E#*F#
3 Secció tipus 2 68,000 2,300 156,400 C#*D#*E#*F#
4 Nova parada bus 500,000 0,050 2,000 2,300 115,000 C#*D#*E#*F#
5 200,000 0,070 2,000 2,300 64,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 678,500

4 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Secció tipus 1 132,000 2,300 303,600 C#*D#*E#*F#
3 Secció tipus 2 50,000 2,300 115,000 C#*D#*E#*F#
4 Nova parada bus 200,000 0,080 2,000 2,300 73,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 492,200

5 G9H1U712 T Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
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2 Secció tipus 2 25,000 2,300 57,500 C#*D#*E#*F#
3 Nova parada bus 200,000 0,050 2,000 2,300 46,000 C#*D#*E#*F#
4 Modificació de camí existent 50,000 6,000 0,050 2,300 34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

6 G9H1U732 T Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Secció tipus 2 25,000 2,300 57,500 C#*D#*E#*F#
3 Nova parada bus 200,000 0,050 2,000 2,300 46,000 C#*D#*E#*F#
4 Modificació de camí existent 50,000 6,000 0,050 2,300 34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

7 G9H3U471 M2 Mescla bituminosa en calent bbtm 11a bm-3b, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Secció tipus 2 36,000 0,030 1.200,000 C#/D#
3 Sobre ramal existent 125,000 5,000 625,000 C#*D#
4 Fresat de connexió 30,000 7,500 2,000 450,000 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 2.275,000

8 G9H3U510 M2 Increment de qualitat d'àrids, per tona per m2 de dotació, en capa de trànsit per a mescles tipus bbtm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 36,000 0,030 0,060 72,000 (C#/D#)*E#
2 Sobre ramal existent 125,000 5,000 0,060 37,500 C#*D#*E#*F#
3 Fresat de connexió 30,000 7,500 2,000 0,060 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,500

9 G9H3U520 M2 Increment de qualitat de regularitat superficial, per tona per m2 de dotació, en capa de trànsit per a mescles
tipus bbtm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 36,000 0,030 0,060 72,000 (C#/D#)*E#
2 Sobre ramal existent 125,000 5,000 0,060 37,500 C#*D#*E#*F#
3 Fresat de connexió 30,000 7,500 2,000 0,060 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,500

10 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AC16S 138,000 0,054 7,452 C#*D#*E#*F#
2 AC22S 678,500 0,043 29,176 C#*D#*E#*F#
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3 AC22G 492,200 0,039 19,196 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,823

11 G9HA0021 T Betum asfàltic modificat amb polímers tipus bm-3c, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BBTM11A 2.275,000 0,060 0,055 7,508 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,508

12 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre tot-ú
2 Segons amidaments auxiliars
3 Secció tipus 1 357,000 4,000 1.428,000 C#*D#*E#*F#
4 Secció tipus 2 164,000 4,000 656,000 C#*D#*E#*F#
5 Nova parada bus 200,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.484,000

13 G9J1U320 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota AC16S 25,000 20,000 500,000 C#*D#*E#*F#
2 Sota AC22S
3 Secció tipus 1 149,000 8,333 2,000 2.483,234 C#*D#*E#*F#
4 Secció tipus 2 68,000 8,333 2,000 1.133,288 C#*D#*E#*F#
5 Nova parada bus 200,000 2,000 3,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.316,522

14 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Modificació de camí existent 50,000 6,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

15 G9J1U330 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 36,000 0,030 1.200,000 C#/D#
2 Sobre ramal existent 125,000 5,000 625,000 C#*D#*E#*F#
3 Fresat de connexió 30,000 7,500 2,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.275,000

16 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parada bus 6,000 2,500 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 12,000 1,500 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 21  DESDOBLAMENT RAMAL C-32
Activitat 07  MARQUES VIALS

1 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M-2.7 310,000 2,000 620,000 C#*D#*E#*F#
2 M-1.7 190,000 -1 -190 C#*D#*E#*F#
3 Nova parada bus 65,000 2,000 130,000 C#*D#*E#*F#
4 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

2 GBA1U340 M Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M-1.7
2 Ramal existent 100,000 0,500 50,000 C#*D#*E#*F#
3 GI-600 90,000 0,500 45,000 C#*D#*E#*F#
4 Nova parada bus 25,000 0,500 2,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou ramal
2 Cediu el pas 1,434 1,434 C#*D#*E#*F#
3 Zebrejats 56,000 0,350 19,600 C#*D#*E#*F#
4 Nova parada bus C#*D#*E#*F#
5 Cediu el pas 1,434 1,434 C#*D#*E#*F#
6 BUS 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,968

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
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Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 21  DESDOBLAMENT RAMAL C-32
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, ABALISAMENT I TANCA DELIM.

1 GB2A1003 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´2´´ amb nivell de contenció H1, ample de treball W4, índex de severitat A,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures.
Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat exterior 208,000 208,000 C#*D#*E#*F#
2 Costat interior 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 Barrera desmuntada 144,000 -1 -144 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

2 GB2YU653 M Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/c, amb tanca de secció doble
ona recuperada de la pròpia obra, incloent tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil c-120
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barrera desmuntada 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

3 GB2ZUB01 M Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de severitat i, homologada d'acord amb la
une-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat flexibles, incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2
m, elements de fixació, material auxiliar, totes les operacions necessàries per a la col·locació del braç de
subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat interior 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 GB2AU503 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/t, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Adequació GI-600 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

5 GAR1U010 M Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

6 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-1c 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 R-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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3 P-13a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Adequació GI-600
5 P-4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 R-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 P-14b 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 GBB1U111 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-400c 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 R-101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Adequació GI-600
4 R-301e 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 GBB1U134 U Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29) i carrils
(s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-7c 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GBB1U177 M2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyal de trànsit
(s-800/s-870), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-800 1,350 0,250 0,338 C#*D#*E#*F#
2 Adequació GI-600
3 S-800 1,350 0,250 2,000 0,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,013

10 GBBZU003 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en autovies i
autopistes, inclòs fonamentació i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 GBBZU004 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en autovies
i autopistes, inclòs fonamentació i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 GBBZU002 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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2 Adequació GI-600 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 GBC1U116 U Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-600-18-35 4,723 4,723 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,723

15 GBBVU001 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó hm-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 1,870

16 GBBVU107 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 GBBVU206 M Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació me del plec de prescripcions
tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,375

18 GBBVU207 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mf del plec de prescripcions tècniques, per
a suport de senyals de trànsit, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,950

19 GBC1U151 U Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant hi nivell 2, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

20 GBB1U930 M2 Muntatge de placa fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció
(s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal parada bus 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
2 0,300 0,400 0,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,370

21 GBBVU101 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Senyal parada bus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 GBBVU201 M Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació mb del plec de prescripcions tècniques, per
a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal parada bus 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,200

23 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil
tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

4 Extrem curt 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 GB2AU584 U Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costat interior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Costat exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 21  DESDOBLAMENT RAMAL C-32
Activitat 09  OBRA CIVIL ENLLUMENAT

1 GDG3U004 M Canalització de serveis de 0.40x0.60, amb 1 tub doble capa de 110 mm de diàmetre, incloent senyalització
elèctrica, excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 570,000

2 ILP00001 U Transport i col·locació de bàcul de 12 m. d'alçada procedent d'acopi d'acesa a maçanet, inclosa la fonamentació
de formigó hm-20 i joc de perns d'ancoratge, totalment acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 21  DESDOBLAMENT RAMAL C-32
Activitat 29  EQUIPS D'ENLLUMENAT VIARI
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1 ILP0Ç005 U Subministrament i col·locació de llumenera de vapor de sodi d'alta pressió de 250 w amb carcasa de fundició
d'alumini injectat, superfície reflectora. estanqueitat ip-66 de vidre pla, tipus philips iridium o similar, inclos
lampara, equip auxiliar, cablejat, caixa seccionadora, derivació i caixa de connexions, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 21  DESDOBLAMENT RAMAL C-32
Activitat 30  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT

1 GG31260V M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 2x10 segons une 21123, tipus
exzhellent de grupo general cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

AMIDAMENT DIRECTE 710,000

2 I24AX001 Ut Subministre i instal.lació d'escomesa elèctrica, preparada d'enllumenat públic, formada per: escomesa
homologada per companyia, icpm, iga, 1 circuit de sortida protegit per megnetotèrmic+diferencial, enllumenat
interior de quadre, rellotge astronòmic i protector de sobretensions

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GG3A0200 M Subministrament e instal·lació cu nu de 35 mm amb grapes i terminals per euipotencial de tanques i elements
metàl·lics

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 21  DESDOBLAMENT RAMAL C-32
Activitat 43  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 1.631,300 0,300 489,390 C#*D#*E#*F#
2 50,500 0,300 15,150 C#*D#*E#*F#
3 Revegetació paviments antics
4 Antiga GI-600 150,000 8,000 0,300 360,000 C#*D#*E#*F#
5 Antic carril bici 204,000 0,300 61,200 C#*D#*E#*F#
6 Parades de bus existent 410,000 0,300 123,000 C#*D#*E#*F#
7 Vorera al costat de antiga GI-600 38,000 2,000 0,300 22,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.071,540

2 GR3PU050 M3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i
subministrament de l'adob
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 1.631,300 0,300 489,390 C#*D#*E#*F#
2 50,500 0,300 15,150 C#*D#*E#*F#
3 Revegetació paviments antics
4 Antiga GI-600 150,000 8,000 0,300 360,000 C#*D#*E#*F#
5 Antic carril bici 204,000 0,300 61,200 C#*D#*E#*F#
6 Parades de bus existent 410,000 0,300 123,000 C#*D#*E#*F#
7 Vorera al costat de antiga GI-600 38,000 2,000 0,300 22,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.071,540

3 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 1.631,300 1.631,300 C#*D#*E#*F#
2 50,500 50,500 C#*D#*E#*F#
3 Revegetació paviments antics
4 Antiga GI-600 150,000 8,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
5 Antic carril bici 204,000 204,000 C#*D#*E#*F#
6 Parades de bus existent 410,000 410,000 C#*D#*E#*F#
7 Vorera al costat de antiga GI-600 38,000 2,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.571,800

4 GR64QI10 Ut Unitats arbories de fulla perennifol.lia i/o persistent, plantades, presentades en contenidor de 5l i mida 80-100
cm, amb tots els components necessaris de plantació i manteniment (inclou revisió de tutor)

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 GR66QC20 Ut Unitats arbustives plantades, presentades en contenidor de 2l i mida 30-40 cm, amb tots els components
necessaris de plantació i manteniment

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

6 GR65CD10 Ut Unitats arbories de fulla caducifol.lia, plantades, presentades en contenidor de 5l i mida 80-100 cm, amb tots els
components necessaris de plantació i manteniment (inclou revisió de tutor)

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 GR64CD20 Ut Unitats arbories de fulla caducifol.lia plantades, presentades en arrel nua i mida 12-14 cm, amb tots els
components necessaris de plantació i manteniment (inclou revisió de tutor)

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 21  DESDOBLAMENT RAMAL C-32
Activitat 80  SEGURETAT I SALUT
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1 PPA001SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra desglossada 1, en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 21  DESDOBLAMENT RAMAL C-32
Activitat 81  NETEJA FINAL D'OBRA

1 PPA001NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra desglossada 1

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

2 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,005

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 22  CAMÍ. TRAM 2
Activitat 01  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I PROTECCIONS D'OBRA

1 PPA0U002 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució del nou camí, segons indicació de la direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,100

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 22  CAMÍ. TRAM 2
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I ESPLANACIÓ

1 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Empalme amb ctra. GI-600 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 0+340 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
3 0+360 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
4 0+380 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
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5 0+400 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,100

3 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 0+340 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#
3 0+360 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
4 0+380 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#
5 0+400 17,700 17,700 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,300

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 22  CAMÍ. TRAM 2
Activitat 04  DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD57U011 M Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de
15 n/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta tipus C-2 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota cuneta tipus C-2 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 22  CAMÍ. TRAM 2
Activitat 05  FERMS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons amidaments auxiliars
2 Total 585,000 585,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram 1 512,000 -1 -512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 22  CAMÍ. TRAM 2
Activitat 06  FERMS BITUMINOSOS

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S,  inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments cad 368,000 0,070 2,300 59,248 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,248

2 G9H1U712 T Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments cad 368,000 0,070 2,300 59,248 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,248

3 G9H1U732 T Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments cad 368,000 0,070 2,300 59,248 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,248

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AC16S 59,248 0,054 3,199 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,199

5 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments cad 368,000 368,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 22  CAMÍ. TRAM 2
Activitat 07  MARQUES VIALS
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1 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M-1.3 87,000 0,267 23,229 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,229

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Stop 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,230

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 22  CAMÍ. TRAM 2
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, ABALISAMENT I TANCA DELIM.

1 GBB1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 22  CAMÍ. TRAM 2
Activitat 80  SEGURETAT I SALUT

1 PPA001SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra desglossada 1, en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 22  CAMÍ. TRAM 2
Activitat 81  NETEJA FINAL D'OBRA
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1 PPA001NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra desglossada 1

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

2 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,005

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 23  CONDICIONAMENT CARRIL BICI A CAMÍ TRANSITABLE
Activitat 01  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I PROTECCIONS D'OBRA

1 PPA0U003 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució del condicionemant del camí-carril bici, segons indicació de la direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,700

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 23  CONDICIONAMENT CARRIL BICI A CAMÍ TRANSITABLE
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I ESPLANACIÓ

1 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entroncament amb ctra. existent 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
3 Carril bici 2,000 2,000 -1 -4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,500

2 G21B1002 M Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus bmsna4 o bmsnr4 , inclòs part proporcional de suports

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 229,700 229,700 C#*D#*E#*F#
2 94,700 94,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,400

4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 188,000 0,550 103,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,400

5 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 348,600 0,550 191,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,730

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 23  CONDICIONAMENT CARRIL BICI A CAMÍ TRANSITABLE
Activitat 04  DRENATGE LONGITUDINAL

1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col.lector D400 34,000 0,900 0,500 15,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,300

2 GD57U011 M Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de
15 n/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta tipus C-2 246,000 246,000 C#*D#*E#*F#
2 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
3 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#
4 Passacunetes 19,000 -1 -19 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 607,000

3 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta tipus C-2 246,000 246,000 C#*D#*E#*F#
2 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
3 155,000 155,000 C#*D#*E#*F#
4 Passacunetes 19,000 -1,000 -19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 607,000
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4 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passacunetes 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

5 GD5KU011 M Reixa correguda de recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i 75 cm de llum, amb formigó hm-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs o cuneta i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 GD5KU012 M Canaló de formigó per recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i 75 cm de llum, amb formigó hm-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs o cuneta, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 GD5KU013 M Canaló de formigó per recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i 75 cm de llum, amb formigó hm-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs o cuneta, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 GD5G1001 U Connexio de baixant prefabricat amb cuneta de peu de talus

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col.lector D400 34,000 0,900 1,500 45,900 C#*D#*E#*F#
2 Reixa 6,000 0,600 0,900 3,240 C#*D#*E#*F#
3 Cunetó 5,000 2,500 0,900 11,250 C#*D#*E#*F#
4 5,000 4,700 2,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,390

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 23  CONDICIONAMENT CARRIL BICI A CAMÍ TRANSITABLE
Activitat 05  FERMS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 658,000 0,550 361,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 361,900
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Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 23  CONDICIONAMENT CARRIL BICI A CAMÍ TRANSITABLE
Activitat 06  FERMS BITUMINOSOS

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S,  inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 212,000 2,300 0,550 268,180 C#*D#*E#*F#
2 Entroncament camí existent 53,000 0,070 2,300 8,533 C#*D#*E#*F#
3 Entrada particular 44,000 0,070 2,300 7,084 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,797

2 G9H1U712 T Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 212,000 2,300 0,550 268,180 C#*D#*E#*F#
2 Entroncament camí existent 53,000 0,070 2,300 8,533 C#*D#*E#*F#
3 Entrada particular 44,000 0,070 2,300 7,084 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,797

3 G9H1U732 T Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 212,000 2,300 0,550 268,180 C#*D#*E#*F#
2 Entroncament camí existent 53,000 0,070 2,300 8,533 C#*D#*E#*F#
3 Entrada particular 44,000 0,070 2,300 7,084 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,797

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AC16S 283,797 0,054 15,325 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,325

5 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 212,000 14,286 0,550 1.665,748 C#*D#*E#*F#
2 Entroncament camí existent 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#
3 Entrada particular 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.762,748

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 23  CONDICIONAMENT CARRIL BICI A CAMÍ TRANSITABLE
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Activitat 07  MARQUES VIALS

1 GBA1U340 M Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M-1.7 15,000 0,500 7,500 C#*D#*E#*F#
2 12,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
3 15,000 0,500 7,500 C#*D#*E#*F#
4 25,000 0,500 12,500 C#*D#*E#*F#
5 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
6 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,500

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Stop 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,230

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 23  CONDICIONAMENT CARRIL BICI A CAMÍ TRANSITABLE
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, ABALISAMENT I TANCA DELIM.

1 GB2AU503 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/t, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

2 GB2AU584 U Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GBB1U101 U Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GBB1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-305 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 R-400a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 GBB1U152 M2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pannellet 0,630 2,000 1,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,260

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 23  CONDICIONAMENT CARRIL BICI A CAMÍ TRANSITABLE
Activitat 80  SEGURETAT I SALUT

1 PPA001SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra desglossada 1, en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 23  CONDICIONAMENT CARRIL BICI A CAMÍ TRANSITABLE
Activitat 81  NETEJA FINAL D'OBRA

1 PPA001NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra desglossada 1

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

2 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,005
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Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 24  SENYALITZACIÓ EXTERIOR
Activitat 01  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I PROTECCIONS D'OBRA

1 PPA0U004 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de la senyalització exterior, segons indicació de la direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 24  SENYALITZACIÓ EXTERIOR
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I ESPLANACIÓ

1 G21B3014 M2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de placa i panell de senyalització de trànsit, sense
incloure suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda N-II 0,705 0,705 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,705

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 24  SENYALITZACIÓ EXTERIOR
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, ABALISAMENT I TANCA DELIM.

1 GBB5U652 M2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotondes Blanes 4,802 4,802 C#*D#*E#*F#
2 GI-600-18-46 0,525 0,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,327

2 GBB5U653 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotondes Blanes 3,568 3,568 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,568

3 GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
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col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotondes Blanes 32,913 32,913 C#*D#*E#*F#
2 GI-600-18-15 4,198 4,198 C#*D#*E#*F#
3 GI-600-18-25 2,999 2,999 C#*D#*E#*F#
4 GI-600-18-55 4,198 4,198 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,308

4 GBBVU001 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó hm-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotondes Blanes 34,415 34,415 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda N-II 1,078 1,078 C#*D#*E#*F#
3 GI-600-18-15 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
4 GI-600-18-25 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
5 GI-600-18-36 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
6 GI-600-18-46 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
7 GI-600-18-55 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,181

5 GBBVU105 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotondes Blanes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GBBVU107 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-600-18-15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 GI-600-18-25 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 GI-600-18-55 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 GBBVU109 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotondes Blanes 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 GBBVU203 M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació mc del plec de prescripcions tècniques, per
a suport de senyals de trànsit, col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotondes Blanes 3,968 3,968 C#*D#*E#*F#
2 GI-600-18-36 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
3 GI-600-18-46 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,718

9 GBBVU205 M Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació md del plec de prescripcions tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotondes Blanes 7,475 7,475 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,475

10 GBBVU206 M Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació me del plec de prescripcions
tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-600-18-15 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
2 GI-600-18-25 2,025 2,025 C#*D#*E#*F#
3 GI-600-18-55 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,425

11 GBBVU207 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mf del plec de prescripcions tècniques, per
a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotondes Blanes 34,649 34,649 C#*D#*E#*F#
2 GI-600-18-15 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
3 GI-600-18-25 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
4 GI-600-18-55 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,299

12 GBBVU208 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mg del plec de prescripcions tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotondes Blanes 28,150 28,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,150

13 GBX1U161 M2 Subministrament i col.locació de paper blanc h.i. en plaques o panells en lames d'alumini per senyalització
vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotondes Blanes 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda N-II 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,400

14 GBB1U151 M2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda N-II 0,866 0,866 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,866

15 GBX1U160 M2 Subministrament de lamel.les fe h.i., inclòs desmuntatge de lamel.les existents i muntatge de les noves lamel.les

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda N-II 2,975 2,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,975

16 GBX1U162 M2 Subministrament i col.locació de vinil blau h.i. per a llegendes diverses en plaques o panells en lames d'alumini
per senyalització vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda N-II 1,970 1,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,970

17 GBX1U163 U Pertil t per a guies de suport de plafons, inclosa col.locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda N-II 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 GBX1U164 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50 de longitud mínima 3.50 m, per a la col·locació de pannels de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda N-II 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-600-18-36 0,384 0,384 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,384

20 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-600-18-36 0,135 0,135 C#*D#*E#*F#
2 GI-600-18-46 0,110 0,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,245

21 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-600-18-36 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 GI-600-18-46 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 24  SENYALITZACIÓ EXTERIOR
Activitat 80  SEGURETAT I SALUT

1 PPA001SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra desglossada 1, en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 24  SENYALITZACIÓ EXTERIOR
Activitat 81  NETEJA FINAL D'OBRA

1 PPA001NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra desglossada 1

AMIDAMENT DIRECTE 0,250

2 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,005

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 25  CAMÍ. TRAM 1 (INVICAT)
Activitat 01  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I PROTECCIONS D'OBRA

1 PPA0U002 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució del nou camí, segons indicació de la direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,900
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Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 25  CAMÍ. TRAM 1 (INVICAT)
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I ESPLANACIÓ

1 G21B3002 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí fóra d'ús 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 G21B1100 M Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tancament exterior amb malla d'acer galvanitzat,
inclòs part proporcional de suports i fonaments

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 204,800 204,800 C#*D#*E#*F#
2 90,800 90,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,600

4 G226U020 M3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 259,600 0,500 129,800 C#*D#*E#*F#
2 Rebliment trasdós de mur 81,584 -1 -81,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,216

5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 259,600 0,500 129,800 C#*D#*E#*F#
2 Mota de terres 20,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#
3 Anivellament de vores del camí 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram 2 13,100 -1 -13,1 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 396,700

6 G227U110 M3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del pm, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons amidaments auxiliars 56,200 56,200 C#*D#*E#*F#
2 335,800 335,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 392,000

7 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 472,700 472,700 C#*D#*E#*F#
2 Tram 2 50,330 -1 -50,33 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 422,370

8 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 204,800 3,333 682,598 C#*D#*E#*F#
2 90,800 3,333 302,636 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 985,234

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 25  CAMÍ. TRAM 1 (INVICAT)
Activitat 04  DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD53U010 M Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col.lector D300 100,000 0,600 0,500 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Col.lector D400 56,000 0,900 0,500 25,200 C#*D#*E#*F#
3 Col.lector D600 68,000 1,165 0,500 39,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,810

3 GD57U011 M Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de
15 n/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta tipus C-2 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 260,000

4 GD56U021 M Cuneta profunda trapezoïdal 0.5/0.4/0.5 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta tipus C-3 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
2 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,000

5 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta tipus C-2 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

6 GD75U010 M Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

8 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

9 GDD1U010 U Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pou sense reixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Pou amb reixa 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 GDD50060 U Broc per a tub de diàmetre <=100 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó ha-30, formigó hm-15 de nivellació,
emmacat de pedra i replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col.lector D300 100,000 0,600 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Col.lector D400 56,000 0,900 1,500 75,600 C#*D#*E#*F#
3 Col.lector D600 68,000 1,165 1,500 118,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,430

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 25  CAMÍ. TRAM 1 (INVICAT)
Activitat 05  FERMS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 512,000 512,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 512,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 25  CAMÍ. TRAM 1 (INVICAT)
Activitat 06  FERMS BITUMINOSOS

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S,  inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 120,000 2,300 276,000 C#*D#*E#*F#
2 Entroncament camí existent 40,000 0,070 2,300 6,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,440

2 G9H1U712 T Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons amidaments auxiliars 120,000 2,300 276,000 C#*D#*E#*F#
2 Entroncament camí existent 40,000 0,070 2,300 6,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,440

3 G9H1U732 T Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 120,000 2,300 276,000 C#*D#*E#*F#
2 Entroncament camí existent 40,000 0,070 2,300 6,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,440

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AC16S 282,440 0,054 15,252 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,252

5 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 120,000 14,280 1.713,600 C#*D#*E#*F#
2 Entroncament camí existent 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.753,600

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 25  CAMÍ. TRAM 1 (INVICAT)
Activitat 07  MARQUES VIALS

1 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M-1.3 325,000 0,267 86,775 C#*D#*E#*F#
2 M-2.1b 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#
3 82,000 0,267 -1 -21,894 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,881

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Stop 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,230

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 113

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 25  CAMÍ. TRAM 1 (INVICAT)
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, ABALISAMENT I TANCA DELIM.

1 GB2AU503 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/t, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

2 GB2AU521 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsnc2/t, galvanitzada en calent, incloent dues
tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 GB2AU584 U Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GB2AU583 U Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55
mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GAR1U010 M Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

AMIDAMENT DIRECTE 225,000

6 GBB1U101 U Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P-13b 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P-8 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 GBB1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-101 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 R-400e 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 R-400d 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 R-305 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 R-301c 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 GBB1U150 M2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció
(s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-9 0,800 0,150 6,000 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,720

10 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

11 GBBZU002 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 25  CAMÍ. TRAM 1 (INVICAT)
Activitat 43  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 295,500 0,300 88,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,650

2 GR3PU050 M3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 115

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 295,500 0,300 88,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,650

3 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 295,500 295,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,500

4 GR64QI10 Ut Unitats arbories de fulla perennifol.lia i/o persistent, plantades, presentades en contenidor de 5l i mida 80-100
cm, amb tots els components necessaris de plantació i manteniment (inclou revisió de tutor)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 GR66QC20 Ut Unitats arbustives plantades, presentades en contenidor de 2l i mida 30-40 cm, amb tots els components
necessaris de plantació i manteniment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 GR65CD10 Ut Unitats arbories de fulla caducifol.lia, plantades, presentades en contenidor de 5l i mida 80-100 cm, amb tots els
components necessaris de plantació i manteniment (inclou revisió de tutor)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 GR64CD20 Ut Unitats arbories de fulla caducifol.lia plantades, presentades en arrel nua i mida 12-14 cm, amb tots els
components necessaris de plantació i manteniment (inclou revisió de tutor)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 25  CAMÍ. TRAM 1 (INVICAT)
Activitat 80  SEGURETAT I SALUT

1 PPA002SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra desglossada 2, en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 0,330

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 25  CAMÍ. TRAM 1 (INVICAT)
Activitat 81  NETEJA FINAL D'OBRA

1 PPA002NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra desglossada 2

AMIDAMENT DIRECTE 0,330
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2 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,003

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 26  CAMÍ. MUR (INVICAT)
Activitat 12  PILES, ESTREPS I ALETES

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,200 2,200 0,100 7,964 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,964

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata 36,000 2,100 0,300 22,680 C#*D#*E#*F#
2 Alçat 18,998 19,884 5,000 0,300 3,362 (((C#+D#)/2)-17.2)

*E#*F#
3 19,884 20,097 5,000 0,300 4,186 (((C#+D#)/2)-17.2)

*E#*F#
4 20,097 20,071 5,000 0,300 4,326 (((C#+D#)/2)-17.2)

*E#*F#
5 20,071 19,954 5,000 0,300 4,219 (((C#+D#)/2)-17.2)

*E#*F#
6 19,954 19,703 5,000 0,300 3,943 (((C#+D#)/2)-17.2)

*E#*F#
7 19,703 18,504 5,000 0,300 2,855 (((C#+D#)/2)-17.2)

*E#*F#
8 18,504 17,657 6,000 0,300 1,585 (((C#+D#)/2)-17.2)

*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,156

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mòdul de 5 m 820,823 7,200 5.909,926 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.909,926

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata 36,000 2,100 2,000 151,200 C#*D#*E#*F#
2 0,300 2,100 2,000 1,260 C#*D#*E#*F#
3 Alçat 18,998 19,884 5,000 1,000 11,205 (((C#+D#)/2)-17.2)

*E#*F#
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4 19,884 20,097 5,000 1,000 13,953 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

5 20,097 20,071 5,000 1,000 14,420 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

6 20,071 19,954 5,000 1,000 14,063 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

7 19,954 19,703 5,000 1,000 13,143 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

8 19,703 18,504 5,000 1,000 9,518 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

9 18,504 17,657 6,000 1,000 5,283 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,044

5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat 18,998 19,884 5,000 1,000 11,205 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

2 19,884 20,097 5,000 1,000 13,953 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

3 20,097 20,071 5,000 1,000 14,420 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

4 20,071 19,954 5,000 1,000 14,063 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

5 19,954 19,703 5,000 1,000 13,143 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

6 19,703 18,504 5,000 1,000 9,518 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

7 18,504 17,657 6,000 1,000 5,283 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,584

6 G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a
l'interior en peces formigonades 'in situ'

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata 2,100 0,300 6,000 3,780 C#*D#*E#*F#
2 Alçat 19,884 17,200 0,300 1,000 0,805 (C#-D#)*E#*F#
3 20,097 17,200 0,300 1,000 0,869 (C#-D#)*E#*F#
4 20,071 17,200 0,300 1,000 0,861 (C#-D#)*E#*F#
5 19,954 17,200 0,300 1,000 0,826 (C#-D#)*E#*F#
6 19,703 17,200 0,300 1,000 0,751 (C#-D#)*E#*F#
7 18,504 17,200 0,300 1,000 0,391 (C#-D#)*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,283

7 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Protecció de la pila i la via 3,000 2,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 37,000 3,100 0,900 103,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,230

9 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat 18,998 19,884 5,000 1,000 11,205 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

2 19,884 20,097 5,000 1,000 13,953 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

3 20,097 20,071 5,000 1,000 14,420 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

4 20,071 19,954 5,000 1,000 14,063 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

5 19,954 19,703 5,000 1,000 13,143 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

6 19,703 18,504 5,000 1,000 9,518 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

7 18,504 17,657 6,000 1,000 5,283 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,585

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 26  CAMÍ. MUR (INVICAT)
Activitat 14  ACABATS OBRES DE FÀBRICA

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat 18,998 19,884 5,000 1,000 11,205 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

2 19,884 20,097 5,000 1,000 13,953 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

3 20,097 20,071 5,000 1,000 14,420 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

4 20,071 19,954 5,000 1,000 14,063 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

5 19,954 19,703 5,000 1,000 13,143 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#
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6 19,703 18,504 5,000 1,000 9,518 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

7 18,504 17,657 6,000 1,000 5,283 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,584

2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat 18,998 19,884 5,000 1,000 11,205 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

2 19,884 20,097 5,000 1,000 13,953 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

3 20,097 20,071 5,000 1,000 14,420 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

4 20,071 19,954 5,000 1,000 14,063 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

5 19,954 19,703 5,000 1,000 13,143 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

6 19,703 18,504 5,000 1,000 9,518 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

7 18,504 17,657 6,000 1,000 5,283 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,584

3 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat 18,998 19,884 5,000 1,000 11,205 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

2 19,884 20,097 5,000 1,000 13,953 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

3 20,097 20,071 5,000 1,000 14,420 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

4 20,071 19,954 5,000 1,000 14,063 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

5 19,954 19,703 5,000 1,000 13,143 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

6 19,703 18,504 5,000 1,000 9,518 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

7 18,504 17,657 6,000 1,000 5,283 (((C#+D#)/2)-17.2)
*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,584

4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols
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AMIDAMENT DIRECTE 36,000

5 GD57U001 M Cuneta de coronació de mur de 0.30 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

6 G4Z10001 M Imposta de 0.3x0.40 m per a mur de formigó, executada in situ, totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 26  CAMÍ. MUR (INVICAT)
Activitat 80  SEGURETAT I SALUT

1 PPA002SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra desglossada 2, en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 0,330

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 26  CAMÍ. MUR (INVICAT)
Activitat 81  NETEJA FINAL D'OBRA

1 PPA002NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra desglossada 2

AMIDAMENT DIRECTE 0,330

2 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,003

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 27  CARRIL BICI (INVICAT)
Activitat 01  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I PROTECCIONS D'OBRA

1 PPA0U003 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució del condicionemant del camí-carril bici, segons indicació de la direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,300
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Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 27  CARRIL BICI (INVICAT)
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I ESPLANACIÓ

1 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entroncament amb ctra. existent 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 188,000 0,450 84,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,600

3 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 348,600 0,450 156,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,870

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 27  CARRIL BICI (INVICAT)
Activitat 04  DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD53U010 M Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 700,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 27  CARRIL BICI (INVICAT)
Activitat 05  FERMS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 658,000 0,450 296,100 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 296,100

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 27  CARRIL BICI (INVICAT)
Activitat 06  FERMS BITUMINOSOS

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S,  inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 212,000 2,300 0,450 219,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,420

2 G9H1U712 T Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 212,000 2,300 0,450 219,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,420

3 G9H1U732 T Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 212,000 2,300 0,450 219,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,420

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AC16S 219,420 0,054 11,849 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,849

5 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars 212,000 14,286 0,450 1.362,884 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.362,884

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 27  CARRIL BICI (INVICAT)
Activitat 07  MARQUES VIALS

1 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M-1.3 690,000 0,267 184,230 C#*D#*E#*F#
2 M-2.1b 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 M-2.6 700,000 2,000 1.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.594,230

2 GBA1U340 M Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M-1.7 15,000 0,500 7,500 C#*D#*E#*F#
2 12,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
3 15,000 0,500 7,500 C#*D#*E#*F#
4 25,000 0,500 12,500 C#*D#*E#*F#
5 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
6 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,500

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carril bici 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 27  CARRIL BICI (INVICAT)
Activitat 80  SEGURETAT I SALUT

1 PPA002SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra desglossada 2, en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 0,340

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 27  CARRIL BICI (INVICAT)
Activitat 81  NETEJA FINAL D'OBRA

1 PPA002NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra desglossada 2

AMIDAMENT DIRECTE 0,340

2 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra.
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AMIDAMENT DIRECTE 0,004

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 28  MUR PECES FORMIGO AIR CLEAN
Activitat 19  MUR DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT

1 MUR00001 m2 Subministre y colocació de mur de contenció de terra reforçada tipus Breinco col·locat en sec amb peces model
mur face 6º amb oxid de titani com agent fotocatalític (Air clean) de 30x12x30 cm color desert. La propietat
AirClean redueix la contaminació mitjançant la fotocatalisis de la cara vista del mur, classe 2 segons la UNE
127197-1:2013., aportació de certificat. La compactació sera cada 24 cm amb un mínim del 95% del Proctor, es
col·locaran les geomalles de reforç amb la freqüencia que indiqui el calcul. Es realitzara una capa filtrant amb
grava 12-38 per darrera del mur de 25 a 30 cm de gruix. Es col·locarà un tub drenant de 90 mm en la part
posterior de la base del mur, S'inclou la placa de coronació. Les terres de reblert seran de la propia obra,
s'hauran deixat acopiades previament. S'inclou l'excavació de la rasa de la fonamentació de dimensions de 50
cm de profunditat i 40 cm d'amplada, amb la col·locació del aramat indicat en els plànols i el formigó de la
fonamentació de 50x40 cm. L'àrid de les peces de formigo prefabricat serà un 20% com a mínim reciclat,
aportació de certificat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR 1-D 211,530 3,400 719,202 C#*D#*E#*F#
2 MUR 2-D 202,920 3,400 689,928 C#*D#*E#*F#
3 MUR 3-D 58,800 3,300 194,040 C#*D#*E#*F#
4 MUR 4-D 377,740 3,400 1.284,316 C#*D#*E#*F#
5 MUR 1-E 227,630 3,400 773,942 C#*D#*E#*F#
6 MUR 2-E 36,610 3,400 124,474 C#*D#*E#*F#
7 MUR 3-E 114,390 3,400 388,926 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.174,828

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 33  SERVEI Nº PA01
Activitat 12  PILES, ESTREPS I ALETES

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mòdul 1 1,050 8,300 0,100 0,872 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,872

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mòdul 1 1,050 8,300 0,350 3,050 C#*D#*E#*F#
3 Alçat
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4 Mòdul 1 1,200 8,300 0,250 2,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,540

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mòdul 1 46,270 8,300 384,041 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 384,041

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mòdul 1 1,050 8,300 2,000 17,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,430

5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mòdul 1 1,200 8,300 2,000 19,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,920

6 G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a
l'interior en peces formigonades 'in situ'

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mòdul 1 2,000 1,050 0,300 0,630 C#*D#*E#*F#
3 Alçat C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 1 2,000 1,200 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,350

7 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mòdul 1 1,050 8,300 0,450 3,922 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,922

8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
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2 Mòdul 1 0,720 8,300 5,976 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,976

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 33  SERVEI Nº PA01
Activitat 14  ACABATS OBRES DE FÀBRICA

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mòdul 1 1,200 8,300 9,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,960

2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mòdul 1 1,200 8,300 9,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,960

3 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mòdul 1 1,200 8,300 9,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,960

4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 8,300

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 36  SERVEI Nº PA03
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I EXPLANACIONS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada Longitud Ample
2 Rasa
3 108,450 0,600 1,500 97,605 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,605

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa
2 108,450 0,600 1,150 74,831 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,831

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 36  SERVEI Nº PA03
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa
2 canalització 108,450 108,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,450

2 GDK3U080 u Pericó de registre prefabricat de formigó de 60x60x100 cm de secció interior, per a canalització d'instal·lacions
de pas sota terraplé, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocado, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 37  SERVEI Nº PA04
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I EXPLANACIONS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Alçada Longitud Ample
2 Rasa
3 46,510 0,600 1,500 41,859 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,859

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa
2 46,510 0,600 1,150 32,092 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,092

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 37  SERVEI Nº PA04
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa
2 canalització 46,510 46,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,510

2 GDK3U080 u Pericó de registre prefabricat de formigó de 60x60x100 cm de secció interior, per a canalització d'instal·lacions
de pas sota terraplé, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocado, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 38  SERVEI Nº PA05
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I EXPLANACIONS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada Longitud Ample
2 Rasa
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3 43,500 0,600 1,500 39,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,150

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa
2 43,500 0,600 1,150 30,015 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,015

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 38  SERVEI Nº PA05
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa
2 canalització 43,500 43,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,500

2 GDK3U080 u Pericó de registre prefabricat de formigó de 60x60x100 cm de secció interior, per a canalització d'instal·lacions
de pas sota terraplé, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocado, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 39  SERVEI Nº PA06
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I EXPLANACIONS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada Longitud Ample
2 Rasa
3 49,060 0,600 1,500 44,154 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 44,154

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa
2 49,060 0,600 1,150 33,851 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,851

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 39  SERVEI Nº PA06
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 canalització 49,060 49,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,060

2 GDK3U080 u Pericó de registre prefabricat de formigó de 60x60x100 cm de secció interior, per a canalització d'instal·lacions
de pas sota terraplé, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocado, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500
Obra elemental 40  OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I EXPLANACIONS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada Longitud Ample
2 Rasa
3 Túnel Tres Turons 192,000 0,450 1,000 86,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,400

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa
2 Túnel Tres Turons 192,000 0,450 0,800 69,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,120

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 01  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I PROTECCIONS D'OBRA

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

2 SEPAOCIM Pa Partida alçada per a obres imprevistes i localització de serveis existents.

AMIDAMENT DIRECTE 0,640

3 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb
estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perímetre d'obra 8.230,000 8.230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.230,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I ESPLANACIONS
Subactivitat 01  TRONC

1 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels
residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon d'abocament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Edificacions existents traça 1.886,000 1.886,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.886,000

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí inici tram pk 0+020 3,000 120,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000
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3 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Eix - 1 107.801,160 107.801,160 C#*D#*E#*F#
3 Eix - 6 33.729,120 33.729,120 C#*D#*E#*F#
4 Eix - 7 8.587,800 8.587,800 C#*D#*E#*F#
5 Eix - 8 28.985,300 28.985,300 C#*D#*E#*F#
6 Eix - 9 4.541,700 4.541,700 C#*D#*E#*F#
7 Eix - 10 7.212,800 7.212,800 C#*D#*E#*F#
8 Eix - 11 3.720,320 3.720,320 C#*D#*E#*F#
9 Eix - 13 2.876,900 2.876,900 C#*D#*E#*F#

10 Eix - 14 1.965,600 1.965,600 C#*D#*E#*F#
11 Eix - 16 4.277,320 4.277,320 C#*D#*E#*F#
12 Eix - 21 4.903,920 4.903,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208.601,940

4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 30.252,000 30.252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30.252,000

5 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 372.856,000 372.856,000 C#*D#*E#*F#
3 Enllaç Fenals 123.380,870 123.380,870 C#*D#*E#*F#
4 Enllaç C-63 39.660,000 39.660,000 C#*D#*E#*F#
5 Enllaç Papalús 22.722,000 22.722,000 C#*D#*E#*F#
6 Esgraonat transversal 30.834,000 30.834,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 589.452,870

6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 307.641,000 307.641,000 C#*D#*E#*F#
3 Enllaç Fenals 142.438,000 142.438,000 C#*D#*E#*F#
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4 Enllaç C-63 4.759,000 4.759,000 C#*D#*E#*F#
5 Enllaç Papalús 105.432,000 105.432,000 C#*D#*E#*F#
6 Esgraonat transversal 30.834,000 30.834,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 591.104,000

7 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 103.996,900 103.996,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103.996,900

8 G450U030 m3 Formigó HM-20 per a regularització en formació d'esplanada en roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 2.059,650 2.059,650 C#*D#*E#*F#
3 Enllaç Fenals 861,890 861,890 C#*D#*E#*F#
4 Enllaç C-63 302,120 302,120 C#*D#*E#*F#
5 Enllaç Papalús 783,630 783,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.007,290

9 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S
32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric. El sol de l'estabilització és procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 14.929,400 14.929,400 C#*D#*E#*F#
3 Enllaç Fenals 5.933,400 5.933,400 C#*D#*E#*F#
4 Enllaç C-63 767,440 767,440 C#*D#*E#*F#
5 Enllaç Papalús 4.916,900 4.916,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26.547,140

10 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 15.631,400 15.631,400 C#*D#*E#*F#
3 Enllaç Fenals 5.933,400 5.933,400 C#*D#*E#*F#
4 Enllaç C-63 805,810 805,810 C#*D#*E#*F#
5 Enllaç Papalús 3.454,700 3.454,700 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25.825,310

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I ESPLANACIONS
Subactivitat 02  CAMINS

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Camins 4.757,390 4.757,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.757,390

2 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 camins 17.411,000 17.411,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17.411,000

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Camins 4.579,680 4.579,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.579,680

4 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 15.857,970 15.857,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.857,970

5 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
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2 7.297,500 7.297,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.297,500

6 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 1.205,350 1.205,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.205,350

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 04  DRENATGE LONGITUDINAL
Subactivitat 01  TRONC

1 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada 1.970,000 1.970,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.970,000

2 GD5GU039 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 100x46,5 cm interiors mínim, inclòs
excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants 759,940 759,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 759,940

3 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4
kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta STR-15 sola 1.498,790 1.498,790 C#*D#*E#*F#
2 Cuneta STR-15 col 400 21,900 21,900 C#*D#*E#*F#
3 Cuneta STR-15 col 800 81,940 81,940 C#*D#*E#*F#
4 Cuneta STR-25 sola 2.226,460 2.226,460 C#*D#*E#*F#
5 Cuneta STR-25 amb col 400 441,820 441,820 C#*D#*E#*F#
6 Cuneta STR-25 amb col 600 588,800 588,800 C#*D#*E#*F#
7 Cuneta STR-25 amb col 800 916,940 916,940 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda C-63 94,240 94,240 C#*D#*E#*F#
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9 Rotonda Papalús 125,560 125,560 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.996,450

4 GD57U619 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T´´ de 0,80/0,60 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta guarda tipus T 5.221,600 5.221,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.221,600

5 GD7ZVD06 u Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat,
armat amb barres d'acer B 500 S, protecció amb escullera i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta laminadora 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

6 GD7ZVD12 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T´´, inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desguàs D4 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

7 GD5AU229 m Caz de formigó prefabricat, de diàmetre 30 cm, amb dau de 50x50 cm de secció i obertura longitudinal superior
de 5 cm, inclosa excavació i reblert.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Túnel de l'Angel 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

8 GDK2U099 u Pericó per a caz i col·lector amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de formigó HA-25, amb
reixa, inclòs excavació, armadures d'acer B-500S, reblert i compactació, transport a l'abocador o lloc d'ús,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àngel 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000
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9 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lectors sota cuneta SRT-25 441,820 441,820 C#*D#*E#*F#
2 Col·lectors sota cuneta SRT-15 21,900 21,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 463,720

10 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lectors sota cuneta SRT-25 588,800 588,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 588,800

11 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lectors sota cuneta SRT-25 916,940 916,940 C#*D#*E#*F#
2 Col·lectors sota cuneta SRT-15 81,940 81,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 998,880

12 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta STR-15 sola 1.498,980 1.498,980 C#*D#*E#*F#
2 Cuneta STR-15 col 400 21,900 21,900 C#*D#*E#*F#
3 Cuneta STR-15 col 800 81,940 81,940 C#*D#*E#*F#
4 Cuneta STR-25 sola 2.226,460 2.226,460 C#*D#*E#*F#
5 Cuneta STR-25 amb col 400 441,820 441,820 C#*D#*E#*F#
6 Cuneta STR-25 amb col 600 588,800 588,800 C#*D#*E#*F#
7 Cuneta STR-25 amb col 800 916,940 916,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.776,840

13 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D400 463,720 1,323 613,502 C#*D#*E#*F#
2 D600 588,800 2,030 1.195,264 C#*D#*E#*F#
3 D800 998,880 2,694 2.690,983 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.499,749

14 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D400 463,720 1,200 556,464 C#*D#*E#*F#
2 D600 588,800 1,748 1.029,222 C#*D#*E#*F#
3 D800 998,880 2,192 2.189,545 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.775,231

15 GDD1V101 u Bunera, tipus A-1, per a cuneta STR-15 per a 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, parets de 20 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, armat amb barres d'acer B 500 S, encofrat, graons de polipropilé amb ànima
d'acer, bastiment i reixa metàl.lica amb perfils IPN80 i UPN80, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de
terres, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramals 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

16 GDD1V102 u Bunera, tipus A-2, per a 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, parets de 20 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la compressió, armat amb
barres d'acer B 500 S, encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, bastiment i reixa metàl.lica amb perfils
IPN80 i UPN80, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,000

17 GD7ZVD02 u Desgüàs tipus D3, de col.lector a baixant tipus amb broc de sortida, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desgüas D3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 GD7ZV040 u Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tronc 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 GD7ZV060 u Broc, tipus E60, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 60 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tronc 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 04  DRENATGE LONGITUDINAL
Subactivitat 02  CAMINS

1 GD57U516 m Cuneta profunda triangular, de 0,325 m d'amplada i 0,13 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cunetes camí 817,000 817,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 817,000

2 GDD1V101 u Bunera, tipus A-1, per a cuneta STR-15 per a 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, parets de 20 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, armat amb barres d'acer B 500 S, encofrat, graons de polipropilé amb ànima
d'acer, bastiment i reixa metàl.lica amb perfils IPN80 i UPN80, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de
terres, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Camí 23 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 GD7ZV040 u Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cami 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 05  FERMS GRANULARS
Subactivitat 01  TRONC

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 140

2 Tronc 11.409,570 11.409,570 C#*D#*E#*F#
3 Enllaç Fenals 4.736,030 4.736,030 C#*D#*E#*F#
4 Enllaç C-63 1.407,400 1.407,400 C#*D#*E#*F#
5 Enllaç Papalus 4.417,800 4.417,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.970,800

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 05  FERMS GRANULARS
Subactivitat 02  CAMINS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Camina 1.164,590 1.164,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.164,590

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 06  FERMS BITUMINOSOS

1 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 3.116,720 2,300 7.168,456 C#*D#*E#*F#
3 Enllaç Fenals 1.257,960 2,300 2.893,308 C#*D#*E#*F#
4 Enllaç C-63 364,670 2,300 838,741 C#*D#*E#*F#
5 Enllaç Papalus 1.188,990 2,300 2.734,677 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.635,182

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 4.466,830 2,300 10.273,709 C#*D#*E#*F#
3 Enllaç Fenals 1.810,130 2,300 4.163,299 C#*D#*E#*F#
4 Enllaç C-63 608,700 2,300 1.400,010 C#*D#*E#*F#
5 Enllaç Papalus 1.652,710 2,300 3.801,233 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 19.638,251

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AC22 BIN S 13.635,180 0,043 586,313 C#*D#*E#*F#
2 AC22 BASE G 19.638,250 0,039 765,892 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.352,205

4 G9H3U471 M2 Mescla bituminosa en calent bbtm 11a bm-3b, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Tronc 43.940,670 43.940,670 C#*D#*E#*F#
3 Enllaç Fenals 17.894,000 17.894,000 C#*D#*E#*F#
4 Enllaç C-63 5.177,600 5.177,600 C#*D#*E#*F#
5 Enllaç Papalus 15.661,670 15.661,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82.673,940

5 G9HA0021 T Betum asfàltic modificat amb polímers tipus bm-3c, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BBTM 11M 82.673,940 0,060 0,055 272,824 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,824

6 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Tronc 59.090,670 59.090,670 C#*D#*E#*F#
3 Enllaç fenals 26.594,000 26.594,000 C#*D#*E#*F#
4 Enllaç C-63 6.581,600 6.581,600 C#*D#*E#*F#
5 Enllaç Papalus 20.398,670 20.398,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112.664,940

7 G9J1U320 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Tronc 44.246,670 44.246,670 C#*D#*E#*F#
3 Enllaç fenals 18.068,000 18.068,000 C#*D#*E#*F#
4 Enllaç C-63 5.227,900 5.227,900 C#*D#*E#*F#
5 Enllaç Papalus 20.398,670 20.398,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87.941,240
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8 G9J1U330 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Tronc 43.940,670 43.940,670 C#*D#*E#*F#
3 Enllaç fenals 17.894,000 17.894,000 C#*D#*E#*F#
4 Enllaç C-63 5.177,600 5.177,600 C#*D#*E#*F#
5 Enllaç Papalus 15.661,670 15.661,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82.673,940

9 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat
sobrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars
2 Tronc 59.090,670 59.090,670 C#*D#*E#*F#
3 Enllaç fenals 26.594,000 26.594,000 C#*D#*E#*F#
4 Enllaç C-63 6.581,600 6.581,600 C#*D#*E#*F#
5 Enllaç Papalus 20.398,670 20.398,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112.664,940

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 07  PAVIMENTS VARIS

1 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus p-1 o p-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda C-63 2,000 15,000 3,141 94,230 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda Papalús 2,000 21,000 3,141 131,922 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,152

2 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de
10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda C-63 2,000 15,000 3,141 1,000 94,230 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda Papalús 2,000 21,000 3,141 1,000 131,922 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,152

3 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus american, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda C-63 2,000 15,000 3,141 94,230 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda Papalús 2,000 21,000 3,141 131,922 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,152

4 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tunel tres Turons 135,000 1,350 2,000 0,150 54,675 C#*D#*E#*F#
2 135,000 1,075 2,000 0,150 43,538 C#*D#*E#*F#
3 Tunel de l'Àngel 335,000 0,870 1,000 0,150 43,718 C#*D#*E#*F#
4 335,000 1,020 1,000 0,150 51,255 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,186

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, PROTEC I TANCA DELI
Subactivitat 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-2.7 1.316,400 1.316,400 C#*D#*E#*F#
3 M-1.3 289,500 289,500 C#*D#*E#*F#
4 M-2.2 3.412,944 3.412,944 C#*D#*E#*F#
5 M-7.1 5.402,000 5.402,000 C#*D#*E#*F#
6 M-7.2 1.301,400 1.301,400 C#*D#*E#*F#
7 Segona capa C#*D#*E#*F#
8 M-2.7 1.316,400 1.316,400 C#*D#*E#*F#
9 M-1.3 289,500 289,500 C#*D#*E#*F#

10 M-2.2 3.412,944 3.412,944 C#*D#*E#*F#
11 M-7.1 5.402,000 5.402,000 C#*D#*E#*F#
12 M-7.2 1.301,400 1.301,400 C#*D#*E#*F#
13 Actuacions carreteres existents GC 1.926,000 1.926,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.370,488

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Primera capa
2 M-5.6 9,000 1,430 12,870 C#*D#*E#*F#
3 M-5.1 4,000 1,800 7,200 C#*D#*E#*F#
4 M-5.3 43,000 4,400 189,200 C#*D#*E#*F#
5 4,000 4,200 16,800 C#*D#*E#*F#
6 8,000 7,770 62,160 C#*D#*E#*F#
7 M-6.4 2,000 3,180 6,360 C#*D#*E#*F#
8 Fletxes SOS 52,000 0,160 8,320 C#*D#*E#*F#
9 Segona capa

10 M-5.6 9,000 1,430 12,870 C#*D#*E#*F#
11 M-5.1 4,000 1,800 7,200 C#*D#*E#*F#
12 M-5.3 43,000 4,400 189,200 C#*D#*E#*F#
13 4,000 4,200 16,800 C#*D#*E#*F#
14 8,000 7,770 62,160 C#*D#*E#*F#
15 M-6.4 2,000 3,180 6,360 C#*D#*E#*F#
16 Fletxes SOS 52,000 0,160 8,320 C#*D#*E#*F#
17 Actuacions carreteres existents GC 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 612,120

3 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-1.6 695,700 695,700 C#*D#*E#*F#
3 Segona capa
4 M-1.6 695,700 695,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.391,400

4 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuacions carreteres existents GC 1.926,000 1.926,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.926,000

5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuacions carreteres existents GC 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

6 GBA1U620 m Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-2.6 5.811,940 5.811,940 C#*D#*E#*F#
3 Primera capa
4 M-2.6 5.811,940 5.811,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.623,880

7 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-1.1 410,120 410,120 C#*D#*E#*F#
3 M-1.2 363,090 363,090 C#*D#*E#*F#
4 M-2.2 2.647,650 2.647,650 C#*D#*E#*F#
5 Primera capa
6 M-1.1 410,120 410,120 C#*D#*E#*F#
7 M-1.2 363,090 363,090 C#*D#*E#*F#
8 M-2.2 2.647,650 2.647,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.841,720

8 GBA1U630 m Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-2.5 12.761,590 12.761,590 C#*D#*E#*F#
3 Primera capa
4 M-2.5 12.761,590 12.761,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.523,180

9 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primera capa
2 M-1.7 369,020 369,020 C#*D#*E#*F#
3 Primera capa
4 M-1.7 369,020 369,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 738,040

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, PROTEC I TANCA DELI
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Subactivitat 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,000

2 GBB1U012 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaques curculars 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

3 GBB1U144 u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-26 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S-50 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 b2b 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 S-24 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Auxiliars 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

4 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Papalus 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 C-63 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Papalus 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 C-63 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

6 GBB1U103 u Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 GBBZU020 u Pòrtic de 12 a 14 m de llum interior, per a suport de rètols de senyalització, amb carcassa de perfils d'acer
galvanitzat en calent de tipus i secció segons plànols, totalment muntat, inclòs fonamentació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3352-14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C-32-3352-22 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C-32-3352-23 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 C-32-3352-34 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 GBB5U664 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-13 0,833 0,833 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3352-14 0,833 0,833 C#*D#*E#*F#
3 C-32-3352-19 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
4 C-32-3352-22 2,340 2,340 C#*D#*E#*F#
5 C-32-3352-23 2,340 2,340 C#*D#*E#*F#
6 C-32-3352-34 0,833 0,833 C#*D#*E#*F#
7 C-32-3352-39 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
8 C-63-13-49 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,379

9 GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-13 24,872 24,872 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3352-14 17,278 17,278 C#*D#*E#*F#
3 C-32-3352-19 4,715 4,715 C#*D#*E#*F#
4 C-32-3352-21 14,919 14,919 C#*D#*E#*F#
5 C-32-3352-22 19,556 19,556 C#*D#*E#*F#
6 C-32-3352-23 19,556 19,556 C#*D#*E#*F#
7 C-32-3352-32 13,344 13,344 C#*D#*E#*F#
8 C-32-3352-33 13,344 13,344 C#*D#*E#*F#
9 C-32-3352-34 18,853 18,853 C#*D#*E#*F#

10 C-32-3352-39 2,615 2,615 C#*D#*E#*F#
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11 C-63-13-49 2,615 2,615 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,667

10 GBBVU001 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó hm-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-16 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3352-19 2,508 2,508 C#*D#*E#*F#
3 C-32-3352-26 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
4 C-32-3352-36 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
5 C-32-3352-39 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
6 GI-682-90-16 0,324 0,324 C#*D#*E#*F#
7 GI-682-90-25 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
8 GI-682-90-26 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
9 GI-682-90-45 0,936 0,936 C#*D#*E#*F#

10 GI-682-90-46 0,936 0,936 C#*D#*E#*F#
11 C-63-13-15 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
12 C-63-13-16 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
13 C-63-13-26 0,324 0,324 C#*D#*E#*F#
14 C-63-13-35 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#
15 C-63-13-36 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
16 C-63-13-45 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
17 C-63-13-46 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
18 C-63-13-49 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
19 S520-3 1,350 2,000 2,700 C#*D#*E#*F#
20 S520-4 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
21 S520-5 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,672

11 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3352-36 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 GI-682-90-26 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C-63-13-16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 C-63-13-36 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 C-63-13-46 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 GBBVU203 M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació mc del plec de prescripcions tècniques, per
a suport de senyals de trànsit, col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-16 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3352-36 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
3 GI-682-90-26 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
4 GI-682-90-45 2,025 2,025 C#*D#*E#*F#
5 GI-682-90-46 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
6 C-63-13-16 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
7 C-63-13-36 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
8 C-63-13-46 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,175

13 GBB5U652 M2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-16 0,844 0,844 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3352-36 0,844 0,844 C#*D#*E#*F#
3 GI-682-90-26 0,525 0,525 C#*D#*E#*F#
4 GI-682-90-46 0,706 0,706 C#*D#*E#*F#
5 C-63-13-46 0,706 0,706 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,625

14 GBBVU109 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 GBBVU207 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mf del plec de prescripcions tècniques, per
a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-19 2,875 2,875 C#*D#*E#*F#
2 GI-682-90-25 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
3 C-63-13-15 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
4 C-63-13-35 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,925

16 GBBVU208 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mg del plec de prescripcions tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-19 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,350

17 GBBZU012 u Banderola amb pilar de 9,40 m d'alçària i braç de 6,50 m de llargària, per a suport de rètols de senyalització,
amb carcassa de perfils d'acer galvanitzat en calent de tipus i secció segons plànols, totalment muntada, inclòs
fonamentació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3352-21BIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C-32-3352-32 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C-32-3352-33 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-21BIS 13,990 13,990 C#*D#*E#*F#
2 GI-682-90-25 4,285 4,285 C#*D#*E#*F#
3 GI-682-90-45 1,774 1,774 C#*D#*E#*F#
4 C-63-13-15 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
5 C-63-13-35 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
6 C-63-13-45 2,570 2,570 C#*D#*E#*F#
7 S520-3 2,425 2,000 4,850 C#*D#*E#*F#
8 S520-4 2,425 2,425 C#*D#*E#*F#
9 S520-5 2,425 2,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,819

19 GBB5U674 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-21BIS 0,545 0,545 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,545

20 GBB5U653 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-26 2,050 2,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,050

21 GBBVU107 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-26 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3352-39 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 GI-682-90-25 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C-63-13-15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 C-63-13-35 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 C-63-13-45 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 C-63-13-49 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 S520-3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 S520-4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 S520-5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

22 GBBVU205 M Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació md del plec de prescripcions tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-26 1,850 1,850 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3352-39 2,175 2,175 C#*D#*E#*F#
3 GI-682-90-45 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
4 GI-682-90-46 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
5 C-63-13-45 1,850 1,850 C#*D#*E#*F#
6 C-63-13-49 2,175 2,175 C#*D#*E#*F#
7 S520-3 1,700 2,000 3,400 C#*D#*E#*F#
8 S520-4 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
9 S520-5 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,550

23 GBBVU206 M Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació me del plec de prescripcions
tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C-32-3352-26 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
2 C-32-3352-39 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
3 GI-682-90-25 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#
4 C-63-13-15 2,375 2,375 C#*D#*E#*F#
5 C-63-13-35 2,375 2,375 C#*D#*E#*F#
6 C-63-13-45 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
7 C-63-13-49 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#
8 S520-3 2,350 2,000 4,700 C#*D#*E#*F#
9 S520-4 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

10 S520-5 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,100

24 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
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revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-682-90-16 0,259 0,259 C#*D#*E#*F#
2 GI-682-90-46 0,493 0,493 C#*D#*E#*F#
3 C-63-13-16 0,480 0,480 C#*D#*E#*F#
4 C-63-13-26 0,259 0,259 C#*D#*E#*F#
5 C-63-13-36 0,384 0,384 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,875

25 GBBVU101 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-682-90-16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C-63-13-26 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 GBBVU201 M Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació mb del plec de prescripcions tècniques, per
a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-682-90-16 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#
2 C-63-13-26 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,900

27 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-682-90-26 0,148 0,148 C#*D#*E#*F#
2 GI-682-90-46 0,135 0,135 C#*D#*E#*F#
3 C-63-13-16 0,110 0,110 C#*D#*E#*F#
4 C-63-13-36 0,110 0,110 C#*D#*E#*F#
5 C-63-13-46 0,135 0,135 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,638

28 GBBVU105 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-682-90-45 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 GI-682-90-46 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

29 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares, totalment col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 310,000 2,000 620,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,000

30 GBC1U151 U Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant hi nivell 2, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

31 GBC1U262 u Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, totalment
col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, PROTEC I TANCA DELI
Subactivitat 03  BARRERES DE SEGURETAT

1 GB2A1005 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus 4, per un nivell de contenció N2, un ample de
treball W4 i índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120
cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barrera tipus 4 178,000 178,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,000

2 GB2A1003 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´2´´ amb nivell de contenció H1, ample de treball W4, índex de severitat A,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures.
Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus 2 2.499,000 2.499,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.499,000

3 GB2A1002 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´3´´ amb nivell de contenció N2, ample de treball W4, índex de severitat A,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures.
Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus 3 3.744,000 3.744,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.744,000

4 GB2A1001 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´5´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció N2, ample de treball W4, índex
de severitat A1, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,
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elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
mitjana. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus 5 2.501,000 2.501,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.501,000

5 GB2A1006 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´6´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció N2, ample de treball W4, índex
de severitat A1, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
mitjana. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus 6 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

6 GB2AU584 U Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55
mm cada 2 m, separadors, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Tipus 3 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
3 Tipus 5 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

7 GB41U015 u Amortidor d'impacte redirectiu de classe AR2, per a una velocitat de 110 km/h tipus SHINDO o similar. Inclou
llosa de  fonamentació de 8.00x1.20x0.25 amb formigó HA-25 amb una quantía de 50 kg/m3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, PROTEC I TANCA DELI
Subactivitat 04  TANCAMENT C-32

1 GAR1U015 m Tanca metàl.lica adaptada per a la fauna, d'alçària 1,50 m amb reixat d'acer galvanitzat, tela metàl.lica de torsió
simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum de pas, en la
part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa per al seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat
de 50 mm de d cada 3 m col.locats sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca 8.230,250 8.230,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.230,250
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2 GAR1V002 ud Porta de dues fulles col·locada en tanca de tancament completament acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Portes Tanca tronc C-32 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Portes Papalús 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 09  OBRA CIVIL ILUMINACIÓ

1 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllaç Fenals 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda Papalús 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda C-63 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Quadre de comandament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

2 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t,
totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllaç Fenals 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda Papalús 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda C-63 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Quadre de comandament 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

3 GDG3U004 M Canalització de serveis de 0.40x0.60, amb 1 tub doble capa de 110 mm de diàmetre, incloent senyalització
elèctrica, excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1.1 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia 1.2 313,000 313,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia 2 412,000 412,000 C#*D#*E#*F#
4 Línia 3.1 259,000 259,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia 3.2 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#
6 Línia 4 311,000 311,000 C#*D#*E#*F#
7 Línia 5.1 456,000 456,000 C#*D#*E#*F#
8 línia 5.2 401,000 401,000 C#*D#*E#*F#
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9 Línia 5.3 509,000 509,000 C#*D#*E#*F#
10 Línia 5.4 601,000 601,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.832,000

4 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent
excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllac Fenals 119,000 119,000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda C-63 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda Papalús 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,000

5 GHM1CI01 u Fonamentació per a columna de 10 m i 12 m, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllaç Fenals
2 Línia 1.1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Linia 1.2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Línia 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia 3.1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 Línia 3.2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 Linia 4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Linia 5.1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 linia 5.2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 linia 5.3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 Línia 5.4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
12 Rotonda Papalús
13 Línia 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
14 Línia 2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
15 Rotonda C-63
16 Línia 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
17 Línia 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
18 Boca Tordera Túnel de l'Àngel 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
19 Boca Lloret Túnel de l'Àngel 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
20 Tunel Tres turons Luminacímetre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 10  MESURES PROTECCIO DE LA FAUNA
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1 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1
m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 od 3.7 46,930 1,100 51,623 C#*D#*E#*F#
2 od 3.9 26,090 1,100 28,699 C#*D#*E#*F#
3 od 4.4 46,420 3,000 139,260 C#*D#*E#*F#
4 od 4,7 56,920 1,100 62,612 C#*D#*E#*F#
5 od 4,7 bis 106,010 1,100 116,611 C#*D#*E#*F#
6 od 4.9 41,280 1,100 45,408 C#*D#*E#*F#
7 od 5.7 19,520 1,100 21,472 C#*D#*E#*F#
8 od 6.2 41,110 1,100 45,221 C#*D#*E#*F#
9 od 18.1 6,790 1,100 7,469 C#*D#*E#*F#

10 od 18.2 6,410 1,100 7,051 C#*D#*E#*F#
11 f.1 63,080 1,100 69,388 C#*D#*E#*F#
12 f.2 43,950 1,100 48,345 C#*D#*E#*F#
13 f.3 36,720 1,100 40,392 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 683,551

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 29  EQUIPS D'ENLLUMENAT VIARI

1 GG1M1005 u Conjunt de protecció i mesura tipus T-20, de 20 kW de potència, a 3x230/127 V, amb envolvents de doble
aïllament precintables, segons recomanació UNESA 1410, de 1080x540x171 mm, amb borns bimetal.lics,
bases portafusibles amb cartutxos de 100 A, interruptor general automàtic magnetotèrmic IV de 63 A,
comptadors d'energia activa i reactiva, i rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions i normativa de la
companyia subministradora, inclosa verificació, equips de comptatge, transport a obra, muntatge, fixació i
connexionat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols:
2 Enllaç Fenals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda Papalús 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda C-63 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 GHM1U040 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 10,00 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, gruament, anivellament, instal·lació de presa de
terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllaç de Fenals 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda C-63 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda Papalús 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 88,000

3 GHM1U055 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 12,00 m d'alçària amb braç d'1,50 m,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, gruament, anivellament,
instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllaç de Fenals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 GHTAU010 u Programador electrònic d'encesa i apagat, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllaç Fenals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda C-63 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda Papalús 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 GHN3U114 u Col·locació de lluminària tipus SBP THEOS SR amb 20 leds de 170 W i temperatura 4.000 K, IP66, IK 08, Clase
II, constituida per cos d'alumini fos a pressió i pintat amb pols de polièster, amb tractament de
fosfocromatització, compleix la normativa sobre contaminació lumínica, amb equip incorporat, inclòs el
connexionat i orientaciò de la lluminària. Amb 5 anys de garantia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes de 10 m
2 Enllaç de Fenals 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda C-63 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda Papalús 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Columna 12 m
7 Enllaç de Fenals 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 30  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT VIARI

1 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1.1 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia 1.2 313,000 313,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia 2 412,000 412,000 C#*D#*E#*F#
4 Línia 3.1 259,000 259,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia 3.2 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#
6 Línia 4 311,000 311,000 C#*D#*E#*F#
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7 Línia 5.1 456,000 456,000 C#*D#*E#*F#
8 línia 5.2 401,000 401,000 C#*D#*E#*F#
9 Línia 5.3 509,000 509,000 C#*D#*E#*F#

10 Línia 5.4 601,000 601,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.832,000

2 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia 1.1 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#
2 Línia 1.2 313,000 313,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia 2 412,000 412,000 C#*D#*E#*F#
4 Línia 3.1 259,000 259,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia 3.2 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#
6 Línia 4 311,000 311,000 C#*D#*E#*F#
7 Línia 5.1 456,000 456,000 C#*D#*E#*F#
8 línia 5.2 401,000 401,000 C#*D#*E#*F#
9 Línia 5.3 509,000 509,000 C#*D#*E#*F#

10 Línia 5.4 601,000 601,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.832,000

3 GG3A0100 m Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs transport a obra, muntatge superficial i part proporcional
d'accessoris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes de 10 m
2 Enllaç de Fenals 66,000 1,500 99,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda C-63 10,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda Papalús 12,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#
6 Columna 12 m
7 Enllaç de Fenals 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 45  REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES
Subactivitat 06  TERRA VEGETAL

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona hidrosembra 92.419,210 0,300 27.725,763 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 27.725,763

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona hidrosembra 92.419,210 0,300 27.725,763 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27.725,763

3 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona hidrosembra 92.419,219 92.419,219 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92.419,219

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 45  REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES
Subactivitat 08  RESTAURACIÓ ZONES AUXILIARS I ABOCADORS

1 GRX1001 m2 Restauració i recuperació de la superficie de les zones ocupades per a activitats auxiliars d'obra i abocadors de
terres. Inclou el cost de decapatge previ de la terra vegetal de la superfície a ocupar, retirada de runa, pedres i
restes d'obra, repefilat del terreny, restauració de la capa superficial de terra vegetal mitjançant les terres
decapades prèviament i hidrosembra i plantacions dels nous talussos generats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona A 45.000,000 0,600 27.000,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona B 18.000,000 0,600 10.800,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona C 11.500,000 0,600 6.900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44.700,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 45  REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES
Subactivitat 09  TRACTAMENT TALUSSOS

1 GRI3U101 m2 Subministra i col·locació de geomalla tridimensional C350 Vmax amb tres xarxes de polipropilè i matriu 100% de
fibra de coco, de 446 gr/m2 i fins a 576 Pa de resistencia de tensió tangencials de NAG, per pendents 3H:4V en
talussos de carretera i talussos endagament. Part proporcional de grapes per fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció Talussos verticals 25.024,530 25.024,530 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 25.024,530

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 52  PANTALLES ACÚSTIQUES

1 GRP1001 m2 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós colorejat en mòduls, inclosos el subministrament del
mòdul, perfils metàl·lics de suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els
treballs auxiliars necessaris per a una correcta instal·lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure
fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pantalles tronc 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 01  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Activitat 54  MESURES PROTECCIO DE LA FAUNA

1 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1
m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 od 3.7 46,930 1,100 51,623 C#*D#*E#*F#
2 od 3.9 26,090 1,100 28,699 C#*D#*E#*F#
3 od 4.4 46,420 3,000 139,260 C#*D#*E#*F#
4 od 4,7 56,920 1,100 62,612 C#*D#*E#*F#
5 od 4,7 bis 106,010 1,100 116,611 C#*D#*E#*F#
6 od 4.9 41,280 1,100 45,408 C#*D#*E#*F#
7 od 5.7 19,520 1,100 21,472 C#*D#*E#*F#
8 od 6.2 41,110 1,100 45,221 C#*D#*E#*F#
9 od 18.1 6,790 1,100 7,469 C#*D#*E#*F#

10 od 18.2 6,410 1,100 7,051 C#*D#*E#*F#
11 f.1 63,080 1,100 69,388 C#*D#*E#*F#
12 f.2 43,950 1,100 48,345 C#*D#*E#*F#
13 f.3 36,720 1,100 40,392 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 683,551

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 02  OD 3.7 TUB 2000 MM
Activitat 10  OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL
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1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 od 3.7 46,930 46,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,930

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Ample
2 Cos OD 46,930 3,500 3,670 602,816 C#*D#*E#*F#
3 18,620 1,850 34,447 C#*D#*E#*F#
4 Escullera 10,000 3,000 2,880 86,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 723,663

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.D. 3.7 46,930 0,850 1,500 59,836 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,836

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD 3.7 2,650 46,930 124,365 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,365

5 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escullera 10,000 3,000 2,880 86,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,400

6 GDK2U964 u Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Entrada O.D.3,7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GDK2U965 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sortida O.D.3,7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 03  OD 3.9 TUB 2000 MM
Activitat 10  OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 od 10.1 29,840 29,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,840

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Ample
2 29,840 1,500 3,000 134,280 C#*D#*E#*F#
3 61,850 3,860 3,000 716,223 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 850,503

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.D. 19.1 29,840 0,650 1,500 29,094 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,094

4 GD5GV001 m Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de drenatge transversal amb parets, solera i talons
de formigó, inclòs excavació, encofrat i connexions amb desgüassos i amb l'obra de drenatge, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,250 3,250 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,250

5 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD 2.0 2,650 43,400 115,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,010

6 GDK2U962 u Broc tipus 9 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sortida OD 3.9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 3,000 1,250 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 04  OF 4.2 VIADUCTE RIERA DE PASSAPERA
Activitat 11  FONAMENTS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 618,800 618,800 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 769,000 769,000 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 739,370 739,370 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 451,070 451,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.578,240

2 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estrep 1 7,688 7,688 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 9,984 9,984 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 9,984 9,984 C#*D#*E#*F#
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4 Estrep 2 7,688 7,688 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,344

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 93,600 93,600 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 128,250 128,250 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 128,250 128,250 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 93,600 93,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 443,700

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 62,400 62,400 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 64,800 64,800 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 64,800 64,800 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 62,400 62,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,400

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 4.841,260 4.841,260 C#*D#*E#*F#
2 piles 1 6.170,360 6.170,360 C#*D#*E#*F#
3 piles 2 6.170,360 6.170,360 C#*D#*E#*F#
4 estrep 2 3.812,160 3.812,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.994,140

6 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 262,130 262,130 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 251,540 251,540 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 253,320 253,320 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 177,820 177,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 944,810

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 04  OF 4.2 VIADUCTE RIERA DE PASSAPERA
Activitat 12  ALÇATS, PILES, ESTREPS I ALETES
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1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 cos estrep 90,990 90,990 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 muret 17,210 17,210 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 1 aletes 11,640 11,640 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 cos estrep 37,700 37,700 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 muret 17,360 17,360 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 aletes 11,330 11,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,230

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 1 65,540 65,540 C#*D#*E#*F#
2 Piles 2 85,220 85,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,760

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 cos estrep 155,520 155,520 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 muret 98,370 98,370 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 1 aletes 53,312 53,312 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 1 llosa transició 14,410 14,410 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 cos estrep 69,720 69,720 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 muret 99,216 99,216 C#*D#*E#*F#
7 Estrep 2 aletes 51,750 51,750 C#*D#*E#*F#
8 Estrep 2 llosa transició 14,410 14,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 556,708

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 cos estrep 3.656,310 3.656,310 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 muret 1.722,890 1.722,890 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 1 aletes 683,980 683,980 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 1 llosa de transició 1.961,520 1.961,520 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 cos estrep 1.974,520 1.974,520 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 muret 1.731,230 1.731,230 C#*D#*E#*F#
7 Estrep 2 aletes 736,120 736,120 C#*D#*E#*F#
8 Estrep 2 llosa de transició 1.961,520 1.961,520 C#*D#*E#*F#
9 Piles 1 7.193,730 7.193,730 C#*D#*E#*F#

10 Piles 2 8.568,120 8.568,120 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30.189,940

5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 1 187,270 187,270 C#*D#*E#*F#
2 Piles 2 243,480 243,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,750

6 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 llosa transició 8,082 8,082 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 llosa de transició 8,082 8,082 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,164

7 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 llosa de transició 24,246 24,246 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 llosa de transició 24,246 24,246 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,492

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 04  OF 4.2 VIADUCTE RIERA DE PASSAPERA
Activitat 13  TAULERS, LLOSES I VOLTES

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLosa tauler 521,785 521,785 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 521,785

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadures llosa 96.743,200 96.743,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96.743,200

3 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prelloses 36 unitats de 2,50mx21,20m 1.929,200 1.929,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.929,200

4 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 71,040 71,040 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 151,200 151,200 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 151,200 151,200 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 71,040 71,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 444,480

5 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura metàl.lica 281.897,000 281.897,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281.897,000

6 G440U100 kg Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm d'alçada per a estructures inclòs el premarcatge
i soldat a l'estrucutra , col·locat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.625,000 2.625,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.625,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 04  OF 4.2 VIADUCTE RIERA DE PASSAPERA
Activitat 16  ACABATS D'OBRA DE FÀBRICA

1 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4
kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 i 2 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 i 2 181,710 181,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,710
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3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 i 2 112,700 112,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,700

4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep1 i 2 185,410 185,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,410

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.820,000 1.820,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.820,000

6 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8cm espessor 334,880 334,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 334,880

7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dotació 5,2% 17,413 17,413 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,413

8 GB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

9 GB1AU125 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 50
mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

11 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.F. 11.1 Viaducte riera de Montbarbat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 1.820,000 1.820,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.820,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 05  OD 4.4 MARC 3X2,50 M
Activitat 10  OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Àrea
2 SOLERA CALAIX SOTA ELS

MÒDULS
1,000 152,399 152,399 C#*D#*E#*F#

3 SOLERA SOTA LES ALETES 1,000 38,300 38,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,699

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea
2 MÒDUL 1
3 Solera 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
4 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
5 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
7 MÒDUL 2
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8 Solera 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
9 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

10 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
12 MÒDUL 3
13 Solera 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
14 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
15 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
17 MÒDUL 4
18 Solera 13,020 13,020 C#*D#*E#*F#
19 Hastials 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
20 Dintell 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
22 MÒDUL 5
23 Solera 9,323 9,323 C#*D#*E#*F#
24 Hastials 32,937 32,937 C#*D#*E#*F#
25 Dintell 27,925 27,925 C#*D#*E#*F#
27 ALETA 1 7,905 7,905 C#*D#*E#*F#
28 ALETA 2 10,251 10,251 C#*D#*E#*F#
29 ALETA 3 8,816 8,816 C#*D#*E#*F#
30 ALETA 4 26,071 26,071 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 515,308

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea
2 MÒDUL 1
3 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
4 Dintell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 2
7 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
8 Dintell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 MÒDUL 3
11 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
12 Dintell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
14 MÒDUL 4
15 Hastials 48,520 48,520 C#*D#*E#*F#
16 Dintell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
18 MÒDUL 5
19 Hastials 31,198 31,198 C#*D#*E#*F#
20 Dintell 19,290 19,290 C#*D#*E#*F#
22 ALETA 1 8,565 8,565 C#*D#*E#*F#
23 ALETA 2 10,911 10,911 C#*D#*E#*F#
24 ALETA 3 9,476 9,476 C#*D#*E#*F#
25 ALETA 4 26,731 26,731 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 420,251

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 MÒDUL 1 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 40,400 40,400 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 25,977 25,977 C#*D#*E#*F#
7 ALETA 1 3,023 3,023 C#*D#*E#*F#
8 ALETA 2 3,920 3,920 C#*D#*E#*F#
9 ALETA 3 3,283 3,283 C#*D#*E#*F#

10 ALETA 4 9,709 9,709 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,512

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T kg
2 MÒDUL 1 4.416,200 4.416,200 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 10.566,800 10.566,800 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 10.566,800 10.566,800 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 10.566,800 10.566,800 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 2.746,300 2.746,300 C#*D#*E#*F#
7 ALETA 1 138,200 138,200 C#*D#*E#*F#
8 ALETA 2 175,900 175,900 C#*D#*E#*F#
9 ALETA 3 147,800 147,800 C#*D#*E#*F#

10 ALETA 4 459,000 459,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39.783,800

6 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície
2 MÒDUL 1 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 39,866 39,866 C#*D#*E#*F#
7 ALETA 1 7,905 7,905 C#*D#*E#*F#
8 ALETA 2 10,251 10,251 C#*D#*E#*F#
9 ALETA 3 8,816 8,816 C#*D#*E#*F#
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10 ALETA 4 26,071 26,071 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,909

7 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 MÒDUL 1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 48,225 48,225 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 348,225

8 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície
2 MÒDUL 1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 MÒDUL 2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
4 MÒDUL 3 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
5 MÒDUL 4 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
6 MÒDUL 5 64,300 64,300 C#*D#*E#*F#
7 ALETA 1 7,905 7,905 C#*D#*E#*F#
8 ALETA 2 10,251 10,251 C#*D#*E#*F#
9 ALETA 3 8,816 8,816 C#*D#*E#*F#

10 ALETA 4 26,071 26,071 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,343

9 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 TUBS PVC DARRERE HASTIALS 92,860 92,860 C#*D#*E#*F#
3 TUBS ALETES 19,150 19,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,010

10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 ALETES 66,850 66,850 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 66,850

11 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 MÒDULS 1.766,190 1.766,190 C#*D#*E#*F#
3 ALETES 100,150 100,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.866,340

12 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea Alçada
2 ZONES AMB EMMACAT EN

ENTRADA I SORTIDA
42,762 0,500 21,381 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,381

13 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea Alçada
2 ZONES AMB ESCULLERA EN

ENTRADA I SORTIDA
81,399 0,600 48,839 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,839

14 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Ample Alçada
2 MÒDULS C#*D#*E#*F#
3 Terreny en solera 1,000 46,430 2,900 1,000 134,647 C#*D#*E#*F#
4 ALETA 1 C#*D#*E#*F#
5 Terreny en solera 1,000 3,100 4,000 1,000 12,400 C#*D#*E#*F#
6 ALETA 2 C#*D#*E#*F#
7 Terreny en solera 1,000 4,020 4,000 1,000 16,080 C#*D#*E#*F#
8 ALETA 3 C#*D#*E#*F#
9 Terreny en solera 1,000 3,040 4,000 1,000 12,160 C#*D#*E#*F#

10 ALETA 4 C#*D#*E#*F#
11 Terreny en solera 1,000 8,990 4,000 1,000 35,960 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 211,247

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 06  OF 4.6 PORTIC
Activitat 11  FONAMENTS

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 16,550 4,600 2,000 152,260 C#*D#*E#*F#
2 Murs d'acompanyament 7,700 5,100 39,270 C#*D#*E#*F#
3 7,000 3,100 21,700 C#*D#*E#*F#
4 6,950 5,100 35,445 C#*D#*E#*F#
5 7,100 7,100 50,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 299,085

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 17,450 5,500 2,000 1,000 191,950 C#*D#*E#*F#
2 17,450 5,500 4,000 1,000 383,900 C#*D#*E#*F#
3 Murs d'acompanyament 8,600 6,000 2,500 1,000 129,000 C#*D#*E#*F#
4 7,900 4,000 2,000 1,000 63,200 C#*D#*E#*F#
5 7,850 6,000 2,000 1,000 94,200 C#*D#*E#*F#
6 8,000 8,000 3,000 1,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.054,250

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 06  OF 4.6 PORTIC
Activitat 12  ALÇATS, PILES, ESTREPS I ALETES

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Solera 16,450 1,200 2,000 2,000 78,960 C#*D#*E#*F#
3 4,500 1,200 2,000 2,000 21,600 C#*D#*E#*F#
4 Hastials 16,450 6,900 2,000 227,010 C#*D#*E#*F#
5 LLosa de transició 15,450 0,300 2,000 9,270 C#*D#*E#*F#
6 5,000 0,300 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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7 15,450 0,450 2,000 13,905 C#*D#*E#*F#
8 Aletes 2,000 8,100 4,000 64,800 C#*D#*E#*F#
9 Murs d'acompanyament

10 Solera 7,600 0,800 2,000 12,160 C#*D#*E#*F#
11 5,000 0,800 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 6,900 0,400 2,000 5,520 C#*D#*E#*F#
13 3,000 0,400 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
14 6,850 0,800 2,000 10,960 C#*D#*E#*F#
15 5,000 0,800 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 7,000 1,300 2,000 18,200 C#*D#*E#*F#
17 7,000 1,300 2,000 18,200 C#*D#*E#*F#
18 Hastial 7,600 8,000 60,800 C#*D#*E#*F#
19 6,900 4,900 33,810 C#*D#*E#*F#
20 6,850 7,900 54,115 C#*D#*E#*F#
21 7,000 10,200 71,400 C#*D#*E#*F#
22 4,300 1,000 4,300 C#*D#*E#*F#
23 4,300 2,500 0,500 5,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 731,785

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Hastials 16,450 6,900 2,000 227,010 C#*D#*E#*F#
3 Dintell 16,450 12,000 197,400 C#*D#*E#*F#
4 Aletes 2,000 8,100 4,000 64,800 C#*D#*E#*F#
5 Murs d'acompanyament C#*D#*E#*F#
6 Solera 7,600 0,800 2,000 12,160 C#*D#*E#*F#
7 5,000 0,800 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 6,900 0,400 2,000 5,520 C#*D#*E#*F#
9 3,000 0,400 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#

10 6,850 0,800 2,000 10,960 C#*D#*E#*F#
11 5,000 0,800 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 7,000 1,300 2,000 18,200 C#*D#*E#*F#
13 7,000 1,300 2,000 18,200 C#*D#*E#*F#
14 Hastial 7,600 8,000 60,800 C#*D#*E#*F#
15 6,900 4,900 33,810 C#*D#*E#*F#
16 6,850 7,900 54,115 C#*D#*E#*F#
17 7,000 10,200 71,400 C#*D#*E#*F#
18 4,300 1,000 4,300 C#*D#*E#*F#
19 4,300 2,500 0,500 5,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 802,450

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Solera 16,450 4,500 1,200 2,000 177,660 C#*D#*E#*F#
3 Hastials 16,450 6,900 1,000 2,000 227,010 C#*D#*E#*F#
4 Llosa de transició 15,450 5,000 0,300 2,000 46,350 C#*D#*E#*F#
5 Aletes 2,000 8,100 0,800 4,000 51,840 C#*D#*E#*F#
6 Murs d'acompanyament
7 Solera 7,600 5,000 0,800 30,400 C#*D#*E#*F#
8 6,900 3,000 0,400 8,280 C#*D#*E#*F#
9 6,850 5,000 0,800 27,400 C#*D#*E#*F#

10 7,000 7,000 1,300 63,700 C#*D#*E#*F#
11 Hastial 7,600 8,000 0,800 48,640 C#*D#*E#*F#
12 7,600 0,400 0,100 0,304 C#*D#*E#*F#
13 6,900 4,900 0,400 13,524 C#*D#*E#*F#
14 6,900 0,400 0,100 0,276 C#*D#*E#*F#
15 6,850 7,900 0,800 43,292 C#*D#*E#*F#
16 6,850 0,400 0,100 0,274 C#*D#*E#*F#
17 7,000 10,200 1,000 71,400 C#*D#*E#*F#
18 4,300 1,000 1,000 4,300 C#*D#*E#*F#
19 4,300 2,500 0,500 1,000 5,375 C#*D#*E#*F#
20 11,300 0,400 0,100 0,452 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 820,477

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 39.752,628 39.752,628 C#*D#*E#*F#
2 Armadures dintell 17.317,140 -1,000 -17317,140 C#*D#*E#*F#
3 Aletes 9.070,600 4,000 36.282,400 C#*D#*E#*F#
4 Murs d'acompanyament tipus 1 8.898,368 1,900 16.906,899 C#*D#*E#*F#
5 Murs d'acompanyament tipus 2 2.926,143 2.926,143 C#*D#*E#*F#
6 Murs d'acompanyament tipus 3 14.899,551 14.899,551 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93.450,481

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 06  OF 4.6 PORTIC
Activitat 13  TAULERS, LLOSES I VOLTES

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
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2 Dintell 16,450 0,800 2,000 26,320 C#*D#*E#*F#
3 Muret frontal 14,000 0,600 0,300 2,000 5,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,360

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Dintell 16,450 14,000 230,300 C#*D#*E#*F#
3 Muret frontal 14,000 0,300 2,000 8,400 C#*D#*E#*F#
4 14,000 0,100 2,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,500

3 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Dintell 16,450 6,900 14,000 1.589,070 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.589,070

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Dintell 16,450 14,000 1,200 276,360 C#*D#*E#*F#
3 Muret frontal 14,000 0,300 0,600 2,000 5,040 C#*D#*E#*F#
4 14,000 0,400 0,100 2,000 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,520

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Dintell 17.317,140 1,193 20.659,348 C#*D#*E#*F#
3 Reforç sota pretil 49,200 18,000 2,000 1.771,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22.430,548

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 06  OF 4.6 PORTIC
Activitat 16  ACABATS D'OBRA DE FÀBRICA

1 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 16,450 2,000 32,900 C#*D#*E#*F#
2 Aletes 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Murs d'acompanyament 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
4 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#
5 6,850 6,850 C#*D#*E#*F#
6 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,250

2 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Dintell 16,450 14,000 230,300 C#*D#*E#*F#
3 Hastials 16,450 8,100 2,000 266,490 C#*D#*E#*F#
4 Aletes 2,000 8,100 4,000 64,800 C#*D#*E#*F#
5 Murs d'acompanyament C#*D#*E#*F#
6 Hastial 7,600 8,000 60,800 C#*D#*E#*F#
7 6,900 4,900 33,810 C#*D#*E#*F#
8 6,850 7,900 54,115 C#*D#*E#*F#
9 7,000 10,200 71,400 C#*D#*E#*F#

10 4,300 1,000 4,300 C#*D#*E#*F#
11 4,300 2,500 0,500 5,375 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 791,390

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc
2 Hastials 16,450 8,100 2,000 266,490 C#*D#*E#*F#
3 Aletes 2,000 8,100 4,000 64,800 C#*D#*E#*F#
4 Murs d'acompanyament C#*D#*E#*F#
5 Hastial 7,600 8,000 60,800 C#*D#*E#*F#
6 6,900 4,900 33,810 C#*D#*E#*F#
7 6,850 7,900 54,115 C#*D#*E#*F#
8 7,000 10,200 71,400 C#*D#*E#*F#
9 4,300 1,000 4,300 C#*D#*E#*F#

10 4,300 2,500 0,500 5,375 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 561,090

4 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 16,450 3,000 0,500 2,000 49,350 C#*D#*E#*F#
2 16,450 2,500 0,500 2,000 41,125 C#*D#*E#*F#
3 16,450 2,500 2,500 1,000 102,813 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,288

5 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 16,450 8,100 3,000 2,000 799,470 C#*D#*E#*F#
2 Murs d'acompanyament 7,600 8,000 2,700 164,160 C#*D#*E#*F#
3 6,900 4,900 2,100 71,001 C#*D#*E#*F#
4 6,850 7,900 2,700 146,111 C#*D#*E#*F#
5 7,000 10,200 4,000 285,600 C#*D#*E#*F#
6 4,300 3,500 4,000 60,200 C#*D#*E#*F#
7 Grava-ciment 193,288 -1,000 -193,288 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.333,254

6 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 Aletes 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Murs d'acompanyament 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
4 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#
5 6,850 6,850 C#*D#*E#*F#
6 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,650

7 GB1AU135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 07  OD 4.7 TUB 2000 MM
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Activitat 10  OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 OD 4.7 56,920 56,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,920

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Ample
2 Cos OD 56,920 3,500 0,450 89,649 C#*D#*E#*F#
3 Escullera 9,000 4,500 2,880 116,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,289

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.D. 4.7 56,920 0,230 0,480 6,284 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,284

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD 4.7 2,650 56,920 150,838 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,838

5 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escullera 9,000 4,500 2,880 116,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,640

6 GDK2U950 u Broc tipus 10 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Entrada O.D.4,7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GDK2U951 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sortida O.D.4,7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 08  OD 4.7 BIS TUB 2000 MM
Activitat 10  OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 OD 4.7 BIS 106,010 106,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,010

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Ample
2 Cos OD 106,010 3,500 0,610 226,331 C#*D#*E#*F#
3 Escullera 5,000 3,500 2,750 48,125 C#*D#*E#*F#
4 5,000 5,000 2,750 68,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 343,206

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.D. 4.7 BIS 106,010 1,780 3,050 575,528 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 575,528

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD 4.7 BIS 2,650 106,010 280,927 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 280,927

5 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escullera 5,000 3,500 2,750 48,125 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 2,750 68,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,875

6 GDK2U952 u Broc tipus 10 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Entrada O.D.4,7 BIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GDK2U953 u Broc tipus 13 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sortida O.D.4,7 BIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 09  OF 4.8 PONT BIGUES
Activitat 11  FONAMENTS

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estreps 25,931 4,600 2,000 238,565 C#*D#*E#*F#
2 Piles 21,771 5,100 2,000 222,064 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,629

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estreps 26,831 5,500 4,500 2,000 1.328,135 C#*D#*E#*F#
2 5,500 4,500 4,500 2,000 222,750 C#*D#*E#*F#
3 26,831 4,500 4,400 1,000 531,254 C#*D#*E#*F#
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4 26,831 2,000 2,000 1,000 107,324 C#*D#*E#*F#
5 Piles 22,671 6,000 3,000 2,000 816,156 C#*D#*E#*F#
6 22,671 3,000 3,000 2,000 408,078 C#*D#*E#*F#
7 6,000 3,000 3,000 2,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.521,697

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 09  OF 4.8 PONT BIGUES
Activitat 12  ALÇATS, PILES, ESTREPS I ALETES

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estreps 25,831 1,500 2,000 2,000 154,986 C#*D#*E#*F#
2 4,500 1,500 2,000 2,000 27,000 C#*D#*E#*F#
3 24,693 3,650 2,000 180,259 C#*D#*E#*F#
4 3,650 1,100 2,000 2,000 16,060 C#*D#*E#*F#
5 aletes 1,800 3,650 2,000 2,000 26,280 C#*D#*E#*F#
6 Piles 21,671 2,000 2,000 2,000 173,368 C#*D#*E#*F#
7 5,000 2,000 2,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 617,953

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estreps 24,693 3,650 2,000 180,259 C#*D#*E#*F#
2 3,650 1,100 2,000 2,000 16,060 C#*D#*E#*F#
3 aletes 1,800 3,650 2,000 2,000 26,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,599

3 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 3,142 1,500 5,500 8,000 207,372 C#*D#*E#*F#
2 3,142 2,000 1,500 8,000 75,408 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,780

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estreps 25,831 4,500 1,500 2,000 348,719 C#*D#*E#*F#
2 24,693 1,850 1,100 2,000 100,501 C#*D#*E#*F#
3 24,693 1,800 0,300 2,000 26,668 C#*D#*E#*F#
4 orelles 0,800 1,500 0,200 4,000 0,960 C#*D#*E#*F#
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5 aletes 1,800 3,650 0,600 4,000 15,768 C#*D#*E#*F#
6 Piles 21,671 5,000 2,000 2,000 433,420 C#*D#*E#*F#
7 3,142 0,563 5,500 8,000 77,834 C#*D#*E#*F#
8 3,142 1,000 1,500 8,000 37,704 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.041,574

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estreps 13.443,307 2,000 26.886,614 C#*D#*E#*F#
2 Reforç sota pretil 1.258,580 55,200 1,900 4,000 173,283 (C#/D#)*E#*F#
3 Piles 35.662,696 2,000 (C#/D#)*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27.059,897

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 09  OF 4.8 PONT BIGUES
Activitat 13  TAULERS, LLOSES I VOLTES

1 G4L1U213 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 130 cm de cantell, 250 cm de base i
365 cm d'ample superior, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vànol 1 13,037 4,000 52,148 C#*D#*E#*F#
2 Vànol 2 29,632 4,000 118,528 C#*D#*E#*F#
3 Vànol 3 13,037 4,000 52,148 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,824

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vànol 1 13,037 0,200 2,000 5,215 C#*D#*E#*F#
2 Vànol 2 29,632 0,200 2,000 11,853 C#*D#*E#*F#
3 Vànol 3 13,037 0,200 2,000 5,215 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,283

3 G4D8U032 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins a 2,50 m, de lloses prefabricades amb
entramat metàl·lic autoportant, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaques de gelosia
2 Vànol 1 13,037 21,900 285,510 C#*D#*E#*F#
3 Vànol 2 29,632 21,900 648,941 C#*D#*E#*F#
4 Vànol 3 13,037 21,900 285,510 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.219,961

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llosa
2 Vànol 1 13,037 21,900 0,250 71,378 C#*D#*E#*F#
3 Vànol 2 29,632 21,900 0,250 162,235 C#*D#*E#*F#
4 Vànol 3 13,037 21,900 0,250 71,378 C#*D#*E#*F#
5 Voreres
6 Vànol 1 13,037 0,600 0,200 2,000 3,129 C#*D#*E#*F#
7 Vànol 2 29,632 0,600 0,200 2,000 7,112 C#*D#*E#*F#
8 Vànol 3 13,037 0,600 0,200 2,000 3,129 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 318,361

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLosa 60.194,636 1,028 61.880,086 C#*D#*E#*F#
2 Reforç sota pretil 1.258,580 2,000 2.517,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64.397,246

6 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus 1 4,000 4,000 8,100 16,000 2.073,600 C#*D#*E#*F#
2 Tipus 2 5,000 5,000 15,600 8,000 3.120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.193,600

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 09  OF 4.8 PONT BIGUES
Activitat 16  ACABATS D'OBRA DE FÀBRICA

1 G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments
de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 21,700 2,000 43,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,400

2 GDDZ0003 u Embornal de fosa dúctil de 600x300 mm. en O.F.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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3 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estreps 24,693 2,000 49,386 C#*D#*E#*F#
2 2,162 2,000 2,000 8,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,034

4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estreps 24,693 3,650 2,000 180,259 C#*D#*E#*F#
2 Aletes 1,800 3,650 2,000 2,000 26,280 C#*D#*E#*F#
3 Tauler
4 Vànol 1 13,037 21,700 282,903 C#*D#*E#*F#
5 Vànol 2 29,632 21,700 643,014 C#*D#*E#*F#
6 Vànol 3 13,037 21,700 282,903 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.415,359

5 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estreps 24,693 3,650 2,000 180,259 C#*D#*E#*F#
2 Aletes 1,800 3,650 2,000 2,000 26,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,539

6 G4L20001 m Imposta prefabricada en O.F., colocada i solidaritzada a la vorera o ancorada al tauler, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vànol 1 13,037 2,000 26,074 C#*D#*E#*F#
2 Vànol 2 29,632 2,000 59,264 C#*D#*E#*F#
3 Vànol 3 13,037 2,000 26,074 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,412

7 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estreps 24,693 3,000 0,500 2,000 74,079 C#*D#*E#*F#
2 24,693 2,500 2,500 1,000 154,331 C#*D#*E#*F#
3 24,693 2,500 0,500 2,000 61,733 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,143

8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estreps 24,693 3,650 1,800 2,000 324,466 C#*D#*E#*F#
2 24,693 3,650 3,650 1,000 328,972 C#*D#*E#*F#
3 Grava-ciment 290,143 -1,000 -290,143 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 363,295

9 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vànol 1 13,037 21,700 282,903 C#*D#*E#*F#
2 Vànol 2 29,632 21,700 643,014 C#*D#*E#*F#
3 Vànol 3 13,037 21,700 282,903 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.208,820

10 G4J10001 u Prova de càrrega en tauler de pont de tres vànols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 GB1AU125 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 GB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler
2 Vànol 1 13,037 2,000 26,074 C#*D#*E#*F#
3 Vànol 2 29,632 2,000 59,264 C#*D#*E#*F#
4 Vànol 3 13,037 2,000 26,074 C#*D#*E#*F#
5 Estreps 2,200 2,000 2,000 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,212

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 10  OD 4.9 TUB 2000 MM
Activitat 10  OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 OD 4.9 41,280 41,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,280

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Ample
2 Cos OD 41,280 3,500 6,450 931,896 C#*D#*E#*F#
3 83,125 4,000 332,500 C#*D#*E#*F#
4 Escullera 23,750 4,000 1,250 118,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.383,146

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.D. 4.9 41,280 0,750 1,150 35,604 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,604

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD 4.9 2,650 41,280 109,392 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,392

5 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escullera 23,750 4,000 1,250 118,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,750

6 GD5GV001 m Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de drenatge transversal amb parets, solera i talons
de formigó, inclòs excavació, encofrat i connexions amb desgüassos i amb l'obra de drenatge, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

7 GDK2U954 u Broc tipus 14 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats
2 Sortida O.D.4,9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 11  OD 5.7 TUB 2000 MM
Activitat 10  OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 OD 5.7 19,520 19,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,520

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Ample
2 Cos OD 8,340 3,500 0,610 17,806 C#*D#*E#*F#
3 Escullera 10,440 2,000 1,880 39,254 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,060

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.D. 5.7 10,440 3,650 3,750 142,898 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,898

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD 5.7 2,650 19,520 51,728 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,728

5 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,440 2,000 1,880 39,254 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 39,254

6 GD5GV001 m Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de drenatge transversal amb parets, solera i talons
de formigó, inclòs excavació, encofrat i connexions amb desgüassos i amb l'obra de drenatge, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 9,350 9,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,350

7 GDK2U955 u Broc tipus 15 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Entrada O.D.5.7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GDK2U956 u Broc tipus 16 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sortida O.D.5.7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 12  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE MONTBARBAT
Activitat 11  FONAMENTS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 446,680 446,680 C#*D#*E#*F#
2 Piles 2 472,730 472,730 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 2 477,480 477,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.396,890

2 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estrep 1 9,594 9,594 C#*D#*E#*F#
2 Piles 2 6,940 6,940 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 2 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 192

TOTAL AMIDAMENT 27,234

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 encepat 142,500 142,500 C#*D#*E#*F#
2 Piles 2 sabata 102,300 102,300 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 2 sabata 128,250 128,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 373,050

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 encepat 66,600 66,600 C#*D#*E#*F#
2 Piles 2 sabata 52,700 52,700 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 2 sabata 54,875 54,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,175

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 encepat 17.105,000 17.105,000 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 pilots 16.697,000 16.697,000 C#*D#*E#*F#
3 Pila pilot 1 4.758,170 4.758,170 C#*D#*E#*F#
4 Piles 2 sabata 5.517,670 5.517,670 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 sabata 3.337,710 3.337,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47.415,550

6 G3E5U030 m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb
parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 104,300 104,300 C#*D#*E#*F#
2 Pila Pilot 1 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,800

7 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur escullera estrep 1 120,450 120,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,450

8 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur escullera estrep 1 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

9 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rebliment trasdós mur escullera 87,670 87,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,670

10 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 213,660 213,660 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 163,150 163,150 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 167,510 167,510 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 151,410 151,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 695,730

11 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur escullera estrep 1 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 12  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE MONTBARBAT
Activitat 12  ALÇATS, PILES, ESTREPS I ALETES

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 carregador i muret 26,320 26,320 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 aletes 15,210 15,210 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 2 cos estrep 99,640 99,640 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 muret 14,520 14,520 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 aletes 14,750 14,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,440

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 carregador i muret 93,470 93,470 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 aletes 78,750 78,750 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 1 llosa de transició 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 cos estrep 147,380 147,380 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 muret 80,300 80,300 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 aletes 87,060 87,060 C#*D#*E#*F#
7 Estrep 2 llosa transició 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 507,560

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 carregador i muret 2.098,000 2.098,000 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 contraforts 16.025,000 16.025,000 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 1 aletes 704,000 704,000 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 1 llosa de transició 1.241,000 1.241,000 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 cos estrep 3.229,180 3.229,180 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 muret 708,300 708,300 C#*D#*E#*F#
7 Estrep 2 aletes 1.065,310 1.065,310 C#*D#*E#*F#
8 Estrep 2 llosa de transició 1.242,300 1.242,300 C#*D#*E#*F#
9 Piles 1 7.712,300 7.712,300 C#*D#*E#*F#

10 Piles 2 7.938,920 7.938,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41.964,310

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 contraforts 201,000 201,000 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 175,000 175,000 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 181,250 181,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 557,250

5 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 llosa transició 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 llosa de transició 4,970 4,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,720

6 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 llosa de transició 15,680 15,680 C#*D#*E#*F#
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2 Estrep 1 llosa de transició 14,930 14,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,610

7 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 contraforts 77,720 77,720 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 69,930 69,930 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 72,500 72,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,150

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 12  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE MONTBARBAT
Activitat 13  TAULERS, LLOSES I VOLTES

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLosa tauler 385,500 385,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,500

2 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura metàl.lica 146.391,400 146.391,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146.391,400

3 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prelloses 36 unitats de 2,50mx13,20m 1.292,200 1.292,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.292,200

4 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 40,320 40,320 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 107,800 107,800 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 107,800 107,800 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 40,320 40,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 296,240
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5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadures llosa 69.958,410 69.958,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69.958,410

6 G440U100 kg Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm d'alçada per a estructures inclòs el premarcatge
i soldat a l'estrucutra , col·locat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.637,210 1.637,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.637,210

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 12  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE MONTBARBAT
Activitat 16  ACABATS D'OBRA DE FÀBRICA

1 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4
kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep  2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 2 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 2 138,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 2 158,000 158,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 197

TOTAL AMIDAMENT 158,000

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.292,200 1.292,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.292,200

6 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8cm espessor 216,220 216,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,220

7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dotació 5,2% 11,230 11,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,230

8 GB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

9 GB1AU125 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 50
mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

11 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.F. 11.1 Viaducte riera de Montbarbat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 1.292,200 1.292,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.292,200

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 13  OF 6.2 MARC
Activitat 11  FONAMENTS

1 G228U100 m3 Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o material de rebuig procedent de pedrera,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Saneig fons excavació 19,300 9,200 2,000 355,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 355,120

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó 18,300 8,300 151,890 C#*D#*E#*F#
2 Aleta 1 9,600 3,600 34,560 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 6,600 3,600 23,760 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 6,100 4,600 28,060 C#*D#*E#*F#
5 6,100 3,100 18,910 C#*D#*E#*F#
6 Aleta 4 5,100 7,600 38,760 C#*D#*E#*F#
7 5,100 3,600 18,360 C#*D#*E#*F#
8 5,850 3,100 18,135 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 332,435

3 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó 19,300 9,200 0,500 88,780 C#*D#*E#*F#
2 Saneig fons excavació 19,300 9,200 2,000 355,120 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 1 10,500 4,500 1,500 70,875 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 2 7,500 4,500 2,500 84,375 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 3 6,500 5,500 1,500 53,625 C#*D#*E#*F#
6 6,500 4,000 1,500 39,000 C#*D#*E#*F#
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7 Aleta 4 5,500 8,500 2,500 116,875 C#*D#*E#*F#
8 5,000 4,500 1,500 33,750 C#*D#*E#*F#
9 6,250 4,000 2,500 62,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 904,900

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 13  OF 6.2 MARC
Activitat 12  ALÇATS, PILES, ESTREPS I ALETES

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Solera 18,300 0,700 2,000 25,620 C#*D#*E#*F#
3 8,200 0,700 2,000 11,480 C#*D#*E#*F#
4 Hastials 18,300 5,000 2,000 183,000 C#*D#*E#*F#
5 Solera aletes
6 Aleta 1 9,500 0,500 2,000 9,500 C#*D#*E#*F#
7 3,500 0,500 2,000 3,500 C#*D#*E#*F#
8 Aleta 2 6,500 0,500 2,000 6,500 C#*D#*E#*F#
9 3,500 0,500 2,000 3,500 C#*D#*E#*F#

10 Aleta 3 6,000 0,600 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#
11 4,500 0,600 2,000 5,400 C#*D#*E#*F#
12 6,000 0,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#
13 3,000 0,400 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
14 Aleta 4 5,000 1,200 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
15 7,500 1,200 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#
16 5,000 0,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#
17 3,500 0,500 2,000 3,500 C#*D#*E#*F#
18 5,750 0,400 2,000 4,600 C#*D#*E#*F#
19 3,000 0,400 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
20 Hastial aletes
21 Aleta 1 9,500 4,300 40,850 C#*D#*E#*F#
22 Aleta 2 6,500 4,500 29,250 C#*D#*E#*F#
23 Aleta 3 6,000 6,150 36,900 C#*D#*E#*F#
24 6,000 2,800 16,800 C#*D#*E#*F#
25 Aleta 4 5,000 7,450 37,250 C#*D#*E#*F#
26 5,000 5,150 25,750 C#*D#*E#*F#
27 5,750 3,600 20,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 515,900

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Hastials 18,300 5,000 2,000 183,000 C#*D#*E#*F#
3 Hastial aletes
4 Aleta 1 9,500 4,300 40,850 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 6,500 4,500 29,250 C#*D#*E#*F#
6 Aleta 3 6,000 6,150 36,900 C#*D#*E#*F#
7 6,000 2,800 16,800 C#*D#*E#*F#
8 Aleta 4 5,000 7,450 37,250 C#*D#*E#*F#
9 5,000 5,150 25,750 C#*D#*E#*F#

10 5,750 3,600 20,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,500

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Solera 18,300 8,200 0,700 105,042 C#*D#*E#*F#
3 Hastials 18,300 5,000 0,600 54,900 C#*D#*E#*F#
4 Solera aletes
5 Aleta 1 9,500 3,500 0,500 16,625 C#*D#*E#*F#
6 Aleta 2 6,500 3,500 0,500 11,375 C#*D#*E#*F#
7 Aleta 3 6,000 4,500 0,600 16,200 C#*D#*E#*F#
8 6,000 3,000 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
9 Aleta 4 5,000 7,500 1,200 45,000 C#*D#*E#*F#

10 5,000 3,500 0,500 8,750 C#*D#*E#*F#
11 5,750 3,000 0,400 6,900 C#*D#*E#*F#
12 Hastial aletes
13 Aleta 1 9,500 4,300 0,500 20,425 C#*D#*E#*F#
14 Aleta 2 6,500 4,500 0,500 14,625 C#*D#*E#*F#
15 Aleta 3 6,000 6,150 0,600 22,140 C#*D#*E#*F#
16 6,000 2,800 0,400 6,720 C#*D#*E#*F#
17 Aleta 4 5,000 7,450 0,800 29,800 C#*D#*E#*F#
18 5,000 5,150 0,500 12,875 C#*D#*E#*F#
19 5,750 3,600 0,400 8,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 386,857

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marc 12.298,689 3,000 36.896,067 C#*D#*E#*F#
2 Armadures dintell 4.795,510 -3,000 -14386,530 C#*D#*E#*F#
3 Aleta tipus 1 3.665,376 1,000 21,000 9,500 8.102,410 C#*D#*(E#/F#)
4 Aleta tipus 2 4.710,508 1,000 6,000 6,000 4.710,508 C#*D#*(E#/F#)
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5 Aleta tipus 3 802,560 1,000 11,750 6,000 1.571,680 C#*D#*(E#/F#)
6 Aleta tipus 4 7.655,309 1,000 5,000 5,000 7.655,309 C#*D#*(E#/F#)

TOTAL AMIDAMENT 44.549,444

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 13  OF 6.2 MARC
Activitat 13  TAULERS, LLOSES I VOLTES

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Dintell 18,300 1,200 2,000 43,920 C#*D#*E#*F#
3 Muret frontal 8,200 1,200 2,000 19,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,600

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Dintell 18,300 7,000 128,100 C#*D#*E#*F#
3 Muret frontal 8,200 1,200 2,000 19,680 C#*D#*E#*F#
4 8,200 0,100 2,000 1,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,420

3 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Dintell 18,300 5,000 7,000 640,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 640,500

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Dintell 18,300 8,200 1,200 180,072 C#*D#*E#*F#
3 Muret frontal 8,200 1,200 0,600 2,000 11,808 C#*D#*E#*F#
4 8,200 0,400 0,100 2,000 0,656 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,536

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Caixó
2 Dintell 4.795,510 3,000 14.386,530 C#*D#*E#*F#
3 Reforç sota pretil 8,200 25,000 205,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.591,530

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 13  OF 6.2 MARC
Activitat 16  ACABATS D'OBRA DE FÀBRICA

1 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Hastials 18,300 2,000 36,600 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 1 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 2 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Aleta 4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,350

2 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Dintell 18,300 8,200 150,060 C#*D#*E#*F#
3 Hastials 18,300 5,700 2,000 208,620 C#*D#*E#*F#
4 Hastial aletes
5 Aleta 1 9,500 4,300 40,850 C#*D#*E#*F#
6 Aleta 2 6,500 4,500 29,250 C#*D#*E#*F#
7 Aleta 3 6,000 6,150 36,900 C#*D#*E#*F#
8 6,000 2,800 16,800 C#*D#*E#*F#
9 Aleta 4 5,000 7,450 37,250 C#*D#*E#*F#

10 5,000 5,150 25,750 C#*D#*E#*F#
11 5,750 3,600 20,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 566,180

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Hastials 18,300 5,700 2,000 208,620 C#*D#*E#*F#
3 Hastial aletes
4 Aleta 1 9,500 4,300 40,850 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 6,500 4,500 29,250 C#*D#*E#*F#
6 Aleta 3 6,000 6,150 36,900 C#*D#*E#*F#
7 6,000 2,800 16,800 C#*D#*E#*F#
8 Aleta 4 5,000 7,450 37,250 C#*D#*E#*F#
9 5,000 5,150 25,750 C#*D#*E#*F#

10 5,750 3,600 20,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,120

4 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó 18,300 3,000 0,500 2,000 54,900 C#*D#*E#*F#
2 18,300 2,500 0,500 2,000 45,750 C#*D#*E#*F#
3 18,300 2,500 2,500 1,000 114,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,025

5 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó 18,300 6,900 3,000 2,000 757,620 C#*D#*E#*F#
2 Aleta 1 9,500 4,300 2,500 102,125 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 6,500 4,500 2,500 73,125 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 6,000 6,150 2,900 107,010 C#*D#*E#*F#
5 6,000 2,800 2,100 35,280 C#*D#*E#*F#
6 Aleta 4 5,000 7,450 4,700 175,075 C#*D#*E#*F#
7 5,000 5,150 2,500 64,375 C#*D#*E#*F#
8 5,750 3,600 2,100 43,470 C#*D#*E#*F#
9 Grava-ciment 215,025 -1,000 -215,025 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.143,055

6 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,200

7 GB1AU135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 GD57Ç510 m Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada en coronació de mur, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aleta 1 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
2 Aleta 2 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,750

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 14  OD 6.2 TUB 2000 MM
Activitat 10  OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 OD 6.2 41,110 41,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,110

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Ample
2 Cos OD 41,110 3,500 0,720 103,597 C#*D#*E#*F#
3 Escullera 11,000 4,000 2,880 126,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,317

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.D. 6.2 41,110 0,560 1,000 23,022 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,022

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD 6.2 2,650 41,110 108,942 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,942

5 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escullera 11,000 4,000 2,880 126,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,720

6 GDK2U957 u Broc tipus 17 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Entrada O.D.6.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GDK2U958 u Broc tipus 18 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sortida O.D.6.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 15  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE LES ÀNIMES
Activitat 11  FONAMENTS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 365,770 365,770 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 477,000 477,000 C#*D#*E#*F#
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3 Piles 2 572,000 572,000 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 522,350 522,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.937,120

2 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 7,610 7,610 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 7,610 7,610 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,420

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 94,500 94,500 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 94,500 94,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,000

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 46,900 46,900 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 55,100 55,100 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 55,100 55,100 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 46,900 46,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 8.015,000 8.015,000 C#*D#*E#*F#
2 piles 1 8.234,000 8.234,000 C#*D#*E#*F#
3 piles 2 8.234,000 8.234,000 C#*D#*E#*F#
4 estrep 2 8.014,360 8.014,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32.497,360

6 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 156,000 156,000 C#*D#*E#*F#
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2 Piles 1 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 206,000 206,000 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 742,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 15  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE LES ÀNIMES
Activitat 12  ALÇATS, PILES, ESTREPS I ALETES

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 contraforts 39,950 39,950 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 muret+carregador 24,500 24,500 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 1 aletes 16,353 16,353 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 contraforts 34,100 34,100 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 muret+carregador 24,500 24,500 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 aletes 20,500 20,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,903

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 1 77,100 77,100 C#*D#*E#*F#
2 Piles 2 78,800 78,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,900

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 contraforts 103,400 103,400 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 muret+carregador 121,660 121,660 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 1 aletes 89,680 89,680 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 1 llosa transició 9,612 9,612 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 contraforts 93,620 93,620 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 muret+carregador 121,660 121,660 C#*D#*E#*F#
7 Estrep 2 aletes 110,490 110,490 C#*D#*E#*F#
8 Estrep 2 llosa transició 9,612 9,612 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 659,734

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 contraforts 7.453,900 7.453,900 C#*D#*E#*F#
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2 Estrep 1 muret+carregador 1.938,000 1.938,000 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 1 aletes 890,500 890,500 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 1 llosa de transició 1.147,620 1.147,620 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 contraforts 7.023,000 7.023,000 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 muret+carregador 1.938,000 1.938,000 C#*D#*E#*F#
7 Estrep 2 aletes 993,000 993,000 C#*D#*E#*F#
8 Estrep 2 llosa de transició 1.147,620 1.147,620 C#*D#*E#*F#
9 Piles 1 7.478,800 7.478,800 C#*D#*E#*F#

10 Piles 2 7.647,170 7.647,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37.657,610

5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Piles 1 186,820 186,820 C#*D#*E#*F#
2 Piles 2 191,000 191,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,820

6 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 llosa transició 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 llosa de transició 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 llosa de transició 14,700 14,700 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 llosa de transició 14,700 14,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,400

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 15  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE LES ÀNIMES
Activitat 13  TAULERS, LLOSES I VOLTES

1 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura metàl.lica 274.720,000 274.720,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 274.720,000

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLosa tauler 517,650 517,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,650

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadures llosa 106.657,000 106.657,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106.657,000

4 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prelloses 50 unitats de 2,50m-2,55m
x11,20m

1.676,400 1.676,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.676,400

5 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 102,900 102,900 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 145,600 145,600 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 145,600 145,600 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 102,900 102,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 497,000

6 G440U100 kg Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm d'alçada per a estructures inclòs el premarcatge
i soldat a l'estrucutra , col·locat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.093,000 2.093,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.093,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 15  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE LES ÀNIMES
Activitat 16  ACABATS D'OBRA DE FÀBRICA

1 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4
kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 i 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 i 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 i 2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.676,400 1.676,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.676,400

5 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8cm espessor 253,000 253,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,000

6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dotació 5,2% 13,150 13,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,150

7 GB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 278,000 278,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,000

8 GB1AU125 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
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captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 50
mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.F. 11.1 Viaducte riera de Montbarbat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 1.676,400 1.676,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.676,400

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 16  OF 0.1F VIADUCTE PASSAPERA RAMAL
Activitat 11  FONAMENTS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 353,000 353,000 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 373,000 373,000 C#*D#*E#*F#
3 Piles 4 221,000 221,000 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 380,000 380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.327,000

2 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estrep 1 6,620 6,620 C#*D#*E#*F#
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2 Piles 1 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#
3 Piles 4 5,240 5,240 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,060

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 sabata 94,500 94,500 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 sabata 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#
3 Piles 4 sabata 61,875 61,875 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 sabata 81,200 81,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 318,575

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 sabata 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 sabata 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 Piles 4 sabata 36,250 36,250 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 sabata 36,900 36,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,150

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 sabata 6.310,000 6.310,000 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 sabata 4.304,210 4.304,210 C#*D#*E#*F#
3 Pila pilot 2 5.209,200 5.209,200 C#*D#*E#*F#
4 Pila pilot 3 5.209,200 5.209,200 C#*D#*E#*F#
5 Piles 4 sabata 4.304,210 4.304,210 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 sabata 2.826,900 2.826,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28.163,720

6 G3E5U030 m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent excavació amb
parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Pila pilot 2 10,750 10,750 C#*D#*E#*F#
3 pila pilot 3 10,750 10,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,500

7 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
4 piles 3 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
5 Piles 4 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 740,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 16  OF 0.1F VIADUCTE PASSAPERA RAMAL
Activitat 12  ALÇATS, PILES, ESTREPS I ALETES

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 carregador i muret 17,030 17,030 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 aletes 6,880 2,000 13,760 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 2 cos estrep i muret 99,920 99,920 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 aletes 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,210

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 carregador i muret 93,380 93,380 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 aletes 38,222 2,000 76,444 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 1 llosa de transició 8,010 8,010 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 2 cos estrep 207,850 207,850 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 aletes 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
7 Estrep 2 llosa transició 7,740 7,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 489,424

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 carregador i muret 1.383,580 1.383,580 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 contraforts 10.007,110 10.007,110 C#*D#*E#*F#
3 Estrep 1 aletes 307,820 2,000 615,640 C#*D#*E#*F#
4 Estrep 1 llosa de transició 920,970 920,970 C#*D#*E#*F#
5 Estrep 2 cos estrep i muret 4.146,580 4.146,580 C#*D#*E#*F#
7 Estrep 2 aletes 1.503,800 1.503,800 C#*D#*E#*F#
8 Estrep 2 llosa de transició 1.111,900 1.111,900 C#*D#*E#*F#
9 Piles 1 6.891,930 6.891,930 C#*D#*E#*F#
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10 Piles 2 7.278,270 7.278,270 C#*D#*E#*F#
11 Piles 3 7.113,100 7.113,100 C#*D#*E#*F#
12 Piles 4 2.889,840 2.889,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43.862,720

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 contraforts 181,860 181,860 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 160,540 160,540 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 172,710 172,710 C#*D#*E#*F#
4 Piles 3 97,720 97,720 C#*D#*E#*F#
5 Piles 4 94,200 94,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 707,030

5 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 llosa transició 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 2 llosa de transició 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 llosa de transició 11,220 11,220 C#*D#*E#*F#
2 Estrep 1 llosa de transició 10,680 10,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,900

7 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 contraforts 63,820 63,820 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 64,220 64,220 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 69,080 69,080 C#*D#*E#*F#
4 Piles 3 66,870 66,870 C#*D#*E#*F#
5 Piles 4 37,680 37,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 301,670

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 16  OF 0.1F VIADUCTE PASSAPERA RAMAL
Activitat 13  TAULERS, LLOSES I VOLTES
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1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLosa tauler 469,500 469,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 469,500

2 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura metàl.lica 269.675,650 269.675,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 269.675,650

3 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 prelloses 72 unitats de 2,50mx10,20m 1.846,200 1.846,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.846,200

4 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 40,320 40,320 C#*D#*E#*F#
2 Piles 1 75,600 75,600 C#*D#*E#*F#
3 Piles 2 75,600 75,600 C#*D#*E#*F#
4 Piles 3 75,600 75,600 C#*D#*E#*F#
5 Piles 4 75,600 75,600 C#*D#*E#*F#
6 Estrep 2 40,320 40,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 383,040

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadures llosa 104.938,210 104.938,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104.938,210

6 G440U100 kg Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm d'alçada per a estructures inclòs el premarcatge
i soldat a l'estrucutra , col·locat a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8160 unitats 2.995,430 2.995,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.995,430

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 216

Obra elemental 16  OF 0.1F VIADUCTE PASSAPERA RAMAL
Activitat 16  ACABATS D'OBRA DE FÀBRICA

1 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4
kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 i 2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 i 2 150,750 150,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,750

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 i 2 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 2 245,000 245,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.846,200 1.846,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.846,200

6 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8cm espessor 306,250 306,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 306,250

7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dotació 5,2% 15,920 15,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,920

8 GB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 382,000 382,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 382,000

9 GB1AU125 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments de 50
mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.F. 11.1 Viaducte riera de Montbarbat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tauler 1.846,200 1.846,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.846,200

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 17  OD F3 TUB 2000 MM
Activitat 10  OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 218

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 OD F.3 36,720 36,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,720

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Ample
2 Cos OD 36,720 3,500 0,850 109,242 C#*D#*E#*F#
3 Escullera 13,000 2,500 2,880 93,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,842

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD F.3 36,720 0,330 3,500 42,412 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,412

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD F.3 2,650 36,720 97,308 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,308

5 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 2,500 2,880 93,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,600

6 GDK2U959 u Broc tipus 19 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Entrada O.D.F.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GDK2U940 u Broc tipus 20 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sortida O.D.F.3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 18  MUR PECES FORMIGO AIRCLEAN
Activitat 19  MURS DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT

1 MUR00001 m2 Subministre y colocació de mur de contenció de terra reforçada tipus Breinco col·locat en sec amb peces model
mur face 6º amb oxid de titani com agent fotocatalític (Air clean) de 30x12x30 cm color desert. La propietat
AirClean redueix la contaminació mitjançant la fotocatalisis de la cara vista del mur, classe 2 segons la UNE
127197-1:2013., aportació de certificat. La compactació sera cada 24 cm amb un mínim del 95% del Proctor, es
col·locaran les geomalles de reforç amb la freqüencia que indiqui el calcul. Es realitzara una capa filtrant amb
grava 12-38 per darrera del mur de 25 a 30 cm de gruix. Es col·locarà un tub drenant de 90 mm en la part
posterior de la base del mur, S'inclou la placa de coronació. Les terres de reblert seran de la propia obra,
s'hauran deixat acopiades previament. S'inclou l'excavació de la rasa de la fonamentació de dimensions de 50
cm de profunditat i 40 cm d'amplada, amb la col·locació del aramat indicat en els plànols i el formigó de la
fonamentació de 50x40 cm. L'àrid de les peces de formigo prefabricat serà un 20% com a mínim reciclat,
aportació de certificat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MUR 5-D 203,860 3,400 693,124 C#*D#*E#*F#
2 MUR 6-D 223,590 3,400 760,206 C#*D#*E#*F#
3 MUR 7-D 138,910 3,400 472,294 C#*D#*E#*F#
4 MUR 8-D 179,250 3,400 609,450 C#*D#*E#*F#
5 MUR 9-D 106,660 3,400 362,644 C#*D#*E#*F#
6 MUR 4-E 186,870 3,400 635,358 C#*D#*E#*F#
7 MUR 5-E 77,100 3,400 262,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.795,216

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 19  OF 0.7F MARC
Activitat 11  FONAMENTS

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó 30,000 7,400 222,000 C#*D#*E#*F#
2 Aleta 1 31,820 31,820 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 34,770 34,770 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 38,390 38,390 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 27,940 27,940 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 220

TOTAL AMIDAMENT 354,920

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó 30,000 82,000 1,000 2.460,000 C#*D#*E#*F#
2 30,000 2,500 1,000 1,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 1 4,000 5,100 1,000 20,400 C#*D#*E#*F#
4 3,940 2,900 1,000 1,000 11,426 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 3,100 5,300 1,500 24,645 C#*D#*E#*F#
6 3,100 3,700 1,500 1,000 17,205 C#*D#*E#*F#
7 3,390 2,300 1,500 11,696 C#*D#*E#*F#
8 Aleta 3 3,400 5,300 1,500 27,030 C#*D#*E#*F#
9 3,400 3,700 1,500 1,000 18,870 C#*D#*E#*F#

10 3,390 2,300 1,500 11,696 C#*D#*E#*F#
11 Aleta 4 3,500 5,100 1,000 17,850 C#*D#*E#*F#
12 3,480 2,900 1,000 1,000 10,092 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.705,910

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 19  OF 0.7F MARC
Activitat 12  ALÇATS, PILES, ESTREPS I ALETES

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Solera 29,100 0,700 2,000 40,740 C#*D#*E#*F#
3 6,500 0,700 2,000 9,100 C#*D#*E#*F#
4 Hastials 6,500 4,000 26,000 C#*D#*E#*F#
5 Solera aletes
6 Aleta 1 4,000 0,900 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#
7 3,940 0,900 2,000 7,092 C#*D#*E#*F#
8 Aleta 2 3,100 1,450 2,000 8,990 C#*D#*E#*F#
9 3,100 1,450 2,000 8,990 C#*D#*E#*F#

10 2,990 1,450 2,000 8,671 C#*D#*E#*F#
11 Aleta 3 3,400 1,450 2,000 9,860 C#*D#*E#*F#
12 3,400 1,450 2,000 9,860 C#*D#*E#*F#
13 3,390 1,450 2,000 9,831 C#*D#*E#*F#
14 Aleta 4 3,500 0,900 2,000 6,300 C#*D#*E#*F#
15 3,480 0,900 2,000 6,264 C#*D#*E#*F#
16 Hastial aletes
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17 Aleta 1 41,490 1,000 41,490 C#*D#*E#*F#
18 Aleta 2 44,080 1,000 44,080 C#*D#*E#*F#
19 Aleta 3 48,450 1,000 48,450 C#*D#*E#*F#
20 Aleta 4 38,410 1,000 38,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 331,328

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Hastials 29,900 6,000 1,000 179,400 C#*D#*E#*F#
3 Hastial aletes
4 Aleta 1 41,490 1,000 41,490 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 44,080 1,000 44,080 C#*D#*E#*F#
6 Aleta 3 48,450 1,000 48,450 C#*D#*E#*F#
7 Aleta 4 38,410 1,000 38,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 351,830

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó 385,820 385,820 C#*D#*E#*F#
2 Aleta 1 53,340 53,340 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 78,650 78,650 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 89,670 89,670 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 47,140 47,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 654,620

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó 25.978,490 25.978,490 C#*D#*E#*F#
2 Aleta 1 3.603,380 3.603,380 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 4.847,000 4.847,000 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 5.367,620 5.367,620 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 3.228,810 3.228,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43.025,300

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 19  OF 0.7F MARC
Activitat 13  TAULERS, LLOSES I VOLTES

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Dintell 29,900 0,850 2,000 50,830 C#*D#*E#*F#
3 Muret frontal 8,200 1,250 2,000 20,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,330

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Dintell 29,900 6,000 179,400 C#*D#*E#*F#
3 Muret frontal 8,200 1,250 2,000 20,500 C#*D#*E#*F#
4 8,200 0,100 2,000 1,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,540

3 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Dintell 29,900 6,000 6,500 1.166,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.166,100

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Dintell 29,900 7,200 0,850 182,988 C#*D#*E#*F#
3 Muret frontal 8,200 1,250 0,600 2,000 12,300 C#*D#*E#*F#
4 8,200 0,400 0,100 2,000 0,656 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,944

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Dintell 12.795,390 12.795,390 C#*D#*E#*F#
3 Reforç sota pretil 8,200 25,000 205,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.000,390

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 19  OF 0.7F MARC
Activitat 14  ACABATS D'OBRA DE FÀBRICA
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1 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Hastials 29,900 2,000 59,800 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 1 7,940 7,940 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 2 9,190 9,190 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 3 10,190 10,190 C#*D#*E#*F#
6 Aleta 4 6,980 6,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,100

2 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Dintell 29,900 7,200 215,280 C#*D#*E#*F#
3 Hastials 29,900 8,050 2,000 481,390 C#*D#*E#*F#
4 Hastial aletes
5 Aleta 1 41,490 2,000 82,980 C#*D#*E#*F#
6 Aleta 2 44,080 2,000 88,160 C#*D#*E#*F#
7 Aleta 3 48,450 2,000 96,900 C#*D#*E#*F#
8 Aleta 4 38,410 2,000 76,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.041,530

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó
2 Hastials 29,900 5,050 2,000 301,990 C#*D#*E#*F#
3 Hastial aletes
4 Aleta 1 41,490 1,000 41,490 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 2 44,080 1,000 44,080 C#*D#*E#*F#
6 Aleta 3 48,450 1,000 48,450 C#*D#*E#*F#
7 Aleta 4 38,410 1,000 38,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 474,420

4 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó 29,900 13,580 2,000 812,084 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 812,084
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5 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó 5,880 29,900 2,000 351,624 C#*D#*E#*F#
2 Aleta 1 6,300 5,350 2,900 97,745 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 2 6,300 5,000 2,500 78,750 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 3 5,500 4,950 2,750 74,869 C#*D#*E#*F#
5 Aleta 4 7,500 5,150 2,900 112,013 C#*D#*E#*F#
6 Aleta 1 7,940 2,900 4,300 99,012 C#*D#*E#*F#
7 Aleta 2 9,190 2,900 4,300 114,599 C#*D#*E#*F#
8 Aleta 3 10,190 2,900 4,300 127,069 C#*D#*E#*F#
9 Aleta 4 6,980 2,900 4,300 87,041 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.142,722

6 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m
d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs
recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixó 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 GB1AU135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2,
d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de
captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

8 GD57Ç510 m Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada en coronació de mur, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aleta 1 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
2 Aleta 2 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
3 Aleta 3 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
4 Aleta 4 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,600

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 20  OD F.1 TUB 2000 MM
Activitat 10  OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 OD F.1 63,080 63,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,080

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Ample
2 Cos OD 63,080 3,500 0,650 143,507 C#*D#*E#*F#
3 Escullera 10,000 5,070 2,880 146,016 C#*D#*E#*F#
4 11,000 5,500 2,880 174,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 463,763

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD F.1 63,080 1,850 3,500 408,443 C#*D#*E#*F#
2 3,750 6,650 1,250 31,172 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 439,615

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD F.1 2,650 63,080 167,162 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,162

5 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escullera 10,000 4,570 2,880 131,616 C#*D#*E#*F#
2 11,000 5,000 2,880 158,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,016

6 GDK2U943 u Broc tipus 23 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Entrada O.D.F.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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7 GDK2U944 u Broc tipus 24 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sortida O.D.F.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 21  OD 18.1 TUB 2000 MM
Activitat 10  OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 OD 18.1 6,790 6,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,790

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Ample
2 Cos OD 6,790 3,500 0,650 15,447 C#*D#*E#*F#
3 Escullera 8,000 3,500 1,250 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,447

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD 18.1 6,790 0,650 3,500 15,447 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,447

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD 18.1 2,650 6,790 17,994 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,994

5 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escullera 8,000 3,500 1,250 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

6 GDK2U945 u Broc tipus 25 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Entrada O.D.18.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GDK2U946 u Broc tipus 26 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sortida O.D.18.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 22  OD 18.2 TUB 2000 MM
Activitat 10  OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 OD 18.2 6,410 6,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,410

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Àrea Ample
2 Cos OD 6,410 3,500 1,950 43,748 C#*D#*E#*F#
3 48,130 2,500 120,325 C#*D#*E#*F#
4 Escullera 23,710 2,500 1,250 74,094 C#*D#*E#*F#
5 5,000 3,000 1,250 18,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 256,917
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3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD 18.2 6,410 0,450 3,500 10,096 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,096

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OD 18.2 2,650 6,410 16,987 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,987

5 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escullera 23,710 2,500 1,250 74,094 C#*D#*E#*F#
2 5,000 3,000 1,250 18,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,844

6 GDK2U947 u Broc tipus 27 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Entrada O.D.18.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GDK2U948 u Broc tipus 28 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Sortida O.D.18.2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 23  MUR FORMIGÓ Nº 5
Activitat 12  PILES, ESTREPS I ALETES

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mòdul 1 2,300 24,260 0,100 5,580 C#*D#*E#*F#
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2 Mòdul 2 2,850 18,000 0,100 5,130 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 3 3,100 15,000 0,100 4,650 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 4 3,400 36,000 0,100 12,240 C#*D#*E#*F#
5 Mòdul 5 3,600 12,000 0,100 4,320 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 6 3,600 36,000 0,100 12,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,880

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mòdul 1 2,300 24,260 0,500 27,899 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 2 2,850 18,000 0,700 35,910 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 3 3,100 15,000 0,800 37,200 C#*D#*E#*F#
5 Mòdul 4 3,400 36,000 0,800 97,920 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 5 3,600 12,000 0,800 34,560 C#*D#*E#*F#
7 Mòdul 6 3,600 36,000 0,800 103,680 C#*D#*E#*F#
8 Alçat
9 Mòdul 1 4,700 24,260 0,550 62,712 C#*D#*E#*F#

10 Mòdul 2 4,150 18,000 0,600 44,820 C#*D#*E#*F#
11 Mòdul 3 4,700 15,000 0,700 49,350 C#*D#*E#*F#
12 Mòdul 4 7,000 36,000 0,700 176,400 C#*D#*E#*F#
13 Mòdul 5 6,900 12,000 0,800 66,240 C#*D#*E#*F#
14 Mòdul 6 7,000 36,000 0,700 176,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 913,091

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mòdul 1 328,660 24,260 7.973,292 C#*D#*E#*F#
2 Mòdul 2 371,350 18,000 6.684,300 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 3 371,350 15,000 5.570,250 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 4 389,860 36,000 14.034,960 C#*D#*E#*F#
5 Mòdul 5 418,580 12,000 5.022,960 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 6 429,620 36,000 15.466,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54.752,082

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mòdul 1 2,300 24,260 0,500 27,899 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 2 2,850 18,000 0,700 35,910 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 3 3,100 15,000 0,800 37,200 C#*D#*E#*F#
5 Mòdul 4 3,400 36,000 0,800 97,920 C#*D#*E#*F#
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6 Mòdul 5 3,600 12,000 0,800 34,560 C#*D#*E#*F#
7 Mòdul 6 3,600 36,000 0,800 103,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,169

5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mòdul 1 4,700 24,260 2,000 228,044 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 2 4,150 18,000 2,000 149,400 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 3 4,700 15,000 2,000 141,000 C#*D#*E#*F#
5 Mòdul 4 7,000 36,000 2,000 504,000 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 5 6,900 12,000 2,000 165,600 C#*D#*E#*F#
7 Mòdul 6 7,000 36,000 2,000 504,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.692,044

6 G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a
l'interior en peces formigonades 'in situ'

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mòdul 1 3,000 2,300 0,300 2,070 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 2 2,000 2,850 0,300 1,710 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 3 2,000 3,100 0,300 1,860 C#*D#*E#*F#
5 Mòdul 4 3,000 3,400 0,300 3,060 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 5 2,000 3,600 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#
7 Mòdul 6 3,000 3,600 0,300 3,240 C#*D#*E#*F#
8 Alçat
9 Mòdul 1 3,000 4,700 0,300 4,230 C#*D#*E#*F#

10 Mòdul 2 2,000 4,150 0,300 2,490 C#*D#*E#*F#
11 Mòdul 3 2,000 4,700 0,300 2,820 C#*D#*E#*F#
12 Mòdul 4 3,000 7,000 0,300 6,300 C#*D#*E#*F#
13 Mòdul 5 2,000 6,900 0,300 4,140 C#*D#*E#*F#
14 Mòdul 6 3,000 7,000 0,300 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,380

7 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mòdul 1 2,300 24,260 0,600 33,479 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 2 2,850 18,000 0,800 41,040 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 3 3,100 15,000 0,900 41,850 C#*D#*E#*F#
5 Mòdul 4 3,400 36,000 0,900 110,160 C#*D#*E#*F#
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6 Mòdul 5 3,600 12,000 0,900 38,880 C#*D#*E#*F#
7 Mòdul 6 3,600 36,000 0,900 116,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 382,049

8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat C#*D#*E#*F#
2 Mòdul 1 11,045 24,260 267,952 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 2 8,610 18,000 154,980 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 3 11,045 15,000 165,675 C#*D#*E#*F#
5 Mòdul 4 24,500 36,000 882,000 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 5 23,805 12,000 285,660 C#*D#*E#*F#
7 Mòdul 6 24,500 36,000 882,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.638,267

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 23  MUR FORMIGÓ Nº 5
Activitat 14  ACABATS OBRES DE FÀBRICA

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mòdul 1 4,700 24,260 114,022 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 2 4,150 18,000 74,700 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 3 4,700 15,000 70,500 C#*D#*E#*F#
5 Mòdul 4 7,000 36,000 252,000 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 5 6,900 12,000 82,800 C#*D#*E#*F#
7 Mòdul 6 7,000 36,000 252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 846,022

2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mòdul 1 4,700 24,260 114,022 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 2 4,150 18,000 74,700 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 3 4,700 15,000 70,500 C#*D#*E#*F#
5 Mòdul 4 7,000 36,000 252,000 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 5 6,900 12,000 82,800 C#*D#*E#*F#
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7 Mòdul 6 7,000 36,000 252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 846,022

3 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mòdul 1 4,700 24,260 114,022 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 2 4,150 18,000 74,700 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 3 4,700 15,000 70,500 C#*D#*E#*F#
5 Mòdul 4 7,000 36,000 252,000 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 5 6,900 12,000 82,800 C#*D#*E#*F#
7 Mòdul 6 7,000 36,000 252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 846,022

4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 238,220

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 24  MUR FORMIGÓ Nº6
Activitat 12  PILES, ESTREPS I ALETES

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mòdul 1 2,950 18,000 0,100 5,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,310

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mòdul 1 2,950 18,000 0,600 31,860 C#*D#*E#*F#
3 Alçat
4 Mòdul 1 1,900 18,000 0,600 20,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,380

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Mòdul 1 151,010 24,260 3.663,503 C#*D#*E#*F#
2 Acer pretil 812,000 812,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.475,503

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mòdul 1 2,950 18,000 0,600 31,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,860

5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mòdul 1 1,900 18,000 2,000 68,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,400

6 G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a
l'interior en peces formigonades 'in situ'

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mòdul 1 3,000 2,950 0,300 2,655 C#*D#*E#*F#
3 Alçat
4 Mòdul 1 3,000 1,900 0,300 1,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,365

7 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mòdul 1 2,950 18,000 0,700 37,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,170

8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mòdul 1 1,805 18,000 32,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,490
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Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 24  MUR FORMIGÓ Nº6
Activitat 14  ACABATS OBRES DE FÀBRICA

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mòdul 1 1,900 18,000 34,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,200

2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mòdul 1 1,900 18,000 34,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,200

3 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mòdul 1 1,900 18,000 34,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,200

4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 25  MUR FORMIGÓ Nº 7 I 8
Activitat 12  PILES, ESTREPS I ALETES

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur 7
2 Mòdul 1 1,150 52,180 0,100 6,001 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 2 1,900 12,000 0,100 2,280 C#*D#*E#*F#
4 Mur 8
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5 Mòdul 1 1,150 20,560 0,100 2,364 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,645

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mur 7
3 Mòdul 1 1,150 52,180 0,400 24,003 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 2 1,900 12,000 0,500 11,400 C#*D#*E#*F#
5 Mur 8 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 1 1,150 20,560 0,400 9,458 C#*D#*E#*F#
7 Alçat
8 Mur 7
9 Mòdul 1 0,800 52,180 0,250 10,436 C#*D#*E#*F#

10 Mòdul 2 1,500 12,000 0,300 5,400 C#*D#*E#*F#
11 Mur 8
12 Mòdul 1 0,800 20,560 0,250 4,112 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,809

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mur 7
3 Mòdul 1 0,800 52,180 2,000 83,488 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 2 1,500 12,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#
5 Mur 8
6 Mòdul 1 0,800 20,560 2,000 32,896 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,384

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mur 7 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 1 0,800 52,180 0,400 16,698 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 2 1,500 12,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Mur 8
6 Mòdul 1 0,800 20,560 0,400 6,579 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,277

5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Alçat
2 Mur 7 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 1 0,800 52,180 2,000 83,488 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 2 1,500 12,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#
5 Mur 8
6 Mòdul 1 0,800 20,560 2,000 32,896 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,384

6 G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a
l'interior en peces formigonades 'in situ'

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mur 7 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 1 1,150 17,000 0,300 5,865 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 2 1,900 2,000 0,300 1,140 C#*D#*E#*F#
5 Mur 8
6 Mòdul 1 1,150 2,000 0,300 0,690 C#*D#*E#*F#
7 Alçat
8 Mur 7
9 Mòdul 1 0,800 17,000 0,300 4,080 C#*D#*E#*F#

10 Mòdul 2 1,500 2,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#
11 Mur 8
12 Mòdul 1 0,800 2,000 0,300 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,155

7 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata
2 Mur 7 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 1 1,150 52,180 0,500 30,004 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 2 1,900 12,000 0,600 13,680 C#*D#*E#*F#
5 Mur 8
6 Mòdul 1 1,150 20,560 0,500 11,822 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,506

8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mur 7 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 1 0,320 17,000 5,440 C#*D#*E#*F#
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4 Mòdul 2 1,125 2,000 2,250 C#*D#*E#*F#
5 Mur 8
6 Mòdul 1 0,320 2,000 0,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,330

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 25  MUR FORMIGÓ Nº 7 I 8
Activitat 14  ACABATS OBRES DE FÀBRICA

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mur 7 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 1 0,800 17,000 13,600 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 2 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Mur 8
6 Mòdul 1 0,800 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,200

2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mur 7 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 1 0,800 17,000 13,600 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 2 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Mur 8 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 1 0,800 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,200

3 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alçat
2 Mur 7 C#*D#*E#*F#
3 Mòdul 1 0,800 17,000 13,600 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 2 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Mur 8 C#*D#*E#*F#
6 Mòdul 1 0,800 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 18,200

4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur nº7 70,180 70,180 C#*D#*E#*F#
2 20,560 20,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,740

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 26  SERVEI Nº TF03
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 SE0CPSRT Ml Protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i enllumenat, inclós neteja diaria de la via
pública.

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

2 SE0CEMA1 M3 Excavació manual en pou i rases en presència de serveis fins a 3 m. de profunditat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descobrició prisma existent costat
autobus

1,000 5,000 1,500 0,800 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 STCVDP2C Ml Demolició manual canalització 2 conductes de pvc o pe formigonats, inclós càrrega i transport de runes a
l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial accés estació bus 2,000 19,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 19,000 0,500 9,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,500

6 SE0CPRAC Ut Col·locació de planxes d'acer de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa, per a pas de tráfic rodat de l'obra i protecció
provisional de serveis, inclós la fixació de les planxes al paviment.
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 STC210XA Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm, incloent l'excavació mixta en
presencia de serveis fins 1,00 m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la
companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 19,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

8 SE0CRRF3 M3 Rebliment de rasa i pous amb formigó hm-20, abocat de camió, inferior a 6 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment provisional vial accés estació 1,000 16,000 0,500 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

9 STARDFII Ut Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus df-ii complerta, segons norma de la
companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra, col·locació de marc i tapa, rebliment, piconatge amb material
provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 27  SERVEI Nº TF04
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 STC2IORR ml Canalització de 2 conductes de pvc de 63 mm de diàmetre, incloent l'excavació mecànica en terres fins a 1,00
m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía, rebliment,
piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 28  SERVEI Nº TF05
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 STCDRAG1 M2 Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de gruix) sobre subbase, en calent a mà, estès i compactat per
a superficies inferiors a 50 m2 o longituts inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació caixa, retall de
sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 149,000 0,600 89,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 89,400

2 STARDFII Ut Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus df-ii complerta, segons norma de la
companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra, col·locació de marc i tapa, rebliment, piconatge amb material
provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 STCVTCPT Ut Tall de carril per protecció dels treballs.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 SE0CPRAC Ut Col·locació de planxes d'acer de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa, per a pas de tráfic rodat de l'obra i protecció
provisional de serveis, inclós la fixació de les planxes al paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 STC210QT Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm, incloent l'excavació mecànica en
terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía,
rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

6 STC2IORR ml Canalització de 2 conductes de pvc de 63 mm de diàmetre, incloent l'excavació mecànica en terres fins a 1,00
m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía, rebliment,
piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 29  SERVEI Nº TF08
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 STC210QT Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm, incloent l'excavació mecànica en
terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía,
rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 18,360 18,360 C#*D#*E#*F#
2 Quan va en paral·lel 18,630 18,630 C#*D#*E#*F#
3 Quan va sol 26,770 26,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,760

2 STPFU002 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terreny compacte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 30  SERVEI Nº TF09
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 STCRGBR3 Ut Subministrament i col·locació de cambra de registre prefabricada tipus gbrf intercalada complerta, segons
norma de la companyía, inclosa l'excavació mecànica en roca, col·locació de bústia de 20 cm amb marc i tapa
de fosa, rebliment amb material d'aportació, piconatge, càrrega i transport de terres a l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 STCEXPT0 m3 Protecció amb llosa de formigó de la canalització telefònica existent.Llosa armada amb una malla
electrosoldada #20x20x5 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció canalització C-63 293,000 0,200 0,800 46,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,880

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Antiga carretera
2 Càmara intercalada 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 CR 115 1,000 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 STCVTCPT Ut Tall de carril per protecció dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 STCRGBRR Ut Anul·lació de camara existent amb formigó i treballs necessaris per donar continuitat a la canalització existent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 ST22S300 u Suplement increment de fondària cada 20 cm en cambres de registre de la sèrie R

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camara existent GR114 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 31  SERVEI Nº TF10
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 STPFU002 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terreny compacte.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 STC210QT Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm, incloent l'excavació mecànica en
terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía,
rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quan va en papal·lel 1,000 18,630 18,630 C#*D#*E#*F#
2 Quan va sol 1,000 32,150 32,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,780

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 32  SERVEI AG10 I AG11
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I EXPLANACIONS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada Longitud Ample
2 Rasa 188,000 0,800 1,000 150,400 C#*D#*E#*F#
3 233,000 0,800 1,000 186,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 336,800

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa 188,000 0,800 1,000 150,400 C#*D#*E#*F#
2 223,000 0,800 1,000 178,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 328,800

3 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
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Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 32  SERVEI AG10 I AG11
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 GFB1U007 ut Connexions a xarxa existent, totalment acabada i provada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GD7JN145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
4 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
5 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,000

3 GD7JS145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 FFB1J325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 223,000 223,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,000

5 FN42F3D4 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per muntar entre
brides, DN 150 (per a tub de 160 mm de diàmetre nominal),,de 10 bar de PN, cos de polipropilè reforçat amb
fibra de fidre, disc de PVC-U, anell de cautxú fluorat FPM, eix d'acer inoxidable 1.4542 (AISI 630) i accionament
per reductor manual, muntada en pericò de canalització soterrat. Inclòs moviment de terres, transport de terres
a abocador, cànon d'abocador, seguint les indicacions de la companyia subministradora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GD7JJ145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 33  SERVEI AFECTAT Nº CT01
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 STCEXPT0 m3 Protecció amb llosa de formigó de la canalització telefònica existent.Llosa armada amb una malla
electrosoldada #20x20x5 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció canalització C-63 26,000 0,200 0,600 3,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,120

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa voral C-63 338,000 0,400 0,500 67,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,600

3 STCVTCPT Ut Tall de carril per protecció dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions als extrems 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 SCTCI000 ml Canalització de 4 conductes de pvc de 40 mm de diàmetre, incloent l'excavació mecànica sota voral carretera a
una profunditat mínima de 0,30 m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de
la companyía, prisma de formigó, rebliment de terres quan la profunditat sigui superior al metre, piconatge,
carrega i transport de terres a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització sota vorada C-63 338,000 338,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 338,000

5 SE0CEMA1 M3 Excavació manual en pou i rases en presència de serveis fins a 3 m. de profunditat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió 1 3,000 0,600 0,500 0,900 C#*D#*E#*F#
2 Connexió 2 3,000 0,600 0,500 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

6 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tall voral C-63 2,000 338,000 676,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 676,000

7 ST23S102 u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus DF-II per a serveis de telefonia,
inclòs marc i tapa, segons norma de la companyia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta tipus B voral C-63 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta connexió troncal C-32 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 SCTCI001 ml Creuament sota carretera a base de canalització de 4 conductes de pvc de 40 mm de diàmetre, incloent
l'excavació mecànica sota voral carretera a una profunditat mínima de 1,0 m cota superior del prisma,
conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía, prisma de formigó, rebliment de terres quan
la profunditat sigui superior al metre, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió 1 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
2 Connexió 2 16,200 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,700

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 38  OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I EXPLANACIONS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada Longitud Ample
2 Rasa
3 Enllaç de Fenals 98,000 0,450 1,000 44,100 C#*D#*E#*F#
4 Tunel de l'Angel 62,000 0,450 1,350 37,665 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,765

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa
2 Enllaç de Fenals 98,000 0,450 0,800 35,280 C#*D#*E#*F#
3 Tunel de l'Angel 62,000 0,450 1,150 32,085 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 67,365

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 39  OC CANALITZACIÓ DORSAL DE COMUNICACIONS
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I EXPLANACIONS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada Longitud Ample
2 Rasa 188,000 0,800 1,000 150,400 C#*D#*E#*F#
3 233,000 0,800 1,000 186,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 336,800

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasa 188,000 0,800 1,000 150,400 C#*D#*E#*F#
2 223,000 0,800 1,000 178,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 328,800

3 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 39  OC CANALITZACIÓ DORSAL DE COMUNICACIONS
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 GDK2PI01 u Pericó de registre per a xarxa de comunicació de 100x100 cm i 110 cm de fondària, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó ha-25, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, encofrat, desencofrat i acer, marc i tapes; segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS PLÀNOLS T
2 Pericons dorsals 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Pericons xarxa secundaria 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 59,000

2 GDK2PM01 u Pericó xarxa secundaria de comunicació de 80x80 cm i 110 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm i llosa de 15 cm de gruix de formigó ha-25, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, encofrat, desencofrat i acer, marc i tapes; segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa secundaria 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

3 GDG4N002 m Canalització per a xarxa secundària de telecomunicacions en voral o berma de terraplé d'obra nova. inclou
excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 4 tubs pead de ø 110 mm mes 4 tubs pead de ø 40
mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i col·locació de
la cinta de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 4 de 110 i 4 de 40 mm 1.100,000 1.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

4 GDG4N003 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova. inclou excavació de l'explanada,
subministrament i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de
protecció tipus hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització
existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per baix
rendiment, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 6 de 110 mes 6 de 40 494,000 494,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 494,000

5 GDG4N004 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova. inclou excavació de l'explanada,
subministrament i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de
protecció tipus hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització
existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per baix
rendiment, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 3 de 125 mes 3 de 40 1.772,000 1.772,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.772,000

6 GDG4N006 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova. inclou excavació de l'explanada,
subministrament i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de
protecció tipus hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització
existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per baix
rendiment, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalització 2 de 125 702,000 702,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 702,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
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Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 41  NETEJA FINAL D'OBRA
Activitat 81  NETEJA FINAL D'OBRA

1 PPA14003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra desglosada núm. 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 02  VIALS DEL PK 3+500 AL 6+560
Obra elemental 42  GESTIÓ DE RESIDUS
Activitat 82  GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,570

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 04  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Obra elemental 01  OBRA CIVIL TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 20  MOVIMENT DE TERRES

1 G22CU022 m3 Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud
d'avanç sense sosteniment o per pega superior a un (1) metre i fins a dos (2) metres definida per la Direcció
d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs
intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pk i sosteniment tipus T
2 sosteniment tipus I T Longitud Secció
3 54,000 56,910 3.073,140 C#*D#*E#*F#
4 Sosteniment tipus II T Longitud Secció
5 229,000 57,860 13.249,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.323,080

2 G22CU024 m3 Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb longitud
d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i
transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sosteniment tipus E T Longitud Secció
2 26,150 57,860 1.513,039 C#*D#*E#*F#
3 26,160 57,860 1.513,618 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.026,657

3 G22CU030 m3 Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius, amb llargària
d'avanç sense sosteniment o per pega superior a dos (2) metres i fins a tres (3) metres definida per la Direcció
d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs
intermitjos que calguin i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pk i sosteniment tipus T
2 Pk i sosteniment tipus T
3 Sosteniment tipus I T Longitud Seccio
4 54,000 46,420 2.506,680 C#*D#*E#*F#
5 Soseniment tipus II T Longitud Seccio
6 229,000 47,070 10.779,030 C#*D#*E#*F#
7 Sosteniment tipus E T Longitud Seccio
8 26,150 47,070 1.230,881 C#*D#*E#*F#
9 26,160 47,070 1.231,351 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.747,942

4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Del pK 5+220 al 5+260 i 5+595 al
5+620

T Cantidad Area espesor

2 Segons 1,000 2.763,000 1,000 2.763,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.763,000

5 G221U016 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Del pk 5+220 al 5+260 i 5+595 al
5+620

T

2 Volumen 33.994,000 33.994,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33.994,000

6 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 del pk 5+220 al 5+260 i 5+595 al
5+620

T cuantitat area

2 Desmunt 1,000 2.763,000 2.763,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.763,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 04  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Obra elemental 01  OBRA CIVIL TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 21  SOSTENIMENT
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1 G3L5NT06 m2 Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 7% de microsílice i 40 kg/m3 de
fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense encavallades, inclòs sobregruix i rebot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK i Sosteniment Tipus T
2 Sosteniment Tipus I T Longitud Perimetre
3 Segellat Avance 54,000 18,862 1.018,548 C#*D#*E#*F#
4 Segellat Destrossa 54,000 6,438 347,652 C#*D#*E#*F#
5 Sosteniment Tipus II T Longitud Perimetre
6 Segellat Avanç 229,000 18,618 4.263,522 C#*D#*E#*F#
7 Segellat Destrossa 229,000 6,478 1.483,462 C#*D#*E#*F#
8 Sosteniment Tipus E T Longitud Perimetre
9 Segellat Avanç 40,000 18,618 744,720 C#*D#*E#*F#

10 Segellat Destrossa 40,000 6,478 259,120 C#*D#*E#*F#
11 Vissera T
12 Segellat 12,000 25,370 304,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.421,464

2 G3L5NT09 m2 Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 7% de microsílice i 40 kg/m3
de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sosteniment Tipus T
2 Sosteniment Tipus I T Longitud Perimetre
3 Avanç 54,000 18,618 1.005,372 C#*D#*E#*F#
4 Destrossa 54,000 6,439 347,706 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.353,078

3 G3L5U820 m2 Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 7% de microsílice i 40 kg/m3
de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs sobregruix i rebot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 PK i Sosteniment Tipus T
3 Sosteniment Tipus II T 0,000 0,000
4 Avanç 229,000 18,595 4.258,255 C#*D#*E#*F#
5 Destrossa 229,000 6,540 1.497,660 C#*D#*E#*F#
6 Sosteniment Tipus E T 0,000 0,000
7 Avanç 40,000 18,595 743,800 C#*D#*E#*F#
8 Destrossa 40,000 6,540 261,600 C#*D#*E#*F#
9 Vissera T

10 Seccio complerta 12,000 25,136 301,632 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.062,947

4 G23AU020 m Encavallada lliscant de perfil THN de 29 kg/m, completament col·locada a perímetre de túnel, com a
sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides i elements metàl·lics, mesurat
sobre perímetre teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK i Sosteniment Tipus T
2 Sosteniment Tipus V T Longitud m/ml
3 283,000 20,085 5.684,055 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.684,055

5 G23AU100 m2 Xapa encunyada de 2 mm de gruix tipus Bernold o equivalent, col·locada inclòs part proporcional
d'encavalcaments, peces d'unió i fixació, encavallades amb perfils corbs HEB-200 articulats, cindri i tapes
frontals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Perimetre
2 Boca Sud 6,000 25,300 151,800 C#*D#*E#*F#
3 Boca Nord 6,000 25,300 151,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 303,600

6 G23AU030 m Encavallada lliscant de perfil HEB-160, completament col·locada a perímetre de túnel, com a sosteniment,
incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides i elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre
teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK i Sosteniment Tipus T
2 Sosteniment Tipus E T Longitud m/ml
3 40,000 25,096 1.003,840 C#*D#*E#*F#
4 Vissera T
5 12,000 25,096 301,152 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.304,992

7 G341U110 m Paraigües de protecció de túnel, incloent tub d'acer de diàmetre interior 100 mm i 10 mm de gruix,
completament col·locat, perforació prèvia i injecció de beurada al seu interior (perforat des de la boca del túnel)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Boca Nord T Numero Longitud
2 37 tubos 37,000 20,000 740,000 C#*D#*E#*F#
3 Boca Sud T
4 37 tubos 37,000 20,000 740,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.480,000

8 G341U150 m Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 35x30 cm, incloent-hi preparació del terreny, encofrat i
desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Cantidad
2 Longitud de biga 18,350 2,000 36,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,700

9 G3LBU010 m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, completament col·locada al
perímetre del túnel, per a sosteniment, mesurat sobre el perfil teòric excavació definit als plànols per a cada
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tipus de secció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK i Sosteniment Tipus T
2 Sosteniment Tipus I T Longitud Perimetre
3 Seccio complerta 54,000 25,300 1.366,200 C#*D#*E#*F#
4 Sosteniment Tipus II T Longitud Perimetre
5 Seccio complerta 229,000 25,096 5.746,984 C#*D#*E#*F#
6 Sosteniment Tipus E T Longitud Perimetre
7 Seccio complerta 40,000 25,096 1.003,840 C#*D#*E#*F#
8 Vissera T
9 Seccio completa 12,000 25,096 301,152 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.418,176

10 G3L1UT02 m Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment
o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en sosteniment de túnel

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK i Sosteniment Tipus T
2 Sosteniment Tipus I T Longitud tramo ut/m L barra
3 Avance 54,000 7,600 4,000 1.641,600 C#*D#*E#*F#
4 Destrossa 54,000 1,600 4,000 345,600 C#*D#*E#*F#
5 Sosteniment Tipus II T Longitud ut/m
6 Avanç 229,000 10,000 4,000 9.160,000 C#*D#*E#*F#
7 Destrossa 229,000 1,600 4,000 1.465,600 C#*D#*E#*F#
8 Sosteniment Tipus E T Longitud ut/m
9 Avanç 40,000 0,000 4,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Destrossa 40,000 3,000 4,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.092,800

11 G3L5U410 m2 Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 7% de microsílice, col·locat en
túnel, en capa de reforç de sosteniment de túnel, inclòs sobregruix i rebot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK i Sosteniment Tipus T Longitud Perimetre
2 Sosteniment Tipus I T
3 Avanç 54,000 18,326 989,604 C#*D#*E#*F#
4 Destrossa 54,000 6,341 342,414 C#*D#*E#*F#
5 Sosteniment Tipus II T 0,000 0,000
6 Avanç 229,000 18,123 4.150,167 C#*D#*E#*F#
7 Destrossa 229,000 6,544 1.498,576 C#*D#*E#*F#
8 Sosteniment Tipus E T 0,000 0,000
9 Avanç 40,000 18,123 724,920 C#*D#*E#*F#

10 Destrossa 40,000 6,544 261,760 C#*D#*E#*F#
11 Vissera T
12 Seccio complerta 12,000 24,667 296,004 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8.263,445

12 XPANN02 pa Per a estabilització del front d'excavació del túnel, en aquells casos en els que no siguin d'aplicació les mesures
incloses en el PC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 04  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Obra elemental 01  OBRA CIVIL TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 22  EMBROCAMENTS TÚNEL

1 G3L50005 m2 Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en
reforç de talús, inclòs sobregruix i rebot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 del pk 5+220 al 5+260 i 5+595 al
5+620

T cuantitat area

2 Area segosn dades 1,000 3.635,420 3.635,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.635,420

2 G3L50010 m2 Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en
reforç de talús, inclòs sobregruix i rebot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 del pk 5+220 al 5+260 i 5+595 al
5+620

T cuantitat area

2 Area segosn dades 1,000 3.635,420 3.635,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.635,420

3 G3LB0010 m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, col·locada en talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 del pk 5+220 al 5+260 i 5+595 al
5+620

T cuantitat area

2 Area segosn dades 1,000 3.635,420 3.635,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.635,420

4 G3L1U010 m Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu amb morter de ciment
o resina i part proporcional de volandera i femella, en talussos, inclòs materials i equips auxiliars necessàries

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Area entre 5+220 a 5+260  i 5+650 a
5+620

T

2 Talud izquierdo T Area tramo ut/m L barra
3 Talud izquierdo 1.338,420 0,167 10,000 2.235,161 C#*D#*E#*F#
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4 Talud derecho 1.202,100 0,166 10,000 1.995,486 C#*D#*E#*F#
5 Frontal Sur 582,880 0,166 10,000 967,581 C#*D#*E#*F#
6 Frontl Norte 454,380 0,166 10,000 754,271 C#*D#*E#*F#
7 Coronas de bulones L=6m 16,000 2,000 6,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.144,499

5 G3L1U300 m Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terreny

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Area entre 5+220 a 5+260  i 5+650 a
5+620

T

2 Talud izquierdo T Area tramo ut/m L barra
3 Talud izquierdo 1.338,420 0,040 10,000 535,368 C#*D#*E#*F#
4 Talud derecho 1.202,100 0,040 10,000 480,840 C#*D#*E#*F#
5 Frontal Sur 582,880 0,040 10,000 233,152 C#*D#*E#*F#
6 Frontl Norte 454,380 0,040 10,000 181,752 C#*D#*E#*F#
7 dren de l=20 m 2,000 2,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.511,112

6 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC o PEAD de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat, rigidesa 4 kN/m2, prefabricat o
executat in situ, inclòs, tub, geotextil i material filtrant natural o artificial, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Area entre 5+220 a 5+260  i 5+650 a
5+620

T

2 Talud izquierdo T Area tramo ut/m L barra
3 Talud izquierdo 1.338,420 0,040 10,000 535,368 C#*D#*E#*F#
4 Talud derecho 1.202,100 0,040 10,000 480,840 C#*D#*E#*F#
5 Frontal Sur 582,880 0,040 10,000 233,152 C#*D#*E#*F#
6 Frontl Norte 454,380 0,040 10,000 181,752 C#*D#*E#*F#
7 dren de l=20 m 2,000 2,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.511,112

7 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs
excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

8 GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud 454,160 454,160 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 454,160

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 04  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Obra elemental 01  OBRA CIVIL TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 23  IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE TÚNEL

1 GD55NN44 m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 800 mm de diàmetre, inclòs base sobre sorra i reblert per sobre la
generatriu superior amb formigó HM-15, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

2 GD55U030 m Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb junts encadellades obertes, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud tunel 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

3 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Numero de pozos 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 GDD1U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diferencia segun planos 9,000 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

5 GD5GU103 m Bonera contínua tipus 'caz' executada a màquina amb motlle lliscant, amb diamètre de col·lector de 30 cm i
dimensions segons plànols, inclòs excavació, transport a abocador, preparació del llit d'assentament. totalment
acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitu de túnel 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

6 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Longitud de túnel 335,000 2,000 670,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 670,000

7 GFA1U116 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Long. Transversal 12,000 8,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

8 G773U010 m2 Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a
impermeabilització del túnel, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2/ml Longitud
2 25,096 100,000 2.509,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.509,600

9 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2/ml Longitud
2 25,096 100,000 2.509,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.509,600

10 G222U008 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Long, Tunel area
2 Pozo 335,000 4,150 1.390,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.390,250

11 ED351740 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unidades 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 04  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Obra elemental 01  OBRA CIVIL TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 24  ACABATS TÚNEL
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1 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T capcers superficie longitud
2 Muret perimetral 2,000 3,970 335,000 2.659,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.659,900

2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volumen Numero
2 Terra vegetal damunt fals túnel 25,000 64,850 0,600 2,000 1.945,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.945,500

3 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En bec de flauta 10,500 34,650 363,825 C#*D#*E#*F#
2 En bec de flauta 10,500 34,650 363,825 C#*D#*E#*F#
3 Boca nord 9,000 354,740 3.192,660 C#*D#*E#*F#
4 10,500 308,010 3.234,105 C#*D#*E#*F#
5 Boca sud 8,500 354,740 3.015,290 C#*D#*E#*F#
6 10,500 308,010 3.234,105 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.403,810

4 G711U002 m2 Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintetic i resines,
protegida amb feltre teixit de polipropilè, incloent emprimació prèvia, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Perimetro Longitud medi Número
2 Area Ext. Falç túnel 34,560 15,000 2,000 1.036,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.036,800

5 GBD1Z001 m2 Suministro i col·locació de panell vitrificat tipus Heavy Gauge amb estructura i perfileria de fixació, subministrat i
instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T metros altura numero
2 Placa 335,000 4,000 2,000 2.680,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.680,000

6 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T capcers superficie longitud
2 Muret perimetral 2,000 0,170 335,000 1,100 125,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,290

7 G4L5U010 m Subministre, transport i muntatge de volta prefabricada de formigó armat per a fals túnel d'Adhorna, en forma
d'arc tancat de 12,92 m de llum, de gruix variable, inclòs part proporcional d'ancoratges, recolzaments, junts de
moduls, segellat, apuntalaments i elements auxiliars, totalment muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fals túnel boca Tordera 113,680 113,680 C#*D#*E#*F#
2 Fals túnel boca Lloret 18,320 18,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

8 G4L5U020 m Subministre, transport i muntatge de volta prefabricada de formigó armat per a fals túnel d'Adhorna, en forma
d'arc obert per a volta de 12,92 m de llum, i de gruix variable, incloent els dos costats, inclòs part proporcional
d'atirantat de mènsules, ancoratges, recolzaments, junts de moduls, segellat, apuntalaments i elements
auxiliars, totalment muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bec de flauta boca Tordera 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#
2 Bic de flauta boca Lloret 10,480 10,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,960

9 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Fals túnel boca sud 10,480 3,700 0,800 2,000 62,042 C#*D#*E#*F#
3 Bec de flauta sud 10,480 3,700 0,800 2,000 62,042 C#*D#*E#*F#
4 Fals túnel boca nord 10,480 3,700 0,800 2,000 62,042 C#*D#*E#*F#
5 Bec de flauta boca nord 10,480 3,700 0,800 2,000 62,042 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,168

10 JVG1U210 u Buló de convergències de 20 cm de llargària i 16 mm de diàmetre, amb cap d'acer inoxidable i tap de protecció
col·locat en el parament interior del sosteniment del túnel o sobre el primer segellat, com a punt de referència
per la mesura de convergència amb cinta invar, inclosa la perforació amb trepant i la resina, segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 5,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

11 JV22U010 u Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit, d'elevat contrast i suport en L orientable, subministrat i instal·lat
en túnel FGC, TMB o ADIF i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 04  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Obra elemental 01  OBRA CIVIL TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera
de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 335,000 670,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 670,000

2 GDG50121 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova amb dotze (12) tubs de PEAD de
40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació i posterior reblert de la rasa,
subministrament i col·locació dels tubs, separadors, col·locació i vibrat del formigó de solera i recobriment dels
tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de
connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

3 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de ruptura de 12 t,
totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa T Ut
2 Serveis 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 GDK20002 U Pericó de registre de 60x60 mm construit amb mahons  i morter de ciment portland, enlluit interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa T Ut
2 Serveis 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 04  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Obra elemental 01  OBRA CIVIL TÚNEL DE L'ÀNGEL
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Activitat 45  REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES
Subactivitat 06  TERRA VEGETAL

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona hidrosembrada 2.678,000 0,300 2,000 1.606,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.606,800

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona hidrosembrada 2.678,000 0,300 2,000 1.606,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.606,800

3 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona hidrosembrada 2.678,000 2,000 5.356,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.356,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 04  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Obra elemental 01  OBRA CIVIL TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 45  REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES
Subactivitat 09  TRACTAMENT TALUSSOS

1 GRI3U101 m2 Subministra i col·locació de geomalla tridimensional C350 Vmax amb tres xarxes de polipropilè i matriu 100% de
fibra de coco, de 446 gr/m2 i fins a 576 Pa de resistencia de tensió tangencials de NAG, per pendents 3H:4V en
talussos de carretera i talussos endagament. Part proporcional de grapes per fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Protecció Talussos verticals 9.886,060 9.886,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.886,060

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 04  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Obra elemental 02  SEGURETAT I SALUT
Activitat 80  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
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AMIDAMENT DIRECTE 0,130

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 04  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Obra elemental 03  NETEJA FINAL D'OBRA
Activitat 81  NETEJA FINAL D'OBRA

1 PPA14004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra desglosada núm. 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 04  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Obra elemental 04  GESTIÓ DE RESIDUS
Activitat 82  GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,050

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 01  TÚNEL TRES TURONS
Activitat 01  EQUIPAMENT ITS
Subactivitat 01  CCTV

1 TE000001 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo AXIS Q6045-E MkII 50HZ inclòs l'accesori i maquinà
necessari per a la seva correcta instal·lació en columna de 18m. Tambè l'alimentació mitjançant PoE en el cas
de ser necessàri.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 TE000002 u Càmera IP amb DAI integrat model Trafibot de la marca TRAFICON amb lent amb CS-mount, DC acte iris,
varifocal, ANAR corrected d'1/3”, 5 - 50 mm, F = 1.6, 1.3 Megapixel.

Inclou carcassa exterior (model HOV de VIDEOTEC d'alumini amb apertura lateral), suport model WBJA del
mateix fabricant i tot el material per al seu correcte funcionament, totalment provat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 TE000003 u Assitència tècnica en l'ajust i posta en marxa del sistema DAI i les cameres interior per personal tècnic del
fabricant. Inclou el viatge i l'estància de 3 dies complets, amb tots els gastos necessaris inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 TE000004 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL PLM-75. Inclou el material necessari per a
la seva correcta subjecció en l'hastial del túnel o en columna.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar de prensaestopas per
garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exterior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 dai interior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 dai tèrmic 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 TE000005 u Subministre e instal·lació de videograbador digital embebido para 16 cámaras IP en cabina de 1,5U para
montaje en rack de 19´´.2 Incluye un disco duro de de 3TB, ampliable hasta 6TB en total. Puerto Ethernet
1000Base-T. Alimentación a 220VAC. Los sistemas se entregan totalmente configurados.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 TE000006 u Suport metàl.lic de fins a 18 m d'alçada de xapa de 4 mm d'espessor , diàmetre en punta de 96mm com a
mínim,    galvanitzat en calent, tipus normalitzat. Totalment instal.lat i provat. Inclou els perns d'ancoratge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota
tub o safata. Inclou els elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camera interior 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 camera exterior 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 camera dai tèrmica 4,000 15,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

8 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus ONDAPLAST o similar, de diàmetre nominal
referència 50 i muntat superficialment. Inclou tot el material i treballs necessàris per a la seva correcta execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 igual que cablejat utp 170,000 2,000 340,000 C#*D#*E#*F#
2 doble per el cable alimentació

TOTAL AMIDAMENT 340,000

9 TE000008 u Subministre i instal·lació de chasis de tarjeta DAI (1 per cada 8 cctv tèrmica)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 TE000007 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo FC632-ITS amb òptica 19mm inclòs l'accesori i
maquinà necessari per a la seva correcta instal·lació (suport cctv, tarjeta externa DAI, armari cctv, conversor a
FO, chasis conversor FO).

L'armari de la cctv es disposarà a peu pla, acollat amb tacs quimics a l'hastial. En seu interior es tindrà
l'alimentació i la fibra (amb roseta terminadora/caixa de fibra i conversor corresponent)

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 263

Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 01  TÚNEL TRES TURONS
Activitat 01  EQUIPAMENT ITS
Subactivitat 02  SENYALITZACIÓ VARIABLE

1 TE010004 u Subminstrament e instal·lació de pòrtic d'acer galvanitzat en calent no visitable de fins a 28m.de llum i 5,50 m.
de gàlib per 2 semàfors, sense  desnivells en els suports, amb suports per a semàfors i perns d'ancoratge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 TE010000 u Subministrament i muntatge de semàfor 300 mm. TIPUS ALUSTAR, en alumini, amb 3 òptiques FUTURLED 3
en color vermell/ambre/verd de 230 V., amb tapes en part superior i inferior, visors, juntes i cablejat intern.
Inclou joc de suports de fixació. Totalment provat e instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 TE010006 u Subministrament e instal·lació de biga d'acer galvanitzat en calent de fins a 10 m. de longitud per suportar 2
senyals de 1000x1000 mm. i un PMV de 5200x530 mm. en interior de túnel. Incloent tacs quimics d'ancoratge a
túnel, material auxiliar i accessoris.

La partida inclou disposar d'una passarel·la transitable per accedir al manteniment dels aspa-fletxes i panell de
túnel.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 TE010002 u Panell de missatge variable Aesys mod. ES320.1.16 IX, per instal.lació interior tunel, ip54, de 1 linia i 16
caràcters alfanumèrics, 210x150 mm, amb 1 línia x 16 caràcters, leds àmbar, caixa d'acer d'alumini 3 mm,
sai, font d'alimentació, tranformador, inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre de
control, totalment instal·lat, provat i en servei, s/ plec de prescripcions tècniques. inclou suporteria, material
accesori i cablejat de control fins a eru més propera, tipus afumex o similar. inclou subministrament, instal.lació,
posada en servei i proves.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 TE010001 Ud Subministrament e instal·lació de senyal de carril aspa - fletxa en tecnologia d'alta il·luminació Aesys mod.
EFC4S900/25 de 4 aspectes per a exterior. Dimensions de simbologia de 900x900.

Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre de control, totalment instal·lat, provat i en
servei, s/ plec de prescripcions tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat de control fins a eru
més propera, tipus afumex o similar. inclou subministrament, instal.lació, posada en servei i proves.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 TE010003 u Panell a missatges variables marca Aesys model ERGBY 25-64x64 + EY 25-256x64, compost per una àrea
d'1.600mm x 1.600mm full graphic full color capaç de representar els pictogrames del codi de la circulació i una
part alfanumèrica monocromàtica composta per una zona full matrix de 6.400mm x 1.600mm. Inclòs part
proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre de control, totalment instal·lat, provat i en servei, s/
plec de prescripcions tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat de control fins a eru més propera,
tipus afumex o similar. inclou subministrament, instal.lació, posada en servei i proves.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 TE010007 u Subminstrament e instal·lació de banderola visitable en forma ´´T´´ asimètrica de 9,6 m de braç per instal·lació
de un PMV de 1 gràfic i 3 línies de 16 caràcters d'altura 400 mm, complint amb totes les especificacions de
Abertis Autopistas. Inclou els perns d'ancoratge de l'estructura.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota
tub o safata. Inclou els elements necessaris per al seu correcte funcionament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aspa fletxa 1 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 aspa fletxa 2 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 pmv 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 pmv 3 linies 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 semàfor 1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 semàfor 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

9 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus ONDAPLAST o similar, de diàmetre nominal
referència 50 i muntat superficialment. Inclou tot el material i treballs necessàris per a la seva correcta execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 igual que cablejat utp 135,000 2,000 270,000 C#*D#*E#*F#
2 doble per el cable alimentació

TOTAL AMIDAMENT 270,000

10 TE000004 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL PLM-75. Inclou el material necessari per a
la seva correcta subjecció en l'hastial del túnel o en columna.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar de prensaestopas per
garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 semàfor 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 semàfor 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 boca 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 boca 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 TE010008 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc marca HIMEL de dimensions minimes 956 x 650 x 450
mm. que inclourà l'equipament necessari per a la seva alimentació, protecció sobretensions i comunicació.
Inclou també el material necessari per a la seva correcta instal·lació en la cimentació de panell.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar de prensaestopas per
garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 01  TÚNEL TRES TURONS
Activitat 01  EQUIPAMENT ITS
Subactivitat 03  PAL SOS

1 TE02TC01 u PAL SOS IP mestre per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de fibra de vidre, tipus estandar
DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador de trucada,
inclosa unitat de periferic de control tipus SPKE 301 FO per a enllaç via FO/ETHERNET. Inclós la connexió i
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posta a terra.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 TE02TC02 u PAL SOS ESCLAU per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de fibra de vidre, tipus estandar DGT
amb micròfon i altaveu per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador de trucada, inclosa
unitat receptora de senyal àudio des de pal mestre (distancia mestre/esclau menor de 50 metres).

Inclou l'estesa i el connexionat del cable de 6 parells de coure EAPSP-R de 0'91 mm de secció per la unió del
pal sos amb l'esclau de qualsevol longitud.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 TE02TC03 u Software Centraleta pals SOS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 01  TÚNEL TRES TURONS
Activitat 01  EQUIPAMENT ITS
Subactivitat 04  ERU

1 TE030001 u Subministrament i instal·lació d'Estació Remota Universal (ERU) de Túnel de 33U. Muntatge en rack de 19´´,
per gestionar fins a 4 perifèrics i amb ETD interior. Inclou font d'alimentació, quadre elèctric, bornes, cablejat,
petit material i part proporcional de modificació del software del centre de control remot i la implementació els
elements de protecció i control.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 01  TÚNEL TRES TURONS
Activitat 01  EQUIPAMENT ITS
Subactivitat 05  ETD

1 TE040001 u Subministrament i instal·lació de ETD per exterior. Dimensions armari de 956 x 650 x 450 m/m. Inclou rack
ETDI,detectors, quadre elèctric, font d'alimentació, petit material i part proporcional de modificació del software
del centre de control remot i la implementació els elements de protecció i control.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 TE040009 u CONSTRUCCIÓ D'ESPIRA ELECTROMAGNÈTICA MITJANÇANT TALL AMB MÀQUINA DEL PAVIMENT,
INSTAL.LACIÓ DE CABLEJAT, SEGELLAT AMB RESINA EPOXI,

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 01  TÚNEL TRES TURONS
Activitat 01  EQUIPAMENT ITS
Subactivitat 06  GRUP ELECTRÒGEN
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1 TE10030 u Subministre, col·locació i connexionat de Grup Electrògen de 38kVA en servei d'emergència, model EMM-38
d'ELECTRAMOLINS. S'inclou el Quadre de Control i maniobra del GE, muntat sobre la mateixa bancada o
separat d'ell. Quadre incloent selector manual/automàtic, cablejat de control entre GE i Quadre. Quadre amb
automatisme per realitzar el control local del GE, amb els elements i targetes de comunicació necessaris per la
telegestión i connexió a sistema de Telegestión de la Propietat via Modbus. Inclou manuals i esquemes de
Quadre de Control.

Inclou el conjunt de fuita amb silenciador de 25 dB(A) amb tots els accessoris de l'acoblament esmorteït a la
sortida del motor.

Inclou Engegada en obra del Grup Electrògen per un Tècnic qualificat els dies necessaris fins a realització del
Protocol d'Acceptació de Abertis. S'entenen com a treballs propis de l'engegada: L'assessorament tècnic sobre
el muntatge i enginyeria de la instal·lació concreta, comprovació de la correcta connexió de tots els elements
(tràfec, cablejat de potència i control, etc). S'inclou també l'assistència d'un tècnic especialista el dia de la
integració en el sistema de Telegestión de la Propietat, realització del Protocol propi del fabricador en
instal·lació i realització de Seminari de formació sobre el funcionament del GE quan determini la Propietat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 TE10031 u Subministrament i instal·lació de Quadre de Commutació Xarxa/GE fabricat amb envolupant Prisma P de MG
amb portes transparents. Model QC-60. Commutació a força de CONTACTORS. En el propi Quadre s'inclou
automatisme de Control per a la commutació amb SINCRONISME de XARXA a la volta de la mateixa i els
elements i targetes de comunicació necessaris per la telegestión i connexió a sistema de Telegestión de la
Propietat via Modbus. Inclou el Quadre totalment muntat, equipat, retolat i identificat, amb documentació As-Built
a força de unifilar, multifilar, doc. de aparamenta, automatisme, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 TNMT18 u Subministrament i instal.lació d'edifici prefabricat de superfície de formigó de construcció monobloque tipus
PFU-5, de dimensions exteriors 6080mm(llarg) x 2380mm(fons) x 2780mm(altura vesteixi), inclòs xarxa de
terres interior i enllumenat per situar grup electrogen. Disposarà de reixes d'entrada i sortida d'aire d'acord a les
necessitats del fabricant per a cada grup electrògen.

Inclou endolls, enllumenat (normal i d'emergència), interruptors, tub i safata, canalitzacions, cablejat, detectors
d'intrussisme a les portes, detectors òptics-tèrmics, extintor de CO2, centraleta de detecció d'incendis y quadre
d'alarmes. Tot completament instal.lat amb tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament, provat i amb el lliurament de tots els plànols i documentació.

Per a l'estesa del cablejat, s'utiltizarà el terra tècnic del prefabricat i els registres existents, tot i que si no son
suficients o adequats per una instal·lació òptima del cablejat es   mecanitzaran de nous.

La partida inclou tots els treballs i materials necessaris per ficar un reforç de formigó insitu com a bancada dels
grups electrògens i aconseguir una transimissió de les vibracion sense fissurar el prefabricat. En el cas de no
poder realitzar amb garanties aquesta actuació, es realitzarà una bancada de formigó i caseta in situ sense la
possibilitat de cap compensació econòmica. També s'inclou els treballs necessàris retirar el sostre per la
instal·lació del grup electrògen corresponent en el cas que les dimensions de la porta d'acces siguin insuficients.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 TE30007 u Subministrament i instal·lació d'extintor de pols 21 A 113 B, de 6 kg, incloent accessoris de fixació i el
subministrament i instal·lació de cartell fotoluminiscente indicador s. normativa.

La partida inclou el subminstrament i instal·lació d'armari d'acer inoxidable muntat en hastial de túnel amb tac
quimic o en la boca al costat del pal sos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 TE10003 u Adaptació de la sortida d'aire del radiador instal·lant embocadura de xapa entre el radiador i la reixa de sortida
d'aire.

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 267

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 TE1026 u Legalització del capítol de GE, incloent la part elèctrica, de gasoil i unes altres si anessin necessàries. S'inclou
projecte, tramitació amb administracions públiques i obtenció de documents finals per l'Administració.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 TNMT24 m Suministro e instalación de depósito de 1000 l tipo TANK in TANK PLASTIC de la marca SCHUTZ o
equivalente. Se incluye kit de aspiración e indicador de nivel. , incluyendo en cualquiera de los casos cableado,
tubos de protección y cualquier elemento o material necesario para su correcto funcionamiento.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 TNMT25 m Suministro y montaje de elementos de interconexión de sección adequada para adecuación circuito de trasiego
entre depósito y GE: tuberías, valvulas,filtros,latiguillos de conexión etc. De forma específica se instalaran
válvulas de corte de bola para instalación al pie del GE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 TNMT26 m Suminsitro e instalación sonda de nivel para indicación de nivel mínimo tipo MINIMELDER-R conectada a la
ERU. La partida incluye todos los accesorios y elementos auxiliares para su correcta ejecución.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 TE10028 u Posada a terra del neutre del grup electrògen, executada amb cable de coure aillat de 150mm2. L'elèctrode
disposarà d'una arqueta de registre independent de la caixa de terres de BT amb caixa seccionadora per poder
realitzar mesuraments.

La partida inclou el suministrament i instal·lació del cablejat i de la piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 01  TÚNEL TRES TURONS
Activitat 02  ENLUMENAT

1 TE20100 u Suministre e instal·lació de projector GL2 compact 32 LEDS 500mA Neutral White Flat de Schreder Socelec. El
projector ha de ser compatible amb regulació amb protocol DALI. La partida inclou els accesoris i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

2 TE20106 u Suministre e instal·lació de projector complet model AF4 HPS-T 400 W de Schreder Socelec. La partida inclou
els accesoris i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

3 TE20107 u Suministre e instal·lació de lluminària d'evacuació autònoma, model MY-1 de Schreder Socelec. Formada per
un equip FLU-36W, portalampares i reflector. Autonomia de 3 hores. La partida inclou els accesoris i
connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

4 TE20017 u Subministrament i instal·lació de fotòmetre d'acord amb les especificacions técniques i la circular de la
Generalitat DGC 03/05. Inclou instal·lació en bàcul d'enllumenat exterior, cablejat i la posada en marxa.
Totalment col·locat i en perfecte funcionament.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 TE20105 u Subminitrament e instal·lació de columna troncocònica de planxa galvanitzada de fins a 12 m d'altura,
completament instal·lada segons especificacions tècniques. Inclou perns d'ancoratge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 TM00030 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 del local tècnic al ppci hastial 150m 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 nivell nocturn 4,000 150,000 1,000 600,000 C#*D#*E#*F#
3 nivell dia 4,000 150,000 1,000 600,000 C#*D#*E#*F#
4 nivell evacuació 4,000 150,000 1,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.800,000

7 TM00020 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
5 x 6mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4 hastials de 155m nocturn 4,000 155,000 1,000 620,000 C#*D#*E#*F#
2 4 hastials de 155m dia 4,000 155,000 1,000 620,000 C#*D#*E#*F#
3 4 hastials de 155m evacuació 4,000 155,000 1,000 620,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.860,000

8 TM00014 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10 m per projector 112,000 10,000 1.120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.120,000

9 TM00034 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1F3Z1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 del local tècnic fins ppci hastial 4,000 150,000 1,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

10 TM00009 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4 hastials de 155m 4,000 155,000 1,000 620,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 620,000

11 TM00004 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10 m per projector 10,000 16,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

12 TM10006 m Subministramente i instal·lació de caixa de doble aillament de PVC lliure d'halogens de dimensions
270x201x142mm estanca amb grau de protecció minim IP65 i IK08, complint amb normativa UNE-EN
604391-1-3. La caixa inclou la tapa cega, placa de muntatge de baquelita, equipada amb borns, fusibles i
prensaestopas segons norma i plànol detal per alimentació dels projectors corresponents. Inclou tots els
elements necessàris per al seva correcta fixació i ancoratge.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 TM10007 m Subministramente i instal·lació de caixa de connexionat WKE 54 de la marca Spelberg o similar, amb IP67 i
resistent al foc amb tapa, placa de muntatge, de fins a 278 x208 x 107 mm equipada amb borns i fusibles
segons norma per alimentació de projectors d'emergència. Inclou tots els elements necessàris per a la seva
correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

14 TM10010 m Subministramente i instal·lació de caixa de doble aillament de PVC lliure d'halogens de dimensions minimes
160x200x110mm estanca amb grau de protecció minim IP65 i IK08, complint amb normativa UNE-EN
604391-1-3. La caixa inclou la tapa cega, placa de muntatge de baquelita, equipada amb borns, fusibles i
prensaestopas segons norma i plànol detal per alimentació dels projectors corresponents. Inclou tots els
elements necessàris per al seva correcta fixació i ancoratge.

AMIDAMENT DIRECTE 46,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 01  TÚNEL TRES TURONS
Activitat 03  BAIXA TENSIÓ

1 TE10014 u Suministre, instal·lació i connexionat de sistema d'alimentació ininterrompuda de 15kVA i 30 minuts d'autonomia
model MASTERYS de SOCOMEC. Entrada i sortida trifásica amb by-pass de manteniment integrat. Inclou
targeta NET Vision per comunicació via Ethernet.

S'inclou engegada de l'equip per personal tècnic, proves ´´in situ´´ i seminari de formació en la pròpia
instal·lació la data que determini Abertis Autopistes. S'inclou suport tècnic als instal·ladors i assistència a les
proves de la posada en gestió per tècnic especialista . També s'inclou la possibilitat de realització de proves en
fàbrica o en instal·lacions del Fabricador segons el protocol de Abertis Autopistes d'un mostreig de les unitats
de la mateixa potència

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 TM00013 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 TE10016 u Suministre i instal·lació de bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de la marca
CIRCUTOR, model OPTIM FRS-45-440 (3 etapes de 15), de funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització del estat de funcionament, amb condensadors
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autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21.

S'inclou tots els elements i materials necessaris per al seu correcte funcionament, aixi com l'engegada de
l'equip per personal tècnic especialista, proves ´´in situ´´ i seminari de formació en la pròpia instal·lació la data
que determini Abertis Autopistes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 TM00022 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ETD1+ CCTV1 720,000 1,000 720,000 C#*D#*E#*F#
2 CCTV 2 200,000 1,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 SEMÀFOR BE 475,000 1,000 475,000 C#*D#*E#*F#
4 SEMÀFOR BO 50,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 SOS 2 + SOS 3 460,000 1,000 460,000 C#*D#*E#*F#
6 SOS 4 + SOS 5 48,000 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#
7 ARMARI 2 - BOCA OEST 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
8 DAI 3 + DAI 4 140,000 1,000 140,000 C#*D#*E#*F#
9 DAI 3 170,000 1,000 170,000 C#*D#*E#*F#

10 ARMARI 1 - BOCA EST 300,000 1,000 300,000 C#*D#*E#*F#
11 DAI 1 + DAI 2 170,000 1,000 170,000 C#*D#*E#*F#
12 DAI 1 165,000 1,000 165,000 C#*D#*E#*F#
13 luminancimetre 1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
14 luminancimetre 2 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.488,000

6 TM00029 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pmv tronc 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

7 TE10011 u Subministrament i instal·lació de Quadre General de Distribució y Quadre de sortides prioritaries suministrades
amb GE. Inclou envolupant METÀL·LICA amb porta transparent. Interruptors fixos i extraibles i aparamenta
segons descripció en Memòria Tècnica/Projecte de referència. S'inclou sistema de distribució mitjançant
embarrat PER A ACCÉS I MTO. FRONTAL per a la distribució principal Socorregut i NO Socorregut. S'inclou
també embarrados de distribució pla i perforats per a la distribució i ampliació de sortides en Socorregut i NO
Socorregut.

El quadre tindrà grau de protecció mínim IP43, IK09 Inclou bornes per a la connexió de grup electrògen
exterior, sòcol, embarrados, aparellaje, cablejat interior. Marca armari i aparellaje Schneider/ homologat per
Abertis Autopistes

Inclou retolat unívoc en el cablejat intern. Així mateix s'inclou sinòptic serigrafiado en quadre segons
especificacions donades en obra, així com retolació de tots els elements. Tot segons especificacions de Abertis
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Autopistes

Prèvia a la construcció del Quadre, el Contractista haurà de realitzar proposta de detall de la constitució del
mateix incloent especejament, grandària i ordenament dels elements per a validació per part de la Propietat. El
Contractista haurà d'enviar proposta del multifilar definitiu incloent tots els elements del quadre per ser validat.

S'inclou la realització del protocol de proves i assajos en fàbrica amb la Propietat abans de ser
instal·lat.S'inclou elaboració de documentació final del quadre a força de: unifilar de detall, multifilar de detall,
unifilar funcional, frontals i plantes i llista de materials.

Queda inclosa la fabricació de bancada de les dimensions necessàries per la *soportación de quadre per poder
garantir l'accessibilitat a la part inferior del quadre.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 TM00014 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

9 TE10010 u Subministrament i instal·lació d'Armari Prefabricat d'intempèrie amb porta(s) metàl·liques(s) i sòcol homologat
per Fecsa-Endesa per albergar conjunts de protecció i mesura per a una escomesa trifàsica de Companyia
potencia màxima admissible segons especificacions; la porta (s) disposarà de pany homologat per
Fecsa-Endesa .

Inclou la instal·lació de la Caixa General de Proteccions (CGP), caixa de seccionament CS en cas necessari,
conjunt mesurada segons especificacions de Fecsa-Endesa, incloent els transformadors d'intensitat adequats,
regleta de comprovació i conjunt de contaje eléctrónico multifunció Circutor calibrat i certificat per Laboratori de
mesura oficial, ICP adequat a la potència i homologat per Companyia (marca Schneider), cablejats interns de
potència i control amb cables lliures d'halògens, barres, fusibles, i qualsevol altre element necessari per a la
seva correcta instal·lació i funcionament.

Conjunt executat en caixes de doble aïllament. S'inclou protecció de sobretensiones transitòries Cirprotec
CS4P-65/400 ANAR, amb protecció mitjançant fusibles adequats; es cableará el contacte de senyalització de
defecte a borns auxiliars per posar-ho a la disposició del sistema de gestió.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 TM00035 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 25 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa 25,000 5,000 1,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

11 TM00031 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 grup electrogen 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

12 TE10013 u Posada a terra d'armari d'escomesa, executada segons especificacions de Fecsa-Endesa. L'elèctrode
disposarà d'una arqueta de registre amb caixa *seccionadora per poder realitzar mesuraments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 TE1027 u Legalització del capítol de GE, incloent la part elèctrica, de gasoil i unes altres si anessin necessàries. S'inclou
projecte, tramitació amb administracions públiques i obtenció de documents finals per l'Administració.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 TM10003 m Subministramente i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada RKSM Magic amb unió ràpida de OBO
Beterman, d'acer galvanitzat en calent, de 400x60 mm amb tapa i part proporcional de suports KU 5 V FTi
material auxiliar, inclòs transport a obra i col·locació.

S'inclou en la partida els canvis de direcció, unions, accesoris, suports metàl·lics de fixació d'acord a les
especificacions del projecte i en acer galvanitzat en calent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hastial 1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 hastial 2 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
3 hastial 3 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
4 hastial 4 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
5 pujades i baixades 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 632,000

15 TM10002 m Subministramente i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada RKSM Magic amb unió ràpida de OBO
Beterman, d'acer galvanitzat en calent, de 200x60 mm amb tapa i part proporcional de suports KU 5 V FT i tot
el material auxiliar necessàri per a la seva correcta instal·lació, inclòs transport a obra i col·locació.

S'inclou en la partida els canvis de direcció, unions, accesoris, suports metàl·lics de fixació d'acord a les
especificacions del projecte i en acer galvanitzat en calent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 igual metratge safata 400 316,000 316,000 C#*D#*E#*F#
2 menys 316 (hastial esquerra)

TOTAL AMIDAMENT 316,000

16 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota
tub o safata. Inclou els elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 grup electrògen 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 sai 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 bateria condensadors 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 eru 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

17 TM00001 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per: cable de coure nu de 50mm2 per a la
formació de la xarxa equipotencial instal·lat a través de la canal d'acer del túnel. Inclou Grapes, conexionadt de
totes les masses al cable de 50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. Les connexions que quedin sota terra han de realitzar-se
amb soldadura aluminotérmica. S'inclou caixa seccionadora de terres per a la verificacions en tots dos extrems
del tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 igual que metratge de safata 632,000 632,000 C#*D#*E#*F#
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2 316,000 316,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 948,000

18 TM00000 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per: cable de coure aillat de 0,6/1kV de 50mm2
per a la formació de la xarxa equipotencial, instal·lat en tub. Inclou Grapes, conexionat amb el cable nu de
50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. S'inclou caixa seccionadora de terres per a la
verificacions en tots dos extrems.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub 1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 tub 2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 pas entre tubs 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 01  TÚNEL TRES TURONS
Activitat 04  EXTINCIÓ INCENDIS

1 TE30007 u Subministrament i instal·lació d'extintor de pols 21 A 113 B, de 6 kg, incloent accessoris de fixació i el
subministrament i instal·lació de cartell fotoluminiscente indicador s. normativa.

La partida inclou el subminstrament i instal·lació d'armari d'acer inoxidable muntat en hastial de túnel amb tac
quimic o en la boca al costat del pal sos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4 punts x 2 extintors 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 TE30009 m Suministre, instal·lació i conexionat de cable de 6 parells de coure EAPSP-R de secció necessària per la unió
del final de carrera dels armaris d'extintors amb la ERU Túnel.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 longitud tunel + longitud LT 150,000 2,000 300,000 C#*D#*E#*F#
2 120,000 2,000 240,000 C#*D#*E#*F#
3 canvi túnel 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 01  TÚNEL TRES TURONS
Activitat 05  EVACUACIÓ

1 TE40001 u Suministrament i col·locació de cartell de senyalització fotoluminiscent de recorregut d'evacuació amb el
metratge a la sortida d'emergència més propera. De dimensions 1000x 600mm i ubicació según plànols, inclos
tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació.
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 TE40002 u Suministrament i col·locació de hublot fotoluminiscent bidireccional de dues cares reflectoritzades amb almenys
20 díodes led d'alta lluminositat per cara, tots ells potegits per una embolicada transparent de 100 mm diàmetre
envoltant M2 i muntat en caixa estanca IP67.

La part lluminosa està muntada sobre una placa, en acer inoxidable, de 170x170 mm. Entre el reflector i la
placa es muntarà junta d'escuma de neoprè i el pas de cables s'efectua a través de premsaestopes per la part
posterior.

La partida inclou hublots de dos colors (ambar / blanc) i/o de color blau / blau, aixi com els transformadors
individual 220/224 VAC, 6 VA amb regleta i la font d'alimentació necessària per la seva alimentació a 24V.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

3 TM10009 m Subministre e instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.

AMIDAMENT DIRECTE 620,000

4 TM00016 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 620,000

5 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 01  TÚNEL TRES TURONS
Activitat 06  ALTRES

1 TNMT19 u Subministrament i instal.lació d'edifici prefabricat de superfície de formigó de construcció monobloque de tipus
PFU-7, de dimensions exteriors 8080mm(llarg) x 2380mm(fons) x 2780mm(altura vesteixi), inclòs xarxa de
terres interior, enllumenat. Per ubicar equipament de baixa tensió i de comunicacions (local tècnic).

Inclou endolls, enllumenat (normal i d'emergència), interruptors, tub i safata, canalitzacions, cablejat, detectors
d'intrussisme a les portes, detectors òptics-tèrmics, extintor de CO2, centraleta de detecció d'incendis y quadre
d'alarmes. Tot completament instal.lat amb tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament, provat i amb el lliurament de tots els plànols i documentació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 TM00001 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per: cable de coure nu de 50mm2 per a la
formació de la xarxa equipotencial instal·lat a través de la canal d'acer del túnel. Inclou Grapes, conexionadt de
totes les masses al cable de 50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. Les connexions que quedin sota terra han de realitzar-se
amb soldadura aluminotérmica. S'inclou caixa seccionadora de terres per a la verificacions en tots dos extrems
del tub.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000
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3 TM00002 m Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i D19mm incloent la realització de pou de
terres i la connexió mitjançant soldadura aluminotérmica a la xarxa existent.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 TNMT21 m Suministro e instalación de red equipotencial interior formada por: cable de cobre desnudo de 50 mm2 para la
formación de la red equipotencial instalado per els prefabricats. Incluye Grapas, conexionado de todas las
masas al cable de 50 mm2. Incluye todos los materiales auxiliares, totalmente conectado. Incluye la unión fisica
entre la red de tierras del túnel y el Local Tècnico.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 TN0013 u Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis, model NFS2 de NOTIFIER. La partida inclou
un mínim de 3 detectors d'incendi, centraleta d'incendis, sirena del tipus interior, cablejat baix tub protector,
soportación, material auxiliar, cablejat de senyals des de la centraleta a PLC, programació i engegada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 TN0014 u Subministrament i instal·lació de detector volumètric en sala d'energia. Inclou cablejat, etiquetatge i integració
en el sistema de gestió. La partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació i
comunicació del mateix.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 TN0015 u Subministrament i instal·lació de contacte magnètic per a porta de sala d'energia. Inclou cablejat,etiquetatge i
integració en el sistema de gestió. La partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a
l'alimentació i comunicació del mateix.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 TNMT20 u Subministrament, transport i instal·lació sobre paret d'equip d'aire condicionat en local tècnic, model DAIKIN
TX35K de 3,5 kW de fred, amb autoarranque. Queden inclosos tots els materials i accessoris necessaris per a
una correcta execució. La partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació.

S'inclou tambè el subministrament i instal·lació de bomba d'impulsió de condensats amb conduccción
connectada a desguàs, perfectament instal·lada i evitant tornades males olors en el cas que sigui necessàri.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 TNMT22 m Subministre i instal·lació de camèra interior mòbil model Axis minidomo M5014-V inclòs l'accesori necessari per
a la seva correcta instal·lació en local tècnic. La partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de plàstic
per a l'alimentació i comunicació de la camèra. Tambè l'alimentació mitjançant PoE en el cas de ser necessàri.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 TN0012 u Subministre i col·locació de caixa metàlica per a muntar a paret amb dos bases d'endolls II-T de 16A i un altre
III-N-T de 32A, tipus CETACT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 TN0017 m Subministrament i instal·lació de canaleta tipus UNEX de dimensions 110x60 per a interconnexió d'elements
dins de la sala d'energia fixada a paret. Inclosos tapa, peces especials, accessoris de fixació i en general
qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

12 TN0016 m Subministrament i muntatge de la canaleta d'acer galvanitzat de 400x60 mm amb tapa o tubs per a la protecció
dels cables del GE (tant de potència com de senyal) entre la seva sortida de la canalització en safata (o d'un
altre tipus), ben aèria o bé en el sòl i la caixa o caixes de connexions en el grup electrògen, totalment adaptada,
amb forma tal que no suposi perill per als operaris ni per a la integritat del cable. S'inclou les modificacions que
calgui realitzar en la canalització i les plaques protectores de les caixes de *conexionado del GE, així com tots
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els elements i accessoris de muntatge necessaris para el correcta realització de la partida

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 TE30008 u Subministrament i instal·lació d'extintor de CO2, de 5 kg, incloent accessoris de fixació i el subministrament i
instal·lació de cartell fotoluminiscente indicador s. normativa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 TM10009 m Subministre e instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

15 TNMT23 m Suministro e instalación de rack de 19´´ de 42 U de altura de 800X800. Incluye rack, puertas frontal y trasera de
chapa perforada con cerradura, paneles lateales accesibles con cerraduras,con ventilación regulada por
termostato electrónico, accesorios tipo pasa cables en los 4 laterales, tomas schuko 19´´, carril DIN para
borneros. Incluye replanteo de la instalación, transporte del material, parte proporcional cableado para
alimentación y comunicación con red ITS, totalmente montado y todo el pequeño material necesario para su
instalación. Incluye también, limpieza, retirada y transporte al vertedero del material sobrante, incluyendo tasas
y cánones de cualquier tipo. Ejecutado según prescripciones técnicas.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 02  ENLLAÇ FENALS
Activitat 01  EQUIPAMENT ITS
Subactivitat 01  ETD

1 TE040001 u Subministrament i instal·lació de ETD per exterior. Dimensions armari de 956 x 650 x 450 m/m. Inclou rack
ETDI,detectors, quadre elèctric, font d'alimentació, petit material i part proporcional de modificació del software
del centre de control remot i la implementació els elements de protecció i control.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 TE040009 u CONSTRUCCIÓ D'ESPIRA ELECTROMAGNÈTICA MITJANÇANT TALL AMB MÀQUINA DEL PAVIMENT,
INSTAL.LACIÓ DE CABLEJAT, SEGELLAT AMB RESINA EPOXI,

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 TE040010 u Subministrament d'Armari INOX de 400x280x530mm amb 1 detector, quadre elèctric, cablejat i petit material.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 02  ENLLAÇ FENALS
Activitat 02  BAIXA TENSIÓ

1 TM00002 m Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i D19mm incloent la realització de pou de
terres i la connexió mitjançant soldadura aluminotérmica a la xarxa existent.
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 TM00003 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar de coure tipus RZ1-K-0,6-1KV de fins a 16 mm2 per a la
connexió a la xarxa equipotencial segons RBT de totes les masses que no estiguin connectades. Inclou Grapes,
conexionado de totes les masses a la xarxa equipotencial. Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 detector 1 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#
2 detector 2 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
3 alimentació etd 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 03  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 01  EQUIPAMENTS ITS
Subactivitat 01  CCTV

1 TE000001 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo AXIS Q6045-E MkII 50HZ inclòs l'accesori i maquinà
necessari per a la seva correcta instal·lació en columna de 18m. Tambè l'alimentació mitjançant PoE en el cas
de ser necessàri.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 TE000006 u Suport metàl.lic de fins a 18 m d'alçada de xapa de 4 mm d'espessor , diàmetre en punta de 96mm com a
mínim,    galvanitzat en calent, tipus normalitzat. Totalment instal.lat i provat. Inclou els perns d'ancoratge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 TE000002 u Càmera IP amb DAI integrat model Trafibot de la marca TRAFICON amb lent amb CS-mount, DC acte iris,
varifocal, ANAR corrected d'1/3”, 5 - 50 mm, F = 1.6, 1.3 Megapixel.

Inclou carcassa exterior (model HOV de VIDEOTEC d'alumini amb apertura lateral), suport model WBJA del
mateix fabricant i tot el material per al seu correcte funcionament, totalment provat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 TE000004 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL PLM-75. Inclou el material necessari per a
la seva correcta subjecció en l'hastial del túnel o en columna.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar de prensaestopas per
garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 TE000003 u Assitència tècnica en l'ajust i posta en marxa del sistema DAI i les cameres interior per personal tècnic del
fabricant. Inclou el viatge i l'estància de 3 dies complets, amb tots els gastos necessaris inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 TE000005 u Subministre e instal·lació de videograbador digital embebido para 16 cámaras IP en cabina de 1,5U para
montaje en rack de 19´´.2 Incluye un disco duro de de 3TB, ampliable hasta 6TB en total. Puerto Ethernet
1000Base-T. Alimentación a 220VAC. Los sistemas se entregan totalmente configurados.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota
tub o safata. Inclou els elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camera interior 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 camera exterior 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

8 TE000007 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo FC632-ITS amb òptica 19mm inclòs l'accesori i
maquinà necessari per a la seva correcta instal·lació (suport cctv, tarjeta externa DAI, armari cctv, conversor a
FO, chasis conversor FO).

L'armari de la cctv es disposarà a peu pla, acollat amb tacs quimics a l'hastial. En seu interior es tindrà
l'alimentació i la fibra (amb roseta terminadora/caixa de fibra i conversor corresponent)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 TE000008 u Subministre i instal·lació de chasis de tarjeta DAI (1 per cada 8 cctv tèrmica)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 03  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 01  EQUIPAMENTS ITS
Subactivitat 02  SENYALITZACIÓ VARIABLE

1 TE010005 u Subministrament i muntatge de bàcul d'acer galvanitzat de 7 m d'alçada totalment instal·lada. Inclou els perns
d'ancoratge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 TE010000 u Subministrament i muntatge de semàfor 300 mm. TIPUS ALUSTAR, en alumini, amb 3 òptiques FUTURLED 3
en color vermell/ambre/verd de 230 V., amb tapes en part superior i inferior, visors, juntes i cablejat intern.
Inclou joc de suports de fixació. Totalment provat e instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 TE010002 u Panell de missatge variable Aesys mod. ES320.1.16 IX, per instal.lació interior tunel, ip54, de 1 linia i 16
caràcters alfanumèrics, 210x150 mm, amb 1 línia x 16 caràcters, leds àmbar, caixa d'acer d'alumini 3 mm,
sai, font d'alimentació, tranformador, inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre de
control, totalment instal·lat, provat i en servei, s/ plec de prescripcions tècniques. inclou suporteria, material
accesori i cablejat de control fins a eru més propera, tipus afumex o similar. inclou subministrament, instal.lació,
posada en servei i proves.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 TE010001 Ud Subministrament e instal·lació de senyal de carril aspa - fletxa en tecnologia d'alta il·luminació Aesys mod.
EFC4S900/25 de 4 aspectes per a exterior. Dimensions de simbologia de 900x900.

Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre de control, totalment instal·lat, provat i en
servei, s/ plec de prescripcions tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat de control fins a eru
més propera, tipus afumex o similar. inclou subministrament, instal.lació, posada en servei i proves.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 TE010006 u Subministrament e instal·lació de biga d'acer galvanitzat en calent de fins a 10 m. de longitud per suportar 2
senyals de 1000x1000 mm. i un PMV de 5200x530 mm. en interior de túnel. Incloent tacs quimics d'ancoratge a
túnel, material auxiliar i accessoris.

La partida inclou disposar d'una passarel·la transitable per accedir al manteniment dels aspa-fletxes i panell de
túnel.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota
tub o safata. Inclou els elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aspa fletxa 1 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 aspa fletxa 2 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 pmv 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 semàfor 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 semàfor 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,000

7 TE000004 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL PLM-75. Inclou el material necessari per a
la seva correcta subjecció en l'hastial del túnel o en columna.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar de prensaestopas per
garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 boca 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 boca 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 semàfor 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 semàfor 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus ONDAPLAST o similar, de diàmetre nominal
referència 50 i muntat superficialment. Inclou tot el material i treballs necessàris per a la seva correcta execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mateix que cable utp 92,000 2,000 184,000 C#*D#*E#*F#
2 doblat per l'alimentació
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TOTAL AMIDAMENT 184,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 03  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 01  EQUIPAMENTS ITS
Subactivitat 03  PAL SOS

1 TE02TC01 u PAL SOS IP mestre per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de fibra de vidre, tipus estandar
DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador de trucada,
inclosa unitat de periferic de control tipus SPKE 301 FO per a enllaç via FO/ETHERNET. Inclós la connexió i
posta a terra.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 TE02TC02 u PAL SOS ESCLAU per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de fibra de vidre, tipus estandar DGT
amb micròfon i altaveu per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador de trucada, inclosa
unitat receptora de senyal àudio des de pal mestre (distancia mestre/esclau menor de 50 metres).

Inclou l'estesa i el connexionat del cable de 6 parells de coure EAPSP-R de 0'91 mm de secció per la unió del
pal sos amb l'esclau de qualsevol longitud.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 03  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 01  EQUIPAMENTS ITS
Subactivitat 04  ERU

1 TE030001 u Subministrament i instal·lació d'Estació Remota Universal (ERU) de Túnel de 33U. Muntatge en rack de 19´´,
per gestionar fins a 4 perifèrics i amb ETD interior. Inclou font d'alimentació, quadre elèctric, bornes, cablejat,
petit material i part proporcional de modificació del software del centre de control remot i la implementació els
elements de protecció i control.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 03  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 01  EQUIPAMENTS ITS
Subactivitat 05  ETD

1 TE040001 u Subministrament i instal·lació de ETD per exterior. Dimensions armari de 956 x 650 x 450 m/m. Inclou rack
ETDI,detectors, quadre elèctric, font d'alimentació, petit material i part proporcional de modificació del software
del centre de control remot i la implementació els elements de protecció i control.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 TE040009 u CONSTRUCCIÓ D'ESPIRA ELECTROMAGNÈTICA MITJANÇANT TALL AMB MÀQUINA DEL PAVIMENT,
INSTAL.LACIÓ DE CABLEJAT, SEGELLAT AMB RESINA EPOXI,
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 03  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 01  EQUIPAMENTS ITS
Subactivitat 08  GRUP ELECTRÒGEN

1 TE10030 u Subministre, col·locació i connexionat de Grup Electrògen de 38kVA en servei d'emergència, model EMM-38
d'ELECTRAMOLINS. S'inclou el Quadre de Control i maniobra del GE, muntat sobre la mateixa bancada o
separat d'ell. Quadre incloent selector manual/automàtic, cablejat de control entre GE i Quadre. Quadre amb
automatisme per realitzar el control local del GE, amb els elements i targetes de comunicació necessaris per la
telegestión i connexió a sistema de Telegestión de la Propietat via Modbus. Inclou manuals i esquemes de
Quadre de Control.

Inclou el conjunt de fuita amb silenciador de 25 dB(A) amb tots els accessoris de l'acoblament esmorteït a la
sortida del motor.

Inclou Engegada en obra del Grup Electrògen per un Tècnic qualificat els dies necessaris fins a realització del
Protocol d'Acceptació de Abertis. S'entenen com a treballs propis de l'engegada: L'assessorament tècnic sobre
el muntatge i enginyeria de la instal·lació concreta, comprovació de la correcta connexió de tots els elements
(tràfec, cablejat de potència i control, etc). S'inclou també l'assistència d'un tècnic especialista el dia de la
integració en el sistema de Telegestión de la Propietat, realització del Protocol propi del fabricador en
instal·lació i realització de Seminari de formació sobre el funcionament del GE quan determini la Propietat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 TE10003 u Adaptació de la sortida d'aire del radiador instal·lant embocadura de xapa entre el radiador i la reixa de sortida
d'aire.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 TE10031 u Subministrament i instal·lació de Quadre de Commutació Xarxa/GE fabricat amb envolupant Prisma P de MG
amb portes transparents. Model QC-60. Commutació a força de CONTACTORS. En el propi Quadre s'inclou
automatisme de Control per a la commutació amb SINCRONISME de XARXA a la volta de la mateixa i els
elements i targetes de comunicació necessaris per la telegestión i connexió a sistema de Telegestión de la
Propietat via Modbus. Inclou el Quadre totalment muntat, equipat, retolat i identificat, amb documentació As-Built
a força de unifilar, multifilar, doc. de aparamenta, automatisme, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 TE1026 u Legalització del capítol de GE, incloent la part elèctrica, de gasoil i unes altres si anessin necessàries. S'inclou
projecte, tramitació amb administracions públiques i obtenció de documents finals per l'Administració.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 TNMT18 u Subministrament i instal.lació d'edifici prefabricat de superfície de formigó de construcció monobloque tipus
PFU-5, de dimensions exteriors 6080mm(llarg) x 2380mm(fons) x 2780mm(altura vesteixi), inclòs xarxa de
terres interior i enllumenat per situar grup electrogen. Disposarà de reixes d'entrada i sortida d'aire d'acord a les
necessitats del fabricant per a cada grup electrògen.

Inclou endolls, enllumenat (normal i d'emergència), interruptors, tub i safata, canalitzacions, cablejat, detectors
d'intrussisme a les portes, detectors òptics-tèrmics, extintor de CO2, centraleta de detecció d'incendis y quadre
d'alarmes. Tot completament instal.lat amb tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament, provat i amb el lliurament de tots els plànols i documentació.

Per a l'estesa del cablejat, s'utiltizarà el terra tècnic del prefabricat i els registres existents, tot i que si no son
suficients o adequats per una instal·lació òptima del cablejat es   mecanitzaran de nous.

La partida inclou tots els treballs i materials necessaris per ficar un reforç de formigó insitu com a bancada dels
grups electrògens i aconseguir una transimissió de les vibracion sense fissurar el prefabricat. En el cas de no
poder realitzar amb garanties aquesta actuació, es realitzarà una bancada de formigó i caseta in situ sense la

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 282

possibilitat de cap compensació econòmica. També s'inclou els treballs necessàris retirar el sostre per la
instal·lació del grup electrògen corresponent en el cas que les dimensions de la porta d'acces siguin insuficients.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 TE30007 u Subministrament i instal·lació d'extintor de pols 21 A 113 B, de 6 kg, incloent accessoris de fixació i el
subministrament i instal·lació de cartell fotoluminiscente indicador s. normativa.

La partida inclou el subminstrament i instal·lació d'armari d'acer inoxidable muntat en hastial de túnel amb tac
quimic o en la boca al costat del pal sos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 TNMT24 m Suministro e instalación de depósito de 1000 l tipo TANK in TANK PLASTIC de la marca SCHUTZ o
equivalente. Se incluye kit de aspiración e indicador de nivel. , incluyendo en cualquiera de los casos cableado,
tubos de protección y cualquier elemento o material necesario para su correcto funcionamiento.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 TNMT25 m Suministro y montaje de elementos de interconexión de sección adequada para adecuación circuito de trasiego
entre depósito y GE: tuberías, valvulas,filtros,latiguillos de conexión etc. De forma específica se instalaran
válvulas de corte de bola para instalación al pie del GE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 TNMT26 m Suminsitro e instalación sonda de nivel para indicación de nivel mínimo tipo MINIMELDER-R conectada a la
ERU. La partida incluye todos los accesorios y elementos auxiliares para su correcta ejecución.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 TE10028 u Posada a terra del neutre del grup electrògen, executada amb cable de coure aillat de 150mm2. L'elèctrode
disposarà d'una arqueta de registre independent de la caixa de terres de BT amb caixa seccionadora per poder
realitzar mesuraments.

La partida inclou el suministrament i instal·lació del cablejat i de la piqueta de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 03  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 02  ENLLUMENAT

1 TE20104 u Suministre e instal·lació de lluminària TECEO 1 48 LEDS 500mA Neutral White Plano de Schreder Socelec. La
lluminària ha de ser compatible amb regulació amb protocol DALI. La partida inclou els accesoris i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

2 TE20105 u Subminitrament e instal·lació de columna troncocònica de planxa galvanitzada de fins a 12 m d'altura,
completament instal·lada segons especificacions tècniques. Inclou perns d'ancoratge.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

3 TE20017 u Subministrament i instal·lació de fotòmetre d'acord amb les especificacions técniques i la circular de la
Generalitat DGC 03/05. Inclou instal·lació en bàcul d'enllumenat exterior, cablejat i la posada en marxa.
Totalment col·locat i en perfecte funcionament.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 TE20100 u Suministre e instal·lació de projector GL2 compact 32 LEDS 500mA Neutral White Flat de Schreder Socelec. El
projector ha de ser compatible amb regulació amb protocol DALI. La partida inclou els accesoris i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

5 TE20106 u Suministre e instal·lació de projector complet model AF4 HPS-T 400 W de Schreder Socelec. La partida inclou
els accesoris i connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 270,000

6 TE20107 u Suministre e instal·lació de lluminària d'evacuació autònoma, model MY-1 de Schreder Socelec. Formada per
un equip FLU-36W, portalampares i reflector. Autonomia de 3 hores. La partida inclou els accesoris i
connexionat.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

7 TM00034 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1F3Z1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 del LT a la boca 2,000 130,000 1,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

8 TM00000 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per: cable de coure aillat de 0,6/1kV de 50mm2
per a la formació de la xarxa equipotencial, instal·lat en tub. Inclou Grapes, conexionat amb el cable nu de
50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. S'inclou caixa seccionadora de terres per a la
verificacions en tots dos extrems.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram de 130m d'enllumenat 130,000 4,000 520,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 520,000

9 TM00002 m Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i D19mm incloent la realització de pou de
terres i la connexió mitjançant soldadura aluminotérmica a la xarxa existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 piques per l'enllumenat exterior 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 TM00009 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 hastials de 350 2,000 350,000 1,000 700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

11 TM00004 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10 m per projector 10,000 16,000 1,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

12 TM00030 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 del LT a la boca de cada hastial
2 C#*D#*E#*F#
3 assoleiat 1 130,000 2,000 260,000 C#*D#*E#*F#
4 assoleiat 2 130,000 2,000 260,000 C#*D#*E#*F#
5 ennuvolat 1 130,000 2,000 260,000 C#*D#*E#*F#
6 ennuvolat 2 130,000 2,000 260,000 C#*D#*E#*F#
7 crepuscular 1 130,000 2,000 260,000 C#*D#*E#*F#
8 crepuscular 2 130,000 2,000 260,000 C#*D#*E#*F#
9 nocturn blanes 130,000 2,000 260,000 C#*D#*E#*F#

10 nocturn lloret 130,000 2,000 260,000 C#*D#*E#*F#
12 exterior boca oest - L1 750,000 750,000 C#+D#
13 exterior boca oest - L2 760,000 760,000 C#+D#
14 exterior boca est - L1 200,000 200,000 C#+D#
15 exterior boca est - L2 378,000 378,000 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 4.168,000

13 TM00031 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ennuvolat 1 blanes 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
2 ennuvolat 2 blanes 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

14 TM00032 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 assolellat 1 blanes 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
2 assolellat 2 blanes 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
3 assolellat 3 blanes 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
4 crepuscular 1 blanes 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
5 crepuscular 2 blanes 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
6 ennuvolat 1 lloret 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
7 ennuvolat 2 lloret 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
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8 crepuscular 1 lloret 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#
9 crepuscular 2 lloret 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.170,000

15 TM00035 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 25 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 assoleillat 1 lloret 140,000 1,000 140,000 C#*D#*E#*F#
2 assoleillat 2 lloret 140,000 1,000 140,000 C#*D#*E#*F#
3 assoleillat 3 lloret 140,000 1,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

16 TM00014 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10 metros por proyector 10,000 267,000 2.670,000 C#*D#*E#*F#
2 8 metros por columna exterior 8,000 24,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.862,000

17 TM00020 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
5 x 6mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 longitud hastial túnel
2 C#*D#*E#*F#
3 nocturn blanes 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
4 evacuació blanes 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
5 nocturn lloret 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
6 evacuació lloret 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.400,000

18 TM00021 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ennuvolat 1 blanes 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
2 ennvuolat 2 blanes 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

19 TM00022 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 assoleillat 1 blanes 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
2 assoleillat 2 blanes 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
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3 assoleillat 3 blanes 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
4 crepuscular 1 blanes 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
5 crepuscular 2 blanes 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
6 ennuvolat 1 lloret 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
7 ennvuolat 2 lloret 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
8 crepuscular 1 lloret 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
9 crepuscular 2 lloret 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.150,000

20 TM00038 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 assoleillat 1 lloret 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
2 assoleillat 2 lloret 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#
3 assoleillat 3 lloret 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

21 TM10007 m Subministramente i instal·lació de caixa de connexionat WKE 54 de la marca Spelberg o similar, amb IP67 i
resistent al foc amb tapa, placa de muntatge, de fins a 278 x208 x 107 mm equipada amb borns i fusibles
segons norma per alimentació de projectors d'emergència. Inclou tots els elements necessàris per a la seva
correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

22 TM10006 m Subministramente i instal·lació de caixa de doble aillament de PVC lliure d'halogens de dimensions
270x201x142mm estanca amb grau de protecció minim IP65 i IK08, complint amb normativa UNE-EN
604391-1-3. La caixa inclou la tapa cega, placa de muntatge de baquelita, equipada amb borns, fusibles i
prensaestopas segons norma i plànol detal per alimentació dels projectors corresponents. Inclou tots els
elements necessàris per al seva correcta fixació i ancoratge.

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

23 TM10010 m Subministramente i instal·lació de caixa de doble aillament de PVC lliure d'halogens de dimensions minimes
160x200x110mm estanca amb grau de protecció minim IP65 i IK08, complint amb normativa UNE-EN
604391-1-3. La caixa inclou la tapa cega, placa de muntatge de baquelita, equipada amb borns, fusibles i
prensaestopas segons norma i plànol detal per alimentació dels projectors corresponents. Inclou tots els
elements necessàris per al seva correcta fixació i ancoratge.

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 03  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 03  BAIXA TENSIÓ

1 TM00031 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 grup electrogen 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 287

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 TE10017 u Suministre i instal·lació de bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de la marca
CIRCUTOR, model OPTIM FR4-200-440 (3 etapes de 50+50+100), de funcionament automàtic, amb regulador
d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització del estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de
proetecció IP-21.

S'inclou tots els elements i materials necessaris per al seu correcte funcionament, aixi com l'engegada de
l'equip per personal tècnic especialista, proves ´´in situ´´ i seminari de formació en la pròpia instal·lació la data
que determini Abertis Autopistes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 TE10014 u Suministre, instal·lació i connexionat de sistema d'alimentació ininterrompuda de 15kVA i 30 minuts d'autonomia
model MASTERYS de SOCOMEC. Entrada i sortida trifásica amb by-pass de manteniment integrat. Inclou
targeta NET Vision per comunicació via Ethernet.

S'inclou engegada de l'equip per personal tècnic, proves ´´in situ´´ i seminari de formació en la pròpia
instal·lació la data que determini Abertis Autopistes. S'inclou suport tècnic als instal·ladors i assistència a les
proves de la posada en gestió per tècnic especialista . També s'inclou la possibilitat de realització de proves en
fàbrica o en instal·lacions del Fabricador segons el protocol de Abertis Autopistes d'un mostreig de les unitats
de la mateixa potència

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 TM00013 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 TE10012 u Subministrament i instal·lació de Quadre General de Distribució y Quadre de sortides prioritaries suministrades
amb GE. Inclou envolupant METÀL·LICA amb porta transparent. Interruptors fixos i extraibles i aparamenta
segons descripció en Memòria Tècnica/Projecte de referència. S'inclou sistema de distribució mitjançant
embarrat PER A ACCÉS I MTO. FRONTAL per a la distribució principal Socorregut i NO Socorregut. S'inclou
també embarrados de distribució pla i perforats per a la distribució i ampliació de sortides en Socorregut i NO
Socorregut.

El quadre tindrà grau de protecció mínim IP43, IK09 Inclou bornes per a la connexió de grup electrògen
exterior, sòcol, embarrados, aparellaje, cablejat interior. Marca armari i aparellaje Schneider/ homologat per
Abertis Autopistes

Inclou retolat unívoc en el cablejat intern. Així mateix s'inclou sinòptic serigrafiado en quadre segons
especificacions donades en obra, així com retolació de tots els elements. Tot segons especificacions de Abertis
Autopistes

Prèvia a la construcció del Quadre, el Contractista haurà de realitzar proposta de detall de la constitució del
mateix incloent especejament, grandària i ordenament dels elements per a validació per part de la Propietat. El
Contractista haurà d'enviar proposta del multifilar definitiu incloent tots els elements del quadre per ser validat.

S'inclou la realització del protocol de proves i assajos en fàbrica amb la Propietat abans de ser
instal·lat.S'inclou elaboració de documentació final del quadre a força de: unifilar de detall, multifilar de detall,
unifilar funcional, frontals i plantes i llista de materials.

Queda inclosa la fabricació de bancada de les dimensions necessàries per la *soportación de quadre per poder
garantir l'accessibilitat a la part inferior del quadre.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 TM00014 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
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AMIDAMENT DIRECTE 175,000

7 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ETD 3 65,000 1,000 65,000 C#*D#*E#*F#
2 SEMÀFOR BOCA OEST +  CCTV 4 660,000 1,000 660,000 C#*D#*E#*F#
3 CCTV 4 40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 SEMÀFOR BE 80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#
5 CCTV 5 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#
6 SOS 8 + SOS 9 620,000 1,000 620,000 C#*D#*E#*F#
7 SOS 10 + SOS 11 60,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#
8 DAI 5 + DAI 6 380,000 1,000 380,000 C#*D#*E#*F#
9 DAI 5 120,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

10 DAI 7+ DAI 8 160,000 1,000 160,000 C#*D#*E#*F#
11 DAI 7 100,000 1,000 100,000 C#*D#*E#*F#
12 CAIXA 1 - BOCA OEST 520,000 1,000 520,000 C#*D#*E#*F#
13 CAIXA 2 - BOCA EST 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.960,000

8 TE10010 u Subministrament i instal·lació d'Armari Prefabricat d'intempèrie amb porta(s) metàl·liques(s) i sòcol homologat
per Fecsa-Endesa per albergar conjunts de protecció i mesura per a una escomesa trifàsica de Companyia
potencia màxima admissible segons especificacions; la porta (s) disposarà de pany homologat per
Fecsa-Endesa .

Inclou la instal·lació de la Caixa General de Proteccions (CGP), caixa de seccionament CS en cas necessari,
conjunt mesurada segons especificacions de Fecsa-Endesa, incloent els transformadors d'intensitat adequats,
regleta de comprovació i conjunt de contaje eléctrónico multifunció Circutor calibrat i certificat per Laboratori de
mesura oficial, ICP adequat a la potència i homologat per Companyia (marca Schneider), cablejats interns de
potència i control amb cables lliures d'halògens, barres, fusibles, i qualsevol altre element necessari per a la
seva correcta instal·lació i funcionament.

Conjunt executat en caixes de doble aïllament. S'inclou protecció de sobretensiones transitòries Cirprotec
CS4P-65/400 ANAR, amb protecció mitjançant fusibles adequats; es cableará el contacte de senyalització de
defecte a borns auxiliars per posar-ho a la disposició del sistema de gestió.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 TE10013 u Posada a terra d'armari d'escomesa, executada segons especificacions de Fecsa-Endesa. L'elèctrode
disposarà d'una arqueta de registre amb caixa *seccionadora per poder realitzar mesuraments

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 TM00023 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 240 mm2, armat amb fleix d'acer i amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 derivació individual 2x4x100 metres 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#
2 t
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TOTAL AMIDAMENT 800,000

11 TM00036 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 120 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 bateria condensadors 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 terra escomesa 2x120 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

12 TM00001 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per: cable de coure nu de 50mm2 per a la
formació de la xarxa equipotencial instal·lat a través de la canal d'acer del túnel. Inclou Grapes, conexionadt de
totes les masses al cable de 50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. Les connexions que quedin sota terra han de realitzar-se
amb soldadura aluminotérmica. S'inclou caixa seccionadora de terres per a la verificacions en tots dos extrems
del tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 igual que metratge safates 690,000 2,000 1.380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.380,000

13 TM00000 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per: cable de coure aillat de 0,6/1kV de 50mm2
per a la formació de la xarxa equipotencial, instal·lat en tub. Inclou Grapes, conexionat amb el cable nu de
50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. S'inclou caixa seccionadora de terres per a la
verificacions en tots dos extrems.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tunel al LT 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

14 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota
tub o safata. Inclou els elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 grup electrògen 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 sai 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 bateria condensadors 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 eru 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

15 TM10003 m Subministramente i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada RKSM Magic amb unió ràpida de OBO
Beterman, d'acer galvanitzat en calent, de 400x60 mm amb tapa i part proporcional de suports KU 5 V FTi
material auxiliar, inclòs transport a obra i col·locació.

S'inclou en la partida els canvis de direcció, unions, accesoris, suports metàl·lics de fixació d'acord a les
especificacions del projecte i en acer galvanitzat en calent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 hastial 1 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#
2 hastial 2 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#
3 pujades i baixades 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,000

16 TM10002 m Subministramente i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada RKSM Magic amb unió ràpida de OBO
Beterman, d'acer galvanitzat en calent, de 200x60 mm amb tapa i part proporcional de suports KU 5 V FT i tot
el material auxiliar necessàri per a la seva correcta instal·lació, inclòs transport a obra i col·locació.

S'inclou en la partida els canvis de direcció, unions, accesoris, suports metàl·lics de fixació d'acord a les
especificacions del projecte i en acer galvanitzat en calent.

AMIDAMENT DIRECTE 690,000

17 TE1027 u Legalització del capítol de GE, incloent la part elèctrica, de gasoil i unes altres si anessin necessàries. S'inclou
projecte, tramitació amb administracions públiques i obtenció de documents finals per l'Administració.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 03  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 04  EXTINCIO INCENDIS

1 TE30007 u Subministrament i instal·lació d'extintor de pols 21 A 113 B, de 6 kg, incloent accessoris de fixació i el
subministrament i instal·lació de cartell fotoluminiscente indicador s. normativa.

La partida inclou el subminstrament i instal·lació d'armari d'acer inoxidable muntat en hastial de túnel amb tac
quimic o en la boca al costat del pal sos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 extintors per cada punt 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 TE30009 m Suministre, instal·lació i conexionat de cable de 6 parells de coure EAPSP-R de secció necessària per la unió
del final de carrera dels armaris d'extintors amb la ERU Túnel.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 longitud túnel + longitud LT 350,000 2,000 700,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#
3 canvi de vorera 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 910,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 03  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 05  EVACUACIÓ

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 291

1 TE40001 u Suministrament i col·locació de cartell de senyalització fotoluminiscent de recorregut d'evacuació amb el
metratge a la sortida d'emergència més propera. De dimensions 1000x 600mm i ubicació según plànols, inclos
tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 TE40002 u Suministrament i col·locació de hublot fotoluminiscent bidireccional de dues cares reflectoritzades amb almenys
20 díodes led d'alta lluminositat per cara, tots ells potegits per una embolicada transparent de 100 mm diàmetre
envoltant M2 i muntat en caixa estanca IP67.

La part lluminosa està muntada sobre una placa, en acer inoxidable, de 170x170 mm. Entre el reflector i la
placa es muntarà junta d'escuma de neoprè i el pas de cables s'efectua a través de premsaestopes per la part
posterior.

La partida inclou hublots de dos colors (ambar / blanc) i/o de color blau / blau, aixi com els transformadors
individual 220/224 VAC, 6 VA amb regleta i la font d'alimentació necessària per la seva alimentació a 24V.

AMIDAMENT DIRECTE 67,000

3 TM10009 m Subministre e instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.

AMIDAMENT DIRECTE 670,000

4 TM00016 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 670,000

5 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

AMIDAMENT DIRECTE 260,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 03  TÚNEL DE L'ÀNGEL
Activitat 06  ALTRES

1 TNMT19 u Subministrament i instal.lació d'edifici prefabricat de superfície de formigó de construcció monobloque de tipus
PFU-7, de dimensions exteriors 8080mm(llarg) x 2380mm(fons) x 2780mm(altura vesteixi), inclòs xarxa de
terres interior, enllumenat. Per ubicar equipament de baixa tensió i de comunicacions (local tècnic).

Inclou endolls, enllumenat (normal i d'emergència), interruptors, tub i safata, canalitzacions, cablejat, detectors
d'intrussisme a les portes, detectors òptics-tèrmics, extintor de CO2, centraleta de detecció d'incendis y quadre
d'alarmes. Tot completament instal.lat amb tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament, provat i amb el lliurament de tots els plànols i documentació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 TM00001 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per: cable de coure nu de 50mm2 per a la
formació de la xarxa equipotencial instal·lat a través de la canal d'acer del túnel. Inclou Grapes, conexionadt de
totes les masses al cable de 50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. Les connexions que quedin sota terra han de realitzar-se
amb soldadura aluminotérmica. S'inclou caixa seccionadora de terres per a la verificacions en tots dos extrems
del tub.
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AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 TM00002 m Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i D19mm incloent la realització de pou de
terres i la connexió mitjançant soldadura aluminotérmica a la xarxa existent.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 TNMT21 m Suministro e instalación de red equipotencial interior formada por: cable de cobre desnudo de 50 mm2 para la
formación de la red equipotencial instalado per els prefabricats. Incluye Grapas, conexionado de todas las
masas al cable de 50 mm2. Incluye todos los materiales auxiliares, totalmente conectado. Incluye la unión fisica
entre la red de tierras del túnel y el Local Tècnico.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 TNMT20 u Subministrament, transport i instal·lació sobre paret d'equip d'aire condicionat en local tècnic, model DAIKIN
TX35K de 3,5 kW de fred, amb autoarranque. Queden inclosos tots els materials i accessoris necessaris per a
una correcta execució. La partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació.

S'inclou tambè el subministrament i instal·lació de bomba d'impulsió de condensats amb conduccción
connectada a desguàs, perfectament instal·lada i evitant tornades males olors en el cas que sigui necessàri.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 TNMT22 m Subministre i instal·lació de camèra interior mòbil model Axis minidomo M5014-V inclòs l'accesori necessari per
a la seva correcta instal·lació en local tècnic. La partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de plàstic
per a l'alimentació i comunicació de la camèra. Tambè l'alimentació mitjançant PoE en el cas de ser necessàri.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 TN0015 u Subministrament i instal·lació de contacte magnètic per a porta de sala d'energia. Inclou cablejat,etiquetatge i
integració en el sistema de gestió. La partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a
l'alimentació i comunicació del mateix.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 TN0014 u Subministrament i instal·lació de detector volumètric en sala d'energia. Inclou cablejat, etiquetatge i integració
en el sistema de gestió. La partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació i
comunicació del mateix.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 TN0013 u Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis, model NFS2 de NOTIFIER. La partida inclou
un mínim de 3 detectors d'incendi, centraleta d'incendis, sirena del tipus interior, cablejat baix tub protector,
soportación, material auxiliar, cablejat de senyals des de la centraleta a PLC, programació i engegada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 TN0012 u Subministre i col·locació de caixa metàlica per a muntar a paret amb dos bases d'endolls II-T de 16A i un altre
III-N-T de 32A, tipus CETACT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 TN0017 m Subministrament i instal·lació de canaleta tipus UNEX de dimensions 110x60 per a interconnexió d'elements
dins de la sala d'energia fixada a paret. Inclosos tapa, peces especials, accessoris de fixació i en general
qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000
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12 TN0016 m Subministrament i muntatge de la canaleta d'acer galvanitzat de 400x60 mm amb tapa o tubs per a la protecció
dels cables del GE (tant de potència com de senyal) entre la seva sortida de la canalització en safata (o d'un
altre tipus), ben aèria o bé en el sòl i la caixa o caixes de connexions en el grup electrògen, totalment adaptada,
amb forma tal que no suposi perill per als operaris ni per a la integritat del cable. S'inclou les modificacions que
calgui realitzar en la canalització i les plaques protectores de les caixes de *conexionado del GE, així com tots
els elements i accessoris de muntatge necessaris para el correcta realització de la partida

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

13 TE30008 u Subministrament i instal·lació d'extintor de CO2, de 5 kg, incloent accessoris de fixació i el subministrament i
instal·lació de cartell fotoluminiscente indicador s. normativa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 TM10009 m Subministre e instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

15 TNMT23 m Suministro e instalación de rack de 19´´ de 42 U de altura de 800X800. Incluye rack, puertas frontal y trasera de
chapa perforada con cerradura, paneles lateales accesibles con cerraduras,con ventilación regulada por
termostato electrónico, accesorios tipo pasa cables en los 4 laterales, tomas schuko 19´´, carril DIN para
borneros. Incluye replanteo de la instalación, transporte del material, parte proporcional cableado para
alimentación y comunicación con red ITS, totalmente montado y todo el pequeño material necesario para su
instalación. Incluye también, limpieza, retirada y transporte al vertedero del material sobrante, incluyendo tasas
y cánones de cualquier tipo. Ejecutado según prescripciones técnicas.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 04  ENLLAÇ PAPALUS
Activitat 01  EQUIPAMENT ITS
Subactivitat 01  CCTV

1 TE000001 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo AXIS Q6045-E MkII 50HZ inclòs l'accesori i maquinà
necessari per a la seva correcta instal·lació en columna de 18m. Tambè l'alimentació mitjançant PoE en el cas
de ser necessàri.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 TE000004 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL PLM-75. Inclou el material necessari per a
la seva correcta subjecció en l'hastial del túnel o en columna.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar de prensaestopas per
garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 TE000006 u Suport metàl.lic de fins a 18 m d'alçada de xapa de 4 mm d'espessor , diàmetre en punta de 96mm com a
mínim,    galvanitzat en calent, tipus normalitzat. Totalment instal.lat i provat. Inclou els perns d'ancoratge.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota
tub o safata. Inclou els elements necessaris per al seu correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus ONDAPLAST o similar, de diàmetre nominal
referència 50 i muntat superficialment. Inclou tot el material i treballs necessàris per a la seva correcta execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 igual que cable 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 doblat per alimentació

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 04  ENLLAÇ PAPALUS
Activitat 01  EQUIPAMENT ITS
Subactivitat 02  SENYALITZACIÓ VARIABLE

1 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota
tub o safata. Inclou els elements necessaris per al seu correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 TE010008 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc marca HIMEL de dimensions minimes 956 x 650 x 450
mm. que inclourà l'equipament necessari per a la seva alimentació, protecció sobretensions i comunicació.
Inclou també el material necessari per a la seva correcta instal·lació en la cimentació de panell.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar de prensaestopas per
garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 TE010009 u Panell a missatges variables model ERGBY 20-48x48 + EAG4-128x11 de la marca Aesys, compost per una
àrea gràfica de 960x960mm i una part alfanumèrica monocromàtica composta per 4 linies de 12 caracters de
220mm d'altura.

Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre de control, totalment instal·lat, provat i en
servei, s/ plec de prescripcions tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat de control fins a
eru/quadre més proper, tipus RZ1 FZ1-K o similar. inclou subministrament, instal.lació, posada en servei i
proves.

El panell disposa de sistema d'Alimentació Ininterrompuda (S.A.I.), format per bateries que són capaces de
mantenir en funcionament tots els elements del panell durant un temps de 2 hores, en cas de fallada de la
tensió d'entrada monofasica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 TE010010 u Subminstrament e instal·lació de banderola visitable en forma ´´T´´ asimètrica de 4 m de braç per instal·lació de
un PMV de 1 gràfic i 4 línies de 12 caràcters d'altura 220 mm, complint amb totes les especificacions de Abertis
Autopistas. Inclou els perns d'ancoratge de l'estructura.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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5 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus ONDAPLAST o similar, de diàmetre nominal
referència 50 i muntat superficialment. Inclou tot el material i treballs necessàris per a la seva correcta execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 igual que alimentació 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 doblat per potencia

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 04  ENLLAÇ PAPALUS
Activitat 02  BAIXA TENSIÓ

1 TM00029 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

AMIDAMENT DIRECTE 384,000

2 TM00002 m Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i D19mm incloent la realització de pou de
terres i la connexió mitjançant soldadura aluminotérmica a la xarxa existent.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 TM00003 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar de coure tipus RZ1-K-0,6-1KV de fins a 16 mm2 per a la
connexió a la xarxa equipotencial segons RBT de totes les masses que no estiguin connectades. Inclou Grapes,
conexionado de totes les masses a la xarxa equipotencial. Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

AMIDAMENT DIRECTE 384,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 05  ENLLAÇ C-63
Activitat 01  EQUIPAMENT ITS
Subactivitat 01  CCTV

1 TE000001 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo AXIS Q6045-E MkII 50HZ inclòs l'accesori i maquinà
necessari per a la seva correcta instal·lació en columna de 18m. Tambè l'alimentació mitjançant PoE en el cas
de ser necessàri.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 TE000004 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL PLM-75. Inclou el material necessari per a
la seva correcta subjecció en l'hastial del túnel o en columna.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar de prensaestopas per
garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 TE000006 u Suport metàl.lic de fins a 18 m d'alçada de xapa de 4 mm d'espessor , diàmetre en punta de 96mm com a
mínim,    galvanitzat en calent, tipus normalitzat. Totalment instal.lat i provat. Inclou els perns d'ancoratge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota
tub o safata. Inclou els elements necessaris per al seu correcte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus ONDAPLAST o similar, de diàmetre nominal
referència 50 i muntat superficialment. Inclou tot el material i treballs necessàris per a la seva correcta execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 igual que cable 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 doblat per alimentació

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 05  ENLLAÇ C-63
Activitat 01  EQUIPAMENT ITS
Subactivitat 02  SENYALITZACIÓ VARIABLE

1 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota
tub o safata. Inclou els elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pmv1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 pmv2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 TE010008 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc marca HIMEL de dimensions minimes 956 x 650 x 450
mm. que inclourà l'equipament necessari per a la seva alimentació, protecció sobretensions i comunicació.
Inclou també el material necessari per a la seva correcta instal·lació en la cimentació de panell.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar de prensaestopas per
garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 TE010009 u Panell a missatges variables model ERGBY 20-48x48 + EAG4-128x11 de la marca Aesys, compost per una
àrea gràfica de 960x960mm i una part alfanumèrica monocromàtica composta per 4 linies de 12 caracters de
220mm d'altura.

Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre de control, totalment instal·lat, provat i en
servei, s/ plec de prescripcions tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat de control fins a
eru/quadre més proper, tipus RZ1 FZ1-K o similar. inclou subministrament, instal.lació, posada en servei i

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 297

proves.

El panell disposa de sistema d'Alimentació Ininterrompuda (S.A.I.), format per bateries que són capaces de
mantenir en funcionament tots els elements del panell durant un temps de 2 hores, en cas de fallada de la
tensió d'entrada monofasica.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 TE010010 u Subminstrament e instal·lació de banderola visitable en forma ´´T´´ asimètrica de 4 m de braç per instal·lació de
un PMV de 1 gràfic i 4 línies de 12 caràcters d'altura 220 mm, complint amb totes les especificacions de Abertis
Autopistas. Inclou els perns d'ancoratge de l'estructura.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus ONDAPLAST o similar, de diàmetre nominal
referència 50 i muntat superficialment. Inclou tot el material i treballs necessàris per a la seva correcta execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 igual que alimentació 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 doblat per potencia

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 05  ENLLAÇ C-63
Activitat 02  BAIXA TENSIÓ

1 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pmv3 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#
2 pm4 402,000 402,000 C#*D#*E#*F#
3 cctv6 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 792,000

2 TM00002 m Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i D19mm incloent la realització de pou de
terres i la connexió mitjançant soldadura aluminotérmica a la xarxa existent.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 TM00003 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar de coure tipus RZ1-K-0,6-1KV de fins a 16 mm2 per a la
connexió a la xarxa equipotencial segons RBT de totes les masses que no estiguin connectades. Inclou Grapes,
conexionado de totes les masses a la xarxa equipotencial. Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 06  COMUNICACIONS
Activitat 01  XARXA TRONCAL

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 298

1 TE7C001 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O BLOWING), TUB O SAFATA
DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D DIELÈCTRIC DE 32 FIBRES ÒPTIQUES
ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER CORRUGAT TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A
LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I/O A LES
ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

AMIDAMENT DIRECTE 9.393,000

2 TE70006 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPARTIDOR ÒPTIC MODULAR (ROM) DE 6 MÒDULS. INCLOU
ENVOLVENT DE 6 MÒDULS, 6 PLAQUES DE SOPORT PER A ROM, 16 SAFATES D'EMPIULAMENT, 32
SAFATES DE CONNECTORS I 256 ADAPTADORS SC (NO INCLO PIG-TAILS). INCLOU TOT EL PETIT
MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 TE70004 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PLAFÓ REPARTIDOR PER 32 FIBRES ÒPTIQUES EN ARMARI RACK
DE 19 '', TIPUS ERICSSON O SIMILAR EQUIVALENT, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS DE CONNEXIONAT I FIXACIÓ, TANT DELS EQUIPS COM DELS CABLES
D'INTERCONNEXIÓ (BRIDES, SEPARADORS, CONNECTORS, CARGOLERIA, ETC.).

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 TE7TO02 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'EMPIULADURES ESTANCA (IP65) REUTILITZABLE PER
A FIBRA ÓPTICA TIPUS MONDRAGON 0604-103602 O SIMILAR AMB UNA CAPACITAT DE FINS A 64
FUSIONS, EQUIPAT AMB CASSETES, MANGUETS TERMORETRÀCTILS I PETIT MATERIAL. 3 + 3
ENTRADES DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA DE FINS A DIÀMETRE 14,3 MM.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 TE7F005 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 17 A 32 FIBRES EN CAIXA O REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN
ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA DEL CABLE, INCLOU
PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS
LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA EMPIULAMENT, TANCAMENT
DE LA CAIXA/REPARTIDOR, PROBA D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS L'ARMARI DE
COMUNICACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 102,000

6 TE7F008 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 97 A 144 FIBRES EN CAIXA O REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN
ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA DEL CABLE, INCLOU
PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS
LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA EMPIULAMENT, TANCAMENT
DE LA CAIXA/REPARTIDOR, PROBA D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS L'ARMARI DE
COMUNICACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 420,000

7 TE7J002 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE TIRANTET MONOFIBRA MONOMODE
G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS DE CONNECTOR ALS EXTREMS DE 5 METRES DE LONGITUD.

AMIDAMENT DIRECTE 170,000

8 TE7P001 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE PIG-TAIL MONOFIBRA MONOMODE
G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS DE CONNECTOR EN L'EXTREM DE 5 METRES DE LONGITUD.

AMIDAMENT DIRECTE 342,000
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9 TE7M003 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 25 A 48 CONNECTORS. REALITZACIÓ DE MESURA
DE REFLECTOMETRIA EN ELS DOS SENTITS I DE POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE TOT L'ENLLAÇ.
LLIURAMENT DELS RESULTATS DE LES MESURES EN SUPORT DIGITAL I ESCRIT.

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 06  COMUNICACIONS
Activitat 02  XARXA ACCES

1 TE7C003 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O BLOWING), TUB O SAFATA
DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D DIELÈCTRIC DE 16 FIBRES ÒPTIQUES
ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER CORRUGAT TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A
LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I/O A LES
ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

AMIDAMENT DIRECTE 2.618,000

2 TE7C004 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O BLOWING), TUB O SAFATA
DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D DIELÈCTRIC DE 8 FIBRES ÒPTIQUES
ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER CORRUGAT TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A
LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I/O A LES
ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

AMIDAMENT DIRECTE 2.558,000

3 TE7C008 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O BLOWING), TUB O SAFATA
DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D DIELÈCTRIC DE 16 FIBRES ÒPTIQUES
ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER CORRUGAT I AMB COBERTA IGNÍFUGA (TERMOPLÀSTICA
RETARDANT DE LA FLAMA, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I LLIURE D'HALÒGENS) TIPUS TELNET T.E.S.T. O
SIMILAR. D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

AMIDAMENT DIRECTE 1.267,000

4 TE7C009 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O BLOWING), TUB O SAFATA
DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D DIELÈCTRIC DE 8 FIBRES ÒPTIQUES
ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER CORRUGAT I AMB COBERTA IGNÍFUGA (TERMOPLÀSTICA
RETARDANT DE LA FLAMA, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I LLIURE D'HALÒGENS) TIPUS TELNET T.E.S.T. O
SIMILAR. D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

AMIDAMENT DIRECTE 221,000

5 TE70003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPARTIDOR TERMINAL MURAL DE FIBRA ÒPTICA TIPUS
FIBEROPT OTB-200 O SIMILAR. FINS A 8 CONNECTORS TIPUS ST/SC/DUPLEX SC/FDDI/ESCON/FC I
DIMENSIONS MÀXIMES 200X140X25 MM. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS AUXILIARS
NECESSARIS DE CONNEXIONAT I FIXACIÓ, TANT DELS EQUIPS COM DELS CABLES D'INTERCONNEXIÓ
(BRIDES, SEPARADORS, CONNECTORS, CARGOLERIA, ETC.)

AMIDAMENT DIRECTE 37,000

6 TE7TO03 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'EMPIULADURES ESTANCA (IP65) REUTILITZABLE PER
A FIBRA ÓPTICA TIPUS ELECTROSON CAUE64 O SIMILAR AMB UNA CAPACITAT DE FINS A 64
FUSIONS, EQUIPAT AMB CASSETES, MANGUETS TERMORETRÀCTILS I PETIT MATERIAL. 4 ENTRADES
DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA DE FINS A DIÀMETRE 19,5 MM.

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 300

7 TE7F002 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT FINS A 4 FIBRES EN CAIXA O REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN
ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA DEL CABLE, INCLOU
PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS
LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA EMPIULAMENT, TANCAMENT
DE LA CAIXA/REPARTIDOR, PROBA D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS L'ARMARI DE
COMUNICACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

8 TE7P001 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE PIG-TAIL MONOFIBRA MONOMODE
G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS DE CONNECTOR EN L'EXTREM DE 5 METRES DE LONGITUD.

AMIDAMENT DIRECTE 148,000

9 TE7J001 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE TIRANTET MONOFIBRA MONOMODE
G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS DE CONNECTOR ALS EXTREMS DE 2 METRES DE LONGITUD.

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

10 TE7F009 U REALITZACIÓ DE SAGNAT A CABLE DE FINS A 128 FIBRES ÒPTIQUES I QALSEVOL TIPUS DE COBERTA
AMB SERVEI EXISTENT.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

11 TE7M001 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 1 A 8 CONNECTORS. REALITZACIÓ DE MESURA DE
REFLECTOMETRIA EN ELS DOS SENTITS I DE POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE TOT L'ENLLAÇ.
LLIURAMENT DELS RESULTATS DE LES MESURES EN SUPORT DIGITAL I ESCRIT.

AMIDAMENT DIRECTE 136,000

12 TE7F004 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 9 A 16 FIBRES EN CAIXA O REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN
ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA DEL CABLE, INCLOU
PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS
LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA EMPIULAMENT, TANCAMENT
DE LA CAIXA/REPARTIDOR, PROBA D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS L'ARMARI DE
COMUNICACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 76,000

13 TE7M002 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 9 A 24 CONNECTORS. REALITZACIÓ DE MESURA
DE REFLECTOMETRIA EN ELS DOS SENTITS I DE POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE TOT L'ENLLAÇ.
LLIURAMENT DELS RESULTATS DE LES MESURES EN SUPORT DIGITAL I ESCRIT.

AMIDAMENT DIRECTE 132,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 06  COMUNICACIONS
Activitat 03  ELECTRÒNICA DE XARXA

1 TE8C001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERSOR DE MEDI 10/100BASE-TX (UTP CAT. 5) A
100BASE-FX (FIBRA ÒPTICA MONOMODE) FINS UNA LONGITUD DE 20 KM TIPUS EUSSO
UCT6120-SC.S20 O SIMILAR. CONNECTORS F.O. TIPUS SC. INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER A LA
SEVA INSTAL·LACIÓ EN CARRIL DIN O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE SUPORT.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 301

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

2 TE8C013 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERSOR 10/100BASE-TX A E/S DIGITALS TIPUS IOLOGIK
E1212 O SIMILAR. 8 ENTRADES DIGITALS, 8 SORTIDES DIGITALS I DOS PORTS RJ45 10/100BASE-TX.
INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 TE8C012 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH DE NIVELL 2 CISCO CATALYST WS-C2960C+8T-L O
SIMILAR. 8 PORTS RJ45 10/100 EHTERNET i 2 PORTS SFP. INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER LA
SEVA INSTAL·LACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 TE8C005 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SFP (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE MODULE) GIGABIT
ETHERNET PER A FIBRA ÒPTICA MONOMODE TIPUS CISCO 1000BASE-LX/LH O SIMILAR. LONGITUD DE
FINS A 10 KM. CONNECTORS TIPUS LC.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 TE8C006 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SFP (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE MODULE) GIGABIT
ETHERNET PER A FIBRA ÒPTICA MONOMODE TIPUS CISCO 1000BASE-EX O SIMILAR. LONGITUD DE
FINS A 40 KM. CONNECTORS TIPUS LC.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 TE8P001 U CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DE TOTA LA XARXA DE COMUNICACIONS. INCLOU
CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DELS SWITCHS CONCENTRADORS CISCO 2600X-44FA-A O
SIMILAR, DELS SWITCHS DELS PMV'S CISCO CATALYST WS-C2960C+8T-L O SIMILAR, DELS
CONVERSORS DE MEDI ETHERNET EUSSO UCT6120-SC-S20 O SIMILAR I DELS CONVERSORS DE
PROTOCOL E/S A ETHERNET MOXA IOLOGIK E1212 O SIMILAR. INCLOU LA INTEGRACIÓ DE LA NOVA
XARXA DE COMUNICACIONS A LA XARXA EXISTENT MITJANÇANT LA CONFIGURACIÓ I POSADA EN
MARXA DEL SOFTWARE CENTRAL DE MONITORITZACIÓ I CONTROL. INCLOU L'AMPLIACIÓ DE LES
LLICÈNCIES DEL SOFTWARE DE MONITORITZACIÓ I CONTROL PER AFAGIR ELS NOUS NODES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 TE8A001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ DE 12-24 VCC DE SORTIDA I 5A. INCLOU
CABLE PER A PONTS DE FINS A 2,5MM2 DE SECCIÓ, EMBORNAT I REGLETES DE CONNEXIÓ I TOT EL
PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

8 TE8C014 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH DE NIVELL 2 CISCO WS-C2960X-24PS-L O SIMILAR. 24
PORTS 10/100/1000 EHTERNET SFP i 4 PORTS GIGABIT ETHERNET SFP. INCLOU TOT EL PETIT
MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ A RACK DE 19´´.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 05  INSTAL·LACIONS ITS
Obra elemental 07  ALTRES

1 TS0001 Ud Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, incloent les obres de les instal·lacions de
seguretat del túnel

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 302

2 TZ0003 PA Adaptació plan i sequencia al sistema SCADA al centre de control

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 TE02TC04 u PAL SOS IP mestre per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de fibra de vidre, tipus estandar
DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador de trucada,
inclosa unitat de periferic de control tipus SPKE 301 FO per a enllaç via FO/ETHERNET.

Inclou panell solar per alimentació autonoma de l'equipament i la connexió i posta a terra de l'equip.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 TE02TC05 u PAL SOS ESCLAU per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de fibra de vidre, tipus estandar DGT
amb micròfon i altaveu per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador de trucada, inclosa
unitat receptora de senyal àudio des de pal mestre (distancia mestre/esclau menor de 50 metres).

Inclou l'estesa i el connexionat del cable de 6 parells de coure EAPSP-R de 0'91 mm de secció per la unió del
pal sos amb l'esclau de qualsevol longitud i el panell solar per alimentació autonoma de l'equipament. Tambè la
connexió i posta a terra de l'equip.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CNC-17099
Obra desglossada 06  SISTEMA CONTENCIÓ VEHICLES MITJANA
Obra elemental 01  SISTEMA DE CONTENCIÓ VEHICLES MITJANA TRONC

1 GB2A1004 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´1´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció H2, ample de treball W3, índex
de severitat A1, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció triona ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
mitjana. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014. Inclòs assaig per obtenir el marcatge CE
del conjunt de la barrera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pk 0+000 al 3+800 3.560,330 3.560,330 C#*D#*E#*F#
2 Pk 3+800 al enllaç C-63 1.647,340 1.647,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.207,670

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i
reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja
i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i
soldadures

3,36 2.575.987,610 15,481 8.655.318,37 15,48

G221U118 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

6,14 1.069.084,498 11,742 6.564.178,82 27,22

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

0,97 2.628.190,300 4,563 2.549.344,59 31,78

G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

2,20 1.069.632,150 4,214 2.353.190,73 35,99
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

MUR00001 m2 Subministre y colocació de mur
de contenció de terra reforçada
tipus Breinco col·locat en sec
amb peces model mur face 6º amb
oxid de titani com agent
fotocatalític (Air clean) de
30x12x30 cm color desert. La
propietat AirClean redueix la
contaminació mitjançant la
fotocatalisis de la cara vista
del mur, classe 2 segons la UNE
127197-1:2013., aportació de
certificat. La compactació sera
cada 24 cm amb un mínim del 95%
del Proctor, es col·locaran les
geomalles de reforç amb la
freqüencia que indiqui el
calcul. Es realitzara una capa
filtrant amb grava 12-38 per
darrera del mur de 25 a 30 cm
de gruix. Es col·locarà un tub
drenant de 90 mm en la part
posterior de la base del mur,
S'inclou la placa de coronació.
Les terres de reblert seran de
la propia obra, s'hauran deixat
acopiades previament. S'inclou
l'excavació de la rasa de la
fonamentació de dimensions de
50 cm de profunditat i 40 cm
d'amplada, amb la col·locació
del aramat indicat en els
plànols i el formigó de la
fonamentació de 50x40 cm.
L'àrid de les peces de formigo
prefabricat serà un 20% com a
mínim reciclat, aportació de
certificat.

266,00 7.970,044 3,795 2.120.031,70 39,78

G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

98,51 19.797,023 3,496 1.950.204,74 43,27

G4L5U011 m Volta triarticulada
prefabricada de formigó armat
per a fals túnel, de 13,70 m de
llum, 7,14 m de fletxa i 0,38 m
de gruix, inclòs fabricació,
transport, part proporcional
d'ancoratges, recolzaments,
junts de moduls, apuntalaments
i elements auxiliars, totalment
muntada segons plànols

3.734,83 432,000 2,897 1.613.446,56 46,15

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses

447,00 2.607,574 2,088 1.165.585,58 48,24

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G22CU022 m3 Excavació de túnel en avanç, a
mitja secció, amb fregadora,
mitjans mecànics o explosius,
amb longitud d'avanç sense
sosteniment o per pega superior
a un (1) metre i fins a dos (2)
metres definida per la Direcció
d'Obra, incloent-hi l'extracció
i transport dels productes
resultants a l'abocador o lloc
d'ús amb els aplecs intermitjos
que calguin, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

70,80 16.323,080 2,079 1.155.674,06 50,30

G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
AC22 base B60/70 G, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

33,03 34.707,138 2,0510 1.146.376,77 52,35

G3L5U820 m2 Formigó projectat de 20 cm de
gruix mínim, de 35 N/mm2 de
resistència, amb un 7% de
microsílice i 40 kg/m3 de fibra
d'acer, col·locat en túnel, en
zones de sosteniment amb
encavallades, inclòs sobregruix
i rebot

140,41 7.062,947 1,7711 991.708,39 54,13

G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports
intermedis, estesa, humectació
i compactació, mesurat sobre
perfil teòric 

19,63 47.587,210 1,6712 934.136,93 55,80

G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats
d'estreps d'estructures de
formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics
corrugats i voltes prefabricats
de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3, procedent de préstec,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

10,20 79.919,074 1,4613 815.174,55 57,25

G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent
AC22 bin B60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

33,03 24.309,781 1,4414 802.952,07 58,69

GB2A1004 m Barrera de seguretat metàl·lica
tipus ´´1´´ amb S.P.M. amb
nivell de contenció H2, ample
de treball W3, índex de
severitat A1, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció triona ona, pal de
perfil C-120 cada 2 m, elements
de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en mitjana. Tot el
material portarà el marcatge CE
segons OC 35/2014. Inclòs
assaig per obtenir el marcatge
CE del conjunt de la barrera.

146,27 5.207,670 1,3615 761.725,89 60,05
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G4L5U010 m Subministre, transport i
muntatge de volta prefabricada
de formigó armat per a fals
túnel d'Adhorna, en forma d'arc
tancat de 12,92 m de llum, de
gruix variable, inclòs part
proporcional d'ancoratges,
recolzaments, junts de moduls,
segellat, apuntalaments i
elements auxiliars, totalment
muntada

5.644,49 132,000 1,3316 745.072,68 61,39

G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in
situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant,
mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil
teòric. El sol de
l'estabilització és procedent
de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues
i transports intermedis.

15,38 47.758,490 1,3117 734.525,58 62,70

GD78U200 m Canalització amb tub de formigó
armat de 200 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM
C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat,
base i reblert fins a mig tub
amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, segons plànols

1.148,26 597,050 1,2318 685.568,63 63,93

G22CU030 m3 Excavació de túnel en
destrossa, a mitja secció, amb
fregadora, mitjans mecànics o
explosius, amb llargària
d'avanç sense sosteniment o per
pega superior a dos (2) metres
i fins a tres (3) metres
definida per la Direcció
d'Obra, incloent-hi l'extracció
i transport dels productes
resultants a l'abocador o lloc
d'ús amb els aplecs intermitjos
que calguin i cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

38,57 15.747,942 1,0919 607.398,12 65,01

G450U030 m3 Formigó HM-20 per a
regularització en formació
d'esplanada en roca

77,56 7.521,380 1,0420 583.358,23 66,06

G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre
bigues de taulers, amb llosetes
prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació

33,60 15.076,480 0,9121 506.569,73 66,96

G9H3U471 M2 Mescla bituminosa en calent
bbtm 11a bm-3b, inclòs filler,
estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació
de 60 kg/m2

2,45 183.861,970 0,8122 450.461,83 67,77
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G23AU020 m Encavallada lliscant de perfil
THN de 29 kg/m, completament
col·locada a perímetre de
túnel, com a sosteniment,
incloent part proporcional
d'encavalcaments, peces d'unió,
brides i elements metàl·lics,
mesurat sobre perímetre teòric

75,23 5.684,055 0,7623 427.611,46 68,53

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist

28,26 15.103,337 0,7624 426.820,30 69,29

G222U104 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

8,98 47.435,603 0,7625 425.971,71 70,06

G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones boscoses,
deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides
als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega
i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

1,16 365.520,874 0,7626 424.004,21 70,81

GAR1U015 m Tanca metàl.lica adaptada per a
la fauna, d'alçària 1,50 m amb
reixat d'acer galvanitzat, tela
metàl.lica de torsió simple de
50 mm de llum de pas i
sobreposició de 80 cm de malla
tipus galliner de 20 mm de llum
de pas, en la part inferior,
soterrant 30 cm, inclosos
excavació de rasa per al seu
soterrament parcial, pal de tub
galvanitzat de 50 mm de d cada
3 m col.locats sobre daus de
formigó, tornapuntes i
arriostraments

28,28 14.856,850 0,7527 420.151,72 71,57

GRI3U101 m2 Subministra i col·locació de
geomalla tridimensional C350
Vmax amb tres xarxes de
polipropilè i matriu 100% de
fibra de coco, de 446 gr/m2 i
fins a 576 Pa de resistencia de
tensió tangencials de NAG, per
pendents 3H:4V en talussos de
carretera i talussos
endagament. Part proporcional
de grapes per fixació.

11,91 34.910,590 0,7428 415.785,13 72,31

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

78,86 5.238,000 0,7429 413.068,68 73,05

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist

24,88 16.488,489 0,7330 410.233,61 73,78

G9HA0021 T Betum asfàltic modificat amb
polímers tipus bm-3c, per a
mescles bituminoses

635,00 606,745 0,6931 385.283,08 74,47
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G4L1U213 m Biga prefabricada de formigó
amb armadures pretesades, tipus
artesa, de 130 cm de cantell,
250 cm de base i 365 cm d'ample
superior, totalment col·locada

1.678,62 222,824 0,6732 374.036,82 75,14

G3L5U410 m2 Formigó projectat de 10 cm de
gruix mínim, de 35 N/mm2 de
resistència, amb un 7% de
microsílice, col·locat en
túnel, en capa de reforç de
sosteniment de túnel, inclòs
sobregruix i rebot

41,82 8.263,445 0,6233 345.577,27 75,76

G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum
asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a
impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments,
totalment acabada

13,02 26.271,500 0,6134 342.054,93 76,37

G22CU024 m3 Excavació de túnel en avanç, a
mitja secció, amb fregadora,
mitjans mecànics o explosius,
amb longitud d'avanç sense
sosteniment o per pega fins a
un (1) metre definida per la
Direcció d'Obra, incloent-hi
l'extracció i transport dels
productes resultants a
l'abocador o lloc d'ús amb els
aplecs intermitjos que calguin,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

105,54 3.026,657 0,5735 319.433,38 76,94

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

646.337,99 0,480 0,5536 310.242,24 77,50

GRX1001 m2 Restauració i recuperació de la
superficie de les zones
ocupades per a activitats
auxiliars d'obra i abocadors de
terres. Inclou el cost de
decapatge previ de la terra
vegetal de la superfície a
ocupar, retirada de runa,
pedres i restes d'obra,
repefilat del terreny,
restauració de la capa
superficial de terra vegetal
mitjançant les terres decapades
prèviament i hidrosembra i
plantacions dels nous talussos
generats.

4,08 74.500,000 0,5437 303.960,00 78,04

GBD1Z001 m2 Suministro i col·locació de
panell vitrificat tipus Heavy
Gauge amb estructura i
perfileria de fixació,
subministrat i instal·lat.

112,19 2.680,000 0,5438 300.669,20 78,58
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GB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d,
homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell
H2, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres
(3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de
les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements
de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

209,81 1.412,212 0,5339 296.296,20 79,11

G3L1UT02 m Pern d'ancoratge de d 25 mm,
incloent perforació,
col·locació per fricció o
injectat continu amb morter de
ciment o resina, bastimentada i
part proporcional de volandera
i femella, en sosteniment de
túnel

21,38 13.092,800 0,5040 279.924,06 79,61

GD57U619 m Cuneta de guarda profunda
trapezoïdal tipus ´´T´´ de
0,80/0,60 m d'amplada i 0,50 m
de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

30,42 8.211,180 0,4541 249.784,10 80,05

GB2A1002 M Barrera de seguretat metàl·lica
tipus ´´3´´ amb nivell de
contenció N2, ample de treball
W4, índex de severitat A,
galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble
ona, pal de perfil C-120 cada 2
m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada davant pòrtics i
estructures. Tot el material
portarà el marcatge CE segons
OC 35/2014.

30,49 8.119,250 0,4442 247.555,93 80,50

GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f,
homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell
H2, d'1,04 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb dos
(2) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de
les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements
de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

255,26 944,850 0,4343 241.182,41 80,93
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G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a
recolzaments amb perns soldats,
inclòs part proporcional de
morter d'anivellament,
col·locat

25,93 9.180,160 0,4344 238.041,55 81,35

GB2A1003 M Barrera de seguretat metàl·lica
tipus ´´2´´ amb nivell de
contenció H1, ample de treball
W4, índex de severitat A,
galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble
ona, pal de perfil C-120 cada 2
m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada davant pòrtics i
estructures. Tot el material
portarà el marcatge CE segons
OC 35/2014.

52,37 3.965,570 0,3745 207.676,90 81,73

GDG4N004 m Canalització per a xarxa de
telecomunicacions en vorera de
túnel d'obra nova. inclou
excavació de l'explanada,
subministrament i col·locació
de 16 tubs pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i
vibrat del formigó de protecció
tipus hm- 20, subministrament
i col·locació de la cinta de
senyalització, reposició de la
senyalització existent, càrrega
i transport a l'abocador dels
materials sobrants,
senyalització provisional i
sobrecostos per baix rendiment,
segons plànols.

57,85 3.544,000 0,3746 205.020,40 82,09

GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de
doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i sn 4 kn/m2,
inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols

21,99 8.891,450 0,3547 195.522,99 82,44

G3E5U030 m3 Execució de piló de d>=100 cm,
tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent
excavació amb parts
proporcionals de trepant,
entubació, formigó HA-25,
col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i
muntatge d'acer), càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

259,34 752,460 0,3548 195.142,98 82,79

G341U110 m Paraigües de protecció de
túnel, incloent tub d'acer de
diàmetre interior 100 mm i 10
mm de gruix, completament
col·locat, perforació prèvia i
injecció de beurada al seu
interior (perforat des de la
boca del túnel)

129,90 1.480,000 0,3449 192.252,00 83,14
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G3L1U010 m Pern d'ancoratge de d 25 mm,
incloent perforació,
col·locació per fricció o
injectat continu amb morter de
ciment o resina i part
proporcional de volandera i
femella, en talussos, inclòs
materials i equips auxiliars
necessàries

29,11 6.144,499 0,3250 178.866,37 83,45

G221U016 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

5,03 33.994,000 0,3151 170.989,82 83,76

GDG4N002 m Canalització per a xarxa
secundària de telecomunicacions
en voral o berma de terraplé
d'obra nova. inclou excavació
de l'explanada, subministrament
i col·locació de 4 tubs pead de
ø 110 mm mes 4 tubs pead de ø
40 mm, subministrament,
col·locació i vibrat del
formigó de protecció tipus hm-
20, subministrament i
col·locació de la cinta de
senyalització, reposició de la
senyalització existent, càrrega
i transport a l'abocador dels
materials sobrants,
senyalització provisional i
sobrecostos per baix rendiment,
segons plànols.

77,13 2.200,000 0,3052 169.686,00 84,06

G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per
a capes tractades amb
conglomerants hidràulics, amb
emulsió bituminosa ECR-1d, amb
una dotació de 300 g/m2 de
betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant

0,86 196.935,940 0,3053 169.364,91 84,37

G3L5NT06 m2 Formigó projectat de 5 cm de
gruix mínim, de 35 N/mm2 de
resistència, amb un 7% de
microsílice i 40 kg/m3 de fibra
d'acer, col·locat en túnel, en
zones de sosteniment sense
encavallades, inclòs sobregruix
i rebot

19,80 8.421,464 0,3054 166.744,99 84,67

G2240002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

0,67 234.692,800 0,2855 157.244,18 84,95

G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

2,30 66.581,410 0,2756 153.137,24 85,22

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a la gestió de
residus de l'obra.

143.971,99 1,030 0,2757 148.291,15 85,49

GD75U050 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 80 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

105,00 1.389,080 0,2658 145.853,40 85,75

GBA1U630 m Pintat de faixa sonora de 20 cm
d'amplada sobre paviment,
mitjançant barretes cada 20 cm,
amb pintura termoplàstica en
calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge

2,09 69.192,160 0,2659 144.611,61 86,01

G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra
granítica de 800 a 1.200 kg,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

32,21 4.415,290 0,2560 142.216,49 86,26

GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en
dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el
subministrament de tots els
components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el
manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra

0,90 154.402,629 0,2561 138.962,37 86,51

G23AU030 m Encavallada lliscant de perfil
HEB-160, completament
col·locada a perímetre de
túnel, com a sosteniment,
incloent part proporcional
d'encavalcaments, peces d'unió,
brides i elements metàl·lics,
mesurat sobre perímetre teòric

102,14 1.304,992 0,2462 133.291,88 86,75

G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del
PM, mesurat sobre perfil
teòric. El sol del seleccionat
és procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports
intermedis.

2,35 54.344,880 0,2363 127.710,47 86,97

G3L5NT09 m2 Formigó projectat de 15 cm de
gruix mínim, de 35 N/mm2 de
resistència, amb un 7% de
microsílice i 40 kg/m3 de fibra
d'acer, col·locat en túnel, en
zones de sosteniment amb
encavallades, inclòs sobregruix
i rebot

93,84 1.353,078 0,2364 126.972,84 87,20
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GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus
STR-15, d'1,50 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

14,77 8.554,940 0,2365 126.356,46 87,43

G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

88,90 1.411,953 0,2266 125.522,62 87,65

GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos

2,57 48.266,286 0,2267 124.044,36 87,87

PPAVU001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a l'aplicació de
mesures de contenció i/o
protecció dels talussos de
l'excavació provisional del
fals túnel (bulonatges, malles
actives i/o passives, làmines
de protecció, etc.), segons
indicació de la Direcció de
l'Obra

60.000,00 2,000 0,2168 120.000,00 88,09

GDG4N001 m Canalització per a xarxa de
telecomunicacions en voral,
mitjana o berma de terraplé
d'obra nova. inclou excavació
de l'explanada, subministrament
i col·locació de 12 tubs pead
de ø 40 mm, subministrament,
col·locació i vibrat del
formigó de protecció tipus hm-
20, subministrament i
col·locació de la cinta de
senyalització, reposició de la
senyalització existent, càrrega
i transport a l'abocador dels
materials sobrants, i
sobrecostos per baix rendiment,
segons plànols.

30,01 3.826,560 0,2169 114.835,07 88,29

GB2A1001 m Barrera de seguretat metàl·lica
tipus ´´5´´ amb S.P.M. amb
nivell de contenció N2, ample
de treball W4, índex de
severitat A1, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pal de perfil
C-120 cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en mitjana. Tot el
material portarà el marcatge CE
segons OC 35/2014.

42,53 2.625,200 0,2070 111.649,76 88,49
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GBBZU020 u Pòrtic de 12 a 14 m de llum
interior, per a suport de
rètols de senyalització, amb
carcassa de perfils d'acer
galvanitzat en calent de tipus
i secció segons plànols,
totalment muntat, inclòs
fonamentació

15.530,27 7,000 0,1971 108.711,89 88,69

G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a regularització
sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i
vibrat

55,87 1.879,031 0,1972 104.981,46 88,88

G3LBU010 m2 Malla electrosoldada d'acer
corrugat B 500 T de 15x15 cm i
6 mm de diàmetre, completament
col·locada al perímetre del
túnel, per a sosteniment,
mesurat sobre el perfil teòric
excavació definit als plànols
per a cada tipus de secció

12,29 8.418,176 0,1973 103.459,38 89,06

GDG3U004 M Canalització de serveis de
0.40x0.60, amb 1 tub doble capa
de 110 mm de diàmetre, incloent
senyalització elèctrica,
excavació, llit de sorra,
reblert i compactació al 95%
del pm de la rasa, inclòs
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

23,20 4.402,000 0,1874 102.126,40 89,24

GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG
nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

307,89 315,763 0,1775 97.220,27 89,42

GDK2PI01 u Pericó de registre per a xarxa
de comunicació de 100x100 cm i
110 cm de fondària, amb parets
de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó
ha-25, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador, encofrat,
desencofrat i acer, marc i
tapes; segons plànols. 

806,30 118,000 0,1776 95.143,40 89,59
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GDK2PM01 u Pericó xarxa secundaria de
comunicació de 80x80 cm i 110
cm de fondària, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 10
cm i llosa de 15 cm de gruix de
formigó ha-25, inclòs
excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
encofrat, desencofrat i acer,
marc i tapes; segons plànols. 

592,58 158,000 0,1777 93.627,64 89,76

GBBZU012 u Banderola amb pilar de 9,40 m
d'alçària i braç de 6,50 m de
llargària, per a suport de
rètols de senyalització, amb
carcassa de perfils d'acer
galvanitzat en calent de tipus
i secció segons plànols,
totalment muntada, inclòs
fonamentació

11.491,24 8,000 0,1678 91.929,92 89,92

G3L50010 m2 Formigó projectat de 10 cm de
gruix mínim, de 25 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de
microsílice, col·locat en
reforç de talús, inclòs
sobregruix i rebot

25,18 3.635,420 0,1679 91.539,88 90,08

G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus
T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

21,25 4.258,060 0,1680 90.483,77 90,25

GDK2U030 u Pericó per a canalització de
serveis de 40x40x60 cm de
secció interior, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 10
cm de gruix de formigó HM-20,
inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

134,50 670,000 0,1681 90.115,00 90,41

SEPAOCIM Pa Partida alçada per a obres
imprevistes i localització de
serveis existents.

88.450,00 1,000 0,1682 88.450,00 90,56

G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent
AC16 surf B 50/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

33,35 2.641,400 0,1683 88.090,69 90,72

G4L5U020 m Subministre, transport i
muntatge de volta prefabricada
de formigó armat per a fals
túnel d'Adhorna, en forma d'arc
obert per a volta de 12,92 m de
llum, i de gruix variable,
incloent els dos costats,
inclòs part proporcional
d'atirantat de mènsules,
ancoratges, recolzaments, junts
de moduls, segellat,
apuntalaments i elements
auxiliars, totalment muntada

4.189,40 20,960 0,1684 87.809,82 90,88
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GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra
vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs
barreja i subministrament de
l'adob

1,87 45.160,596 0,1585 84.450,31 91,03

G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus eci

0,35 235.507,572 0,1586 82.427,65 91,18

GD75U020 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

48,06 1.712,490 0,1587 82.302,27 91,32

G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb
el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

43,31 1.884,190 0,1588 81.604,27 91,47

G2270003 M3 Reblert de rases i pous de
fonamentació amb ripio
d'aportació o material de
rebuig procedent de pedrera,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric.

5,86 13.913,000 0,1589 81.530,18 91,62

GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera
d'obra de drenatge de diàmetre
o amplària > 2 m per a pas de
fauna, mínim d'1 m d'amplària i
30 cm d'alçada amb depressió
per a canal d'aigües baixes

38,80 2.076,476 0,1490 80.567,27 91,76

GD5GU039 m Baixant per a talussos de peces
prefabricades de formigó en
forma d'U, de 100x46,5 cm
interiors mínim, inclòs
excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10
cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

55,47 1.354,930 0,1391 75.157,97 91,89

TE20106 u Suministre e instal·lació de
projector complet model AF4
HPS-T 400 W de Schreder
Socelec. La partida inclou els
accesoris i connexionat.

254,25 294,000 0,1392 74.749,50 92,03

PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
del desdoblament de ramal a la
C-32, segons indicació de la
direcció de l'obra

4.000,00 18,000 0,1393 72.000,00 92,16
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G4D8U032 m2 Encofrat perdut pla per a biga
tipus artesa amb voladius de
taulers fins a 2,50 m, de
lloses prefabricades amb
entramat metàl·lic autoportant,
inclòs col·locació

56,90 1.219,961 0,1294 69.415,78 92,28

G3L1U300 m Perforació d'ancoratge
provisional o permanent en
qualsevol tipus de terreny

44,30 1.511,112 0,1295 66.942,26 92,40

GD75U040 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

72,06 916,550 0,1296 66.046,59 92,52

G9J1U330 M2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ecr-2d-m
sobre ferm nou

0,43 152.703,940 0,1297 65.662,69 92,64

TM00028 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1 FZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2,
armat amb fleix d'acer i
coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,20 8.964,000 0,1298 64.540,80 92,75

GDD1V102 u Bunera, tipus A-2, per a 1,60 m
d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, parets de 20 cm de
formigó de 25 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, armat amb barres
d'acer B 500 S, encofrat,
graons de polipropilé amb ànima
d'acer, bastiment i reixa
metàl.lica amb perfils IPN80 i
UPN80, entroncament amb tub de
desgüàs, excavació de terreny
no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment
acabat i rebliment de terres,
segons plànols

720,60 88,000 0,1199 63.412,80 92,87

TM00030 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1 FZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6
mm2, armat amb fleix d'acer i
coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

10,54 5.968,000 0,11100 62.902,72 92,98
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TM10003 m Subministramente i instal·lació
de safata metàl·lica de xapa
perforada RKSM Magic amb unió
ràpida de OBO Beterman, d'acer
galvanitzat en calent, de
400x60 mm amb tapa i part
proporcional de suports KU 5 V
FTi material auxiliar, inclòs
transport a obra i col·locació.

S'inclou en la partida els
canvis de direcció, unions,
accesoris, suports metàl·lics
de fixació d'acord a les
especificacions del projecte i
en acer galvanitzat en calent.

47,35 1.322,000 0,11101 62.596,70 93,09

G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i
desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base

9,91 6.149,580 0,11102 60.942,34 93,20

G9J1U320 M2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ecr-1d
sobre ferm nou

0,36 163.233,612 0,11103 58.764,10 93,30

GB41U015 u Amortidor d'impacte redirectiu
de classe AR2, per a una
velocitat de 110 km/h tipus
SHINDO o similar. Inclou llosa
de fonamentació de
8.00x1.20x0.25 amb formigó
HA-25 amb una quantía de 50
kg/m3.

11.464,72 5,000 0,10104 57.323,60 93,41

GDG4N003 m Canalització per a xarxa de
telecomunicacions en vorera de
túnel d'obra nova. inclou
excavació de l'explanada,
subministrament i col·locació
de 16 tubs pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i
vibrat del formigó de protecció
tipus hm- 20, subministrament
i col·locació de la cinta de
senyalització, reposició de la
senyalització existent, càrrega
i transport a l'abocador dels
materials sobrants,
senyalització provisional i
sobrecostos per baix rendiment,
segons plànols.

57,85 988,000 0,10105 57.155,80 93,51

G773U010 m2 Membrana de polietilè reticular
reforçat de 6 mm de gruix,
inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, per a
impermeabilització del túnel,
totalment col·locada

22,41 2.509,600 0,10106 56.240,14 93,61

GHM1U040 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica de 10,00 m
d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i
porta, col·locada sobre dau de
formigó, gruament,
anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació
elèctrica completa de
l'interior del suport.

634,07 88,000 0,10107 55.798,16 93,71
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GB2AU584 U Extrem de 12 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubular de 120x55 mm
cada 2 m, separadors, topall
final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment
col·locat

671,82 83,000 0,10108 55.761,06 93,81

GHN3U114 u Col·locació de lluminària tipus
SBP THEOS SR amb 20 leds de 170
W i temperatura 4.000 K, IP66,
IK 08, Clase II, constituida
per cos d'alumini fos a pressió
i pintat amb pols de polièster,
amb tractament de
fosfocromatització, compleix la
normativa sobre contaminació
lumínica, amb equip incorporat,
inclòs el connexionat i
orientaciò de la lluminària.
Amb 5 anys de garantia.

573,29 96,000 0,10109 55.035,84 93,91

GD57U620 m Cuneta de guarda profunda
trapezoïdal tipus ´´T2´´ de
1,20/1,0 m d'amplada i 0,50 m
de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

41,04 1.321,290 0,10110 54.225,74 94,00

G440U100 kg Pern connectador d'acer al
carbó de 3/4'' de diàmetre i
125mm d'alçada per a
estructures inclòs el
premarcatge i soldat a
l'estrucutra , col·locat a
l'obra.

2,22 23.979,070 0,10111 53.233,54 94,10

G3L50005 m2 Formigó projectat de 5 cm de
gruix mínim, de 25 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de
microsílice, col·locat en
reforç de talús, inclòs
sobregruix i rebot

13,87 3.635,420 0,09112 50.423,28 94,19

G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè
d'alta densitat amb nòduls de 9
mm d'alçada, feltre de
polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè,
amb resistència a la compressió
de 400 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments,
totalment col·locada

16,03 3.077,359 0,09113 49.330,06 94,28
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TE000007 u Subministre i instal·lació de
camèra exterior mòbil modelo
FC632-ITS amb òptica 19mm
inclòs l'accesori i maquinà
necessari per a la seva
correcta instal·lació (suport
cctv, tarjeta externa DAI,
armari cctv, conversor a FO,
chasis conversor FO). 

L'armari de la cctv es
disposarà a peu pla, acollat
amb tacs quimics a l'hastial.
En seu interior es tindrà
l'alimentació i la fibra (amb
roseta terminadora/caixa de
fibra i conversor corresponent)

7.940,14 6,000 0,09114 47.640,84 94,36

G214U010 m3 Descontrucció d'edificació,
mesurat en volum aparent,
inclosa la coberta, solera i
massís, classificació dels
residus d'enderroc, càrrega i
transport a abocador especific
o centre de reciclatge, inclòs
cànon d'abocament

12,48 3.772,000 0,08115 47.074,56 94,45

XPANN02 pa Per a estabilització del front
d'excavació del túnel, en
aquells casos en els que no
siguin d'aplicació les mesures
incloses en el PC

46.500,00 1,000 0,08116 46.500,00 94,53

G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a capa de neteja
de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base
d'assentament, estesa i
esquerdejat.

6,19 7.447,936 0,08117 46.102,72 94,61

TE030001 u Subministrament i instal·lació
d'Estació Remota Universal
(ERU) de Túnel de 33U. Muntatge
en rack de 19´´, per gestionar
fins a 4 perifèrics i amb ETD
interior. Inclou font
d'alimentació, quadre elèctric,
bornes, cablejat, petit
material i part proporcional de
modificació del software del
centre de control remot i la
implementació els elements de
protecció i control.

10.873,91 4,000 0,08118 43.495,64 94,69
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GDG4N006 m Canalització per a xarxa de
telecomunicacions en vorera de
túnel d'obra nova. inclou
excavació de l'explanada,
subministrament i col·locació
de 16 tubs pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i
vibrat del formigó de protecció
tipus hm- 20, subministrament
i col·locació de la cinta de
senyalització, reposició de la
senyalització existent, càrrega
i transport a l'abocador dels
materials sobrants,
senyalització provisional i
sobrecostos per baix rendiment,
segons plànols.

29,74 1.404,000 0,07119 41.754,96 94,77

G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent
AC16 bin B60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

30,79 1.321,281 0,07120 40.682,24 94,84

G229U010 m3 Rebliment de material filtrant
en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense
fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

26,01 1.545,570 0,07121 40.200,28 94,91

TE010009 u Panell a missatges variables
model ERGBY 20-48x48 +
EAG4-128x11 de la marca Aesys,
compost per una àrea gràfica de
960x960mm i una part
alfanumèrica monocromàtica
composta per 4 linies de 12
caracters de 220mm d'altura. 

Inclòs part proporcional de
softwar bàsic i de gestió des
de el centre de control,
totalment instal·lat, provat i
en servei, s/ plec de
prescripcions tècniques.
inclou suporteria, material
accesori i cablejat de control
fins a eru/quadre més proper,
tipus RZ1 FZ1-K o similar.
inclou subministrament,
instal.lació, posada en servei
i proves.

El panell disposa de sistema
d'Alimentació Ininterrompuda
(S.A.I.), format per bateries
que són capaces de mantenir en
funcionament tots els elements
del panell durant un temps de 2
hores, en cas de fallada de la
tensió d'entrada monofasica.

13.100,00 3,000 0,07122 39.300,00 94,98

G781U010 m2 Impermeabilització de paraments
verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

1,98 19.379,938 0,07123 38.372,28 95,05
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TM00022 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 5 x 16 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

12,01 3.175,000 0,07124 38.131,75 95,12

GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

0,59 64.397,188 0,07125 37.994,34 95,19

TNMT19 u Subministrament i instal.lació
d'edifici prefabricat de
superfície de formigó de
construcció monobloque de tipus
PFU-7, de dimensions exteriors
8080mm(llarg) x 2380mm(fons) x
2780mm(altura vesteixi), inclòs
xarxa de terres interior,
enllumenat. Per ubicar
equipament de baixa tensió i de
comunicacions (local tècnic).

Inclou endolls, enllumenat
(normal i d'emergència),
interruptors, tub i safata,
canalitzacions, cablejat,
detectors d'intrussisme a les
portes, detectors
òptics-tèrmics, extintor de
CO2, centraleta de detecció
d'incendis y quadre d'alarmes.
Tot completament instal.lat amb
tots els elements i accessoris
necessaris pel seu correcte
funcionament, provat i amb el
lliurament de tots els plànols
i documentació. 

18.299,00 2,000 0,07126 36.598,00 95,25

G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

3,80 9.462,552 0,06127 35.957,70 95,31

G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè
d'alta densitat amb nòduls de 8
mm d'alçada i feltre de
polipropilè, amb resistència a
la compressió de 150 kN/m2, per
a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment
col·locada

13,36 2.688,151 0,06128 35.913,70 95,38

G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra
granítica de 1.200 a 2.000 kg,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

40,24 886,411 0,06129 35.669,18 95,44

TZ0003 PA Adaptació plan i sequencia al
sistema SCADA al centre de
control

35.000,00 1,000 0,06130 35.000,00 95,51
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TE7C001 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN
CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL
O BLOWING), TUB O SAFATA DE
CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE
G.652.D DIELÈCTRIC DE 32 FIBRES
ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT
AMB ACER CORRUGAT TIPUS TELNET
P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A
LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES
AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES
ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL
CLIENT FINAL.

3,71 9.393,000 0,06131 34.848,03 95,57

GD55NN44 m Canalitzaciò amb tub de
polietilè de 800 mm de
diàmetre, inclòs base sobre
sorra i reblert per sobre la
generatriu superior amb formigó
HM-15, segons plànols

102,43 335,000 0,06132 34.314,05 95,63

PPA14003 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a la neteja final
dels treballs de l'obra
desglosada núm. 2

33.560,00 1,000 0,06133 33.560,00 95,69

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

85,51 388,122 0,06134 33.188,31 95,75

GD5AU229 m Caz de formigó prefabricat, de
diàmetre 30 cm, amb dau de
50x50 cm de secció i obertura
longitudinal superior de 5 cm,
inclosa excavació i reblert.

48,58 655,000 0,06135 31.819,90 95,81

TM10002 m Subministramente i instal·lació
de safata metàl·lica de xapa
perforada RKSM Magic amb unió
ràpida de OBO Beterman, d'acer
galvanitzat en calent, de
200x60 mm amb tapa i part
proporcional de suports KU 5 V
FT i tot el material auxiliar
necessàri per a la seva
correcta instal·lació, inclòs
transport a obra i col·locació.

S'inclou en la partida els
canvis de direcció, unions,
accesoris, suports metàl·lics
de fixació d'acord a les
especificacions del projecte i
en acer galvanitzat en calent.

31,24 1.006,000 0,06136 31.427,44 95,86

GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols

16,68 1.882,750 0,06137 31.404,27 95,92
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TM00023 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1 FZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 240
mm2, armat amb fleix d'acer i
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

38,95 800,000 0,06138 31.160,00 95,97

PPA14001 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a la neteja final
dels treballs de l'obra
desglosada núm. 1

30.940,00 1,000 0,06139 30.940,00 96,03

G4L5U510 m Biga de lligat de voltes
prefabricada de formigó armat
per a fals túnel en forma d'arc
tancat, segons plànols,
incloent-hi encofrat,
formigonat i armadures,
totalment acabada

71,22 432,000 0,06140 30.767,04 96,08

G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 50 mm com
a màxim, col·locat amb adhesiu
i fixacions macàniques, inclòs
formació de la caixa

197,92 148,000 0,05141 29.292,16 96,14

TE20100 u Suministre e instal·lació de
projector GL2 compact 32 LEDS
500mA Neutral White Flat de
Schreder Socelec. El projector
ha de ser compatible amb
regulació amb protocol DALI. La
partida inclou els accesoris i
connexionat.

485,25 60,000 0,05142 29.115,00 96,19

TE010004 u Subminstrament e instal·lació
de pòrtic d'acer galvanitzat en
calent no visitable de fins a
28m.de llum i 5,50 m. de gàlib
per 2 semàfors, sense
desnivells en els suports, amb
suports per a semàfors i perns
d'ancoratge.

13.874,00 2,000 0,05143 27.748,00 96,24
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TNMT18 u Subministrament i instal.lació
d'edifici prefabricat de
superfície de formigó de
construcció monobloque tipus
PFU-5, de dimensions exteriors
6080mm(llarg) x 2380mm(fons) x
2780mm(altura vesteixi), inclòs
xarxa de terres interior i
enllumenat per situar grup
electrogen. Disposarà de reixes
d'entrada i sortida d'aire
d'acord a les necessitats del
fabricant per a cada grup
electrògen.

Inclou endolls, enllumenat
(normal i d'emergència),
interruptors, tub i safata,
canalitzacions, cablejat,
detectors d'intrussisme a les
portes, detectors
òptics-tèrmics, extintor de
CO2, centraleta de detecció
d'incendis y quadre d'alarmes.
Tot completament instal.lat amb
tots els elements i accessoris
necessaris pel seu correcte
funcionament, provat i amb el
lliurament de tots els plànols
i documentació. 

Per a l'estesa del cablejat,
s'utiltizarà el terra tècnic
del prefabricat i els registres
existents, tot i que si no son
suficients o adequats per una
instal·lació òptima del
cablejat es mecanitzaran de
nous.

La partida inclou tots els
treballs i materials necessaris
per ficar un reforç de formigó
insitu com a bancada dels grups
electrògens i aconseguir una
transimissió de les vibracion
sense fissurar el prefabricat.
En el cas de no poder realitzar
amb garanties aquesta actuació,
es realitzarà una bancada de
formigó i caseta in situ sense
la possibilitat de cap
compensació econòmica. També
s'inclou els treballs
necessàris retirar el sostre
per la instal·lació del grup
electrògen corresponent en el
cas que les dimensions de la
porta d'acces siguin
insuficients.

13.500,00 2,000 0,05144 27.000,00 96,29
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G23AU100 m2 Xapa encunyada de 2 mm de gruix
tipus Bernold o equivalent,
col·locada inclòs part
proporcional d'encavalcaments,
peces d'unió i fixació,
encavallades amb perfils corbs
HEB-200 articulats, cindri i
tapes frontals

86,00 303,600 0,05145 26.109,60 96,33

TE000002 u Càmera IP amb DAI integrat
model Trafibot de la marca
TRAFICON amb lent amb CS-mount,
DC acte iris, varifocal, ANAR
corrected d'1/3”, 5 - 50 mm, F
= 1.6, 1.3 Megapixel.

Inclou carcassa exterior (model
HOV de VIDEOTEC d'alumini amb
apertura lateral), suport model
WBJA del mateix fabricant i tot
el material per al seu correcte
funcionament, totalment provat
i funcionant. 

3.180,00 8,000 0,05146 25.440,00 96,38

TE010003 u Panell a missatges variables
marca Aesys model ERGBY
25-64x64 + EY 25-256x64,
compost per una àrea d'1.600mm
x 1.600mm full graphic full
color capaç de representar els
pictogrames del codi de la
circulació i una part
alfanumèrica monocromàtica
composta per una zona full
matrix de 6.400mm x 1.600mm.
Inclòs part proporcional de
softwar bàsic i de gestió des
de el centre de control,
totalment instal·lat, provat i
en servei, s/ plec de
prescripcions tècniques.
inclou suporteria, material
accesori i cablejat de control
fins a eru més propera, tipus
afumex o similar. inclou
subministrament, instal.lació,
posada en servei i proves.

25.000,00 1,000 0,04147 25.000,00 96,42

TE010002 u Panell de missatge variable
Aesys mod. ES320.1.16 IX, per
instal.lació interior tunel,
ip54, de 1 linia i 16
caràcters alfanumèrics,
210x150 mm, amb 1 línia x 16
caràcters, leds àmbar, caixa
d'acer d'alumini 3 mm, sai,
font d'alimentació,
tranformador, inclòs part
proporcional de softwar bàsic i
de gestió des de el centre de
control, totalment instal·lat,
provat i en servei, s/ plec de
prescripcions tècniques.
inclou suporteria, material
accesori i cablejat de control
fins a eru més propera, tipus
afumex o similar. inclou
subministrament, instal.lació,
posada en servei i proves.

6.100,00 4,000 0,04148 24.400,00 96,47
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TE000006 u Suport metàl.lic de fins a 18 m
d'alçada de xapa de 4 mm
d'espessor , diàmetre en punta
de 96mm com a mínim,
galvanitzat en calent, tipus
normalitzat. Totalment
instal.lat i provat. Inclou els
perns d'ancoratge.

4.057,14 6,000 0,04149 24.342,84 96,51

GD57U621 m Cuneta de guarda profunda
trapezoïdal tipus ´´T3´´ de
1,70/1,50 m d'amplada i 0,50 m
de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

52,01 463,510 0,04150 24.107,16 96,55

GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300),
localització (s-500),
confirmació (s-600) i ús
específic en poblat (s-700),
amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

240,22 100,332 0,04151 24.101,75 96,60

GBA1U620 m Pintat de faixa sonora de 15 cm
d'amplada sobre paviment,
mitjançant barretes cada 20 cm,
amb pintura termoplàstica en
calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge

1,67 14.284,920 0,04152 23.855,82 96,64
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TE10030 u Subministre, col·locació i
connexionat de Grup Electrògen
de 38kVA en servei
d'emergència, model EMM-38
d'ELECTRAMOLINS. S'inclou el
Quadre de Control i maniobra
del GE, muntat sobre la mateixa
bancada o separat d'ell. Quadre
incloent selector
manual/automàtic, cablejat de
control entre GE i Quadre.
Quadre amb automatisme per
realitzar el control local del
GE, amb els elements i targetes
de comunicació necessaris per
la telegestión i connexió a
sistema de Telegestión de la
Propietat via Modbus. Inclou
manuals i esquemes de Quadre de
Control.

Inclou el conjunt de fuita amb
silenciador de 25 dB(A) amb
tots els accessoris de
l'acoblament esmorteït a la
sortida del motor.

Inclou Engegada en obra del
Grup Electrògen per un Tècnic
qualificat els dies necessaris
fins a realització del Protocol
d'Acceptació de Abertis.
S'entenen com a treballs propis
de l'engegada: L'assessorament
tècnic sobre el muntatge i
enginyeria de la instal·lació
concreta, comprovació de la
correcta connexió de tots els
elements (tràfec, cablejat de
potència i control, etc).
S'inclou també l'assistència
d'un tècnic especialista el dia
de la integració en el sistema
de Telegestión de la Propietat,
realització del Protocol propi
del fabricador en instal·lació
i realització de Seminari de
formació sobre el funcionament
del GE quan determini la
Propietat.

11.732,00 2,000 0,04153 23.464,00 96,68

TE010010 u Subminstrament e instal·lació
de banderola visitable en forma
´´T´´ asimètrica de 4 m de braç
per instal·lació de un PMV de 1
gràfic i 4 línies de 12
caràcters d'altura 220 mm,
complint amb totes les
especificacions de Abertis
Autopistas. Inclou els perns
d'ancoratge de l'estructura.

7.707,00 3,000 0,04154 23.121,00 96,72
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G227U110 M3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, en
coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al
100% del pm, mesurat sobre
perfil teòric

7,18 3.148,000 0,04155 22.602,64 96,76

TM00001 m Subministrament i instal·lació
de xarxa equipotencial formada
per: cable de coure nu de 50mm2
per a la formació de la xarxa
equipotencial instal·lat a
través de la canal d'acer del
túnel. Inclou Grapes,
conexionadt de totes les masses
al cable de 50mm2. 

Inclou tots els materials
auxiliars, totalment connectat.
Les connexions que quedin sota
terra han de realitzar-se amb
soldadura aluminotérmica.
S'inclou caixa seccionadora de
terres per a la verificacions
en tots dos extrems del tub.

9,22 2.388,000 0,04156 22.017,36 96,80

PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a prova de càrrega

3.590,83 6,000 0,04157 21.544,98 96,84

TM00032 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1 FZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16
mm2, armat amb fleix d'acer i
coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

18,13 1.170,000 0,04158 21.212,10 96,88

G222U008 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

14,94 1.390,250 0,04159 20.770,34 96,92

G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la
superfície

0,71 29.222,730 0,04160 20.748,14 96,95
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TE10014 u Suministre, instal·lació i
connexionat de sistema
d'alimentació ininterrompuda de
15kVA i 30 minuts d'autonomia
model MASTERYS de SOCOMEC.
Entrada i sortida trifásica amb
by-pass de manteniment
integrat. Inclou targeta NET
Vision per comunicació via
Ethernet.

S'inclou engegada de l'equip
per personal tècnic, proves
´´in situ´´ i seminari de
formació en la pròpia
instal·lació la data que
determini Abertis Autopistes.
S'inclou suport tècnic als
instal·ladors i assistència a
les proves de la posada en
gestió per tècnic especialista
. També s'inclou la
possibilitat de realització de
proves en fàbrica o en
instal·lacions del Fabricador
segons el protocol de Abertis
Autopistes d'un mostreig de les
unitats de la mateixa potència

10.371,00 2,000 0,04161 20.742,00 96,99

GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC o PEAD
de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat, rigidesa 4 kN/m2,
prefabricat o executat in situ,
inclòs, tub, geotextil i
material filtrant natural o
artificial, segons plànols.

13,58 1.511,112 0,04162 20.520,90 97,03

G3LB0010 m2 Malla electrosoldada d'acer
corrugat B 500 T de 15x15 cm i
6 mm de diàmetre, col·locada en
talussos

5,63 3.635,420 0,04163 20.467,41 97,06

TM00035 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1 FZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 25
mm2, armat amb fleix d'acer i
coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

37,42 545,000 0,04164 20.393,90 97,10

TM00038 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 25
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

19,35 1.050,000 0,04165 20.317,50 97,14

TM00020 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 5 x 6mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

6,11 3.260,000 0,04166 19.918,60 97,17

GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar
d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs
material auxiliar necessari

5,15 3.832,000 0,04167 19.734,80 97,21
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TE20107 u Suministre e instal·lació de
lluminària d'evacuació
autònoma, model MY-1 de
Schreder Socelec. Formada per
un equip FLU-36W, portalampares
i reflector. Autonomia de 3
hores. La partida inclou els
accesoris i connexionat.

316,00 60,000 0,03168 18.960,00 97,24

GD7ZVD12 u Desgüàs, tipus D4, de baixant
tipus a cuneta trapezoïdal
tipus ´´T´´, inclòs formigó de
25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
capa de neteja amb formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
encofrat, armat amb barres
d'acer B 500 S, recrescut amb
morter de ciment, excavació de
terreny no classificat, càrrega
i transport a l'abocador dels
materials resultants i
rebliment de terres, totalment
acabat, segons plànols

356,22 53,000 0,03169 18.879,66 97,27

TE000001 u Subministre i instal·lació de
camèra exterior mòbil modelo
AXIS Q6045-E MkII 50HZ inclòs
l'accesori i maquinà necessari
per a la seva correcta
instal·lació en columna de 18m.
Tambè l'alimentació mitjançant
PoE en el cas de ser necessàri.

3.080,40 6,000 0,03170 18.482,40 97,31
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TE10012 u Subministrament i instal·lació
de Quadre General de
Distribució y Quadre de
sortides prioritaries
suministrades amb GE. Inclou
envolupant METÀL·LICA amb porta
transparent. Interruptors fixos
i extraibles i aparamenta
segons descripció en Memòria
Tècnica/Projecte de referència.
S'inclou sistema de distribució
mitjançant embarrat PER A ACCÉS
I MTO. FRONTAL per a la
distribució principal
Socorregut i NO Socorregut.
S'inclou també embarrados de
distribució pla i perforats per
a la distribució i ampliació de
sortides en Socorregut i NO
Socorregut.

El quadre tindrà grau de
protecció mínim IP43, IK09
Inclou bornes per a la connexió
de grup electrògen exterior,
sòcol, embarrados, aparellaje,
cablejat interior. Marca armari
i aparellaje Schneider/
homologat per Abertis
Autopistes

Inclou retolat unívoc en el
cablejat intern. Així mateix
s'inclou sinòptic serigrafiado
en quadre segons
especificacions donades en
obra, així com retolació de
tots els elements. Tot segons
especificacions de Abertis
Autopistes

Prèvia a la construcció del
Quadre, el Contractista haurà
de realitzar proposta de detall
de la constitució del mateix
incloent especejament,
grandària i ordenament dels
elements per a validació per
part de la Propietat. El
Contractista haurà d'enviar
proposta del multifilar
definitiu incloent tots els
elements del quadre per ser
validat.

S'inclou la realització del
protocol de proves i assajos en
fàbrica amb la Propietat abans
de ser instal·lat.S'inclou
elaboració de documentació
final del quadre a força de:
unifilar de detall, multifilar
de detall, unifilar funcional,
frontals i plantes i llista de
materials.

Queda inclosa la fabricació de
bancada de les dimensions
necessàries per la *soportación

18.230,00 1,000 0,03171 18.230,00 97,34
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de quadre per poder garantir
l'accessibilitat a la part
inferior del quadre.

TE8C001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CONVERSOR DE MEDI
10/100BASE-TX (UTP CAT. 5) A
100BASE-FX (FIBRA ÒPTICA
MONOMODE) FINS UNA LONGITUD DE
20 KM TIPUS EUSSO
UCT6120-SC.S20 O SIMILAR.
CONNECTORS F.O. TIPUS SC.
INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL
PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ EN
CARRIL DIN O QUALSEVOL ALTRE
TIPUS DE SUPORT.

430,26 42,000 0,03172 18.070,92 97,37

GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal
d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50
m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

39,42 454,160 0,03173 17.902,99 97,40

GBB1U144 u Placa d'acer galvanitzat de
90x135 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63)
i serveis (S-100/S-126), amb
revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

185,76 96,000 0,03174 17.832,96 97,44

G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de
consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients

87,59 193,186 0,03175 16.921,16 97,47

GHM1CI01 u Fonamentació per a columna de
10 m i 12 m, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació
dels perns d'ancoratge roscats
(sense el subministre), segons
plànols, totalment acabada.

135,02 122,000 0,03176 16.472,44 97,50

GBB1U012 u Placa circular de 120 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

160,88 99,000 0,03177 15.927,12 97,52
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GD5GU103 m Bonera contínua tipus 'caz'
executada a màquina amb motlle
lliscant, amb diamètre de
col·lector de 30 cm i
dimensions segons plànols,
inclòs excavació, transport a
abocador, preparació del llit
d'assentament. totalment
acabada.

47,29 335,000 0,03178 15.842,15 97,55

GDG4N010 u Formació de fonament amb
formigó, inclosa excavació i
transport de terres a abocador.
Inclòs canon d'abocador. segons
instruccions de la direcció
d'Obra.

297,43 53,000 0,03179 15.763,79 97,58

GDK2U010 u Pericó per a canalització de
serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

280,46 56,000 0,03180 15.705,76 97,61

TS0001 Ud Partida alçada de cobrament
íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra, incloent les
obres de les instal·lacions de
seguretat del túnel 

15.600,00 1,000 0,03181 15.600,00 97,64

GDD1V101 u Bunera, tipus A-1, per a cuneta
STR-15 per a 1,60 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
parets de 20 cm de formigó de
25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
armat amb barres d'acer B 500
S, encofrat, graons de
polipropilé amb ànima d'acer,
bastiment i reixa metàl.lica
amb perfils IPN80 i UPN80,
entroncament amb tub de
desgüàs, excavació de terreny
no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment
acabat i rebliment de terres,
segons plànols

592,59 26,000 0,03182 15.407,34 97,66

TE010007 u Subminstrament e instal·lació
de banderola visitable en forma
´´T´´ asimètrica de 9,6 m de
braç per instal·lació de un PMV
de 1 gràfic i 3 línies de 16
caràcters d'altura 400 mm,
complint amb totes les
especificacions de Abertis
Autopistas. Inclou els perns
d'ancoratge de l'estructura.

15.330,00 1,000 0,03183 15.330,00 97,69
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GB1AU135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus
PMC2/10f, homologat d'acord amb
la Norma UNE EN-1317, classe M
i nivell H2, d'1,04 m
d'alçària, d'acer galvanitzat
en calent, inclòs recobriment
de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements
de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

347,33 44,000 0,03184 15.282,52 97,72

G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú extrusionat,
per a absorbir moviments de 50
mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu

146,37 104,200 0,03185 15.251,75 97,75

TE010006 u Subministrament e instal·lació
de biga d'acer galvanitzat en
calent de fins a 10 m. de
longitud per suportar 2 senyals
de 1000x1000 mm. i un PMV de
5200x530 mm. en interior de
túnel. Incloent tacs quimics
d'ancoratge a túnel, material
auxiliar i accessoris.

La partida inclou disposar
d'una passarel·la transitable
per accedir al manteniment dels
aspa-fletxes i panell de túnel.

3.790,00 4,000 0,03186 15.160,00 97,77

G229U020 m3 Rebliment amb material granular
filtrant al darrera d'alçats de
murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats
de formigó, inclòs estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

19,01 774,080 0,03187 14.715,26 97,80

GG31450V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari

3,84 3.832,000 0,03188 14.714,88 97,83

TE20104 u Suministre e instal·lació de
lluminària TECEO 1 48 LEDS
500mA Neutral White Plano de
Schreder Socelec. La lluminària
ha de ser compatible amb
regulació amb protocol DALI. La
partida inclou els accesoris i
connexionat.

608,00 24,000 0,03189 14.592,00 97,85
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TE10011 u Subministrament i instal·lació
de Quadre General de
Distribució y Quadre de
sortides prioritaries
suministrades amb GE. Inclou
envolupant METÀL·LICA amb porta
transparent. Interruptors fixos
i extraibles i aparamenta
segons descripció en Memòria
Tècnica/Projecte de referència.
S'inclou sistema de distribució
mitjançant embarrat PER A ACCÉS
I MTO. FRONTAL per a la
distribució principal
Socorregut i NO Socorregut.
S'inclou també embarrados de
distribució pla i perforats per
a la distribució i ampliació de
sortides en Socorregut i NO
Socorregut.

El quadre tindrà grau de
protecció mínim IP43, IK09
Inclou bornes per a la connexió
de grup electrògen exterior,
sòcol, embarrados, aparellaje,
cablejat interior. Marca armari
i aparellaje Schneider/
homologat per Abertis
Autopistes

Inclou retolat unívoc en el
cablejat intern. Així mateix
s'inclou sinòptic serigrafiado
en quadre segons
especificacions donades en
obra, així com retolació de
tots els elements. Tot segons
especificacions de Abertis
Autopistes

Prèvia a la construcció del
Quadre, el Contractista haurà
de realitzar proposta de detall
de la constitució del mateix
incloent especejament,
grandària i ordenament dels
elements per a validació per
part de la Propietat. El
Contractista haurà d'enviar
proposta del multifilar
definitiu incloent tots els
elements del quadre per ser
validat.

S'inclou la realització del
protocol de proves i assajos en
fàbrica amb la Propietat abans
de ser instal·lat.S'inclou
elaboració de documentació
final del quadre a força de:
unifilar de detall, multifilar
de detall, unifilar funcional,
frontals i plantes i llista de
materials.

Queda inclosa la fabricació de
bancada de les dimensions
necessàries per la *soportación

14.530,00 1,000 0,03190 14.530,00 97,88
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de quadre per poder garantir
l'accessibilitat a la part
inferior del quadre.

F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa
de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

14,52 964,874 0,03191 14.009,97 97,90

G711U002 m2 Membrana flexible de gruix 1,5
mm d'una làmina bituminosa de
quitrà modificat amb cautxú
sintetic i resines, protegida
amb feltre teixit de
polipropilè, incloent
emprimació prèvia, per a
impermeabilització de tauler de
pont, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments,
totalment acabada

13,37 1.036,800 0,02192 13.862,02 97,93

TM10006 m Subministramente i instal·lació
de caixa de doble aillament de
PVC lliure d'halogens de
dimensions 270x201x142mm
estanca amb grau de protecció
minim IP65 i IK08, complint amb
normativa UNE-EN 604391-1-3. La
caixa inclou la tapa cega,
placa de muntatge de baquelita,
equipada amb borns, fusibles i
prensaestopas segons norma i
plànol detal per alimentació
dels projectors corresponents.
Inclou tots els elements
necessàris per al seva correcta
fixació i ancoratge.

132,53 102,000 0,02193 13.518,06 97,95

G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

4,21 3.183,100 0,02194 13.400,85 97,98

GBBZU001 U Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació

51,91 256,000 0,02195 13.288,96 98,00

GBBVU001 M3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
hm-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada

173,01 76,640 0,02196 13.259,49 98,02

G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra
granítica de 400 a 800 kg,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

30,78 429,971 0,02197 13.234,51 98,05
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G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en
parament vist

46,61 282,780 0,02198 13.180,38 98,07

TE02TC03 u Software Centraleta pals SOS 13.022,42 1,000 0,02199 13.022,42 98,09

GD7ZVD13 u Desgüàs, tipus D4, de baixant
tipus a cuneta trapezoïdal
tipus ´´T3´´, inclòs formigó de
25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
capa de neteja amb formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
encofrat, armat amb barres
d'acer B 500 S, recrescut amb
morter de ciment, excavació de
terreny no classificat, càrrega
i transport a l'abocador dels
materials resultants i
rebliment de terres, totalment
acabat, segons plànols

581,73 21,000 0,02200 12.216,33 98,12

TE040001 u Subministrament i instal·lació
de ETD per exterior. Dimensions
armari de 956 x 650 x 450 m/m.
Inclou rack ETDI,detectors,
quadre elèctric, font
d'alimentació, petit material i
part proporcional de
modificació del software del
centre de control remot i la
implementació els elements de
protecció i control.

4.029,94 3,000 0,02201 12.089,82 98,14

G228U100 m3 Reblert de rases i pous de
fonamentació amb ripio
d'aportació o material de
rebuig procedent de pedrera,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric.

8,80 1.371,240 0,02202 12.066,91 98,16

TE010001 Ud Subministrament e instal·lació
de senyal de carril aspa -
fletxa en tecnologia d'alta
il·luminació Aesys mod.
EFC4S900/25 de 4 aspectes per a
exterior. Dimensions de
simbologia de 900x900. 

Inclòs part proporcional de
softwar bàsic i de gestió des
de el centre de control,
totalment instal·lat, provat i
en servei, s/ plec de
prescripcions tècniques.
inclou suporteria, material
accesori i cablejat de control
fins a eru més propera, tipus
afumex o similar. inclou
subministrament, instal.lació,
posada en servei i proves.

1.500,00 8,000 0,02203 12.000,00 98,18

TE20105 u Subminitrament e instal·lació
de columna troncocònica de
planxa galvanitzada de fins a
12 m d'altura, completament
instal·lada segons
especificacions tècniques.
Inclou perns d'ancoratge.

440,66 26,000 0,02204 11.457,16 98,20
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SCTCI000 ml Canalització de 4 conductes de
pvc de 40 mm de diàmetre,
incloent l'excavació mecànica
sota voral carretera a una
profunditat mínima de 0,30 m
cota superior del prisma,
conductes, separadors,
protecció segons norma de la
companyía, prisma de formigó,
rebliment de terres quan la
profunditat sigui superior al
metre, piconatge, carrega i
transport de terres a
l'abocador.

33,76 338,000 0,02205 11.410,88 98,22

GDG50121 m Canalització per a xarxa de
telecomunicacions en vorera de
túnel d'obra nova amb dotze
(12) tubs de PEAD de 40 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix, de
qualsevol color, incloent
l'excavació i posterior reblert
de la rasa, subministrament i
col·locació dels tubs,
separadors, col·locació i
vibrat del formigó de solera i
recobriment dels tubs, fil
guia, cinta de senyalització de
color groc de 15 cm d'amplada,
part proporcional de maniguets
de connexió, brides i
obturadors, càrrega i transport
a l'abocador del material
sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols.

33,58 335,000 0,02206 11.249,30 98,24

GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o
cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge

10,29 1.092,300 0,02207 11.239,77 98,26

TM10001 m Subministre e instal·lació de
tub flexible d'acer inoxidable,
tipus ONDAPLAST o similar, de
diàmetre nominal referència 50
i muntat superficialment.
Inclou tot el material i
treballs necessàris per a la
seva correcta execució.

11,20 984,000 0,02208 11.020,80 98,28

GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs solera de formigó de 10
cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió

10,06 1.078,134 0,02209 10.846,03 98,30
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TM10007 m Subministramente i instal·lació
de caixa de connexionat WKE 54
de la marca Spelberg o similar,
amb IP67 i resistent al foc amb
tapa, placa de muntatge, de
fins a 278 x208 x 107 mm
equipada amb borns i fusibles
segons norma per alimentació de
projectors d'emergència. Inclou
tots els elements necessàris
per a la seva correcta
instal·lació.

304,42 35,000 0,02210 10.654,70 98,32

GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de
diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols

507,34 21,000 0,02211 10.654,14 98,34

TE000003 u Assitència tècnica en l'ajust i
posta en marxa del sistema DAI
i les cameres interior per
personal tècnic del fabricant.
Inclou el viatge i l'estància
de 3 dies complets, amb tots
els gastos necessaris inclosos.

5.280,00 2,000 0,02212 10.560,00 98,36

STCRGBR3 Ut Subministrament i col·locació
de cambra de registre
prefabricada tipus gbrf
intercalada complerta, segons
norma de la companyía, inclosa
l'excavació mecànica en roca,
col·locació de bústia de 20 cm
amb marc i tapa de fosa,
rebliment amb material
d'aportació, piconatge, càrrega
i transport de terres a
l'abocador.

5.232,83 2,000 0,02213 10.465,66 98,38

G9F1U010 m2 Paviment de llambordins
prefabricats de formigó de 8 cm
de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat
i compactació del terreny, base
de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes
les feines adients

45,31 226,152 0,02214 10.246,95 98,40

TM00009 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació SZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 6
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

7,66 1.320,000 0,02215 10.111,20 98,41
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GD57U011 M Cuneta triangular de 0,50 m
d'amplada i 0,15 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

10,76 933,000 0,02216 10.039,08 98,43

FFB1J325 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

44,31 223,000 0,02217 9.881,13 98,45

GR1X1000 Ut Bassa de decantació per a la
recollida d'aigües
d'escorrentia procedents de la
carretera, totalment acabada
inclòs sistema d'evaquació

9.844,58 1,000 0,02218 9.844,58 98,47

GD57U516 m Cuneta profunda triangular, de
0,325 m d'amplada i 0,13 m de
fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

8,67 1.129,000 0,02219 9.788,43 98,48

TM00034 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació SZ1F3Z1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 6
mm2, armat amb fleix d'acer i
coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

11,35 860,000 0,02220 9.761,00 98,50

TM00000 m Subministrament i instal·lació
de xarxa equipotencial formada
per: cable de coure aillat de
0,6/1kV de 50mm2 per a la
formació de la xarxa
equipotencial, instal·lat en
tub. Inclou Grapes, conexionat
amb el cable nu de 50mm2. 

Inclou tots els materials
auxiliars, totalment connectat.
S'inclou caixa seccionadora de
terres per a la verificacions
en tots dos extrems.

10,11 930,000 0,02221 9.402,30 98,52
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TE70003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE REPARTIDOR TERMINAL MURAL DE
FIBRA ÒPTICA TIPUS FIBEROPT
OTB-200 O SIMILAR. FINS A 8
CONNECTORS TIPUS ST/SC/DUPLEX
SC/FDDI/ESCON/FC I DIMENSIONS
MÀXIMES 200X140X25 MM. INCLOU
TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS DE
CONNEXIONAT I FIXACIÓ, TANT
DELS EQUIPS COM DELS CABLES
D'INTERCONNEXIÓ (BRIDES,
SEPARADORS, CONNECTORS,
CARGOLERIA, ETC.)

250,00 37,000 0,02222 9.250,00 98,54

TNMT20 u Subministrament, transport i
instal·lació sobre paret
d'equip d'aire condicionat en
local tècnic, model DAIKIN
TX35K de 3,5 kW de fred, amb
autoarranque. Queden inclosos
tots els materials i accessoris
necessaris per a una correcta
execució. La partida inclou la
part proporcional de cablejat i
de tub de plàstic per a
l'alimentació.

S'inclou tambè el
subministrament i instal·lació
de bomba d'impulsió de
condensats amb conduccción
connectada a desguàs,
perfectament instal·lada i
evitant tornades males olors en
el cas que sigui necessàri.

2.250,00 4,000 0,02223 9.000,00 98,55

GBC1U151 U Balisa cilíndrica flexible de
75 cm d'alçada, amb base, amb
revestiment reflectant hi
nivell 2, totalment col·locada

65,60 137,000 0,02224 8.987,20 98,57

G4L20001 m Imposta prefabricada en O.F.,
colocada i solidaritzada a la
vorera o ancorada al tauler,
segons plànols

80,65 111,412 0,02225 8.985,38 98,58

GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

0,56 15.982,980 0,02226 8.950,47 98,60

TE70006 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE REPARTIDOR ÒPTIC MODULAR
(ROM) DE 6 MÒDULS. INCLOU
ENVOLVENT DE 6 MÒDULS, 6
PLAQUES DE SOPORT PER A ROM, 16
SAFATES D'EMPIULAMENT, 32
SAFATES DE CONNECTORS I 256
ADAPTADORS SC (NO INCLO
PIG-TAILS). INCLOU TOT EL PETIT
MATERIAL PER A LA SEVA
INSTAL·LACIÓ

4.417,84 2,000 0,02227 8.835,68 98,62
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TM00014 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,05 4.307,000 0,02228 8.829,35 98,63

GD55U030 m Drenatge amb tub de diàmetre 30
cm de formigó porós, amb junts
encadellades obertes, inclòs
solera de formigó de 10 cm de
gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió

25,50 335,000 0,02229 8.542,50 98,65

TE02TC01 u PAL SOS IP mestre per a
Exterior format per carcassa de
poliester reforçat de fibra de
vidre, tipus estandar DGT amb
micròfon i altaveu per a
comunicació ´´mans lliures´´
amb el centre de control,
polsador de trucada, inclosa
unitat de periferic de control
tipus SPKE 301 FO per a enllaç
via FO/ETHERNET. Inclós la
connexió i posta a terra.

2.135,23 4,000 0,02230 8.540,92 98,66

G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres
de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i bloc de pedra entre 20 i 50
kg, inclòs preparació de la
base d'assentament, col·locació
i curat

42,59 200,464 0,02231 8.537,76 98,68

TM10010 m Subministramente i instal·lació
de caixa de doble aillament de
PVC lliure d'halogens de
dimensions minimes
160x200x110mm estanca amb grau
de protecció minim IP65 i IK08,
complint amb normativa UNE-EN
604391-1-3. La caixa inclou la
tapa cega, placa de muntatge de
baquelita, equipada amb borns,
fusibles i prensaestopas segons
norma i plànol detal per
alimentació dels projectors
corresponents. Inclou tots els
elements necessàris per al seva
correcta fixació i ancoratge.

82,12 103,000 0,02232 8.458,36 98,69

GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

1,88 4.492,540 0,02233 8.445,98 98,71
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GB2A1006 m Barrera de seguretat metàl·lica
tipus ´´6´´ amb S.P.M. amb
nivell de contenció N2, ample
de treball W4, índex de
severitat A1, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pal de perfil
C-120 cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en mitjana. Tot el
material portarà el marcatge CE
segons OC 35/2014.

64,41 130,000 0,01234 8.373,30 98,72

PPA001SS Pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la seguretat i
salut a l'obra desglossada 1,
en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut

8.351,40 1,000 0,01235 8.351,40 98,74

GRP1001 m2 Execució de pantalla acústica
absorbent de formigó porós
colorejat en mòduls, inclosos
el subministrament del mòdul,
perfils metàl·lics de suport
soldats a placa base, part
proporcional d'accessoris i
fixació, així com tots els
treballs auxiliars necessaris
per a una correcta
instal·lació, totalment acabada
segons plànols, sense incloure
fonaments

103,88 80,000 0,01236 8.310,40 98,75

TE40002 u Suministrament i col·locació de
hublot fotoluminiscent
bidireccional de dues cares
reflectoritzades amb almenys 20
díodes led d'alta lluminositat
per cara, tots ells potegits
per una embolicada transparent
de 100 mm diàmetre envoltant M2
i muntat en caixa estanca IP67.

La part lluminosa està muntada
sobre una placa, en acer
inoxidable, de 170x170 mm.
Entre el reflector i la placa
es muntarà junta d'escuma de
neoprè i el pas de cables
s'efectua a través de
premsaestopes per la part
posterior.

La partida inclou hublots de
dos colors (ambar / blanc) i/o
de color blau / blau, aixi com
els transformadors individual
220/224 VAC, 6 VA amb regleta i
la font d'alimentació
necessària per la seva
alimentació a 24V.

65,00 127,000 0,01237 8.255,00 98,77
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G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé, amb un pes mínim
de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o
superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat

2,18 3.762,636 0,01238 8.202,55 98,78

PPA14004 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a la neteja final
dels treballs de l'obra
desglosada núm. 4

8.000,00 1,000 0,01239 8.000,00 98,80

TE7C003 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN
CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL
O BLOWING), TUB O SAFATA DE
CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE
G.652.D DIELÈCTRIC DE 16 FIBRES
ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT
AMB ACER CORRUGAT TIPUS TELNET
P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A
LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES
AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES
ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL
CLIENT FINAL.

3,00 2.618,000 0,01240 7.854,00 98,81

GD7JN145 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

41,76 188,000 0,01241 7.850,88 98,82

TE7TO03 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CAIXA D'EMPIULADURES ESTANCA
(IP65) REUTILITZABLE PER A
FIBRA ÓPTICA TIPUS ELECTROSON
CAUE64 O SIMILAR AMB UNA
CAPACITAT DE FINS A 64 FUSIONS,
EQUIPAT AMB CASSETES, MANGUETS
TERMORETRÀCTILS I PETIT
MATERIAL. 4 ENTRADES DE CABLE
DE FIBRA ÒPTICA DE FINS A
DIÀMETRE 19,5 MM.

371,00 21,000 0,01242 7.791,00 98,84

GDK3U080 u Pericó de registre prefabricat
de formigó de 60x60x100 cm de
secció interior, per a
canalització d'instal·lacions
de pas sota terraplé, amb marc
i tapa de fosa dúctil, inclòs
l'excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocado,
segons plànols.

769,94 10,000 0,01243 7.699,40 98,85

STCVTCPT Ut Tall de carril per protecció
dels treballs.

1.273,83 6,000 0,01244 7.642,98 98,87
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GD7ZVD06 u Desgüàs tipus D5, de baixant
tipus a terreny, inclòs formigó
de 25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
capa de neteja amb formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
encofrat, armat amb barres
d'acer B 500 S, protecció amb
escullera i excavació de
terreny no classificat, càrrega
i transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment
acabat, segons plànols

287,65 26,000 0,01245 7.478,90 98,88

G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé, amb un pes mínim
de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o
superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat

2,96 2.509,600 0,01246 7.428,42 98,89

GB1AU125 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus
PMC2/10d, homologat d'acord amb
la Norma UNE EN-1317, classe M
i nivell H2, d'1,00 m
d'alçària, d'acer galvanitzat
en calent, inclòs recobriment
de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements
de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions
Tècniques i detalls plànols

308,57 24,000 0,01247 7.405,68 98,91

GDK2U961 u Broc tipus 6 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

7.332,64 1,000 0,01248 7.332,64 98,92

G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra
granítica de 150 a 400 kg,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

28,64 246,594 0,01249 7.062,45 98,93
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TNMT23 m Suministro e instalación de
rack de 19´´ de 42 U de altura
de 800X800. Incluye rack,
puertas frontal y trasera de
chapa perforada con cerradura,
paneles lateales accesibles con
cerraduras,con ventilación
regulada por termostato
electrónico, accesorios tipo
pasa cables en los 4 laterales,
tomas schuko 19´´, carril DIN
para borneros. Incluye
replanteo de la instalación,
transporte del material, parte
proporcional cableado para
alimentación y comunicación con
red ITS, totalmente montado y
todo el pequeño material
necesario para su instalación.
Incluye también, limpieza,
retirada y transporte al
vertedero del material
sobrante, incluyendo tasas y
cánones de cualquier tipo.
Ejecutado según prescripciones
técnicas.

1.763,85 4,000 0,01250 7.055,40 98,94

TE02TC02 u PAL SOS ESCLAU per a Exterior
format per carcassa de
poliester reforçat de fibra de
vidre, tipus estandar DGT amb
micròfon i altaveu per a
comunicació ´´mans lliures´´
amb el centre de control,
polsador de trucada, inclosa
unitat receptora de senyal
àudio des de pal mestre
(distancia mestre/esclau menor
de 50 metres). 

Inclou l'estesa i el
connexionat del cable de 6
parells de coure EAPSP-R de
0'91 mm de secció per la unió
del pal sos amb l'esclau de
qualsevol longitud.

1.760,00 4,000 0,01251 7.040,00 98,96

TE000004 u Subministre e instal·lació
d'armari de polièster estanc
model HIMEL PLM-75. Inclou el
material necessari per a la
seva correcta subjecció en
l'hastial del túnel o en
columna.

L'entrada del cablejat es
realitzara per la inferior del
quadre i haurà de disposar de
prensaestopas per garantitzar
l'estanqueitat. S'inclout tambè
la part proporcional de tub
fins a l'equip associat.

269,33 26,000 0,01252 7.002,58 98,97
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GB2A1005 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, sense separador, tipus
4, per un nivell de contenció
N2, un ample de treball W4 i
índex de severitat A,
galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble
ona, pal de perfil C-120 cada 2
m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi. Tot el
material portarà el marcatge CE
segons OC 35/2014.

26,10 266,000 0,01253 6.942,60 98,98

TE7C004 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN
CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL
O BLOWING), TUB O SAFATA DE
CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE
G.652.D DIELÈCTRIC DE 8 FIBRES
ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT
AMB ACER CORRUGAT TIPUS TELNET
P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A
LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES
AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES
ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL
CLIENT FINAL.

2,71 2.558,000 0,01254 6.932,18 98,99

TE20017 u Subministrament i instal·lació
de fotòmetre d'acord amb les
especificacions técniques i la
circular de la Generalitat DGC
03/05. Inclou instal·lació en
bàcul d'enllumenat exterior,
cablejat i la posada en marxa.
Totalment col·locat i en
perfecte funcionament.

1.723,80 4,000 0,01255 6.895,20 99,01

GB2AU503 M Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
bmsna4/t, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

32,88 204,000 0,01256 6.707,52 99,02

GDG4N005 m Canalització per a xarxa de
telecomunicacions en tauler de
pont d'obra nova amb safata de
canaleta d'acer galvanïtzat en
calent. inclou subministrament
i col·locació i ancoratge de
canaleta, subministrament i
col·locació de 16 tubs pead de
ø 40 mm, part proporcional de
creuament d'estrebs i piles,
reposició de la senyalització
existent, senyalització
provisional i sobrecostos per
baix rendiment, segons plànols.

46,53 142,000 0,01257 6.607,26 99,03
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JV22U010 u Prisma per a seguiment
topogràfic amb teodolit,
d'elevat contrast i suport en L
orientable, subministrat i
instal·lat en túnel FGC, TMB o
ADIF i posteriorment
desinstal·lació a la fi de les
lectures, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

169,09 39,000 0,01258 6.594,51 99,04

GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació

7,47 878,960 0,01259 6.565,83 99,05

STC210QT Ml Canalització de 2 conductes de
pvc de 110 mm de diàmetre o pe
125 mm, incloent l'excavació
mecànica en terres fins a 1,00
m cota superior del prisma,
conductes, separadors,
protecció segons norma de la
companyía, rebliment,
piconatge, carrega i transport
de terres a l'abocador.

31,61 207,540 0,01260 6.560,34 99,06

G341U150 m Biga de lligat de paraigües de
protecció de túnel, de 35x30
cm, incloent-hi preparació del
terreny, encofrat i
desencofrat, formigonat i
armadures, totalment acabada

178,58 36,700 0,01261 6.553,89 99,08

TE8C014 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE SWITCH DE NIVELL 2 CISCO
WS-C2960X-24PS-L O SIMILAR. 24
PORTS 10/100/1000 EHTERNET SFP
i 4 PORTS GIGABIT ETHERNET SFP.
INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL
PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ A RACK
DE 19´´.

1.632,27 4,000 0,01262 6.529,08 99,09

GDK2U099 u Pericó per a caz i col·lector
amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 15 cm de gruix de
formigó HA-25, amb reixa,
inclòs excavació, armadures
d'acer B-500S, reblert i
compactació, transport a
l'abocador o lloc d'ús, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador, segons plànols.

400,41 16,000 0,01263 6.406,56 99,10

TE30009 m Suministre, instal·lació i
conexionat de cable de 6
parells de coure EAPSP-R de
secció necessària per la unió
del final de carrera dels
armaris d'extintors amb la ERU
Túnel.

4,30 1.460,000 0,01264 6.278,00 99,11
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GHM1U055 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica de 12,00 m
d'alçària amb braç d'1,50 m,
coronament sense platina, amb
base platina i porta,
col·locada sobre dau de
formigó, gruament,
anivellament, instal·lació de
presa de terra, instal·lació
elèctrica completa de
l'interior del suport.

771,03 8,000 0,01265 6.168,24 99,12

TM00029 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1 FZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 10 mm2,
armat amb fleix d'acer i
coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

10,29 584,000 0,01266 6.009,36 99,13

G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus
american, de peces
prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

26,29 226,152 0,01267 5.945,54 99,14

TM10009 m Subministre e instal·lació de
tub rígid de plàstic sense
halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat
superficialment.

4,06 1.450,000 0,01268 5.887,00 99,15

TM00016 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

4,49 1.290,000 0,01269 5.792,10 99,16

TM00021 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 5 x 10 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

8,26 700,000 0,01270 5.782,00 99,17

GD5GV001 m Baixant tipus 1 per a talussos
a la sortida o entrada d'obres
de drenatge transversal amb
parets, solera i talons de
formigó, inclòs excavació,
encofrat i connexions amb
desgüassos i amb l'obra de
drenatge, segons plànols

227,97 25,100 0,01271 5.722,05 99,18
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GDK2U940 u Broc tipus 20 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

5.596,56 1,000 0,01272 5.596,56 99,19

TM00036 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1 FZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 120
mm2, armat amb fleix d'acer i
coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

22,16 250,000 0,01273 5.540,00 99,20

GBBVU207 M Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació mf del plec de
prescripcions tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

96,20 57,524 0,01274 5.533,81 99,21

TE8C012 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE SWITCH DE NIVELL 2 CISCO
CATALYST WS-C2960C+8T-L O
SIMILAR. 8 PORTS RJ45 10/100
EHTERNET i 2 PORTS SFP. INCLOU
TOT EL PETIT MATERIAL PER LA
SEVA INSTAL·LACIÓ.

690,79 8,000 0,01275 5.526,32 99,22

GD57U616 M Cuneta profunda trapezoïdal
d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60
m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

33,32 160,000 0,01276 5.331,20 99,23

GG1M1005 u Conjunt de protecció i mesura
tipus T-20, de 20 kW de
potència, a 3x230/127 V, amb
envolvents de doble aïllament
precintables, segons
recomanació UNESA 1410, de
1080x540x171 mm, amb borns
bimetal.lics, bases
portafusibles amb cartutxos de
100 A, interruptor general
automàtic magnetotèrmic IV de
63 A, comptadors d'energia
activa i reactiva, i rellotge
per a canvi de tarifa, segons
especificacions i normativa de
la companyia subministradora,
inclosa verificació, equips de
comptatge, transport a obra,
muntatge, fixació i connexionat

1.774,78 3,000 0,01277 5.324,34 99,24
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TE10010 u Subministrament i instal·lació
d'Armari Prefabricat
d'intempèrie amb porta(s)
metàl·liques(s) i sòcol
homologat per Fecsa-Endesa per
albergar conjunts de protecció
i mesura per a una escomesa
trifàsica de Companyia potencia
màxima admissible segons
especificacions; la porta (s)
disposarà de pany homologat per
Fecsa-Endesa . 

Inclou la instal·lació de la
Caixa General de Proteccions
(CGP), caixa de seccionament CS
en cas necessari, conjunt
mesurada segons especificacions
de Fecsa-Endesa, incloent els
transformadors d'intensitat
adequats, regleta de
comprovació i conjunt de
contaje eléctrónico multifunció
Circutor calibrat i certificat
per Laboratori de mesura
oficial, ICP adequat a la
potència i homologat per
Companyia (marca Schneider),
cablejats interns de potència i
control amb cables lliures
d'halògens, barres, fusibles, i
qualsevol altre element
necessari per a la seva
correcta instal·lació i
funcionament.

Conjunt executat en caixes de
doble aïllament. S'inclou
protecció de sobretensiones
transitòries Cirprotec
CS4P-65/400 ANAR, amb protecció
mitjançant fusibles adequats;
es cableará el contacte de
senyalització de defecte a
borns auxiliars per posar-ho a
la disposició del sistema de
gestió.

2.653,00 2,000 0,01278 5.306,00 99,25

GBC1U175 u Captafars de prisma per a
calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a dues
cares, totalment col·locat

7,88 670,000 0,01279 5.279,60 99,26

GAR1U010 M Tancament exterior d'1,5 m
d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge

16,05 325,000 0,01280 5.216,25 99,27

G219U100 M Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

4,62 1.125,500 0,01281 5.199,81 99,28
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GD7ZVD04 u Desgüàs tipus D2, de cuneta de
coronació de desmunt a baixant
tipus, inclòs formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
encofrat i excavació de terreny
no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment
acabat, segons plànols

97,87 53,000 0,01282 5.187,11 99,29

TE000005 u Subministre e instal·lació de
videograbador digital embebido
para 16 cámaras IP en cabina de
1,5U para montaje en rack de
19´´.2 Incluye un disco duro de
de 3TB, ampliable hasta 6TB en
total. Puerto Ethernet
1000Base-T. Alimentación a
220VAC. Los sistemas se
entregan totalmente
configurados.

2.565,93 2,000 0,01283 5.131,86 99,30

GDK2U958 u Broc tipus 18 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

5.113,91 1,000 0,01284 5.113,91 99,31

JVG1U210 u Buló de convergències de 20 cm
de llargària i 16 mm de
diàmetre, amb cap d'acer
inoxidable i tap de protecció
col·locat en el parament
interior del sosteniment del
túnel o sobre el primer
segellat, com a punt de
referència per la mesura de
convergència amb cinta invar,
inclosa la perforació amb
trepant i la resina, segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

75,08 65,000 0,01285 4.880,20 99,32

G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió
catiònica, tipus C60B4 ADH o
C60B3 ADH

0,32 15.213,080 0,01286 4.868,19 99,33
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TN0016 m Subministrament i muntatge de
la canaleta d'acer galvanitzat
de 400x60 mm amb tapa o tubs
per a la protecció dels cables
del GE (tant de potència com de
senyal) entre la seva sortida
de la canalització en safata (o
d'un altre tipus), ben aèria o
bé en el sòl i la caixa o
caixes de connexions en el grup
electrògen, totalment adaptada,
amb forma tal que no suposi
perill per als operaris ni per
a la integritat del cable.
S'inclou les modificacions que
calgui realitzar en la
canalització i les plaques
protectores de les caixes de
*conexionado del GE, així com
tots els elements i accessoris
de muntatge necessaris para el
correcta realització de la
partida

138,00 35,000 0,01287 4.830,00 99,33

GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa
de pas lliure 53x53 cm, de fosa
dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment
col·locat

73,50 65,000 0,01288 4.777,50 99,34

TE02TC05 u PAL SOS ESCLAU per a Exterior
format per carcassa de
poliester reforçat de fibra de
vidre, tipus estandar DGT amb
micròfon i altaveu per a
comunicació ´´mans lliures´´
amb el centre de control,
polsador de trucada, inclosa
unitat receptora de senyal
àudio des de pal mestre
(distancia mestre/esclau menor
de 50 metres). 

Inclou l'estesa i el
connexionat del cable de 6
parells de coure EAPSP-R de
0'91 mm de secció per la unió
del pal sos amb l'esclau de
qualsevol longitud i el panell
solar per alimentació autonoma
de l'equipament. Tambè la
connexió i posta a terra de
l'equip.

2.376,00 2,000 0,01289 4.752,00 99,35

GDG3U006 m Canalització de serveis
executada en calçada, amb 2 tub
rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació,
dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, rebliment amb
material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs
cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

23,73 199,000 0,01290 4.722,27 99,36
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STCDRAG1 M2 Demolició i reposició
d'aglomerat asfáltic (10 cm de
gruix) sobre subbase, en calent
a mà, estès i compactat per a
superficies inferiors a 50 m2 o
longituts inferiors a 25 m.
inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades,
càrrega a mà i transport a
l'abocador.

51,81 89,400 0,01291 4.631,81 99,37

TE040009 u CONSTRUCCIÓ D'ESPIRA
ELECTROMAGNÈTICA MITJANÇANT
TALL AMB MÀQUINA DEL PAVIMENT,
INSTAL.LACIÓ DE CABLEJAT,
SEGELLAT AMB RESINA EPOXI, 

254,24 18,000 0,01292 4.576,32 99,38

TE7P001 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT,
INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE
PIG-TAIL MONOFIBRA MONOMODE
G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS DE
CONNECTOR EN L'EXTREM DE 5
METRES DE LONGITUD.

9,20 490,000 0,01293 4.508,00 99,38

STCEXPT0 m3 Protecció amb llosa de formigó
de la canalització telefònica
existent.Llosa armada amb una
malla electrosoldada #20x20x5
mm.

89,56 50,000 0,01294 4.478,00 99,39

GDK2U944 u Broc tipus 24 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

4.357,00 1,000 0,01295 4.357,00 99,40

GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

0,94 4.553,340 0,01296 4.280,14 99,41

GR130001 m Balisament previ i manteniment
durant l'execució de l'obra, de
la superfície d'ocupació de les
obres, instal·lacions annexes i
zones d'interès i/o valor
ecològic o sociocultural,
inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de
fusta d'alçada 1 m i cinta
bicolor de plàstic, mesurada la
longitud executada

0,25 17.007,130 0,01297 4.251,78 99,42

TE8A001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE FONT D'ALIMENTACIÓ DE 12-24
VCC DE SORTIDA I 5A. INCLOU
CABLE PER A PONTS DE FINS A
2,5MM2 DE SECCIÓ, EMBORNAT I
REGLETES DE CONNEXIÓ I TOT EL
PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA
SEVA INSTAL·LACIÓ.

160,27 26,000 0,01298 4.167,02 99,42

ST23S102 u Subministrament i col·locació
de pericó de registre
prefabricat de formigó tipus
DF-II per a serveis de
telefonia, inclòs marc i tapa,
segons norma de la companyia.

832,02 5,000 0,01299 4.160,10 99,43
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TE010000 u Subministrament i muntatge de
semàfor 300 mm. TIPUS ALUSTAR,
en alumini, amb 3 òptiques
FUTURLED 3 en color
vermell/ambre/verd de 230 V.,
amb tapes en part superior i
inferior, visors, juntes i
cablejat intern. Inclou joc de
suports de fixació. Totalment
provat e instal·lat.

520,00 8,000 0,01300 4.160,00 99,44

GBB5U664 m2 Placa d'alumini superior a 0,25
m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

316,59 12,910 0,01301 4.087,18 99,45

TM00031 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1 FZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10
mm2, armat amb fleix d'acer i
coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

13,07 310,000 0,01302 4.051,70 99,45

GDK2U946 u Broc tipus 26 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

4.041,56 1,000 0,01303 4.041,56 99,46

GBBVU208 M Pal d'alumini extrusionat de
140 mm de diàmetre, segons
designació mg del plec de
prescripcions tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

132,24 30,500 0,01304 4.033,32 99,47

GG31260V M Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 2x10
segons une 21123, tipus
exzhellent de grupo general
cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari

5,65 710,000 0,01305 4.011,50 99,47
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TE7C008 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN
CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL
O BLOWING), TUB O SAFATA DE
CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE
G.652.D DIELÈCTRIC DE 16 FIBRES
ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT
AMB ACER CORRUGAT I AMB COBERTA
IGNÍFUGA (TERMOPLÀSTICA
RETARDANT DE LA FLAMA, BAIXA
EMISSIÓ DE FUMS I LLIURE
D'HALÒGENS) TIPUS TELNET
T.E.S.T. O SIMILAR. D'ACORD A
LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES
AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES
ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL
CLIENT FINAL.

3,15 1.267,000 0,01306 3.991,05 99,48

TE10017 u Suministre i instal·lació de
bateria de condensadors
trifàsica de 400 V i freqüència
de 50 Hz, de la marca CIRCUTOR,
model OPTIM FR4-200-440 (3
etapes de 50+50+100), de
funcionament automàtic, amb
regulador d'energia reactiva
amb pantalla de cristall líquid
per a la visualització del
estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits,
contactors amb resistències de
preinserció i armari metàl·lic
amb grau de proetecció IP-21. 

S'inclou tots els elements i
materials necessaris per al seu
correcte funcionament, aixi com
l'engegada de l'equip per
personal tècnic especialista,
proves ´´in situ´´ i seminari
de formació en la pròpia
instal·lació la data que
determini Abertis Autopistes.

3.920,63 1,000 0,01307 3.920,63 99,49

GBC1U262 u Fita de vèrtex de 180 cm de
diàmetre, per a bifurcació, amb
revestiment reflectant DG
nivell 3, totalment col·locada

431,34 9,000 0,01308 3.882,06 99,50

I24AX001 Ut Subministre i instal.lació
d'escomesa elèctrica, preparada
d'enllumenat públic, formada
per: escomesa homologada per
companyia, icpm, iga, 1 circuit
de sortida protegit per
megnetotèrmic+diferencial,
enllumenat interior de quadre,
rellotge astronòmic i protector
de sobretensions

3.853,49 1,000 0,01309 3.853,49 99,50

GDK2U967 u Broc tipus 4 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

3.828,59 1,000 0,01310 3.828,59 99,51
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GDK2U965 u Broc tipus 4 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

3.828,59 1,000 0,01311 3.828,59 99,52

PPA001NF Pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la neteja final
de l'obra desglossada 1

3.794,98 1,000 0,01312 3.794,98 99,52

TE8C006 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE SFP (SMALL FORM-FACTOR
PLUGGABLE MODULE) GIGABIT
ETHERNET PER A FIBRA ÒPTICA
MONOMODE TIPUS CISCO
1000BASE-EX O SIMILAR. LONGITUD
DE FINS A 40 KM. CONNECTORS
TIPUS LC.

938,45 4,000 0,01313 3.753,80 99,53

GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

146,99 25,000 0,01314 3.674,75 99,54

TE010008 u Subministre e instal·lació
d'armari de polièster estanc
marca HIMEL de dimensions
minimes 956 x 650 x 450 mm. que
inclourà l'equipament necessari
per a la seva alimentació,
protecció sobretensions i
comunicació. Inclou també el
material necessari per a la
seva correcta instal·lació en
la cimentació de panell.

L'entrada del cablejat es
realitzara per la inferior del
quadre i haurà de disposar de
prensaestopas per garantitzar
l'estanqueitat. S'inclout tambè
la part proporcional de tub
fins a l'equip associat.

895,00 4,000 0,01315 3.580,00 99,54

PPA002SS Pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la seguretat i
salut a l'obra desglossada 2,
en base a l'estudi i el pla de
seguretat i salut

3.579,17 1,000 0,01316 3.579,17 99,55

GD7JS145 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 800 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

101,28 35,000 0,01317 3.544,80 99,56

TE040010 u Subministrament d'Armari INOX
de 400x280x530mm amb 1
detector, quadre elèctric,
cablejat i petit material.

1.752,76 2,000 0,01318 3.505,52 99,56
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TE8P001 U CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI
DE TOTA LA XARXA DE
COMUNICACIONS. INCLOU
CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI
DELS SWITCHS CONCENTRADORS
CISCO 2600X-44FA-A O SIMILAR,
DELS SWITCHS DELS PMV'S CISCO
CATALYST WS-C2960C+8T-L O
SIMILAR, DELS CONVERSORS DE
MEDI ETHERNET EUSSO
UCT6120-SC-S20 O SIMILAR I DELS
CONVERSORS DE PROTOCOL E/S A
ETHERNET MOXA IOLOGIK E1212 O
SIMILAR. INCLOU LA INTEGRACIÓ
DE LA NOVA XARXA DE
COMUNICACIONS A LA XARXA
EXISTENT MITJANÇANT LA
CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA
DEL SOFTWARE CENTRAL DE
MONITORITZACIÓ I CONTROL.
INCLOU L'AMPLIACIÓ DE LES
LLICÈNCIES DEL SOFTWARE DE
MONITORITZACIÓ I CONTROL PER
AFAGIR ELS NOUS NODES.

3.500,00 1,000 0,01319 3.500,00 99,57

GDK2U957 u Broc tipus 17 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

3.429,57 1,000 0,01320 3.429,57 99,57

GD53U010 M Neteja i restitució de cuneta
de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,00 850,000 0,01321 3.400,00 99,58

G9H1U712 T Increment de qualitat d'àrids
en capa de trànsit per a
mescles tipus ac16surf

3,40 982,905 0,01322 3.341,88 99,59

GDK2U956 u Broc tipus 16 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

3.290,93 1,000 0,01323 3.290,93 99,59

GBB1U103 u Placa triangular de 175 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

232,96 14,000 0,01324 3.261,44 99,60

GDK2U955 u Broc tipus 15 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

3.257,88 1,000 0,01325 3.257,88 99,60

GAR1V002 ud Porta de dues fulles col·locada
en tanca de tancament
completament acabada 

323,37 10,000 0,01326 3.233,70 99,61
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GDK2U951 u Broc tipus 4 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

3.222,27 1,000 0,01327 3.222,27 99,61

TE7F008 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 97
A 144 FIBRES EN CAIXA O
REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN
ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS
QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA
DEL CABLE, INCLOU PREPARACIÓ
DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT
D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ
DEL CABLE DINS LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT
EN RECTE PER FUSIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA
EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA
CAIXA/REPARTIDOR, PROBA
D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA,
COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST A LA PARET
DE L'ARQUETA O DINS L'ARMARI DE
COMUNICACIONS

7,60 420,000 0,01328 3.192,00 99,62

STARDFII Ut Subministrament i col·locació
d'arqueta de registre
prefabricada tipus df-ii
complerta, segons norma de la
companyía, inclosa l'excavació
mecànica en terra, col·locació
de marc i tapa, rebliment,
piconatge amb material
provinent de l'excavació,
càrrega i transport a
l'abocador.

1.060,47 3,000 0,01329 3.181,41 99,63

GDK2U960 u Broc tipus 5 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

3.174,10 1,000 0,01330 3.174,10 99,63

GB2AU521 M Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
bmsnc2/t, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble
ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

79,04 40,000 0,01331 3.161,60 99,64
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G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus p-1 o
p-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

13,94 226,152 0,01332 3.152,56 99,64

GDK2U959 u Broc tipus 19 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

3.121,79 1,000 0,01333 3.121,79 99,65

GDK2U962 u Broc tipus 9 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

3.100,09 1,000 0,01334 3.100,09 99,65

GDK2U943 u Broc tipus 23 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

3.066,76 1,000 0,01335 3.066,76 99,66

TE7F002 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT FINS
A 4 FIBRES EN CAIXA O
REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN
ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS
QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA
DEL CABLE, INCLOU PREPARACIÓ
DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT
D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ
DEL CABLE DINS LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT
EN RECTE PER FUSIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA
EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA
CAIXA/REPARTIDOR, PROBA
D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA,
COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST A LA PARET
DE L'ARQUETA O DINS L'ARMARI DE
COMUNICACIONS

17,00 180,000 0,01336 3.060,00 99,67

GDK2U966 u Broc tipus 3 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

3.035,91 1,000 0,01337 3.035,91 99,68

GDK2U964 u Broc tipus 3 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

3.035,91 1,000 0,01338 3.035,91 99,67
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GD75U010 M Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 30 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
n/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

30,35 100,000 0,01339 3.035,00 99,68

STC2IORR ml Canalització de 2 conductes de
pvc de 63 mm de diàmetre,
incloent l'excavació mecànica
en terres fins a 1,00 m cota
superior del prisma, conductes,
separadors, protecció segons
norma de la companyía,
rebliment, piconatge, carrega i
transport de terres a
l'abocador.

29,56 100,000 0,01340 2.956,00 99,69

GBB5U652 M2 Placa d'alumini superior a 0,50
m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300),
localització (s-500),
confirmació (s-600) i ús
específic en poblat (s-700),
amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

298,65 9,796 0,01341 2.925,58 99,69

GBBVU109 U Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

242,46 12,000 0,01342 2.909,52 99,70

GBBVU107 U Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

161,29 18,000 0,01343 2.903,22 99,70

GDD50060 U Broc per a tub de diàmetre
<=100 cm, inclòs excavació,
encofrat, formigó ha-30,
formigó hm-15 de nivellació,
emmacat de pedra i replè,
totalment col·locat i acabat,
segons plànols 

483,84 6,000 0,01344 2.903,04 99,71
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TE02TC04 u PAL SOS IP mestre per a
Exterior format per carcassa de
poliester reforçat de fibra de
vidre, tipus estandar DGT amb
micròfon i altaveu per a
comunicació ´´mans lliures´´
amb el centre de control,
polsador de trucada, inclosa
unitat de periferic de control
tipus SPKE 301 FO per a enllaç
via FO/ETHERNET.

Inclou panell solar per
alimentació autonoma de
l'equipament i la connexió i
posta a terra de l'equip.

2.882,56 1,000 0,01345 2.882,56 99,71

GDD1U010 U Pou de registre de 80 cm de
diàmetre i 1,60 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15
n/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols

352,87 8,000 0,01346 2.822,96 99,72

TE000008 u Subministre i instal·lació de
chasis de tarjeta DAI (1 per
cada 8 cctv tèrmica)

1.411,43 2,000 0,01347 2.822,86 99,72

TE7M001 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN
REPARTIDOR, DE 1 A 8
CONNECTORS. REALITZACIÓ DE
MESURA DE REFLECTOMETRIA EN ELS
DOS SENTITS I DE POTENCIA EN 2ª
I 3ª FINESTRA DE TOT L'ENLLAÇ.
LLIURAMENT DELS RESULTATS DE
LES MESURES EN SUPORT DIGITAL I
ESCRIT.

20,60 136,000 0,01348 2.801,60 99,73

GDK2U945 u Broc tipus 25 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

2.800,20 1,000 0,01349 2.800,20 99,73

GDK2U954 u Broc tipus 14 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

2.787,27 1,000 0,00350 2.787,27 99,74

G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra
granítica de 200 a 400 kg,
estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

38,85 70,731 0,00351 2.747,90 99,74
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TE40001 u Suministrament i col·locació de
cartell de senyalització
fotoluminiscent de recorregut
d'evacuació amb el metratge a
la sortida d'emergència més
propera. De dimensions 1000x
600mm i ubicació según plànols,
inclos tots els elements
necessaris per a la seva
correcta instal·lació.

63,18 42,000 0,00352 2.653,56 99,75

GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces
prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors
mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, segons plànols

26,83 96,000 0,00353 2.575,68 99,75

STC210XA Ml Canalització de 2 conductes de
pvc de 110 mm de diàmetre o pe
125 mm, incloent l'excavació
mixta en presencia de serveis
fins 1,00 m cota superior del
prisma, conductes, separadors,
protecció segons norma de la
companyía, rebliment,
piconatge, carrega i transport
de terres a l'abocador.

66,85 38,000 0,00354 2.540,30 99,76

GBBVU206 M Pal d'alumini extrusionat de
114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació me del plec
de prescripcions tècniques, per
a suport de senyals de trànsit,
col·locat

60,51 41,975 0,00355 2.539,91 99,76

GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de
barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada
en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

359,93 7,000 0,00356 2.519,51 99,77

GDK2U953 u Broc tipus 13 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

2.511,97 1,000 0,00357 2.511,97 99,77

G7B1U020 M2 Feltre geotextil no teixit de
polipropilé, amb un pes mínim
de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència
a la perdoració 1300 n, inclòs
pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització
i anivellament de superfície
d'assentament, totalment
col·locat

1,75 1.422,000 0,00358 2.488,50 99,77
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GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge.

1,06 2.281,660 0,00359 2.418,56 99,78

TE7M002 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN
REPARTIDOR, DE 9 A 24
CONNECTORS. REALITZACIÓ DE
MESURA DE REFLECTOMETRIA EN ELS
DOS SENTITS I DE POTENCIA EN 2ª
I 3ª FINESTRA DE TOT L'ENLLAÇ.
LLIURAMENT DELS RESULTATS DE
LES MESURES EN SUPORT DIGITAL I
ESCRIT.

18,25 132,000 0,00360 2.409,00 99,78

GDK2U952 u Broc tipus 10 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

2.306,20 1,000 0,00361 2.306,20 99,79

TE7TO02 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CAIXA D'EMPIULADURES ESTANCA
(IP65) REUTILITZABLE PER A
FIBRA ÓPTICA TIPUS MONDRAGON
0604-103602 O SIMILAR AMB UNA
CAPACITAT DE FINS A 64 FUSIONS,
EQUIPAT AMB CASSETES, MANGUETS
TERMORETRÀCTILS I PETIT
MATERIAL. 3 + 3 ENTRADES DE
CABLE DE FIBRA ÒPTICA DE FINS A
DIÀMETRE 14,3 MM.

450,00 5,000 0,00362 2.250,00 99,79

GDK2U950 u Broc tipus 10 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

2.238,45 1,000 0,00363 2.238,45 99,80

GR3PU050 M3 Millora orgànica de la terra
vegetal amb adobs d'origen
animal, tipus boví i/o oví,
inclòs barreja i
subministrament de l'adob

1,86 1.160,190 0,00364 2.157,95 99,80

TM00002 m Subministrament i instal·lació
de Pica de coure de 2m de
longitud i D19mm incloent la
realització de pou de terres i
la connexió mitjançant
soldadura aluminotérmica a la
xarxa existent.

89,20 24,000 0,00365 2.140,80 99,80

GD56U021 M Cuneta profunda trapezoïdal
0.5/0.4/0.5 m d'amplària i 0,50
m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

7,67 279,000 0,00366 2.139,93 99,81

GDK2U947 u Broc tipus 27 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

2.105,50 1,000 0,00367 2.105,50 99,81
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G4J10001 u Prova de càrrega en tauler de
pont de tres vànols

2.000,00 1,000 0,00368 2.000,00 99,81

PPA0U003 Pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
del condicionemant del
camí-carril bici, segons
indicació de la direcció de
l'obra

2.000,00 1,000 0,00369 2.000,00 99,82

TE1027 u Legalització del capítol de GE,
incloent la part elèctrica, de
gasoil i unes altres si anessin
necessàries. S'inclou projecte,
tramitació amb administracions
públiques i obtenció de
documents finals per
l'Administració.

1.000,00 2,000 0,00370 2.000,00 99,82

GDK2U948 u Broc tipus 28 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

1.954,39 1,000 0,00371 1.954,39 99,83

GBB5U653 M2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200),
direcció (s-300), localització
(s-500), confirmació (s-600) i
ús específic en poblat (s-700),
amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure suport, totalment
col·locada

265,00 7,075 0,00372 1.874,88 99,83

G4Z10001 M Imposta de 0.3x0.40 m per a mur
de formigó, executada in situ,
totalment acabada

48,98 37,000 0,00373 1.812,26 99,83

PPA002NF Pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la neteja final
de l'obra desglossada 2

1.800,00 1,000 0,00374 1.800,00 99,83

GB2YU653 M Muntatge de barrera de
seguretat metàl·lica simple,
amb separador, tipus bmsna4/c,
amb tanca de secció doble ona
recuperada de la pròpia obra,
incloent tensor posterior, part
proporcional de separador, pal
de perfil c-120 cada 4 m,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

12,43 144,000 0,00375 1.789,92 99,84
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GD5GU020 M Baixant per a talussos de peces
prefabricades de formigó en
forma d'u, de 40x13 cm
interiors mínim, inclòs
excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10
cm de gruix de formigó de 15
n/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

36,38 49,200 0,00376 1.789,90 99,84

TE30007 u Subministrament i instal·lació
d'extintor de pols 21 A 113 B,
de 6 kg, incloent accessoris de
fixació i el subministrament i
instal·lació de cartell
fotoluminiscente indicador s.
normativa.

La partida inclou el
subminstrament i instal·lació
d'armari d'acer inoxidable
muntat en hastial de túnel amb
tac quimic o en la boca al
costat del pal sos

81,20 22,000 0,00377 1.786,40 99,84

GDK2U968 u Broc tipus 1 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

1.756,19 1,000 0,00378 1.756,19 99,85

GD5KU011 M Reixa correguda de recollida
d'aigües de 40 cm de fondària
mitja i 75 cm de llum, amb
formigó hm-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs
o cuneta i marc i reixa de fosa
per a 40 t de càrrega, segons
plànols

287,81 6,000 0,00379 1.726,86 99,85

TE010005 u Subministrament i muntatge de
bàcul d'acer galvanitzat de 7 m
d'alçada totalment instal·lada.
Inclou els perns d'ancoratge.

860,00 2,000 0,00380 1.720,00 99,85

G9H1U732 T Increment de qualitat de
regularitat superficial en capa
de trànsit per a mescles tipus
ac16surf

1,70 982,905 0,00381 1.670,94 99,86

GG3A0100 m Barreta de coure de 8 mm de
diàmetre, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i
part proporcional d'accessoris

11,18 144,000 0,00382 1.609,92 99,86

ED351740 u Pericó de pas de formigó
prefabricat, de 80x80x85 cm de
mides interiors i 7 cm de
gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de
formigó prefabricat, col·locat

176,75 9,000 0,00383 1.590,75 99,86

GDK20002 U Pericó de registre de 60x60 mm
construit amb mahons i morter
de ciment portland, enlluit
interior

174,79 9,000 0,00384 1.573,11 99,87
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STCRGBRR Ut Anul·lació de camara existent
amb formigó i treballs
necessaris per donar
continuitat a la canalització
existent.

755,80 2,000 0,00385 1.511,60 99,87

TE8C005 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE SFP (SMALL FORM-FACTOR
PLUGGABLE MODULE) GIGABIT
ETHERNET PER A FIBRA ÒPTICA
MONOMODE TIPUS CISCO
1000BASE-LX/LH O SIMILAR.
LONGITUD DE FINS A 10 KM.
CONNECTORS TIPUS LC.

377,06 4,000 0,00386 1.508,24 99,87

PPA0U004 Pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de la senyalització exterior,
segons indicació de la direcció
de l'obra

1.500,00 1,000 0,00387 1.500,00 99,87

GDK2U969 u Broc tipus 2 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

1.465,93 1,000 0,00388 1.465,93 99,88

GD7ZV040 u Broc, tipus E40, per a desgüàs
d'1 tub de diàmetre 40 cm,
inclòs formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, capa de neteja amb
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, encofrat, emmacat
de pedra i excavació de terreny
no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment
acabat, segons plànols

162,74 9,000 0,00389 1.464,66 99,88

G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica
de morter, de 20x20x2,5 cm,
inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients

21,85 66,000 0,00390 1.442,10 99,88

TE8C013 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
DE CONVERSOR 10/100BASE-TX A
E/S DIGITALS TIPUS IOLOGIK
E1212 O SIMILAR. 8 ENTRADES
DIGITALS, 8 SORTIDES DIGITALS I
DOS PORTS RJ45 10/100BASE-TX.
INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL
PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

357,44 4,000 0,00391 1.429,76 99,88

TE7J002 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT,
INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE
TIRANTET MONOFIBRA MONOMODE
G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS DE
CONNECTOR ALS EXTREMS DE 5
METRES DE LONGITUD.

8,20 170,000 0,00392 1.394,00 99,89
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FN42F3D4 u Vàlvula de papallona
concèntrica, segons norma
UNE-EN ISO 16136, funcionament
manual, per muntar entre
brides, DN 150 (per a tub de
160 mm de diàmetre nominal),,de
10 bar de PN, cos de
polipropilè reforçat amb fibra
de fidre, disc de PVC-U, anell
de cautxú fluorat FPM, eix
d'acer inoxidable 1.4542 (AISI
630) i accionament per reductor
manual, muntada en pericò de
canalització soterrat. Inclòs
moviment de terres, transport
de terres a abocador, cànon
d'abocador, seguint les
indicacions de la companyia
subministradora.

658,95 2,000 0,00393 1.317,90 99,89

GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

101,21 13,000 0,00394 1.315,73 99,89

TE10031 u Subministrament i instal·lació
de Quadre de Commutació
Xarxa/GE fabricat amb
envolupant Prisma P de MG amb
portes transparents. Model
QC-60. Commutació a força de
CONTACTORS. En el propi Quadre
s'inclou automatisme de Control
per a la commutació amb
SINCRONISME de XARXA a la volta
de la mateixa i els elements i
targetes de comunicació
necessaris per la telegestión i
connexió a sistema de
Telegestión de la Propietat via
Modbus. Inclou el Quadre
totalment muntat, equipat,
retolat i identificat, amb
documentació As-Built a força
de unifilar, multifilar, doc.
de aparamenta, automatisme,
etc.

653,00 2,000 0,00395 1.306,00 99,89

GBBVU205 M Pal d'alumini extrusionat de
114 mm de diàmetre, segons
designació md del plec de
prescripcions tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

34,14 38,125 0,00396 1.301,59 99,90

GD7JJ145 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

18,81 69,000 0,00397 1.297,89 99,90
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TNMT22 m Subministre i instal·lació de
camèra interior mòbil model
Axis minidomo M5014-V inclòs
l'accesori necessari per a la
seva correcta instal·lació en
local tècnic. La partida inclou
la part proporcional de
cablejat i de tub de plàstic
per a l'alimentació i
comunicació de la camèra. Tambè
l'alimentació mitjançant PoE en
el cas de ser necessàri.

640,00 2,000 0,00398 1.280,00 99,90

SCTCI001 ml Creuament sota carretera a base
de canalització de 4 conductes
de pvc de 40 mm de diàmetre,
incloent l'excavació mecànica
sota voral carretera a una
profunditat mínima de 1,0 m
cota superior del prisma,
conductes, separadors,
protecció segons norma de la
companyía, prisma de formigó,
rebliment de terres quan la
profunditat sigui superior al
metre, piconatge, carrega i
transport de terres a
l'abocador.

39,20 31,700 0,00399 1.242,64 99,90

TE1026 u Legalització del capítol de GE,
incloent la part elèctrica, de
gasoil i unes altres si anessin
necessàries. S'inclou projecte,
tramitació amb administracions
públiques i obtenció de
documents finals per
l'Administració.

600,00 2,000 0,00400 1.200,00 99,90

TN0017 m Subministrament i instal·lació
de canaleta tipus UNEX de
dimensions 110x60 per a
interconnexió d'elements dins
de la sala d'energia fixada a
paret. Inclosos tapa, peces
especials, accessoris de
fixació i en general qualsevol
element necessari per a la seva
correcta execució.

23,65 50,000 0,00401 1.182,50 99,91
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TE10016 u Suministre i instal·lació de
bateria de condensadors
trifàsica de 400 V i freqüència
de 50 Hz, de la marca CIRCUTOR,
model OPTIM FRS-45-440 (3
etapes de 15), de funcionament
automàtic, amb regulador
d'energia reactiva amb pantalla
de cristall líquid per a la
visualització del estat de
funcionament, amb condensadors
autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i
armari metàl·lic amb grau de
proetecció IP-21. 

S'inclou tots els elements i
materials necessaris per al seu
correcte funcionament, aixi com
l'engegada de l'equip per
personal tècnic especialista,
proves ´´in situ´´ i seminari
de formació en la pròpia
instal·lació la data que
determini Abertis Autopistes.

1.181,43 1,000 0,00402 1.181,43 99,91

GBBVU203 M Pal d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, segons
designació mc del plec de
prescripcions tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

26,83 42,893 0,00403 1.150,82 99,91

TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells,
amb 2 connectors RJ45,
categoria 5e U/UTP, totalment
comprovat i col·locat sota tub
o safata. Inclou els elements
necessaris per al seu correcte
funcionament.

1,55 742,000 0,00404 1.150,10 99,91

GD7ZV060 u Broc, tipus E60, per a desgüàs
d'1 tub de diàmetre 60 cm,
inclòs formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, capa de neteja amb
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, encofrat, emmacat
de pedra i excavació de terreny
no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment
acabat, segons plànols

229,73 5,000 0,00405 1.148,65 99,92

GD5G1001 U Connexio de baixant prefabricat
amb cuneta de peu de talus

187,36 6,000 0,00406 1.124,16 99,92

GR66QC20 Ut Unitats arbustives plantades,
presentades en contenidor de 2l
i mida 30-40 cm, amb tots els
components necessaris de
plantació i manteniment 

13,91 80,000 0,00407 1.112,80 99,92

GBC1U174 u Captafars de prisma per a
calçades, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, a una
cara, totalment col·locat

7,25 152,000 0,00408 1.102,00 99,92
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GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

119,37 9,000 0,00409 1.074,33 99,92

TE7M003 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN
REPARTIDOR, DE 25 A 48
CONNECTORS. REALITZACIÓ DE
MESURA DE REFLECTOMETRIA EN ELS
DOS SENTITS I DE POTENCIA EN 2ª
I 3ª FINESTRA DE TOT L'ENLLAÇ.
LLIURAMENT DELS RESULTATS DE
LES MESURES EN SUPORT DIGITAL I
ESCRIT.

16,70 64,000 0,00410 1.068,80 99,92

TM00013 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació SZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 25
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

20,79 50,000 0,00411 1.039,50 99,93

PPA0U002 Pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
del nou camí, segons indicació
de la direcció de l'obra

1.000,00 1,000 0,00412 1.000,00 99,93

GB2ZUB01 M Muntatge de pantalla per a
protecció de motociclistes amb
índex de severitat i,
homologada d'acord amb la
une-135900-1 i 2:2008 en
barreres de seguretat
flexibles, incloent part
proporcional de braç de
subjecció cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar,
totes les operacions
necessàries per a la
col·locació del braç de
subjecció en els suports,
totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi.

16,49 60,000 0,00413 989,40 99,93

GB2AU583 U Extrem de 8 m mínim de barrera
de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 120x55 mm
cada 2 m, separadors, peça en
angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

477,13 2,000 0,00414 954,26 99,93
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TE7F005 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 17
A 32 FIBRES EN CAIXA O
REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN
ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS
QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA
DEL CABLE, INCLOU PREPARACIÓ
DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT
D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ
DEL CABLE DINS LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT
EN RECTE PER FUSIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA
EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA
CAIXA/REPARTIDOR, PROBA
D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA,
COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST A LA PARET
DE L'ARQUETA O DINS L'ARMARI DE
COMUNICACIONS

9,30 102,000 0,00415 948,60 99,93

GBBVU105 U Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

133,95 7,000 0,00416 937,65 99,94

TE7F004 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 9
A 16 FIBRES EN CAIXA O
REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN
ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS
QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA
DEL CABLE, INCLOU PREPARACIÓ
DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT
D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ
DEL CABLE DINS LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT
EN RECTE PER FUSIÓ,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA
EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA
CAIXA/REPARTIDOR, PROBA
D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA,
COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST A LA PARET
DE L'ARQUETA O DINS L'ARMARI DE
COMUNICACIONS

12,00 76,000 0,00417 912,00 99,94

TNMT24 m Suministro e instalación de
depósito de 1000 l tipo TANK in
TANK PLASTIC de la marca SCHUTZ
o equivalente. Se incluye kit
de aspiración e indicador de
nivel. , incluyendo en
cualquiera de los casos
cableado, tubos de protección y
cualquier elemento o material
necesario para su correcto
funcionamiento.

450,00 2,000 0,00418 900,00 99,94

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 72Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

ILP00001 U Transport i col·locació de
bàcul de 12 m. d'alçada
procedent d'acopi d'acesa a
maçanet, inclosa la
fonamentació de formigó hm-20 i
joc de perns d'ancoratge,
totalment acabada. 

829,39 1,000 0,00419 829,39 99,94

G21B1100 M Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de tancament exterior amb malla
d'acer galvanitzat, inclòs part
proporcional de suports i
fonaments

2,60 316,000 0,00420 821,60 99,94

GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25
m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

352,23 2,259 0,00421 795,69 99,94

G21B3002 U Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent,
de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

31,45 24,000 0,00422 754,80 99,94

GHTAU010 u Programador electrònic d'encesa
i apagat, col·locat

250,39 3,000 0,00423 751,17 99,95

GFA1U116 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat

7,81 96,000 0,00424 749,76 99,95

GD5KU012 M Canaló de formigó per recollida
d'aigües de 40 cm de fondària
mitja i 75 cm de llum, amb
formigó hm-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs
o cuneta, segons plànols

148,24 5,000 0,00425 741,20 99,95

GD5KU013 M Canaló de formigó per recollida
d'aigües de 40 cm de fondària
mitja i 75 cm de llum, amb
formigó hm-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs
o cuneta, segons plànols

148,24 5,000 0,00426 741,20 99,95
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GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge

17,00 43,458 0,00427 738,79 99,95

TM00004 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació SZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,30 320,000 0,00428 736,00 99,95

GBB1U120 U Placa octogonal de 60 cm de
doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

72,13 10,000 0,00429 721,30 99,95

TN0012 u Subministre i col·locació de
caixa metàlica per a muntar a
paret amb dos bases d'endolls
II-T de 16A i un altre III-N-T
de 32A, tipus CETACT.

360,00 2,000 0,00430 720,00 99,95

G21B3012 M2 Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de placa i
panell de senyalització de
trànsit, inclòs part
proporcional de suports i
demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

38,36 18,750 0,00431 719,25 99,96

TN0013 u Subministrament i instal·lació
de sistema de detecció
d'incendis, model NFS2 de
NOTIFIER. La partida inclou un
mínim de 3 detectors d'incendi,
centraleta d'incendis, sirena
del tipus interior, cablejat
baix tub protector,
soportación, material auxiliar,
cablejat de senyals des de la
centraleta a PLC, programació i
engegada.

358,16 2,000 0,00432 716,32 99,96

TE10003 u Adaptació de la sortida d'aire
del radiador instal·lant
embocadura de xapa entre el
radiador i la reixa de sortida
d'aire.

355,00 2,000 0,00433 710,00 99,96

GR64CD20 Ut Unitats arbories de fulla
caducifol.lia plantades,
presentades en arrel nua i mida
12-14 cm, amb tots els
components necessaris de
plantació i manteniment (inclou
revisió de tutor)

47,03 15,000 0,00434 705,45 99,96
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TE7F009 U REALITZACIÓ DE SAGNAT A CABLE
DE FINS A 128 FIBRES ÒPTIQUES I
QALSEVOL TIPUS DE COBERTA AMB
SERVEI EXISTENT.

63,44 11,000 0,00435 697,84 99,96

GD57Ç510 m Cuneta triangular de 0,50 m
d'amplada en coronació de mur,
amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

9,97 69,350 0,00436 691,42 99,96

G21B1002 M Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona
tipus bmsna4 o bmsnr4 , inclòs
part proporcional de suports

3,09 220,000 0,00437 679,80 99,96

GBBZU002 U Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació de dues
senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació
i col·locació

60,87 11,000 0,00438 669,57 99,96

GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

57,61 11,000 0,00439 633,71 99,97

TE7C009 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN
CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL
O BLOWING), TUB O SAFATA DE
CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE
G.652.D DIELÈCTRIC DE 8 FIBRES
ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT
AMB ACER CORRUGAT I AMB COBERTA
IGNÍFUGA (TERMOPLÀSTICA
RETARDANT DE LA FLAMA, BAIXA
EMISSIÓ DE FUMS I LLIURE
D'HALÒGENS) TIPUS TELNET
T.E.S.T. O SIMILAR. D'ACORD A
LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES
AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES
ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL
CLIENT FINAL.

2,86 221,000 0,00440 632,06 99,97

G219U010 M Demolició de vorades sense
rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,17 145,000 0,00441 604,65 99,97
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GDK2U079 u Pericó per a registre i
menteniment de tuberia drenante
de 60x60 cm i altura des de
1,75 m, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 15 cm de
gruix de formigó HA-25, amb
segellat amb màstic bituminos,
inclòs excavació, armadures
d'acer B-500S, reblert i
compactació, transport a
l'abocador o lloc d'ús, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador.

300,61 2,000 0,00442 601,22 99,97

TNMT25 m Suministro y montaje de
elementos de interconexión de
sección adequada para
adecuación circuito de trasiego
entre depósito y GE: tuberías,
valvulas,filtros,latiguillos de
conexión etc. De forma
específica se instalaran
válvulas de corte de bola para
instalación al pie del GE.

300,00 2,000 0,00443 600,00 99,97

GD5G0010 Ut Connexió de vorada de protecció
de terraplè amb baixant
prefabricat tipus b-2

115,85 5,000 0,00444 579,25 99,97

TE7J001 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT,
INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE
TIRANTET MONOFIBRA MONOMODE
G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS DE
CONNECTOR ALS EXTREMS DE 2
METRES DE LONGITUD.

7,80 72,000 0,00445 561,60 99,97

GD7ZVD02 u Desgüàs tipus D3, de col.lector
a baixant tipus amb broc de
sortida, inclòs formigó de 20
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
encofrat i excavació de terreny
no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment
acabat, segons plànols

140,06 4,000 0,00446 560,24 99,97

TE70004 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
PLAFÓ REPARTIDOR PER 32 FIBRES
ÒPTIQUES EN ARMARI RACK DE 19
'', TIPUS ERICSSON O SIMILAR
EQUIVALENT, AIXÍ COM TOTS ELS
ELEMENTS I MATERIALS AUXILIARS
NECESSARIS DE CONNEXIONAT I
FIXACIÓ, TANT DELS EQUIPS COM
DELS CABLES D'INTERCONNEXIÓ
(BRIDES, SEPARADORS,
CONNECTORS, CARGOLERIA, ETC.).

280,00 2,000 0,00447 560,00 99,97

TE10013 u Posada a terra d'armari
d'escomesa, executada segons
especificacions de
Fecsa-Endesa. L'elèctrode
disposarà d'una arqueta de
registre amb caixa
*seccionadora per poder
realitzar mesuraments

270,00 2,000 0,00448 540,00 99,98
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TE10028 u Posada a terra del neutre del
grup electrògen, executada amb
cable de coure aillat de
150mm2. L'elèctrode disposarà
d'una arqueta de registre
independent de la caixa de
terres de BT amb caixa
seccionadora per poder
realitzar mesuraments.

La partida inclou el
suministrament i instal·lació
del cablejat i de la piqueta de
connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure 300 μm de
gruix, de 2000 mm llargària de
14 mm de diàmetre, clavada a
terra

270,00 2,000 0,00449 540,00 99,98

G9H3U510 M2 Increment de qualitat d'àrids,
per tona per m2 de dotació, en
capa de trànsit per a mescles
tipus bbtm

3,81 136,500 0,00450 520,07 99,98

GR64QI10 Ut Unitats arbories de fulla
perennifol.lia i/o persistent,
plantades, presentades en
contenidor de 5l i mida 80-100
cm, amb tots els components
necessaris de plantació i
manteniment (inclou revisió de
tutor)

32,96 15,000 0,00451 494,40 99,98

GBA1U340 M Pintat de faixa de 30 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

2,29 205,000 0,00452 469,45 99,98

GR65CD10 Ut Unitats arbories de fulla
caducifol.lia, plantades,
presentades en contenidor de 5l
i mida 80-100 cm, amb tots els
components necessaris de
plantació i manteniment (inclou
revisió de tutor)

29,99 15,000 0,00453 449,85 99,98

G219U030 M2 Demolició de voreres amb base
de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,53 76,000 0,00454 420,28 99,98

SE0CEMA1 M3 Excavació manual en pou i rases
en presència de serveis fins a
3 m. de profunditat

53,86 7,800 0,00455 420,11 99,98

G21DU101 M Demolició de cuneta triangular
de formigó de 1,80 m d'amplària
i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

13,12 30,000 0,00456 393,60 99,98

STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de
fusta o fibra en terra.

55,58 7,000 0,00457 389,06 99,98
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SE0CPRAC Ut Col·locació de planxes d'acer
de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa,
per a pas de tráfic rodat de
l'obra i protecció provisional
de serveis, inclós la fixació
de les planxes al paviment.

27,34 14,000 0,00458 382,76 99,98

GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10
m2 i fins a 0,25 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

408,58 0,883 0,00459 360,78 99,98

GBB1U101 U Placa triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

69,19 5,000 0,00460 345,95 99,98

GBB1U111 U Placa circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

110,24 3,000 0,00461 330,72 99,99

GBX1U160 M2 Subministrament de lamel.les fe
h.i., inclòs desmuntatge de
lamel.les existents i muntatge
de les noves lamel.les

110,00 2,975 0,00462 327,25 99,99

GDD1U112 m Suplement per major alçària de
1,80 m de pou de registre de
100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs
part proporcional de graons

171,18 1,800 0,00463 308,12 99,99

ILP0Ç005 U Subministrament i col·locació
de llumenera de vapor de sodi
d'alta pressió de 250 w amb
carcasa de fundició d'alumini
injectat, superfície
reflectora. estanqueitat ip-66
de vidre pla, tipus philips
iridium o similar, inclos
lampara, equip auxiliar,
cablejat, caixa seccionadora,
derivació i caixa de
connexions, totalment
instal·lada.

305,87 1,000 0,00464 305,87 99,99

GBX1U161 M2 Subministrament i col.locació
de paper blanc h.i. en plaques
o panells en lames d'alumini
per senyalització vertical

87,90 3,400 0,00465 298,86 99,99

G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de
poliestirè expandit de 20 mm de
gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada a l'interior
en peces formigonades 'in situ'

4,41 67,533 0,00466 297,82 99,99
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TN0015 u Subministrament i instal·lació
de contacte magnètic per a
porta de sala d'energia. Inclou
cablejat,etiquetatge i
integració en el sistema de
gestió. La partida inclou la
part proporcional de cablejat i
de tub de plàstic per a
l'alimentació i comunicació del
mateix.

72,00 4,000 0,00467 288,00 99,99

GG3A0200 M Subministrament e instal·lació
cu nu de 35 mm amb grapes i
terminals per euipotencial de
tanques i elements metàl·lics

71,45 4,000 0,00468 285,80 99,99

GBB1U152 M2 Placa d'acer galvanitzat
superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200),
direcció (s-300), localització
(s-500), confirmació (s-600) i
ús específic en poblat (s-700),
amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

225,63 1,260 0,00469 284,29 99,99

GBBVU101 U Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

93,79 3,000 0,00470 281,37 99,99

TM00003 m Subministrament i instal·lació
de cable unipolar de coure
tipus RZ1-K-0,6-1KV de fins a
16 mm2 per a la connexió a la
xarxa equipotencial segons RBT
de totes les masses que no
estiguin connectades. Inclou
Grapes, conexionado de totes
les masses a la xarxa
equipotencial. Inclou tots els
materials auxiliars, totalment
connectat.

3,68 75,000 0,00471 276,00 99,99

GBX1U163 U Pertil t per a guies de suport
de plafons, inclosa col.locació

136,00 2,000 0,00472 272,00 99,99

STPFU002 Ut Obertura de sot per pal de
fusta o fibra en terreny
compacte.

132,13 2,000 0,00473 264,26 99,99

G9H3U520 M2 Increment de qualitat de
regularitat superficial, per
tona per m2 de dotació, en capa
de trànsit per a mescles tipus
bbtm

1,90 136,500 0,00474 259,35 99,99

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 79Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GBB1U177 M2 Placa complementària d'acer
galvanitzat superior a 0,25 m2
i fins a 0,50 m2, per a senyal
de trànsit (s-800/s-870), amb
revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure suport, totalment
col·locada

246,80 1,013 0,00475 250,01 99,99

GBB1U150 M2 Placa d'acer galvanitzat fins a
0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200),
direcció (s-300), localització
(s-500), confirmació (s-600) i
ús específic en poblat (s-700),
amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

338,70 0,720 0,00476 243,86 99,99

G226U020 M3 Terraplenat amb sòl procedent
de préstec, estesa i
compactació segons condicions
del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

4,92 48,216 0,00477 237,22 99,99

GBB1U151 M2 Placa d'acer galvanitzat
superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200),
direcció (s-300), localització
(s-500), confirmació (s-600) i
ús específic en poblat (s-700),
amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

273,14 0,866 0,00478 236,54 99,99

TN0014 u Subministrament i instal·lació
de detector volumètric en sala
d'energia. Inclou cablejat,
etiquetatge i integració en el
sistema de gestió. La partida
inclou la part proporcional de
cablejat i de tub de plàstic
per a l'alimentació i
comunicació del mateix.

115,00 2,000 0,00479 230,00 99,99

GFB1U007 ut Connexions a xarxa existent,
totalment acabada i provada

225,79 1,000 0,00480 225,79 99,99

SE0CRRF3 M3 Rebliment de rasa i pous amb
formigó hm-20, abocat de camió,
inferior a 6 m3

93,85 2,400 0,00481 225,24 99,99
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TNMT21 m Suministro e instalación de red
equipotencial interior formada
por: cable de cobre desnudo de
50 mm2 para la formación de la
red equipotencial instalado per
els prefabricats. Incluye
Grapas, conexionado de todas
las masas al cable de 50 mm2.
Incluye todos los materiales
auxiliares, totalmente
conectado. Incluye la unión
fisica entre la red de tierras
del túnel y el Local Tècnico. 

4,48 50,000 0,00482 224,00 100,00

GBX1U164 U Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50 de
longitud mínima 3.50 m, per a
la col·locació de pannels de
trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

104,85 2,000 0,00483 209,70 100,00

TNMT26 m Suminsitro e instalación sonda
de nivel para indicación de
nivel mínimo tipo MINIMELDER-R
conectada a la ERU. La partida
incluye todos los accesorios y
elementos auxiliares para su
correcta ejecución.

98,56 2,000 0,00484 197,12 100,00

GD57U001 M Cuneta de coronació de mur de
0.30 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15
n/mm2 de resistència
característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

8,91 21,000 0,00485 187,11 100,00

G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides
als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa
arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,67 274,500 0,00486 183,92 100,00

GBC1U116 U Fita quilomètrica amb placa de
60x80 cm, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclòs
suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm,
elements de fixació i fonament
de suport, totalment col·locada
segons plànols

179,64 1,000 0,00487 179,64 100,00

GBB5U674 m2 Placa complementària d'alumini
superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, per a senyals de
trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

326,40 0,545 0,00488 177,89 100,00

EUR
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GBX1U162 M2 Subministrament i col.locació
de vinil blau h.i. per a
llegendes diverses en plaques o
panells en lames d'alumini per
senyalització vertical

90,00 1,970 0,00489 177,30 100,00

GBBVU201 M Pal d'alumini extrusionat de 76
mm de diàmetre, segons
designació mb del plec de
prescripcions tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

21,80 8,100 0,00490 176,58 100,00

G21DU120 M Demolició de baixant de
formigó, inclosa càrrega,
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

4,37 39,600 0,00491 173,05 100,00

GDDZ0003 u Embornal de fosa dúctil de
600x300 mm. en O.F.

41,28 4,000 0,00492 165,12 100,00

GBB1U134 U Placa d'acer galvanitzat de
90x90 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals
(s-1/s-29) i carrils
(s-50/s-63), amb revestiment
reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

147,32 1,000 0,00493 147,32 100,00

ST22S300 u Suplement increment de fondària
cada 20 cm en cambres de
registre de la sèrie R

137,34 1,000 0,00494 137,34 100,00

TE30008 u Subministrament i instal·lació
d'extintor de CO2, de 5 kg,
incloent accessoris de fixació
i el subministrament i
instal·lació de cartell
fotoluminiscente indicador s.
normativa.

63,36 2,000 0,00495 126,72 100,00

G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus ECR-1d,
sobre ferm vell

0,39 300,000 0,00496 117,00 100,00

SE0CPSRT Ml Protecció i senyalització
especial de les rases i pous
amb tanques i enllumenat,
inclós neteja diaria de la via
pública.

3,73 19,000 0,00497 70,87 100,00

GBBZU004 U Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació de dues
senyals de trànsit en autovies
i autopistes, inclòs
fonamentació i col·locació

64,00 1,000 0,00498 64,00 100,00

GBBZU003 U Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en autovies i
autopistes, inclòs fonamentació
i col·locació

54,59 1,000 0,00499 54,59 100,00

EUR
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GBB1U930 M2 Muntatge de placa fins a 0,25
m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300),
localització (s-500),
confirmació (s-600) i ús
específic en poblat (s-700),
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa
ni el suport, totalment
col·locada

70,64 0,370 0,00500 26,14 100,00

STCVDP2C Ml Demolició manual canalització 2
conductes de pvc o pe
formigonats, inclós càrrega i
transport de runes a
l'abocador.

25,62 1,000 0,00501 25,62 100,00

G21B3014 M2 Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o abocador
de placa i panell de
senyalització de trànsit, sense
incloure suports

22,53 0,705 0,00502 15,88 100,00

TOTAL: 100,0055.915.424,19

EUR
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ED351740P-1 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

176,75 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

F228U010P-2 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

14,52 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

FFB1J325P-3 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

44,31 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

FN42F3D4P-4 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual,
per muntar entre brides, DN 150 (per a tub de 160 mm de diàmetre nominal),,de 10 bar de
PN, cos de polipropilè reforçat amb fibra de fidre, disc de PVC-U, anell de cautxú fluorat
FPM, eix d'acer inoxidable 1.4542 (AISI 630) i accionament per reductor manual, muntada en
pericò de canalització soterrat. Inclòs moviment de terres, transport de terres a abocador,
cànon d'abocador, seguint les indicacions de la companyia subministradora.

658,95 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

G214U010P-5 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de
reciclatge, inclòs cànon d'abocament

12,48 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

G219U010P-6 M Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

G219U030P-7 M2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,53 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

G219U040P-8 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,21 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

G219U100P-9 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

4,62 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

G219U200P-10 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,71 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

G21B1002P-11 M Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus bmsna4 o bmsnr4 , inclòs part proporcional de suports

3,09 €

(TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

G21B1100P-12 M Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tancament exterior amb malla
d'acer galvanitzat, inclòs part proporcional de suports i fonaments

2,60 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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G21B3002P-13 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

31,45 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

G21B3012P-14 M2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

38,36 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

G21B3014P-15 M2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de placa i panell de senyalització
de trànsit, sense incloure suports

22,53 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

G21DU101P-16 M Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,80 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

13,12 €

(TRETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

G21DU120P-17 M Demolició de baixant de formigó, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

4,37 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

G221U010P-18 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,30 €

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

G221U016P-19 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,03 €

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

G221U118P-20 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

6,14 €

(SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

G222U008P-21 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

14,94 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G222U104P-22 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,98 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

G2240002P-23 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques

0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

G226U020P-24 M3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec
de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,92 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

G226U030P-25 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2,20 €

(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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G2270003P-26 M3 Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o material de rebuig procedent
de pedrera, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric.

5,86 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

G227U010P-27 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis.

2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G227U110P-28 M3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del pm, mesurat sobre perfil teòric

7,18 €

(SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

G227UA05P-29 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric. El sol de l'estabilització és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis.

15,38 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G228U010P-30 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3,80 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

G228U060P-31 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

10,20 €

(DEU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

G228U075P-32 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

43,31 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G228U100P-33 m3 Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o material de rebuig procedent
de pedrera, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric.

8,80 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

G229U010P-34 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

26,01 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

G229U020P-35 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

19,01 €

(DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

G22CU022P-36 m3 Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius,
amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega superior a un (1) metre i fins a dos (2)
metres definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes
resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

70,80 €

(SETANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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G22CU024P-37 m3 Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius,
amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la
Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc
d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

105,54 €

(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G22CU030P-38 m3 Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o
explosius, amb llargària d'avanç sense sosteniment o per pega superior a dos (2) metres i
fins a tres (3) metres definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels
productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin i cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

38,57 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

G22DU030P-39 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

G22DU150P-40 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

G23AU020P-41 m Encavallada lliscant de perfil THN de 29 kg/m, completament col·locada a perímetre de túnel,
com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides i
elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric

75,23 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

G23AU030P-42 m Encavallada lliscant de perfil HEB-160, completament col·locada a perímetre de túnel, com a
sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides i elements
metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric

102,14 €

(CENT DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

G23AU100P-43 m2 Xapa encunyada de 2 mm de gruix tipus Bernold o equivalent, col·locada inclòs part
proporcional d'encavalcaments, peces d'unió i fixació, encavallades amb perfils corbs
HEB-200 articulats, cindri i tapes frontals

86,00 €

(VUITANTA-SIS EUROS)

G341U110P-44 m Paraigües de protecció de túnel, incloent tub d'acer de diàmetre interior 100 mm i 10 mm de
gruix, completament col·locat, perforació prèvia i injecció de beurada al seu interior (perforat
des de la boca del túnel)

129,90 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

G341U150P-45 m Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 35x30 cm, incloent-hi preparació del
terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada

178,58 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

G3E5U030P-46 m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

259,34 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

G3J2U020P-47 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

28,64 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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G3J2U030P-48 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

30,78 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

G3J2U050P-49 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

32,21 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

G3J2U055P-50 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

40,24 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

G3J50002P-51 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

38,85 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

G3L1U010P-52 m Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu
amb morter de ciment o resina i part proporcional de volandera i femella, en talussos, inclòs
materials i equips auxiliars necessàries

29,11 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

G3L1U300P-53 m Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terreny 44,30 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

G3L1UT02P-54 m Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu
amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en
sosteniment de túnel

21,38 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G3L50005P-55 m2 Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice, col·locat en reforç de talús, inclòs sobregruix i rebot

13,87 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

G3L50010P-56 m2 Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice, col·locat en reforç de talús, inclòs sobregruix i rebot

25,18 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

G3L5NT06P-57 m2 Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 7% de
microsílice i 40 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense
encavallades, inclòs sobregruix i rebot

19,80 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

G3L5NT09P-58 m2 Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 7% de
microsílice i 40 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb
encavallades, inclòs sobregruix i rebot

93,84 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G3L5U410P-59 m2 Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 7% de
microsílice, col·locat en túnel, en capa de reforç de sosteniment de túnel, inclòs sobregruix i
rebot

41,82 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

G3L5U820P-60 m2 Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 7% de
microsílice i 40 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb
encavallades, inclòs sobregruix i rebot

140,41 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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G3LB0010P-61 m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, col·locada en
talussos

5,63 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

G3LBU010P-62 m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre,
completament col·locada al perímetre del túnel, per a sosteniment, mesurat sobre el perfil
teòric excavació definit als plànols per a cada tipus de secció

12,29 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

G3Z1U010P-63 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

6,19 €

(SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

G3Z1U030P-64 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

55,87 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

G440U030P-65 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures

3,36 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

G440U100P-66 kg Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm d'alçada per a estructures
inclòs el premarcatge i soldat a l'estrucutra , col·locat a l'obra.

2,22 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

G450U030P-67 m3 Formigó HM-20 per a regularització en formació d'esplanada en roca 77,56 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

G450U040P-68 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 78,86 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

G450U050P-69 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 85,51 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

G450U060P-70 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 88,90 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

G450U070P-71 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 98,51 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

G45KU010P-72 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

42,59 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G4B0U020P-73 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,97 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

G4D0U010P-74 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 24,88 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

G4D0U015P-75 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 28,26 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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G4D0U025P-76 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist 46,61 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

G4D8U020P-77 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació

33,60 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

G4D8U032P-78 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins a 2,50 m, de lloses
prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant, inclòs col·locació

56,90 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

G4DEU010P-79 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 9,91 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

G4J10001P-80 u Prova de càrrega en tauler de pont de tres vànols 2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

G4L1U213P-81 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 130 cm de cantell,
250 cm de base i 365 cm d'ample superior, totalment col·locada

1.678,62 €

(MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

G4L20001P-82 m Imposta prefabricada en O.F., colocada i solidaritzada a la vorera o ancorada al tauler,
segons plànols

80,65 €

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

G4L5U010P-83 m Subministre, transport i muntatge de volta prefabricada de formigó armat per a fals túnel
d'Adhorna, en forma d'arc tancat de 12,92 m de llum, de gruix variable, inclòs part
proporcional d'ancoratges, recolzaments, junts de moduls, segellat, apuntalaments i elements
auxiliars, totalment muntada

5.644,49 €

(CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

G4L5U011P-84 m Volta triarticulada prefabricada de formigó armat per a fals túnel, de 13,70 m de llum, 7,14 m
de fletxa i 0,38 m de gruix, inclòs fabricació, transport, part proporcional d'ancoratges,
recolzaments, junts de moduls, apuntalaments i elements auxiliars, totalment muntada
segons plànols

3.734,83 €

(TRES MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

G4L5U020P-85 m Subministre, transport i muntatge de volta prefabricada de formigó armat per a fals túnel
d'Adhorna, en forma d'arc obert per a volta de 12,92 m de llum, i de gruix variable, incloent
els dos costats, inclòs part proporcional d'atirantat de mènsules, ancoratges, recolzaments,
junts de moduls, segellat, apuntalaments i elements auxiliars, totalment muntada

4.189,40 €

(QUATRE MIL  CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

G4L5U510P-86 m Biga de lligat de voltes prefabricada de formigó armat per a fals túnel en forma d'arc tancat,
segons plànols, incloent-hi encofrat, formigonat i armadures, totalment acabada

71,22 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

G4Z10001P-87 M Imposta de 0.3x0.40 m per a mur de formigó, executada in situ, totalment acabada 48,98 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

G4Z7U004P-88 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a
absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

146,37 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

G4Z7U012P-89 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

197,92 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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G4ZBU026P-90 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de
morter d'anivellament, col·locat

25,93 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

G711U002P-91 m2 Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú
sintetic i resines, protegida amb feltre teixit de polipropilè, incloent emprimació prèvia, per a
impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada

13,37 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

G711U010P-92 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a
impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada

13,02 €

(TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

G773U010P-93 m2 Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, per a impermeabilització del túnel, totalment col·locada

22,41 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

G774U002P-94 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada

13,36 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

G774U006P-95 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i
làmina impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

16,03 €

(SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

G781U010P-96 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

G7B1U020P-97 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 n, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

G7B1U030P-98 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

G7B1U040P-99 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,96 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

G7J1U110P-100 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ'

4,41 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

G921U020P-101 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

19,63 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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G9650002P-102 m Vorada de 8x20 cm, tipus p-1 o p-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

13,94 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G9650005P-103 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

21,25 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

G9650020P-104 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus american, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

26,29 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

G9E1U010P-105 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients

21,85 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

G9F1U010P-106 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

45,31 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G9GA0004P-107 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

87,59 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G9H1U012P-108 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

30,79 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

G9H1U020P-109 t Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

33,03 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

G9H1U120P-110 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

33,03 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

G9H1U612P-111 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

33,35 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G9H1U712P-112 T Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf 3,40 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

G9H1U732P-113 T Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf 1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

G9H3U471P-114 M2 Mescla bituminosa en calent bbtm 11a bm-3b, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,45 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 10

G9H3U510P-115 M2 Increment de qualitat d'àrids, per tona per m2 de dotació, en capa de trànsit per a mescles
tipus bbtm

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

G9H3U520P-116 M2 Increment de qualitat de regularitat superficial, per tona per m2 de dotació, en capa de trànsit
per a mescles tipus bbtm

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

G9HA0010P-117 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 447,00 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS)

G9HA0021P-118 T Betum asfàltic modificat amb polímers tipus bm-3c, per a mescles bituminoses 635,00 €

(SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

G9J1U010P-119 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci 0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G9J1U020P-120 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

G9J1U320P-121 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nou 0,36 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

G9J1U325P-122 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell 0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

G9J1U330P-123 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre ferm nou 0,43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

G9K2U020P-124 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb
emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

0,86 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

GAR1U010P-125 M Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge

16,05 €

(SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

GAR1U015P-126 m Tanca metàl.lica adaptada per a la fauna, d'alçària 1,50 m amb reixat d'acer galvanitzat, tela
metàl.lica de torsió simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus
galliner de 20 mm de llum de pas, en la part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de
rasa per al seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de d cada 3 m col.locats
sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments

28,28 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

GAR1V002P-127 ud Porta de dues fulles col·locada en tanca de tancament completament acabada 323,37 €

(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

GB1AU120P-128 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

209,81 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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GB1AU125P-129 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les
parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

308,57 €

(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

GB1AU130P-130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

255,26 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

GB1AU135P-131 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les
parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

347,33 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

GB2A1001P-132 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´5´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció N2, ample de
treball W4, índex de severitat A1, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en mitjana. Tot el material portarà el
marcatge CE segons OC 35/2014.

42,53 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

GB2A1002P-133 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´3´´ amb nivell de contenció N2, ample de treball W4,
índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil
C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures. Tot el material portarà el
marcatge CE segons OC 35/2014.

30,49 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

GB2A1003P-134 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´2´´ amb nivell de contenció H1, ample de treball W4,
índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil
C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures. Tot el material portarà el
marcatge CE segons OC 35/2014.

52,37 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

GB2A1004P-135 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´1´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció H2, ample de
treball W3, índex de severitat A1, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció triona ona,
pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en mitjana. Tot el material portarà el
marcatge CE segons OC 35/2014. Inclòs assaig per obtenir el marcatge CE del conjunt de la
barrera.

146,27 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

GB2A1005P-136 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus 4, per un nivell de contenció
N2, un ample de treball W4 i índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

26,10 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

GB2A1006P-137 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´6´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció N2, ample de
treball W4, índex de severitat A1, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en mitjana. Tot el material portarà el
marcatge CE segons OC 35/2014.

64,41 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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GB2AU503P-138 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/t, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

32,88 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

GB2AU521P-139 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsnc2/t, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

79,04 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

GB2AU582P-140 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

359,93 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

GB2AU583P-141 U Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

477,13 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

GB2AU584P-142 U Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

671,82 €

(SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

GB2YU653P-143 M Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/c, amb
tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent tensor posterior, part
proporcional de separador, pal de perfil c-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar
i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

12,43 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

GB2ZUB01P-144 M Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de severitat i, homologada
d'acord amb la une-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat flexibles, incloent part
proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les
operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.

16,49 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

GB41U015P-145 u Amortidor d'impacte redirectiu de classe AR2, per a una velocitat de 110 km/h tipus SHINDO
o similar. Inclou llosa de fonamentació de 8.00x1.20x0.25 amb formigó HA-25 amb una
quantía de 50 kg/m3.

11.464,72 €

(ONZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

GBA1U010P-146 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,59 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

GBA1U020P-147 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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GBA1U040P-148 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,06 €

(UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

GBA1U050P-149 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBA1U310P-150 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GBA1U340P-151 M Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

GBA1U620P-152 m Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

1,67 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

GBA1U630P-153 m Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

2,09 €

(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

GBA31001P-154 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

10,29 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

GBA33001P-155 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

17,00 €

(DISSET EUROS)

GBB1U011P-156 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

101,21 €

(CENT UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

GBB1U012P-157 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

160,88 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBB1U101P-158 U Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

69,19 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

GBB1U102P-159 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

146,99 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

GBB1U103P-160 u Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

232,96 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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GBB1U110P-161 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

57,61 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

GBB1U111P-162 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

110,24 €

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

GBB1U120P-163 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

72,13 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

GBB1U134P-164 U Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

147,32 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

GBB1U144P-165 u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

185,76 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

GBB1U150P-166 M2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

338,70 €

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

GBB1U151P-167 M2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació
(s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

273,14 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

GBB1U152P-168 M2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació
(s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

225,63 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

GBB1U177P-169 M2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyal de
trànsit (s-800/s-870), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment col·locada

246,80 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GBB1U930P-170 M2 Muntatge de placa fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada

70,64 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GBB5U651P-171 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

352,23 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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GBB5U652P-172 M2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús
específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

298,65 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

GBB5U653P-173 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació
(s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

265,00 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)

GBB5U654P-174 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús
específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

240,22 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

GBB5U662P-175 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

408,58 €

(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBB5U664P-176 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

316,59 €

(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

GBB5U674P-177 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

326,40 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

GBB5U754P-178 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

307,89 €

(TRES-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

GBBVU001P-179 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó hm-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

173,01 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

GBBVU101P-180 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

93,79 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

GBBVU103P-181 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

119,37 €

(CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

GBBVU105P-182 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

133,95 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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GBBVU107P-183 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

161,29 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

GBBVU109P-184 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

242,46 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

GBBVU201P-185 M Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació mb del plec de
prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

21,80 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GBBVU203P-186 M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació mc del plec de
prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

26,83 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

GBBVU205P-187 M Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació md del plec de
prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

34,14 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

GBBVU206P-188 M Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació me del plec de
prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

60,51 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

GBBVU207P-189 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mf del plec de
prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

96,20 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

GBBVU208P-190 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mg del plec de
prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

132,24 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

GBBZU001P-191 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

51,91 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

GBBZU002P-192 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

60,87 €

(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

GBBZU003P-193 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i col·locació

54,59 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

GBBZU004P-194 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i col·locació

64,00 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS)

GBBZU012P-195 u Banderola amb pilar de 9,40 m d'alçària i braç de 6,50 m de llargària, per a suport de rètols
de senyalització, amb carcassa de perfils d'acer galvanitzat en calent de tipus i secció
segons plànols, totalment muntada, inclòs fonamentació

11.491,24 €

(ONZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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GBBZU020P-196 u Pòrtic de 12 a 14 m de llum interior, per a suport de rètols de senyalització, amb carcassa de
perfils d'acer galvanitzat en calent de tipus i secció segons plànols, totalment muntat, inclòs
fonamentació

15.530,27 €

(QUINZE MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

GBC1U116P-197 U Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment col·locada segons plànols

179,64 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GBC1U151P-198 U Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
totalment col·locada

65,60 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

GBC1U174P-199 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a una cara,
totalment col·locat

7,25 €

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

GBC1U175P-200 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares,
totalment col·locat

7,88 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBC1U262P-201 u Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment reflectant DG nivell
3, totalment col·locada

431,34 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

GBD1Z001P-202 m2 Suministro i col·locació de panell vitrificat tipus Heavy Gauge amb estructura i perfileria de
fixació, subministrat i instal·lat.

112,19 €

(CENT DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

GBX1U160P-203 M2 Subministrament de lamel.les fe h.i., inclòs desmuntatge de lamel.les existents i muntatge de
les noves lamel.les

110,00 €

(CENT DEU EUROS)

GBX1U161P-204 M2 Subministrament i col.locació de paper blanc h.i. en plaques o panells en lames d'alumini per
senyalització vertical

87,90 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

GBX1U162P-205 M2 Subministrament i col.locació de vinil blau h.i. per a llegendes diverses en plaques o panells
en lames d'alumini per senyalització vertical

90,00 €

(NORANTA EUROS)

GBX1U163P-206 U Pertil t per a guies de suport de plafons, inclosa col.locació 136,00 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS)

GBX1U164P-207 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50 de longitud mínima 3.50 m, per a la
col·locació de pannels de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

104,85 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

GD53U010P-208 M Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,00 €

(QUATRE EUROS)

GD55NN44P-209 m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 800 mm de diàmetre, inclòs base sobre sorra i reblert per
sobre la generatriu superior amb formigó HM-15, segons plànols

102,43 €

(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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GD55U030P-210 m Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb junts encadellades obertes,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió

25,50 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

GD56U021P-211 M Cuneta profunda trapezoïdal 0.5/0.4/0.5 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

7,67 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

GD57Ç510P-212 m Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada en coronació de mur, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació
de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

9,97 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

GD57U001P-213 M Cuneta de coronació de mur de 0.30 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

8,91 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

GD57U011P-214 M Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

10,76 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

GD57U115P-215 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

14,77 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

GD57U516P-216 m Cuneta profunda triangular, de 0,325 m d'amplada i 0,13 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

8,67 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

GD57U615P-217 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

39,42 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

GD57U616P-218 M Cuneta profunda trapezoïdal d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

33,32 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

GD57U619P-219 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T´´ de 0,80/0,60 m d'amplada i 0,50 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

30,42 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

GD57U620P-220 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T2´´ de 1,20/1,0 m d'amplada i 0,50 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

41,04 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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GD57U621P-221 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T3´´ de 1,70/1,50 m d'amplada i 0,50 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

52,01 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

GD5AU016P-222 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

7,47 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

GD5AU116P-223 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió

10,06 €

(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

GD5AU210P-224 m Drenatge amb tub de PVC o PEAD de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat, rigidesa 4
kN/m2, prefabricat o executat in situ, inclòs, tub, geotextil i material filtrant natural o artificial,
segons plànols.

13,58 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

GD5AU211P-225 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

16,68 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

GD5AU216P-226 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

21,99 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

GD5AU229P-227 m Caz de formigó prefabricat, de diàmetre 30 cm, amb dau de 50x50 cm de secció i obertura
longitudinal superior de 5 cm, inclosa excavació i reblert.

48,58 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

GD5G0010P-228 Ut Connexió de vorada de protecció de terraplè amb baixant prefabricat tipus b-2 115,85 €

(CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

GD5G1001P-229 U Connexio de baixant prefabricat amb cuneta de peu de talus 187,36 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

GD5GU010P-230 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

26,83 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

GD5GU020P-231 M Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'u, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

36,38 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

GD5GU039P-232 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 100x46,5 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

55,47 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

GD5GU103P-233 m Bonera contínua tipus 'caz' executada a màquina amb motlle lliscant, amb diamètre de
col·lector de 30 cm i dimensions segons plànols, inclòs excavació, transport a abocador,
preparació del llit d'assentament. totalment acabada.

47,29 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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GD5GV001P-234 m Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de drenatge transversal amb
parets, solera i talons de formigó, inclòs excavació, encofrat i connexions amb desgüassos i
amb l'obra de drenatge, segons plànols

227,97 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

GD5KU011P-235 M Reixa correguda de recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i 75 cm de llum, amb
formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs o cuneta i marc i reixa de fosa per a
40 t de càrrega, segons plànols

287,81 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

GD5KU012P-236 M Canaló de formigó per recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i 75 cm de llum, amb
formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs o cuneta, segons plànols

148,24 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

GD5KU013P-237 M Canaló de formigó per recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i 75 cm de llum, amb
formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs o cuneta, segons plànols

148,24 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

GD75U010P-238 M Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

30,35 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

GD75U020P-239 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

48,06 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

GD75U040P-240 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

72,06 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

GD75U050P-241 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

105,00 €

(CENT CINC EUROS)

GD78U200P-242 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma
ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig
tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

1.148,26 €

(MIL  CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

GD7JJ145P-243 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

18,81 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

GD7JN145P-244 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

41,76 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

GD7JS145P-245 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

101,28 €

(CENT UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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GD7ZV040P-246 u Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat,
segons plànols

162,74 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GD7ZV060P-247 u Broc, tipus E60, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 60 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat,
segons plànols

229,73 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

GD7ZVD02P-248 u Desgüàs tipus D3, de col.lector a baixant tipus amb broc de sortida, inclòs formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat i excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons
plànols

140,06 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

GD7ZVD04P-249 u Desgüàs tipus D2, de cuneta de coronació de desmunt a baixant tipus, inclòs formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat i excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons
plànols

97,87 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

GD7ZVD06P-250 u Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, protecció amb
escullera i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, totalment acabat, segons plànols

287,65 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

GD7ZVD12P-251 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T´´, inclòs formigó de 25
N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B
500 S, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat,
segons plànols

356,22 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

GD7ZVD13P-252 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T3´´, inclòs formigó de 25
N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B
500 S, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat,
segons plànols

581,73 €

(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

GDD1U010P-253 U Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

352,87 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

GDD1U012P-254 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

507,34 €

(CINC-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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GDD1U112P-255 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

171,18 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

GDD1V101P-256 u Bunera, tipus A-1, per a cuneta STR-15 per a 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 20 cm de formigó de 25
N/mm2 de resistència característica a la compressió, armat amb barres d'acer B 500 S,
encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, bastiment i reixa metàl.lica amb perfils
IPN80 i UPN80, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de
terres, segons plànols

592,59 €

(CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

GDD1V102P-257 u Bunera, tipus A-2, per a 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, parets de 20 cm de formigó de 25 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, armat amb barres d'acer B 500 S, encofrat, graons
de polipropilé amb ànima d'acer, bastiment i reixa metàl.lica amb perfils IPN80 i UPN80,
entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols

720,60 €

(SET-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

GDD50060P-258 U Broc per a tub de diàmetre <=100 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó ha-30, formigó
hm-15 de nivellació, emmacat de pedra i replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols

483,84 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GDDZ0003P-259 u Embornal de fosa dúctil de 600x300 mm. en O.F. 41,28 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

GDG3U004P-260 M Canalització de serveis de 0.40x0.60, amb 1 tub doble capa de 110 mm de diàmetre, incloent
senyalització elèctrica, excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la
rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

23,20 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

GDG3U006P-261 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

23,73 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

GDG4N001P-262 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, mitjana o berma de terraplé d'obra
nova. inclou excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 12 tubs pead de ø 40
mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20,
subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització
existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, i sobrecostos per baix
rendiment, segons plànols.

30,01 €

(TRENTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

GDG4N002P-263 m Canalització per a xarxa secundària de telecomunicacions en voral o berma de terraplé
d'obra nova. inclou excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 4 tubs pead de
ø 110 mm mes 4 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de
protecció tipus hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de
la senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

77,13 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

GDG4N003P-264 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova. inclou
excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i
col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per

57,85 €
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baix rendiment, segons plànols.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

GDG4N004P-265 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova. inclou
excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i
col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per
baix rendiment, segons plànols.

57,85 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

GDG4N005P-266 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en tauler de pont d'obra nova amb safata de
canaleta d'acer galvanïtzat en calent. inclou subministrament i col·locació i ancoratge de
canaleta, subministrament i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, part proporcional de
creuament d'estrebs i piles, reposició de la senyalització existent, senyalització provisional i
sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

46,53 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

GDG4N006P-267 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova. inclou
excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i
col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per
baix rendiment, segons plànols.

29,74 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GDG4N010P-268 u Formació de fonament amb formigó, inclosa excavació i transport de terres a abocador.
Inclòs canon d'abocador. segons instruccions de la direcció d'Obra.

297,43 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

GDG50121P-269 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova amb dotze (12)
tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent
l'excavació i posterior reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, separadors,
col·locació i vibrat del formigó de solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització
de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió, brides i
obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols.

33,58 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

GDK20002P-270 U Pericó de registre de 60x60 mm construit amb mahons i morter de ciment portland, enlluit
interior

174,79 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

GDK2PI01P-271 u Pericó de registre per a xarxa de comunicació de 100x100 cm i 110 cm de fondària, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó ha-25, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, encofrat,
desencofrat i acer, marc i tapes; segons plànols.

806,30 €

(VUIT-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

GDK2PM01P-272 u Pericó xarxa secundaria de comunicació de 80x80 cm i 110 cm de fondària, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 10 cm i llosa de 15 cm de gruix de formigó ha-25, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, encofrat,
desencofrat i acer, marc i tapes; segons plànols.

592,58 €

(CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

GDK2U010P-273 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

280,46 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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GDK2U030P-274 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

134,50 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

GDK2U079P-275 u Pericó per a registre i menteniment de tuberia drenante de 60x60 cm i altura des de 1,75 m,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de formigó HA-25, amb segellat amb
màstic bituminos, inclòs excavació, armadures d'acer B-500S, reblert i compactació, transport
a l'abocador o lloc d'ús,  cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

300,61 €

(TRES-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

GDK2U099P-276 u Pericó per a caz i col·lector amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de
formigó HA-25, amb reixa, inclòs excavació, armadures d'acer B-500S, reblert i compactació,
transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons
plànols.

400,41 €

(QUATRE-CENTS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

GDK2U940P-277 u Broc tipus 20 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

5.596,56 €

(CINC MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

GDK2U943P-278 u Broc tipus 23 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.066,76 €

(TRES MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

GDK2U944P-279 u Broc tipus 24 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

4.357,00 €

(QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS)

GDK2U945P-280 u Broc tipus 25 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

2.800,20 €

(DOS MIL VUIT-CENTS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

GDK2U946P-281 u Broc tipus 26 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

4.041,56 €

(QUATRE MIL QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

GDK2U947P-282 u Broc tipus 27 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

2.105,50 €

(DOS MIL  CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

GDK2U948P-283 u Broc tipus 28 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

1.954,39 €

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

GDK2U950P-284 u Broc tipus 10 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

2.238,45 €

(DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

GDK2U951P-285 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.222,27 €

(TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

GDK2U952P-286 u Broc tipus 10 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

2.306,20 €

(DOS MIL TRES-CENTS SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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GDK2U953P-287 u Broc tipus 13 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

2.511,97 €

(DOS MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

GDK2U954P-288 u Broc tipus 14 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

2.787,27 €

(DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

GDK2U955P-289 u Broc tipus 15 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.257,88 €

(TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

GDK2U956P-290 u Broc tipus 16 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.290,93 €

(TRES MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

GDK2U957P-291 u Broc tipus 17 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.429,57 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

GDK2U958P-292 u Broc tipus 18 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

5.113,91 €

(CINC MIL  CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

GDK2U959P-293 u Broc tipus 19 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.121,79 €

(TRES MIL  CENT VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

GDK2U960P-294 u Broc tipus 5 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.174,10 €

(TRES MIL  CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

GDK2U961P-295 u Broc tipus 6 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

7.332,64 €

(SET MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GDK2U962P-296 u Broc tipus 9 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.100,09 €

(TRES MIL  CENT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

GDK2U964P-297 u Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.035,91 €

(TRES MIL TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

GDK2U965P-298 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.828,59 €

(TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

GDK2U966P-299 u Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.035,91 €

(TRES MIL TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

GDK2U967P-300 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.828,59 €

(TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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GDK2U968P-301 u Broc tipus 1 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

1.756,19 €

(MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

GDK2U969P-302 u Broc tipus 2 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

1.465,93 €

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

GDK3U080P-303 u Pericó de registre prefabricat de formigó de 60x60x100 cm de secció interior, per a
canalització d'instal·lacions de pas sota terraplé, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs
l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons
plànols.

769,94 €

(SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GDKZ0002P-304 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat

73,50 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

GFA1U116P-305 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

7,81 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

GFB1U007P-306 ut Connexions a xarxa existent, totalment acabada i provada 225,79 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

GG1M1005P-307 u Conjunt de protecció i mesura tipus T-20, de 20 kW de potència, a 3x230/127 V, amb
envolvents de doble aïllament precintables, segons recomanació UNESA 1410, de
1080x540x171 mm, amb borns bimetal.lics, bases portafusibles amb cartutxos de 100 A,
interruptor general automàtic magnetotèrmic IV de 63 A, comptadors d'energia activa i
reactiva, i rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclosa verificació, equips de comptatge, transport a obra, muntatge, fixació
i connexionat

1.774,78 €

(MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

GG31260VP-308 M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 2x10 segons
une 21123, tipus exzhellent de grupo general cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

5,65 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

GG31450VP-309 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

3,84 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GG3809U2P-310 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

5,15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

GG3A0100P-311 m Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs transport a obra, muntatge superficial i part
proporcional d'accessoris

11,18 €

(ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

GG3A0200P-312 M Subministrament e instal·lació cu nu de 35 mm amb grapes i terminals per euipotencial de
tanques i elements metàl·lics

71,45 €

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 27

GHM1CI01P-313 u Fonamentació per a columna de 10 m i 12 m, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada.

135,02 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

GHM1U040P-314 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 10,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport.

634,07 €

(SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

GHM1U055P-315 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 12,00 m d'alçària amb braç
d'1,50 m, coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de
formigó, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa
de l'interior del suport.

771,03 €

(SET-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

GHN3U114P-316 u Col·locació de lluminària tipus SBP THEOS SR amb 20 leds de 170 W i temperatura 4.000 K,
IP66, IK 08, Clase II, constituida per cos d'alumini fos a pressió i pintat amb pols de polièster,
amb tractament de fosfocromatització, compleix la normativa sobre contaminació lumínica,
amb equip incorporat, inclòs el connexionat i orientaciò de la lluminària. Amb 5 anys de
garantia.

573,29 €

(CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

GHTAU010P-317 u Programador electrònic d'encesa i apagat, col·locat 250,39 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

GR130001P-318 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les
obres, instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el
muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic,
mesurada la longitud executada

0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

GR1X1000P-319 Ut Bassa de decantació per a la recollida d'aigües d'escorrentia procedents de la carretera,
totalment acabada  inclòs sistema d'evaquació

9.844,58 €

(NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

GR3PU010P-320 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

GR3PU050P-321 M3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs
barreja i subministrament de l'adob

1,86 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

GR3PU060P-322 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

GR64CD20P-323 Ut Unitats arbories de fulla caducifol.lia plantades, presentades en arrel nua i mida 12-14 cm,
amb tots els components necessaris de plantació i manteniment (inclou revisió de tutor)

47,03 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

GR64QI10P-324 Ut Unitats arbories de fulla perennifol.lia i/o persistent, plantades, presentades en contenidor de
5l i mida 80-100 cm, amb tots els components necessaris de plantació i manteniment (inclou
revisió de tutor)

32,96 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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GR65CD10P-325 Ut Unitats arbories de fulla caducifol.lia, plantades, presentades en contenidor de 5l i mida
80-100 cm, amb tots els components necessaris de plantació i manteniment (inclou revisió de
tutor)

29,99 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

GR66QC20P-326 Ut Unitats arbustives plantades, presentades en contenidor de 2l i mida 30-40 cm, amb tots els
components necessaris de plantació i manteniment

13,91 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

GR720001P-327 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

GRI3U101P-328 m2 Subministra i col·locació de geomalla tridimensional C350 Vmax amb tres xarxes de
polipropilè i matriu 100% de fibra de coco, de 446 gr/m2 i fins a 576 Pa de resistencia de
tensió tangencials de NAG, per pendents 3H:4V en talussos de carretera i talussos
endagament. Part proporcional de grapes per fixació.

11,91 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

GRK0003P-329 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas
de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

38,80 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GRP1001P-330 m2 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós colorejat en mòduls, inclosos el
subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de suport soldats a placa base, part
proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una
correcta instal·lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure fonaments

103,88 €

(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

GRX1001P-331 m2 Restauració i recuperació de la superficie de les zones ocupades per a activitats auxiliars
d'obra i abocadors de terres. Inclou el cost de decapatge previ de la terra vegetal de la
superfície a ocupar, retirada de runa, pedres i restes d'obra, repefilat del terreny, restauració
de la capa superficial de terra vegetal mitjançant les terres decapades prèviament i
hidrosembra i plantacions dels nous talussos generats.

4,08 €

(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

I24AX001P-332 Ut Subministre i instal.lació d'escomesa elèctrica, preparada d'enllumenat públic, formada per:
escomesa homologada per companyia, icpm, iga, 1 circuit de sortida protegit per
megnetotèrmic+diferencial, enllumenat interior de quadre, rellotge astronòmic i protector de
sobretensions

3.853,49 €

(TRES MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

ILP00001P-333 U Transport i col·locació de bàcul de 12 m. d'alçada procedent d'acopi d'acesa a maçanet,
inclosa la fonamentació de formigó hm-20 i joc de perns d'ancoratge, totalment acabada.

829,39 €

(VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

ILP0Ç005P-334 U Subministrament i col·locació de llumenera de vapor de sodi d'alta pressió de 250 w amb
carcasa de fundició d'alumini injectat, superfície reflectora. estanqueitat ip-66 de vidre pla,
tipus philips iridium o similar, inclos lampara, equip auxiliar, cablejat, caixa seccionadora,
derivació i caixa de connexions, totalment instal·lada.

305,87 €

(TRES-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

JV22U010P-335 u Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit, d'elevat contrast i suport en L orientable,
subministrat i instal·lat en túnel FGC, TMB o ADIF i posteriorment desinstal·lació a la fi de les
lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

169,09 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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JVG1U210P-336 u Buló de convergències de 20 cm de llargària i 16 mm de diàmetre, amb cap d'acer inoxidable
i tap de protecció col·locat en el parament interior del sosteniment del túnel o sobre el primer
segellat, com a punt de referència per la mesura de convergència amb cinta invar, inclosa la
perforació amb trepant i la resina, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

75,08 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

MUR00001P-337 m2 Subministre y colocació de mur de contenció de terra reforçada tipus Breinco col·locat en sec
amb peces model mur face 6º amb oxid de titani com agent fotocatalític (Air clean) de
30x12x30 cm color desert. La propietat AirClean redueix la contaminació mitjançant la
fotocatalisis de la cara vista del mur, classe 2 segons la UNE 127197-1:2013., aportació de
certificat. La compactació sera cada 24 cm amb un mínim del 95% del Proctor, es col·locaran
les geomalles de reforç amb la freqüencia que indiqui el calcul. Es realitzara una capa filtrant
amb grava 12-38 per darrera del mur de 25 a 30 cm de gruix. Es col·locarà un tub drenant de
90 mm en la part posterior de la base del mur, S'inclou la placa de coronació. Les terres de
reblert seran de la propia obra, s'hauran deixat acopiades previament. S'inclou l'excavació de
la rasa de la fonamentació de dimensions de 50 cm de profunditat i 40 cm d'amplada, amb la
col·locació del aramat indicat en els plànols i el formigó de la fonamentació de 50x40 cm.
L'àrid de les peces de formigo prefabricat serà un 20% com a mínim reciclat, aportació de
certificat.

266,00 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS)

PPA001NFP-338 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra desglossada 1 3.794,98 €

(TRES MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

PPA001SSP-339 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra desglossada 1, en base a
l'estudi i el pla de seguretat i salut

8.351,40 €

(VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

PPA002NFP-340 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra desglossada 2 1.800,00 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

PPA002SSP-341 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra desglossada 2, en base a
l'estudi i el pla de seguretat i salut

3.579,17 €

(TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

PPA0U001P-342 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució del desdoblament de ramal a la C-32, segons
indicació de la direcció de l'obra

4.000,00 €

(QUATRE MIL EUROS)

PPA0U002P-343 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució del nou camí, segons indicació de la direcció de
l'obra

1.000,00 €

(MIL EUROS)

PPA0U003P-344 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució del condicionemant del camí-carril bici, segons
indicació de la direcció de l'obra

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

PPA0U004P-345 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de la senyalització exterior, segons indicació de la
direcció de l'obra

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

PPA14001P-346 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra desglosada
núm. 1

30.940,00 €

(TRENTA MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS)
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PPA14003P-347 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra desglosada
núm. 2

33.560,00 €

(TRENTA-TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS)

PPA14004P-348 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra desglosada
núm. 4

8.000,00 €

(VUIT MIL EUROS)

PPAR0004P-349 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra. 143.971,99 €

(CENT QUARANTA-TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS)

PPAU0115P-350 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega 3.590,83 €

(TRES MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

PPAVU001P-351 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a l'aplicació de mesures de contenció i/o protecció
dels talussos de l'excavació provisional del fals túnel (bulonatges, malles actives i/o passives,
làmines de protecció, etc.), segons indicació de la Direcció de l'Obra

60.000,00 €

(SEIXANTA MIL EUROS)

SCTCI000P-352 ml Canalització de 4 conductes de pvc de 40 mm de diàmetre, incloent l'excavació mecànica
sota voral carretera a una profunditat mínima de 0,30 m cota superior del prisma, conductes,
separadors, protecció segons norma de la companyía, prisma de formigó, rebliment de terres
quan la profunditat sigui superior al metre, piconatge, carrega i transport de terres a
l'abocador.

33,76 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

SCTCI001P-353 ml Creuament sota carretera a base de canalització de 4 conductes de pvc de 40 mm de
diàmetre, incloent l'excavació mecànica sota voral carretera a una profunditat mínima de 1,0
m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la
companyía, prisma de formigó, rebliment de terres quan la profunditat sigui superior al metre,
piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

39,20 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

SE0CEMA1P-354 M3 Excavació manual en pou i rases en presència de serveis fins a 3 m. de profunditat 53,86 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

SE0CPRACP-355 Ut Col·locació de planxes d'acer de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa, per a pas de tráfic rodat de
l'obra i protecció provisional de serveis, inclós la fixació de les planxes al paviment.

27,34 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

SE0CPSRTP-356 Ml Protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i enllumenat, inclós neteja
diaria de la via pública.

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

SE0CRRF3P-357 M3 Rebliment de rasa i pous amb formigó hm-20, abocat de camió, inferior a 6 m3 93,85 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

SEPAOCIMP-358 Pa Partida alçada per a obres imprevistes i localització de serveis existents. 88.450,00 €

(VUITANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

ST22S300P-359 u Suplement increment de fondària cada 20 cm en cambres de registre de la sèrie R 137,34 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

ST23S102P-360 u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus DF-II per a
serveis de telefonia, inclòs marc i tapa, segons norma de la companyia.

832,02 €

(VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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STARDFIIP-361 Ut Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus df-ii complerta, segons
norma de la companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra, col·locació de marc i tapa,
rebliment, piconatge amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.

1.060,47 €

(MIL SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

STC210QTP-362 Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm, incloent
l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes,
separadors, protecció segons norma de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i
transport de terres a l'abocador.

31,61 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

STC210XAP-363 Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm, incloent
l'excavació mixta en presencia de serveis fins 1,00 m cota superior del prisma, conductes,
separadors, protecció segons norma de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i
transport de terres a l'abocador.

66,85 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

STC2IORRP-364 ml Canalització de 2 conductes de pvc de 63 mm de diàmetre, incloent l'excavació mecànica en
terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma
de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

29,56 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

STCDRAG1P-365 M2 Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de gruix) sobre subbase, en calent a mà,
estès i compactat per a superficies inferiors a 50 m2 o longituts inferiors a 25 m. inclou reg
asfàltic, excavació caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.

51,81 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

STCEXPT0P-366 m3 Protecció amb llosa de formigó de la canalització telefònica existent.Llosa armada amb una
malla electrosoldada #20x20x5 mm.

89,56 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

STCRGBR3P-367 Ut Subministrament i col·locació de cambra de registre prefabricada tipus gbrf intercalada
complerta, segons norma de la companyía, inclosa l'excavació mecànica en roca, col·locació
de bústia de 20 cm amb marc i tapa de fosa, rebliment amb material d'aportació, piconatge,
càrrega i transport de terres a l'abocador.

5.232,83 €

(CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

STCRGBRRP-368 Ut Anul·lació de camara existent amb formigó i treballs necessaris per donar continuitat a la
canalització existent.

755,80 €

(SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

STCVDP2CP-369 Ml Demolició manual canalització 2 conductes de pvc o pe formigonats, inclós càrrega i
transport de runes a l'abocador.

25,62 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

STCVTCPTP-370 Ut Tall de carril per protecció dels treballs. 1.273,83 €

(MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

STPFU001P-371 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra. 55,58 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

STPFU002P-372 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terreny compacte. 132,13 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

TE000001P-373 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo AXIS Q6045-E MkII 50HZ inclòs
l'accesori i maquinà necessari per a la seva correcta instal·lació en columna de 18m. Tambè
l'alimentació mitjançant PoE en el cas de ser necessàri.

3.080,40 €

(TRES MIL VUITANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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TE000002P-374 u Càmera IP amb DAI integrat model Trafibot de la marca TRAFICON amb lent amb CS-mount,
DC acte iris, varifocal, ANAR corrected d'1/3”, 5 - 50 mm, F = 1.6, 1.3 Megapixel.

Inclou carcassa exterior (model HOV de VIDEOTEC d'alumini amb apertura lateral), suport
model WBJA del mateix fabricant i tot el material per al seu correcte funcionament, totalment
provat i funcionant.

3.180,00 €

(TRES MIL  CENT VUITANTA EUROS)

TE000003P-375 u Assitència tècnica en l'ajust i posta en marxa del sistema DAI i les cameres interior per
personal tècnic del fabricant. Inclou el viatge i l'estància de 3 dies complets, amb tots els
gastos necessaris inclosos.

5.280,00 €

(CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS)

TE000004P-376 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL PLM-75. Inclou el
material necessari per a la seva correcta subjecció en l'hastial del túnel o en columna.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar de
prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part proporcional de tub fins a
l'equip associat.

269,33 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

TE000005P-377 u Subministre e instal·lació de videograbador digital embebido para 16 cámaras IP en cabina
de 1,5U para montaje en rack de 19´´.2 Incluye un disco duro de de 3TB, ampliable hasta
6TB en total. Puerto Ethernet 1000Base-T. Alimentación a 220VAC. Los sistemas se
entregan totalmente configurados.

2.565,93 €

(DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

TE000006P-378 u Suport metàl.lic de fins a 18 m d'alçada de xapa de 4 mm d'espessor , diàmetre en punta de
96mm com a mínim, galvanitzat en calent, tipus normalitzat. Totalment instal.lat i provat.
Inclou els perns d'ancoratge.

4.057,14 €

(QUATRE MIL CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

TE000007P-379 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo FC632-ITS amb òptica 19mm
inclòs l'accesori i maquinà necessari per a la seva correcta instal·lació (suport cctv, tarjeta
externa DAI, armari cctv, conversor a FO, chasis conversor FO).

L'armari de la cctv es disposarà a peu pla, acollat amb tacs quimics a l'hastial. En seu
interior es tindrà l'alimentació i la fibra (amb roseta terminadora/caixa de fibra i conversor
corresponent)

7.940,14 €

(SET MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

TE000008P-380 u Subministre i instal·lació de chasis de tarjeta DAI (1 per cada 8 cctv tèrmica) 1.411,43 €

(MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

TE010000P-381 u Subministrament i muntatge de semàfor 300 mm. TIPUS ALUSTAR, en alumini, amb 3
òptiques FUTURLED 3 en color vermell/ambre/verd de 230 V., amb tapes en part superior i
inferior, visors, juntes i cablejat intern. Inclou joc de suports de fixació. Totalment provat e
instal·lat.

520,00 €

(CINC-CENTS VINT EUROS)

TE010001P-382 Ud Subministrament e instal·lació de senyal de carril aspa - fletxa en tecnologia d'alta
il·luminació Aesys mod. EFC4S900/25 de 4 aspectes per a exterior. Dimensions de
simbologia de 900x900.

Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre de control, totalment
instal·lat, provat i en servei, s/ plec de prescripcions tècniques. inclou suporteria, material

1.500,00 €
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accesori i cablejat de control fins a eru més propera, tipus afumex o similar. inclou
subministrament, instal.lació, posada en servei i proves.
(MIL CINC-CENTS EUROS)

TE010002P-383 u Panell de missatge variable Aesys mod. ES320.1.16 IX, per instal.lació interior tunel, ip54,
de 1 linia i 16 caràcters alfanumèrics, 210x150 mm, amb 1 línia x 16 caràcters, leds àmbar,
caixa d'acer d'alumini 3 mm, sai, font d'alimentació, tranformador, inclòs part proporcional de
softwar bàsic i de gestió des de el centre de control, totalment instal·lat, provat i en servei, s/
plec de prescripcions tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat de control fins
a eru més propera, tipus afumex o similar. inclou subministrament, instal.lació, posada en
servei i proves.

6.100,00 €

(SIS MIL  CENT EUROS)

TE010003P-384 u Panell a missatges variables marca Aesys model ERGBY 25-64x64 + EY 25-256x64,
compost per una àrea d'1.600mm x 1.600mm full graphic full color capaç de representar els
pictogrames del codi de la circulació i una part alfanumèrica monocromàtica composta per
una zona full matrix de 6.400mm x 1.600mm. Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de
gestió des de el centre de control, totalment instal·lat, provat i en servei, s/ plec de
prescripcions tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat de control fins a eru
més propera, tipus afumex o similar. inclou subministrament, instal.lació, posada en servei i
proves.

25.000,00 €

(VINT-I-CINC MIL EUROS)

TE010004P-385 u Subminstrament e instal·lació de pòrtic d'acer galvanitzat en calent no visitable de fins a
28m.de llum i 5,50 m. de gàlib per 2 semàfors, sense desnivells en els suports, amb suports
per a semàfors i perns d'ancoratge.

13.874,00 €

(TRETZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS)

TE010005P-386 u Subministrament i muntatge de bàcul d'acer galvanitzat de 7 m d'alçada totalment instal·lada.
Inclou els perns d'ancoratge.

860,00 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS)

TE010006P-387 u Subministrament e instal·lació de biga d'acer galvanitzat en calent de fins a 10 m. de longitud
per suportar 2 senyals de 1000x1000 mm. i un PMV de 5200x530 mm. en interior de túnel.
Incloent tacs quimics d'ancoratge a túnel, material auxiliar i accessoris.

La partida inclou disposar d'una passarel·la transitable per accedir al manteniment dels
aspa-fletxes i panell de túnel.

3.790,00 €

(TRES MIL SET-CENTS NORANTA EUROS)

TE010007P-388 u Subminstrament e instal·lació de banderola visitable en forma ´´T´´ asimètrica de 9,6 m de
braç per instal·lació de un PMV de 1 gràfic i 3 línies de 16 caràcters d'altura 400 mm,
complint amb totes les especificacions de Abertis Autopistas. Inclou els perns d'ancoratge de
l'estructura.

15.330,00 €

(QUINZE MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS)

TE010008P-389 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc marca HIMEL de dimensions minimes
956 x 650 x 450 mm. que inclourà l'equipament necessari per a la seva alimentació, protecció
sobretensions i comunicació. Inclou també el material necessari per a la seva correcta
instal·lació en la cimentació de panell.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar de
prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part proporcional de tub fins a
l'equip associat.

895,00 €

(VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

TE010009P-390 u Panell a missatges variables model ERGBY 20-48x48 + EAG4-128x11 de la marca Aesys,
compost per una àrea gràfica de 960x960mm i una part alfanumèrica monocromàtica
composta per 4 linies de 12 caracters de 220mm d'altura.

Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre de control, totalment

13.100,00 €
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instal·lat, provat i en servei, s/ plec de prescripcions tècniques. inclou suporteria, material
accesori i cablejat de control fins a eru/quadre més proper, tipus RZ1 FZ1-K o similar. inclou
subministrament, instal.lació, posada en servei i proves.

El panell disposa de sistema d'Alimentació Ininterrompuda (S.A.I.), format per bateries que
són capaces de mantenir en funcionament tots els elements del panell durant un temps de 2
hores, en cas de fallada de la tensió d'entrada monofasica.
(TRETZE MIL  CENT EUROS)

TE010010P-391 u Subminstrament e instal·lació de banderola visitable en forma ´´T´´ asimètrica de 4 m de braç
per instal·lació de un PMV de 1 gràfic i 4 línies de 12 caràcters d'altura 220 mm, complint
amb totes les especificacions de Abertis Autopistas. Inclou els perns d'ancoratge de
l'estructura.

7.707,00 €

(SET MIL SET-CENTS SET EUROS)

TE02TC01P-392 u PAL SOS IP mestre per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de fibra de vidre,
tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre
de control, polsador de trucada, inclosa unitat de periferic de control tipus SPKE 301 FO per
a enllaç via FO/ETHERNET. Inclós la connexió i posta a terra.

2.135,23 €

(DOS MIL  CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

TE02TC02P-393 u PAL SOS ESCLAU per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de fibra de vidre,
tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre
de control, polsador de trucada, inclosa unitat receptora de senyal àudio des de pal mestre
(distancia mestre/esclau menor de 50 metres).

Inclou l'estesa i el connexionat del cable de 6 parells de coure EAPSP-R de 0'91 mm de
secció per la unió del pal sos amb l'esclau de qualsevol longitud.

1.760,00 €

(MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS)

TE02TC03P-394 u Software Centraleta pals SOS 13.022,42 €

(TRETZE MIL VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

TE02TC04P-395 u PAL SOS IP mestre per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de fibra de vidre,
tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre
de control, polsador de trucada, inclosa unitat de periferic de control tipus SPKE 301 FO per
a enllaç via FO/ETHERNET.

Inclou panell solar per alimentació autonoma de l'equipament i la connexió i posta a terra de
l'equip.

2.882,56 €

(DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

TE02TC05P-396 u PAL SOS ESCLAU per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de fibra de vidre,
tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre
de control, polsador de trucada, inclosa unitat receptora de senyal àudio des de pal mestre
(distancia mestre/esclau menor de 50 metres).

Inclou l'estesa i el connexionat del cable de 6 parells de coure EAPSP-R de 0'91 mm de
secció per la unió del pal sos amb l'esclau de qualsevol longitud i el panell solar per
alimentació autonoma de l'equipament. Tambè la connexió i posta a terra de l'equip.

2.376,00 €

(DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS)

TE030001P-397 u Subministrament i instal·lació d'Estació Remota Universal (ERU) de Túnel de 33U. Muntatge
en rack de 19´´, per gestionar fins a 4 perifèrics i amb ETD interior. Inclou font d'alimentació,
quadre elèctric, bornes, cablejat, petit material i part proporcional de modificació del software
del centre de control remot i la implementació els elements de protecció i control.

10.873,91 €

(DEU MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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TE040001P-398 u Subministrament i instal·lació de ETD per exterior. Dimensions armari de 956 x 650 x 450
m/m. Inclou rack ETDI,detectors, quadre elèctric, font d'alimentació, petit material i part
proporcional de modificació del software del centre de control remot i la implementació els
elements de protecció i control.

4.029,94 €

(QUATRE MIL VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

TE040009P-399 u CONSTRUCCIÓ D'ESPIRA ELECTROMAGNÈTICA MITJANÇANT TALL AMB MÀQUINA
DEL PAVIMENT, INSTAL.LACIÓ DE CABLEJAT, SEGELLAT AMB RESINA EPOXI,

254,24 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

TE040010P-400 u Subministrament d'Armari INOX de 400x280x530mm amb 1 detector, quadre elèctric,
cablejat i petit material.

1.752,76 €

(MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

TE10003P-401 u Adaptació de la sortida d'aire del radiador instal·lant embocadura de xapa entre el radiador i
la reixa de sortida d'aire.

355,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)

TE10010P-402 u Subministrament i instal·lació d'Armari Prefabricat d'intempèrie amb porta(s) metàl·liques(s) i
sòcol homologat per Fecsa-Endesa per albergar conjunts de protecció i mesura per a una
escomesa trifàsica de Companyia potencia màxima admissible segons especificacions; la
porta (s) disposarà de pany homologat per Fecsa-Endesa .

Inclou la instal·lació de la Caixa General de Proteccions (CGP), caixa de seccionament CS
en cas necessari, conjunt mesurada segons especificacions de Fecsa-Endesa, incloent els
transformadors d'intensitat adequats, regleta de comprovació i conjunt de contaje eléctrónico
multifunció Circutor calibrat i certificat per Laboratori de mesura oficial, ICP adequat a la
potència i homologat per Companyia (marca Schneider), cablejats interns de potència i
control amb cables lliures d'halògens, barres, fusibles, i qualsevol altre element necessari per
a la seva correcta instal·lació i funcionament.

Conjunt executat en caixes de doble aïllament. S'inclou protecció de sobretensiones
transitòries Cirprotec CS4P-65/400 ANAR, amb protecció mitjançant fusibles adequats; es
cableará el contacte de senyalització de defecte a borns auxiliars per posar-ho a la disposició
del sistema de gestió.

2.653,00 €

(DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS)

TE10011P-403 u Subministrament i instal·lació de Quadre General de Distribució y Quadre de sortides
prioritaries suministrades amb GE. Inclou envolupant METÀL·LICA amb porta transparent.
Interruptors fixos i extraibles i aparamenta segons descripció en Memòria Tècnica/Projecte
de referència. S'inclou sistema de distribució mitjançant embarrat PER A ACCÉS I MTO.
FRONTAL per a la distribució principal Socorregut i NO Socorregut. S'inclou també
embarrados de distribució pla i perforats per a la distribució i ampliació de sortides en
Socorregut i NO Socorregut.

El quadre tindrà grau de protecció mínim IP43, IK09 Inclou bornes per a la connexió de grup
electrògen exterior, sòcol, embarrados, aparellaje, cablejat interior. Marca armari i aparellaje
Schneider/ homologat per Abertis Autopistes

Inclou retolat unívoc en el cablejat intern. Així mateix s'inclou sinòptic serigrafiado en quadre
segons especificacions donades en obra, així com retolació de tots els elements. Tot segons
especificacions de Abertis Autopistes

Prèvia a la construcció del Quadre, el Contractista haurà de realitzar proposta de detall de la
constitució del mateix incloent especejament, grandària i ordenament dels elements per a
validació per part de la Propietat. El Contractista haurà d'enviar proposta del multifilar definitiu
incloent tots els elements del quadre per ser validat.

S'inclou la realització del protocol de proves i assajos en fàbrica amb la Propietat abans de
ser instal·lat.S'inclou elaboració de documentació final del quadre a força de: unifilar de
detall, multifilar de detall, unifilar funcional, frontals i plantes i llista de materials.

Queda inclosa la fabricació de bancada de les dimensions necessàries per la *soportación
de quadre per poder garantir l'accessibilitat a la part inferior del quadre.

14.530,00 €

(CATORZE MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS)
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TE10012P-404 u Subministrament i instal·lació de Quadre General de Distribució y Quadre de sortides
prioritaries suministrades amb GE. Inclou envolupant METÀL·LICA amb porta transparent.
Interruptors fixos i extraibles i aparamenta segons descripció en Memòria Tècnica/Projecte
de referència. S'inclou sistema de distribució mitjançant embarrat PER A ACCÉS I MTO.
FRONTAL per a la distribució principal Socorregut i NO Socorregut. S'inclou també
embarrados de distribució pla i perforats per a la distribució i ampliació de sortides en
Socorregut i NO Socorregut.

El quadre tindrà grau de protecció mínim IP43, IK09 Inclou bornes per a la connexió de grup
electrògen exterior, sòcol, embarrados, aparellaje, cablejat interior. Marca armari i aparellaje
Schneider/ homologat per Abertis Autopistes

Inclou retolat unívoc en el cablejat intern. Així mateix s'inclou sinòptic serigrafiado en quadre
segons especificacions donades en obra, així com retolació de tots els elements. Tot segons
especificacions de Abertis Autopistes

Prèvia a la construcció del Quadre, el Contractista haurà de realitzar proposta de detall de la
constitució del mateix incloent especejament, grandària i ordenament dels elements per a
validació per part de la Propietat. El Contractista haurà d'enviar proposta del multifilar definitiu
incloent tots els elements del quadre per ser validat.

S'inclou la realització del protocol de proves i assajos en fàbrica amb la Propietat abans de
ser instal·lat.S'inclou elaboració de documentació final del quadre a força de: unifilar de
detall, multifilar de detall, unifilar funcional, frontals i plantes i llista de materials.

Queda inclosa la fabricació de bancada de les dimensions necessàries per la *soportación
de quadre per poder garantir l'accessibilitat a la part inferior del quadre.

18.230,00 €

(DIVUIT MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS)

TE10013P-405 u Posada a terra d'armari d'escomesa, executada segons especificacions de Fecsa-Endesa.
L'elèctrode disposarà d'una arqueta de registre amb caixa *seccionadora per poder realitzar
mesuraments

270,00 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS)

TE10014P-406 u Suministre, instal·lació i connexionat de sistema d'alimentació ininterrompuda de 15kVA i 30
minuts d'autonomia model MASTERYS de SOCOMEC. Entrada i sortida trifásica amb
by-pass de manteniment integrat. Inclou targeta NET Vision per comunicació via Ethernet.

S'inclou engegada de l'equip per personal tècnic, proves ´´in situ´´ i seminari de formació en
la pròpia instal·lació la data que determini Abertis Autopistes. S'inclou suport tècnic als
instal·ladors i assistència a les proves de la posada en gestió per tècnic especialista . També
s'inclou la possibilitat de realització de proves en fàbrica o en instal·lacions del Fabricador
segons el protocol de Abertis Autopistes d'un mostreig de les unitats de la mateixa potència

10.371,00 €

(DEU MIL TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS)

TE10016P-407 u Suministre i instal·lació de bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz,
de la marca CIRCUTOR, model OPTIM FRS-45-440 (3 etapes de 15), de funcionament
automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la
visualització del estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21.

S'inclou tots els elements i materials necessaris per al seu correcte funcionament, aixi com
l'engegada de l'equip per personal tècnic especialista, proves ´´in situ´´ i seminari de formació
en la pròpia instal·lació la data que determini Abertis Autopistes.

1.181,43 €

(MIL  CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

TE10017P-408 u Suministre i instal·lació de bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz,
de la marca CIRCUTOR, model OPTIM FR4-200-440 (3 etapes de 50+50+100), de
funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a
la visualització del estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21.

S'inclou tots els elements i materials necessaris per al seu correcte funcionament, aixi com
l'engegada de l'equip per personal tècnic especialista, proves ´´in situ´´ i seminari de formació

3.920,63 €
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en la pròpia instal·lació la data que determini Abertis Autopistes.
(TRES MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

TE10028P-409 u Posada a terra del neutre del grup electrògen, executada amb cable de coure aillat de
150mm2. L'elèctrode disposarà d'una arqueta de registre independent de la caixa de terres
de BT amb caixa seccionadora per poder realitzar mesuraments.

La partida inclou el suministrament i instal·lació del cablejat i de la piqueta de connexió a
terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14 mm de
diàmetre, clavada a terra

270,00 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS)

TE10030P-410 u Subministre, col·locació i connexionat de Grup Electrògen de 38kVA en servei d'emergència,
model EMM-38 d'ELECTRAMOLINS. S'inclou el Quadre de Control i maniobra del GE,
muntat sobre la mateixa bancada o separat d'ell. Quadre incloent selector manual/automàtic,
cablejat de control entre GE i Quadre. Quadre amb automatisme per realitzar el control local
del GE, amb els elements i targetes de comunicació necessaris per la telegestión i connexió
a sistema de Telegestión de la Propietat via Modbus. Inclou manuals i esquemes de Quadre
de Control.

Inclou el conjunt de fuita amb silenciador de 25 dB(A) amb tots els accessoris de
l'acoblament esmorteït a la sortida del motor.

Inclou Engegada en obra del Grup Electrògen per un Tècnic qualificat els dies necessaris
fins a realització del Protocol d'Acceptació de Abertis. S'entenen com a treballs propis de
l'engegada: L'assessorament tècnic sobre el muntatge i enginyeria de la instal·lació concreta,
comprovació de la correcta connexió de tots els elements (tràfec, cablejat de potència i
control, etc). S'inclou també l'assistència d'un tècnic especialista el dia de la integració en el
sistema de Telegestión de la Propietat, realització del Protocol propi del fabricador en
instal·lació i realització de Seminari de formació sobre el funcionament del GE quan determini
la Propietat.

11.732,00 €

(ONZE MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS)

TE10031P-411 u Subministrament i instal·lació de Quadre de Commutació Xarxa/GE fabricat amb envolupant
Prisma P de MG amb portes transparents. Model QC-60. Commutació a força de
CONTACTORS. En el propi Quadre s'inclou automatisme de Control per a la commutació
amb SINCRONISME de XARXA a la volta de la mateixa i els elements i targetes de
comunicació necessaris per la telegestión i connexió a sistema de Telegestión de la Propietat
via Modbus. Inclou el Quadre totalment muntat, equipat, retolat i identificat, amb
documentació As-Built a força de unifilar, multifilar, doc. de aparamenta, automatisme, etc.

653,00 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS)

TE1026P-412 u Legalització del capítol de GE, incloent la part elèctrica, de gasoil i unes altres si anessin
necessàries. S'inclou projecte, tramitació amb administracions públiques i obtenció de
documents finals per l'Administració.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

TE1027P-413 u Legalització del capítol de GE, incloent la part elèctrica, de gasoil i unes altres si anessin
necessàries. S'inclou projecte, tramitació amb administracions públiques i obtenció de
documents finals per l'Administració.

1.000,00 €

(MIL EUROS)

TE20017P-414 u Subministrament i instal·lació de fotòmetre d'acord amb les especificacions técniques i la
circular de la Generalitat DGC 03/05. Inclou instal·lació en bàcul d'enllumenat exterior,
cablejat i la posada en marxa. Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

1.723,80 €

(MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

TE20100P-415 u Suministre e instal·lació de projector GL2 compact 32 LEDS 500mA Neutral White Flat de
Schreder Socelec. El projector ha de ser compatible amb regulació amb protocol DALI. La
partida inclou els accesoris i connexionat.

485,25 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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TE20104P-416 u Suministre e instal·lació de lluminària TECEO 1 48 LEDS 500mA Neutral White Plano de
Schreder Socelec. La lluminària ha de ser compatible amb regulació amb protocol DALI. La
partida inclou els accesoris i connexionat.

608,00 €

(SIS-CENTS VUIT EUROS)

TE20105P-417 u Subminitrament e instal·lació de columna troncocònica de planxa galvanitzada de fins a 12 m
d'altura, completament instal·lada segons especificacions tècniques. Inclou perns
d'ancoratge.

440,66 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

TE20106P-418 u Suministre e instal·lació de projector complet model AF4 HPS-T 400 W de Schreder Socelec.
La partida inclou els accesoris i connexionat.

254,25 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

TE20107P-419 u Suministre e instal·lació de lluminària d'evacuació autònoma, model MY-1 de Schreder
Socelec. Formada per un equip FLU-36W, portalampares i reflector. Autonomia de 3 hores.
La partida inclou els accesoris i connexionat.

316,00 €

(TRES-CENTS SETZE EUROS)

TE30007P-420 u Subministrament i instal·lació d'extintor de pols 21 A 113 B, de 6 kg, incloent accessoris de
fixació i el subministrament i instal·lació de cartell fotoluminiscente indicador s. normativa.

La partida inclou el subminstrament i instal·lació d'armari d'acer inoxidable muntat en hastial
de túnel amb tac quimic o en la boca al costat del pal sos

81,20 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

TE30008P-421 u Subministrament i instal·lació d'extintor de CO2, de 5 kg, incloent accessoris de fixació i el
subministrament i instal·lació de cartell fotoluminiscente indicador s. normativa.

63,36 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

TE30009P-422 m Suministre, instal·lació i conexionat de cable de 6 parells de coure EAPSP-R de secció
necessària per la unió del final de carrera dels armaris d'extintors amb la ERU Túnel.

4,30 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

TE40001P-423 u Suministrament i col·locació de cartell de senyalització fotoluminiscent de recorregut
d'evacuació amb el metratge a la sortida d'emergència més propera. De dimensions 1000x
600mm i ubicació según plànols, inclos tots els elements necessaris per a la seva correcta
instal·lació.

63,18 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

TE40002P-424 u Suministrament i col·locació de hublot fotoluminiscent bidireccional de dues cares
reflectoritzades amb almenys 20 díodes led d'alta lluminositat per cara, tots ells potegits per
una embolicada transparent de 100 mm diàmetre envoltant M2 i muntat en caixa estanca
IP67.

La part lluminosa està muntada sobre una placa, en acer inoxidable, de 170x170 mm. Entre
el reflector i la placa es muntarà junta d'escuma de neoprè i el pas de cables s'efectua a
través de premsaestopes per la part posterior.

La partida inclou hublots de dos colors (ambar / blanc) i/o de color blau / blau, aixi com els
transformadors individual 220/224 VAC, 6 VA amb regleta i la font d'alimentació necessària
per la seva alimentació a 24V.

65,00 €

(SEIXANTA-CINC EUROS)

TE70003P-425 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPARTIDOR TERMINAL MURAL DE FIBRA
ÒPTICA TIPUS FIBEROPT OTB-200 O SIMILAR. FINS A 8 CONNECTORS TIPUS
ST/SC/DUPLEX SC/FDDI/ESCON/FC I DIMENSIONS MÀXIMES 200X140X25 MM. INCLOU
TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS DE CONNEXIONAT I
FIXACIÓ, TANT DELS EQUIPS COM DELS CABLES D'INTERCONNEXIÓ (BRIDES,
SEPARADORS, CONNECTORS, CARGOLERIA, ETC.)

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 39

TE70004P-426 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PLAFÓ REPARTIDOR PER 32 FIBRES ÒPTIQUES
EN ARMARI RACK DE 19 '', TIPUS ERICSSON O SIMILAR EQUIVALENT, AIXÍ COM TOTS
ELS ELEMENTS I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS DE CONNEXIONAT I FIXACIÓ,
TANT DELS EQUIPS COM DELS CABLES D'INTERCONNEXIÓ (BRIDES, SEPARADORS,
CONNECTORS, CARGOLERIA, ETC.).

280,00 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS)

TE70006P-427 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPARTIDOR ÒPTIC MODULAR (ROM) DE 6
MÒDULS. INCLOU ENVOLVENT DE 6 MÒDULS, 6 PLAQUES DE SOPORT PER A ROM,
16 SAFATES D'EMPIULAMENT, 32 SAFATES DE CONNECTORS I 256 ADAPTADORS SC
(NO INCLO PIG-TAILS). INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA
INSTAL·LACIÓ

4.417,84 €

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

TE7C001P-428 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O
BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D
DIELÈCTRIC DE 32 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER
CORRUGAT TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES
MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS
EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

3,71 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

TE7C003P-429 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O
BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D
DIELÈCTRIC DE 16 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER
CORRUGAT TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES
MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS
EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

3,00 €

(TRES EUROS)

TE7C004P-430 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O
BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D
DIELÈCTRIC DE 8 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER
CORRUGAT TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES
MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS
EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

2,71 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

TE7C008P-431 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O
BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D
DIELÈCTRIC DE 16 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER
CORRUGAT I AMB COBERTA IGNÍFUGA (TERMOPLÀSTICA RETARDANT DE LA FLAMA,
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I LLIURE D'HALÒGENS) TIPUS TELNET T.E.S.T. O SIMILAR.
D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

TE7C009P-432 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O
BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D
DIELÈCTRIC DE 8 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER
CORRUGAT I AMB COBERTA IGNÍFUGA (TERMOPLÀSTICA RETARDANT DE LA FLAMA,
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I LLIURE D'HALÒGENS) TIPUS TELNET T.E.S.T. O SIMILAR.
D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

2,86 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

TE7F002P-433 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT FINS A 4 FIBRES EN CAIXA O REPARTIDOR DE F.O.
EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA
COBERTA DEL CABLE, INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT
D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA
CAIXA/REPARTIDOR, PROBA D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA

17,00 €
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CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS
L'ARMARI DE COMUNICACIONS
(DISSET EUROS)

TE7F004P-434 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 9 A 16 FIBRES EN CAIXA O REPARTIDOR DE F.O.
EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA
COBERTA DEL CABLE, INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT
D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA
CAIXA/REPARTIDOR, PROBA D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS
L'ARMARI DE COMUNICACIONS

12,00 €

(DOTZE EUROS)

TE7F005P-435 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 17 A 32 FIBRES EN CAIXA O REPARTIDOR DE F.O.
EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA
COBERTA DEL CABLE, INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT
D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA
CAIXA/REPARTIDOR, PROBA D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS
L'ARMARI DE COMUNICACIONS

9,30 €

(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

TE7F008P-436 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 97 A 144 FIBRES EN CAIXA O REPARTIDOR DE F.O.
EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA
COBERTA DEL CABLE, INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT
D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA
CAIXA/REPARTIDOR, PROBA D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS
L'ARMARI DE COMUNICACIONS

7,60 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

TE7F009P-437 U REALITZACIÓ DE SAGNAT A CABLE DE FINS A 128 FIBRES ÒPTIQUES I QALSEVOL
TIPUS DE COBERTA AMB SERVEI EXISTENT.

63,44 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

TE7J001P-438 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE TIRANTET
MONOFIBRA MONOMODE G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS DE CONNECTOR ALS
EXTREMS DE 2 METRES DE LONGITUD.

7,80 €

(SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

TE7J002P-439 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE TIRANTET
MONOFIBRA MONOMODE G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS DE CONNECTOR ALS
EXTREMS DE 5 METRES DE LONGITUD.

8,20 €

(VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

TE7M001P-440 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 1 A 8 CONNECTORS.
REALITZACIÓ DE MESURA DE REFLECTOMETRIA EN ELS DOS SENTITS I DE
POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE TOT L'ENLLAÇ. LLIURAMENT DELS RESULTATS DE
LES MESURES EN SUPORT DIGITAL I ESCRIT.

20,60 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

TE7M002P-441 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 9 A 24 CONNECTORS.
REALITZACIÓ DE MESURA DE REFLECTOMETRIA EN ELS DOS SENTITS I DE
POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE TOT L'ENLLAÇ. LLIURAMENT DELS RESULTATS DE
LES MESURES EN SUPORT DIGITAL I ESCRIT.

18,25 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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TE7M003P-442 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 25 A 48 CONNECTORS.
REALITZACIÓ DE MESURA DE REFLECTOMETRIA EN ELS DOS SENTITS I DE
POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE TOT L'ENLLAÇ. LLIURAMENT DELS RESULTATS DE
LES MESURES EN SUPORT DIGITAL I ESCRIT.

16,70 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

TE7P001P-443 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE PIG-TAIL
MONOFIBRA MONOMODE G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS DE CONNECTOR EN
L'EXTREM DE 5 METRES DE LONGITUD.

9,20 €

(NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

TE7TO02P-444 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'EMPIULADURES ESTANCA (IP65)
REUTILITZABLE PER A FIBRA ÓPTICA TIPUS MONDRAGON 0604-103602 O SIMILAR
AMB UNA CAPACITAT DE FINS A 64 FUSIONS, EQUIPAT AMB CASSETES, MANGUETS
TERMORETRÀCTILS I PETIT MATERIAL. 3 + 3 ENTRADES DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA
DE FINS A DIÀMETRE 14,3 MM.

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

TE7TO03P-445 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'EMPIULADURES ESTANCA (IP65)
REUTILITZABLE PER A FIBRA ÓPTICA TIPUS ELECTROSON CAUE64 O SIMILAR AMB
UNA CAPACITAT DE FINS A 64 FUSIONS, EQUIPAT AMB CASSETES, MANGUETS
TERMORETRÀCTILS I PETIT MATERIAL. 4 ENTRADES DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA DE
FINS A DIÀMETRE 19,5 MM.

371,00 €

(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS)

TE8A001P-446 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ DE 12-24 VCC DE
SORTIDA I 5A. INCLOU CABLE PER A PONTS DE FINS A 2,5MM2 DE SECCIÓ,
EMBORNAT I REGLETES DE CONNEXIÓ I TOT EL PETIT MATERIAL NECESSARI PER
LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

160,27 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

TE8C001P-447 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERSOR DE MEDI 10/100BASE-TX (UTP
CAT. 5) A 100BASE-FX (FIBRA ÒPTICA MONOMODE) FINS UNA LONGITUD DE 20 KM
TIPUS EUSSO UCT6120-SC.S20 O SIMILAR. CONNECTORS F.O. TIPUS SC. INCLOU
TOT EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ EN CARRIL DIN O
QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE SUPORT.

430,26 €

(QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

TE8C005P-448 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SFP (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE
MODULE) GIGABIT ETHERNET PER A FIBRA ÒPTICA MONOMODE TIPUS CISCO
1000BASE-LX/LH O SIMILAR. LONGITUD DE FINS A 10 KM. CONNECTORS TIPUS LC.

377,06 €

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

TE8C006P-449 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SFP (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE
MODULE) GIGABIT ETHERNET PER A FIBRA ÒPTICA MONOMODE TIPUS CISCO
1000BASE-EX O SIMILAR. LONGITUD DE FINS A 40 KM. CONNECTORS TIPUS LC.

938,45 €

(NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

TE8C012P-450 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH DE NIVELL 2 CISCO CATALYST
WS-C2960C+8T-L O SIMILAR. 8 PORTS RJ45 10/100 EHTERNET i 2 PORTS SFP.
INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

690,79 €

(SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

TE8C013P-451 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERSOR 10/100BASE-TX A E/S DIGITALS
TIPUS IOLOGIK E1212 O SIMILAR. 8 ENTRADES DIGITALS, 8 SORTIDES DIGITALS I
DOS PORTS RJ45 10/100BASE-TX. INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA
INSTAL·LACIÓ.

357,44 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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TE8C014P-452 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH DE NIVELL 2 CISCO
WS-C2960X-24PS-L O SIMILAR. 24 PORTS 10/100/1000 EHTERNET SFP i 4 PORTS
GIGABIT ETHERNET SFP. INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER LA SEVA
INSTAL·LACIÓ A RACK DE 19´´.

1.632,27 €

(MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

TE8P001P-453 U CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DE TOTA LA XARXA DE COMUNICACIONS.
INCLOU CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DELS SWITCHS CONCENTRADORS
CISCO 2600X-44FA-A O SIMILAR, DELS SWITCHS DELS PMV'S CISCO CATALYST
WS-C2960C+8T-L O SIMILAR, DELS CONVERSORS DE MEDI ETHERNET EUSSO
UCT6120-SC-S20 O SIMILAR I DELS CONVERSORS DE PROTOCOL E/S A ETHERNET
MOXA IOLOGIK E1212 O SIMILAR. INCLOU LA INTEGRACIÓ DE LA NOVA XARXA DE
COMUNICACIONS A LA XARXA EXISTENT MITJANÇANT LA CONFIGURACIÓ I POSADA
EN MARXA DEL SOFTWARE CENTRAL DE MONITORITZACIÓ I CONTROL. INCLOU
L'AMPLIACIÓ DE LES LLICÈNCIES DEL SOFTWARE DE MONITORITZACIÓ I CONTROL
PER AFAGIR ELS NOUS NODES.

3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

TM00000P-454 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per: cable de coure aillat de
0,6/1kV de 50mm2 per a la formació de la xarxa equipotencial, instal·lat en tub. Inclou
Grapes, conexionat amb el cable nu de 50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. S'inclou caixa seccionadora de terres
per a la verificacions en tots dos extrems.

10,11 €

(DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

TM00001P-455 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per: cable de coure nu de
50mm2 per a la formació de la xarxa equipotencial instal·lat a través de la canal d'acer del
túnel. Inclou Grapes, conexionadt de totes les masses al cable de 50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. Les connexions que quedin sota terra
han de realitzar-se amb soldadura aluminotérmica. S'inclou caixa seccionadora de terres per
a la verificacions en tots dos extrems del tub.

9,22 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

TM00002P-456 m Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i D19mm incloent la
realització de pou de terres i la connexió mitjançant soldadura aluminotérmica a la xarxa
existent.

89,20 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

TM00003P-457 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar de coure tipus RZ1-K-0,6-1KV de fins a 16
mm2 per a la connexió a la xarxa equipotencial segons RBT de totes les masses que no
estiguin connectades. Inclou Grapes, conexionado de totes les masses a la xarxa
equipotencial. Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat.

3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

TM00004P-458 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

2,30 €

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

TM00009P-459 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

7,66 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

TM00013P-460 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

20,79 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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TM00014P-461 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

TM00016P-462 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

4,49 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

TM00020P-463 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 5 x 6mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

6,11 €

(SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

TM00021P-464 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

8,26 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

TM00022P-465 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

12,01 €

(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

TM00023P-466 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, armat amb fleix d'acer i amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

38,95 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

TM00028P-467 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

TM00029P-468 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10,29 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

TM00030P-469 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10,54 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

TM00031P-470 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

13,07 €

(TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

TM00032P-471 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

18,13 €

(DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

TM00034P-472 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1F3Z1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

11,35 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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TM00035P-473 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

37,42 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

TM00036P-474 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

22,16 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

TM00038P-475 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

19,35 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

TM00040P-476 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e U/UTP, totalment
comprovat i col·locat sota tub o safata. Inclou els elements necessaris per al seu correcte
funcionament.

1,55 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

TM10001P-477 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus ONDAPLAST o similar, de
diàmetre nominal referència 50 i muntat superficialment. Inclou tot el material i treballs
necessàris per a la seva correcta execució.

11,20 €

(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

TM10002P-478 m Subministramente i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada RKSM Magic amb unió
ràpida de OBO Beterman, d'acer galvanitzat en calent, de 200x60 mm amb tapa i part
proporcional de suports KU 5 V FT i tot el material auxiliar necessàri per a la seva correcta
instal·lació, inclòs transport a obra i col·locació.

S'inclou en la partida els canvis de direcció, unions, accesoris, suports metàl·lics de fixació
d'acord a les especificacions del projecte i en acer galvanitzat en calent.

31,24 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

TM10003P-479 m Subministramente i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada RKSM Magic amb unió
ràpida de OBO Beterman, d'acer galvanitzat en calent, de 400x60 mm amb tapa i part
proporcional de suports KU 5 V FTi material auxiliar, inclòs transport a obra i col·locació.

S'inclou en la partida els canvis de direcció, unions, accesoris, suports metàl·lics de fixació
d'acord a les especificacions del projecte i en acer galvanitzat en calent.

47,35 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

TM10006P-480 m Subministramente i instal·lació de caixa de doble aillament de PVC lliure d'halogens de
dimensions 270x201x142mm estanca amb grau de protecció minim IP65 i IK08, complint
amb normativa UNE-EN 604391-1-3. La caixa inclou la tapa cega, placa de muntatge de
baquelita, equipada amb borns, fusibles i prensaestopas segons norma i plànol detal per
alimentació dels projectors corresponents. Inclou tots els elements necessàris per al seva
correcta fixació i ancoratge.

132,53 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

TM10007P-481 m Subministramente i instal·lació de caixa de connexionat WKE 54 de la marca Spelberg o
similar, amb IP67 i resistent al foc amb tapa, placa de muntatge, de fins a 278 x208 x 107
mm equipada amb borns i fusibles segons norma per alimentació de projectors d'emergència.
Inclou tots els elements necessàris per a la seva correcta instal·lació.

304,42 €

(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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TM10009P-482 m Subministre e instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment.

4,06 €

(QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

TM10010P-483 m Subministramente i instal·lació de caixa de doble aillament de PVC lliure d'halogens de
dimensions minimes 160x200x110mm estanca amb grau de protecció minim IP65 i IK08,
complint amb normativa UNE-EN 604391-1-3. La caixa inclou la tapa cega, placa de
muntatge de baquelita, equipada amb borns, fusibles i prensaestopas segons norma i plànol
detal per alimentació dels projectors corresponents. Inclou tots els elements necessàris per al
seva correcta fixació i ancoratge.

82,12 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

TN0012P-484 u Subministre i col·locació de caixa metàlica per a muntar a paret amb dos bases d'endolls II-T
de 16A i un altre III-N-T de 32A, tipus CETACT.

360,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)

TN0013P-485 u Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis, model NFS2 de NOTIFIER.
La partida inclou un mínim de 3 detectors d'incendi, centraleta d'incendis, sirena del tipus
interior, cablejat baix tub protector, soportación, material auxiliar, cablejat de senyals des de
la centraleta a PLC, programació i engegada.

358,16 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

TN0014P-486 u Subministrament i instal·lació de detector volumètric en sala d'energia. Inclou cablejat,
etiquetatge i integració en el sistema de gestió. La partida inclou la part proporcional de
cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació i comunicació del mateix.

115,00 €

(CENT QUINZE EUROS)

TN0015P-487 u Subministrament i instal·lació de contacte magnètic per a porta de sala d'energia. Inclou
cablejat,etiquetatge i integració en el sistema de gestió. La partida inclou la part proporcional
de cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació i comunicació del mateix.

72,00 €

(SETANTA-DOS EUROS)

TN0016P-488 m Subministrament i muntatge de la canaleta d'acer galvanitzat de 400x60 mm amb tapa o tubs
per a la protecció dels cables del GE (tant de potència com de senyal) entre la seva sortida
de la canalització en safata (o d'un altre tipus), ben aèria o bé en el sòl i la caixa o caixes de
connexions en el grup electrògen, totalment adaptada, amb forma tal que no suposi perill per
als operaris ni per a la integritat del cable. S'inclou les modificacions que calgui realitzar en la
canalització i les plaques protectores de les caixes de *conexionado del GE, així com tots els
elements i accessoris de muntatge necessaris para el correcta realització de la partida

138,00 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS)

TN0017P-489 m Subministrament i instal·lació de canaleta tipus UNEX de dimensions 110x60 per a
interconnexió d'elements dins de la sala d'energia fixada a paret. Inclosos tapa, peces
especials, accessoris de fixació i en general qualsevol element necessari per a la seva
correcta execució.

23,65 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

TNMT18P-490 u Subministrament i instal.lació d'edifici prefabricat de superfície de formigó de construcció
monobloque tipus PFU-5, de dimensions exteriors 6080mm(llarg) x 2380mm(fons) x
2780mm(altura vesteixi), inclòs xarxa de terres interior i enllumenat per situar grup
electrogen. Disposarà de reixes d'entrada i sortida d'aire d'acord a les necessitats del
fabricant per a cada grup electrògen.

Inclou endolls, enllumenat (normal i d'emergència), interruptors, tub i safata, canalitzacions,
cablejat, detectors d'intrussisme a les portes, detectors òptics-tèrmics, extintor de CO2,
centraleta de detecció d'incendis y quadre d'alarmes. Tot completament instal.lat amb tots els
elements i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament, provat i amb el lliurament de
tots els plànols i documentació.

Per a l'estesa del cablejat, s'utiltizarà el terra tècnic del prefabricat i els registres existents,

13.500,00 €
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tot i que si no son suficients o adequats per una instal·lació òptima del cablejat es
mecanitzaran de nous.

La partida inclou tots els treballs i materials necessaris per ficar un reforç de formigó insitu
com a bancada dels grups electrògens i aconseguir una transimissió de les vibracion sense
fissurar el prefabricat. En el cas de no poder realitzar amb garanties aquesta actuació, es
realitzarà una bancada de formigó i caseta in situ sense la possibilitat de cap compensació
econòmica. També s'inclou els treballs necessàris retirar el sostre per la instal·lació del grup
electrògen corresponent en el cas que les dimensions de la porta d'acces siguin insuficients.

(TRETZE MIL CINC-CENTS EUROS)

TNMT19P-491 u Subministrament i instal.lació d'edifici prefabricat de superfície de formigó de construcció
monobloque de tipus PFU-7, de dimensions exteriors 8080mm(llarg) x 2380mm(fons) x
2780mm(altura vesteixi), inclòs xarxa de terres interior, enllumenat. Per ubicar equipament
de baixa tensió i de comunicacions (local tècnic).

Inclou endolls, enllumenat (normal i d'emergència), interruptors, tub i safata, canalitzacions,
cablejat, detectors d'intrussisme a les portes, detectors òptics-tèrmics, extintor de CO2,
centraleta de detecció d'incendis y quadre d'alarmes. Tot completament instal.lat amb tots els
elements i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament, provat i amb el lliurament de
tots els plànols i documentació.

18.299,00 €

(DIVUIT MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS)

TNMT20P-492 u Subministrament, transport i instal·lació sobre paret d'equip d'aire condicionat en local tècnic,
model DAIKIN TX35K de 3,5 kW de fred, amb autoarranque. Queden inclosos tots els
materials i accessoris necessaris per a una correcta execució. La partida inclou la part
proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació.

S'inclou tambè el subministrament i instal·lació de bomba d'impulsió de condensats amb
conduccción connectada a desguàs, perfectament instal·lada i evitant tornades males olors
en el cas que sigui necessàri.

2.250,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

TNMT21P-493 m Suministro e instalación de red equipotencial interior formada por: cable de cobre desnudo de
50 mm2 para la formación de la red equipotencial instalado per els prefabricats. Incluye
Grapas, conexionado de todas las masas al cable de 50 mm2. Incluye todos los materiales
auxiliares, totalmente conectado. Incluye la unión fisica entre la red de tierras del túnel y el
Local Tècnico.

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

TNMT22P-494 m Subministre i instal·lació de camèra interior mòbil model Axis minidomo M5014-V inclòs
l'accesori necessari per a la seva correcta instal·lació en local tècnic. La partida inclou la part
proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació i comunicació de la camèra.
Tambè l'alimentació mitjançant PoE en el cas de ser necessàri.

640,00 €

(SIS-CENTS QUARANTA EUROS)

TNMT23P-495 m Suministro e instalación de rack de 19´´ de 42 U de altura de 800X800. Incluye rack, puertas
frontal y trasera de chapa perforada con cerradura, paneles lateales accesibles con
cerraduras,con ventilación regulada por termostato electrónico, accesorios tipo pasa cables
en los 4 laterales, tomas schuko 19´´, carril DIN para borneros. Incluye replanteo de la
instalación, transporte del material, parte proporcional cableado para alimentación y
comunicación con red ITS, totalmente montado y todo el pequeño material necesario para su
instalación. Incluye también, limpieza, retirada y transporte al vertedero del material sobrante,
incluyendo tasas y cánones de cualquier tipo. Ejecutado según prescripciones técnicas.

1.763,85 €

(MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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TNMT24P-496 m Suministro e instalación de depósito de 1000 l tipo TANK in TANK PLASTIC de la marca
SCHUTZ o equivalente. Se incluye kit de aspiración e indicador de nivel. , incluyendo en
cualquiera de los casos cableado, tubos de protección y cualquier elemento o material
necesario para su correcto funcionamiento.

450,00 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

TNMT25P-497 m Suministro y montaje de elementos de interconexión de sección adequada para adecuación
circuito de trasiego entre depósito y GE: tuberías, valvulas,filtros,latiguillos de conexión etc.
De forma específica se instalaran válvulas de corte de bola para instalación al pie del GE.

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

TNMT26P-498 m Suminsitro e instalación sonda de nivel para indicación de nivel mínimo tipo MINIMELDER-R
conectada a la ERU. La partida incluye todos los accesorios y elementos auxiliares para su
correcta ejecución.

98,56 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

TS0001P-499 Ud Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, incloent les obres de les
instal·lacions de seguretat del túnel

15.600,00 €

(QUINZE MIL SIS-CENTS EUROS)

TZ0003P-500 PA Adaptació plan i sequencia al sistema SCADA al centre de control 35.000,00 €

(TRENTA-CINC MIL EUROS)

XPANN02P-501 pa Per a estabilització del front d'excavació del túnel, en aquells casos en els que no siguin
d'aplicació les mesures incloses en el PC

46.500,00 €

(QUARANTA-SIS MIL CINC-CENTS EUROS)

                                                      Barcelona desembre de 2018

Director de Projecte                                          Autor del Projecte

Xavier Perucho Hontecillas                                   Víctor Tolós Petrus
Enginyer de camins, Canals i Ports            Enginyer de Camins, Canals i Ports
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P-1 ED351740 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per
a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

176,75 €

BD351740 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i 153,86000 €
Altres conceptes 22,89000 €

P-2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

14,52 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 14,21400 €
Altres conceptes 0,30600 €

P-3 FFB1J325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

44,31 €

BFYB1J32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 16 0,82000 €

BFWB1J32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exte 15,80400 €

BFB1J300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pr 7,17060 €
Altres conceptes 20,51540 €

P-4 FN42F3D4 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual,
per muntar entre brides, DN 150 (per a tub de 160 mm de diàmetre nominal),,de 10 bar de
PN, cos de polipropilè reforçat amb fibra de fidre, disc de PVC-U, anell de cautxú fluorat
FPM, eix d'acer inoxidable 1.4542 (AISI 630) i accionament per reductor manual, muntada en
pericò de canalització soterrat. Inclòs moviment de terres, transport de terres a abocador,
cànon d'abocador, seguint les indicacions de la companyia subministradora.

658,95 €

BN42F3D0 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament m 487,15000 €
Altres conceptes 171,80000 €

P-5 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la coberta, solera i massís,
classificació dels residus d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre de
reciclatge, inclòs cànon d'abocament

12,48 €

Altres conceptes 12,48000 €

P-6 G219U010 M Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,17 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-7 G219U030 M2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,53 €

Altres conceptes 5,53000 €

P-8 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,21 €

Altres conceptes 4,21000 €

P-9 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

4,62 €

Altres conceptes 4,62000 €

P-10 G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,71 €

Altres conceptes 0,71000 €

P-11 G21B1002 M Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus bmsna4 o bmsnr4 , inclòs part proporcional de suports

3,09 €
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Altres conceptes 3,09000 €

P-12 G21B1100 M Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tancament exterior amb malla
d'acer galvanitzat, inclòs part proporcional de suports i fonaments

2,60 €

Altres conceptes 2,60000 €

P-13 G21B3002 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

31,45 €

Altres conceptes 31,45000 €

P-14 G21B3012 M2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

38,36 €

Altres conceptes 38,36000 €

P-15 G21B3014 M2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de placa i panell de senyalització
de trànsit, sense incloure suports

22,53 €

Altres conceptes 22,53000 €

P-16 G21DU101 M Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,80 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

13,12 €

Altres conceptes 13,12000 €

P-17 G21DU120 M Demolició de baixant de formigó, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

4,37 €

Altres conceptes 4,37000 €

P-18 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,30 €

Altres conceptes 2,30000 €

P-19 G221U016 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,03 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 1,73880 €
Altres conceptes 3,29120 €

P-20 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

6,14 €

Altres conceptes 6,14000 €

P-21 G222U008 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

14,94 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 3,86400 €
Altres conceptes 11,07600 €

P-22 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,98 €

Altres conceptes 8,98000 €

P-23 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques

0,67 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 0,63000 €

P-24 G226U020 M3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec
de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,92 €
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B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,64800 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 1,23200 €

P-25 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2,20 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 2,16000 €

P-26 G2270003 M3 Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o material de rebuig procedent
de pedrera, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric.

5,86 €

B0450002 M3 Ripio d'aportació o material de rebuig procedent de pedrera 2,81000 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 3,01000 €

P-27 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis.

2,35 €

B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra 0,74400 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 1,56600 €

P-28 G227U110 M3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del pm, mesurat sobre perfil teòric

7,18 €

B03DU103 M3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,71200 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 1,42800 €

P-29 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric. El sol de l'estabilització és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis.

15,38 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 9,56736 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 5,77264 €

P-30 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3,80 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,43200 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 3,32800 €

P-31 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat
tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

10,20 €

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,58400 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
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Altres conceptes 2,57600 €

P-32 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de
formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

43,31 €

B039U020 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment de granulometria GC25 o GC-20, mesurat des 20,45400 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 7,75440 €

B0111000 m3 AIGUA 0,25600 €
Altres conceptes 14,84560 €

P-33 G228U100 m3 Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o material de rebuig procedent
de pedrera, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric.

8,80 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €

B03DU110 m3 Ripio d'aportació o material de rebuig procedent de pedrera 4,82900 €
Altres conceptes 3,93100 €

P-34 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

26,01 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 20,22000 €
Altres conceptes 5,79000 €

P-35 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

19,01 €

B032U100 m3 Material granulat filtrant per a darrera d'alçats de murs, estreps i voltes d'estructures, i 13,54800 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 5,42200 €

P-36 G22CU022 m3 Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius,
amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega superior a un (1) metre i fins a dos (2)
metres definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes
resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

70,80 €

B021U001 u Material auxiliar de perforació 0,42000 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 9,66000 €
Altres conceptes 60,72000 €

P-37 G22CU024 m3 Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o explosius,
amb longitud d'avanç sense sosteniment o per pega fins a un (1) metre definida per la
Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc
d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

105,54 €

B021U001 u Material auxiliar de perforació 0,42000 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 9,66000 €
Altres conceptes 95,46000 €

P-38 G22CU030 m3 Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora, mitjans mecànics o
explosius, amb llargària d'avanç sense sosteniment o per pega superior a dos (2) metres i
fins a tres (3) metres definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels
productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que calguin i cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

38,57 €

B021U001 u Material auxiliar de perforació 0,31500 €
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B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 7,24500 €
Altres conceptes 31,01000 €

P-39 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,16 €

Altres conceptes 1,16000 €

P-40 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,67 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-41 G23AU020 m Encavallada lliscant de perfil THN de 29 kg/m, completament col·locada a perímetre de túnel,
com a sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides i
elements metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric

75,23 €

B4ZA1U00 kg Acer laminat en perfils THN o HEB 24,11640 €

B4ZABQU0 u Grapa i elements de fixació per a perfil tipus THN de 29 kg 1,72800 €
Altres conceptes 49,38560 €

P-42 G23AU030 m Encavallada lliscant de perfil HEB-160, completament col·locada a perímetre de túnel, com a
sosteniment, incloent part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides i elements
metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric

102,14 €

B4ZA1U00 kg Acer laminat en perfils THN o HEB 42,58100 €

B4ZABQU0 u Grapa i elements de fixació per a perfil tipus THN de 29 kg 2,80800 €
Altres conceptes 56,75100 €

P-43 G23AU100 m2 Xapa encunyada de 2 mm de gruix tipus Bernold o equivalent, col·locada inclòs part
proporcional d'encavalcaments, peces d'unió i fixació, encavallades amb perfils corbs
HEB-200 articulats, cindri i tapes frontals

86,00 €

B4ZAU001 m2 Xapa encunyada d'acer, tipus Bernold, de 2 mm de gruix per a encofrat de volta de tún 16,83750 €

B4ZAU002 u Amortització d'encavallada amb perfils corbs HEB-200 articulats per a sosteniment de 9,04000 €

B4ZA2003 m2 Amortització d'encofrat metàl·lic amb xapa desplegada 1,82000 €
Altres conceptes 58,30250 €

P-44 G341U110 m Paraigües de protecció de túnel, incloent tub d'acer de diàmetre interior 100 mm i 10 mm de
gruix, completament col·locat, perforació prèvia i injecció de beurada al seu interior (perforat
des de la boca del túnel)

129,90 €

B051U014 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 N segons UNE-EN 197-1 16,16960 €

B3DBU002 m Tub d'acer de 100 mm de diàmetre interior amb 10 mm de paret 32,50800 €

B0111000 m3 AIGUA 0,16000 €
Altres conceptes 81,06240 €

P-45 G341U150 m Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 35x30 cm, incloent-hi preparació del
terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i armadures, totalment acabada

178,58 €

B0DFU003 m3 Lloguer de cindri metàl·lica per dia 6,75000 €

B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 1,28520 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 17,04000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 11,13060 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,51200 €
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B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 18,32292 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,18000 €
Altres conceptes 123,35928 €

P-46 G3E5U030 m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb entubació recuperable, incloent
excavació amb parts proporcionals de trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

259,34 €

B3Z5U002 m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons 0,98000 €

B3Z5U100 m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de pilons 32,68000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 83,61650 €
Altres conceptes 142,06350 €

P-47 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

28,64 €

B0441100 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 150 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 19,25000 €
Altres conceptes 9,39000 €

P-48 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

30,78 €

B0441200 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 20,79000 €
Altres conceptes 9,99000 €

P-49 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

32,21 €

B0441400 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200 kg, inclòs transport a l'obra 20,85000 €
Altres conceptes 11,36000 €

P-50 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

40,24 €

B0441500 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a l'obra 26,94000 €
Altres conceptes 13,30000 €

P-51 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

38,85 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 9,10000 €

B0441100 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 150 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 19,25000 €
Altres conceptes 10,50000 €

P-52 G3L1U010 m Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu
amb morter de ciment o resina i part proporcional de volandera i femella, en talussos, inclòs
materials i equips auxiliars necessàries

29,11 €

B021U001 u Material auxiliar de perforació 0,21000 €

B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 2,60000 €

B0AAU001 m Pern metàl·lic de d 25 mm 6,69000 €

B0AAU003 u Volandera quadrada de 200x200 mm, per a pern amb femella 1,79820 €
Altres conceptes 17,81180 €

P-53 G3L1U300 m Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terreny 44,30 €

B3Z5U000 m3 Llot tixotròpic 0,18580 €
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B021U001 u Material auxiliar de perforació 0,21000 €
Altres conceptes 43,90420 €

P-54 G3L1UT02 m Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per fricció o injectat continu
amb morter de ciment o resina, bastimentada i part proporcional de volandera i femella, en
sosteniment de túnel

21,38 €

B0AAU001 m Pern metàl·lic de d 25 mm 6,69000 €

B021U001 u Material auxiliar de perforació 0,21000 €

B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 2,60000 €

B0AAU003 u Volandera quadrada de 200x200 mm, per a pern amb femella 1,79820 €
Altres conceptes 10,08180 €

P-55 G3L50005 m2 Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice, col·locat en reforç de talús, inclòs sobregruix i rebot

13,87 €

B06E0005 m3 Formigó per a projectar de 25 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice, de consi 9,21672 €

B0817000 kg Additiu per a gunitats 2,74625 €

B0111000 m3 AIGUA 0,01200 €
Altres conceptes 1,89503 €

P-56 G3L50010 m2 Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de resistència, amb un 4% de
microsílice, col·locat en reforç de talús, inclòs sobregruix i rebot

25,18 €

B06E0005 m3 Formigó per a projectar de 25 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice, de consi 16,89732 €

B0817000 kg Additiu per a gunitats 5,07000 €

B0111000 m3 AIGUA 0,02400 €
Altres conceptes 3,18868 €

P-57 G3L5NT06 m2 Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 7% de
microsílice i 40 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense
encavallades, inclòs sobregruix i rebot

19,80 €

B0817000 kg Additiu per a gunitats 2,90511 €

B06EN001 m3 Formigó per a projectar de 35 n/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice i addició d 11,28219 €
Altres conceptes 5,61270 €

P-58 G3L5NT09 m2 Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 7% de
microsílice i 40 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb
encavallades, inclòs sobregruix i rebot

93,84 €

B0817000 kg Additiu per a gunitats 14,26022 €

B06EN001 m3 Formigó per a projectar de 35 n/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice i addició d 55,26638 €
Altres conceptes 24,31340 €

P-59 G3L5U410 m2 Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 7% de
microsílice, col·locat en túnel, en capa de reforç de sosteniment de túnel, inclòs sobregruix i
rebot

41,82 €

B0817000 kg Additiu per a gunitats 6,04175 €

B06E0005 m3 Formigó per a projectar de 25 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice, de consi 18,30543 €
Altres conceptes 17,47282 €

P-60 G3L5U820 m2 Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de resistència, amb un 7% de
microsílice i 40 kg/m3 de fibra d'acer, col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb
encavallades, inclòs sobregruix i rebot

140,41 €

B06E0015 m3 Formigó per a projectar de 25 N/mm2 de resistència, amb 4% de microsílice i addició 90,99900 €
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B0817000 kg Additiu per a gunitats 19,01250 €
Altres conceptes 30,39850 €

P-61 G3LB0010 m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, col·locada en
talussos

5,63 €

B0A6U001 u Claus SPIT o equivalent 1,10000 €

B0B3UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre 2,73900 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01545 €
Altres conceptes 1,77555 €

P-62 G3LBU010 m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre,
completament col·locada al perímetre del túnel, per a sosteniment, mesurat sobre el perfil
teòric excavació definit als plànols per a cada tipus de secció

12,29 €

B0A6U001 u Claus SPIT o equivalent 2,20000 €

B0B3UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre 2,86350 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01545 €
Altres conceptes 7,21105 €

P-63 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

6,19 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 4,77750 €
Altres conceptes 1,41250 €

P-64 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

55,87 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 47,77500 €
Altres conceptes 8,09500 €

P-65 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures

3,36 €

B44ZU031 kg Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'e 1,95300 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,20760 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07000 €
Altres conceptes 1,12940 €

P-66 G440U100 kg Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm d'alçada per a estructures
inclòs el premarcatge i soldat a l'estrucutra , col·locat a l'obra.

2,22 €

B0AAU005 kg Pern d'acer al carbó de 3/4'' 1,80000 €
Altres conceptes 0,42000 €

P-67 G450U030 m3 Formigó HM-20 per a regularització en formació d'esplanada en roca 77,56 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 69,82500 €
Altres conceptes 7,73500 €

P-68 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 78,86 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 69,82500 €
Altres conceptes 9,03500 €

P-69 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 85,51 €
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B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,34550 €
Altres conceptes 9,16450 €

P-70 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 88,90 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,34550 €
Altres conceptes 12,55450 €

P-71 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 98,51 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 83,74800 €
Altres conceptes 14,76200 €

P-72 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat

42,59 €

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 13,26750 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 22,75000 €
Altres conceptes 6,57250 €

P-73 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,97 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,68250 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01030 €
Altres conceptes 0,27720 €

P-74 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 24,88 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,51200 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,56520 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,13500 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,15000 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,05000 €
Altres conceptes 21,46780 €

P-75 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 28,26 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,51200 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,05000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,56520 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,23000 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,13500 €
Altres conceptes 22,76780 €

P-76 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist 46,61 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 5,56530 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 6,16000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,76800 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,56520 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,13500 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,35000 €
Altres conceptes 33,06650 €

P-77 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 6 cm de gruix,
inclòs col·locació

33,60 €
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B0DAU002 m2 Lloseta prefabricada de formigó precomprimit de 6 cm, per a encofrat perdut en ponts 28,03900 €
Altres conceptes 5,56100 €

P-78 G4D8U032 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins a 2,50 m, de lloses
prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant, inclòs col·locació

56,90 €

B0DAU012 m2 Lloseta prefabricada amb entramat metàl·lic autoportant, per a encofrat perdut de pont 49,61000 €
Altres conceptes 7,29000 €

P-79 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 9,91 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 0,38742 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 6,40000 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,05250 €
Altres conceptes 3,07008 €

P-80 G4J10001 u Prova de càrrega en tauler de pont de tres vànols 2.000,00 €
Sense descomposició 2.000,00000 €

P-81 G4L1U213 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 130 cm de cantell,
250 cm de base i 365 cm d'ample superior, totalment col·locada

1.678,62 €

B4PAU913 m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa, de 130 cm de cantell, 250 cm de b 1.548,53000 €
Altres conceptes 130,09000 €

P-82 G4L20001 m Imposta prefabricada en O.F., colocada i solidaritzada a la vorera o ancorada al tauler,
segons plànols

80,65 €

Sense descomposició 80,65000 €

P-83 G4L5U010 m Subministre, transport i muntatge de volta prefabricada de formigó armat per a fals túnel
d'Adhorna, en forma d'arc tancat de 12,92 m de llum, de gruix variable, inclòs part
proporcional d'ancoratges, recolzaments, junts de moduls, segellat, apuntalaments i elements
auxiliars, totalment muntada

5.644,49 €

B4R1U005 m Volta prefabricada de formigó armat per a fals túnel d'Adhorna, en forma d'arc tancat d 5.072,21000 €
Altres conceptes 572,28000 €

P-84 G4L5U011 m Volta triarticulada prefabricada de formigó armat per a fals túnel, de 13,70 m de llum, 7,14 m
de fletxa i 0,38 m de gruix, inclòs fabricació, transport, part proporcional d'ancoratges,
recolzaments, junts de moduls, apuntalaments i elements auxiliars, totalment muntada
segons plànols

3.734,83 €

B4R1U006 m Volta triarticulada prefabricada de formigó armat per a fals túnel, de 13,70 m de llum, 7 3.200,00000 €
Altres conceptes 534,83000 €

P-85 G4L5U020 m Subministre, transport i muntatge de volta prefabricada de formigó armat per a fals túnel
d'Adhorna, en forma d'arc obert per a volta de 12,92 m de llum, i de gruix variable, incloent
els dos costats, inclòs part proporcional d'atirantat de mènsules, ancoratges, recolzaments,
junts de moduls, segellat, apuntalaments i elements auxiliars, totalment muntada

4.189,40 €

B4R1U010 m Volta prefabricada de formigó armat per a embrocament de fals túnel d'Adhorna, en fo 3.645,65000 €
Altres conceptes 543,75000 €

P-86 G4L5U510 m Biga de lligat de voltes prefabricada de formigó armat per a fals túnel en forma d'arc tancat,
segons plànols, incloent-hi encofrat, formigonat i armadures, totalment acabada

71,22 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 11,36000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,64000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 15,99620 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,13500 €
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,15000 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,70000 €
Altres conceptes 41,23880 €

P-87 G4Z10001 M Imposta de 0.3x0.40 m per a mur de formigó, executada in situ, totalment acabada 48,98 €
Altres conceptes 48,98000 €

P-88 G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a
absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

146,37 €

B7J1U204 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut 85,99000 €
Altres conceptes 60,38000 €

P-89 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

197,92 €

B7J1U212 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d' 116,71800 €
Altres conceptes 81,20200 €

P-90 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs part proporcional de
morter d'anivellament, col·locat

25,93 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,13250 €

B4PZU020 dm3 Neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats 19,15000 €
Altres conceptes 5,64750 €

P-91 G711U002 m2 Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú
sintetic i resines, protegida amb feltre teixit de polipropilè, incloent emprimació prèvia, per a
impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada

13,37 €

B055U024 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AL 50% DE BETUM, TIPUS ECI 0,12600 €

B711U010 m2 Làmina bituminosa de quitrà modificat amb cautxú sintètic i resines, amb feltre teixit de 11,18700 €
Altres conceptes 2,05700 €

P-92 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a
impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada

13,02 €

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre 0,20400 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 1,26000 €

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura d 8,45250 €
Altres conceptes 3,10350 €

P-93 G773U010 m2 Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, per a impermeabilització del túnel, totalment col·locada

22,41 €

B772U001 m2 Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix, resistent a la intempèrie 12,27600 €

B7Z1U001 u Element de fixació per a làmina de polietilè 4,26000 €
Altres conceptes 5,87400 €

P-94 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè,
amb resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada

13,36 €

B774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm d'alçada i feltre de poli 7,32600 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,38000 €
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B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,94200 €
Altres conceptes 2,71200 €

P-95 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i
làmina impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

16,03 €

B774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de poli 9,55900 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,38000 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,94200 €
Altres conceptes 3,14900 €

P-96 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

1,98 €

B055U024 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AL 50% DE BETUM, TIPUS ECI 0,37800 €
Altres conceptes 1,60200 €

P-97 G7B1U020 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perdoració 1300 n, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

1,75 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 1,10000 €
Altres conceptes 0,65000 €

P-98 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,18 €

B7B1U003 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat p 1,52900 €
Altres conceptes 0,65100 €

P-99 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,96 €

B7B1U004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat p 2,28800 €
Altres conceptes 0,67200 €

P-100 G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i densitat nominal 20
kg/m3, col·locada a l'interior en peces formigonades 'in situ'

4,41 €

B7C2U110 M2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 20 mm de gruix 2,09000 €
Altres conceptes 2,32000 €

P-101 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

19,63 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,06400 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 2,52600 €

P-102 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus p-1 o p-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

13,94 €

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus p-1 o p-2 2,32050 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,13638 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,12800 €
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B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,03600 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,70000 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 1,91100 €
Altres conceptes 7,70812 €

P-103 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

21,25 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,12800 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 3,00300 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,03600 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,70457 €

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 3,99000 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,70000 €
Altres conceptes 11,68843 €

P-104 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus american, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

26,29 €

B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus american 7,17150 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86691 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,12800 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,03600 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,70000 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 3,64000 €
Altres conceptes 12,74759 €

P-105 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients

21,85 €

B9E1U001 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm 5,43900 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,17232 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,43510 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 4,55000 €
Altres conceptes 9,25358 €

P-106 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

45,31 €

B031U100 M3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,09460 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,43510 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 4,55000 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, s 9,28200 €
Altres conceptes 28,94830 €

P-107 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

87,59 €
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B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 69,82500 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,15000 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,75000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,27500 €
Altres conceptes 14,59000 €

P-108 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

30,79 €

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, sense incloure betum, a 23,07000 €
Altres conceptes 7,72000 €

P-109 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

33,03 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs filler, sense incloure betum, a 22,52000 €
Altres conceptes 10,51000 €

P-110 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

33,03 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, sense incloure betum, 22,48000 €
Altres conceptes 10,55000 €

P-111 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

33,35 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 23,70000 €
Altres conceptes 9,65000 €

P-112 G9H1U712 T Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf 3,40 €
Altres conceptes 3,40000 €

P-113 G9H1U732 T Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus ac16surf 1,70 €
Altres conceptes 1,70000 €

P-114 G9H3U471 M2 Mescla bituminosa en calent bbtm 11a bm-3b, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,45 €

B9H3U002 T Mescla bituminosa en calent bbtm 11a, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de pla 1,73040 €
Altres conceptes 0,71960 €

P-115 G9H3U510 M2 Increment de qualitat d'àrids, per tona per m2 de dotació, en capa de trànsit per a mescles
tipus bbtm

3,81 €

Altres conceptes 3,81000 €

P-116 G9H3U520 M2 Increment de qualitat de regularitat superficial, per tona per m2 de dotació, en capa de trànsit
per a mescles tipus bbtm

1,90 €

Altres conceptes 1,90000 €

P-117 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 447,00 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 438,24000 €
Altres conceptes 8,76000 €

P-118 G9HA0021 T Betum asfàltic modificat amb polímers tipus bm-3c, per a mescles bituminoses 635,00 €

B055U011 T Betum asfàltic modificat amb polímers, tipus bm-3b 622,55000 €
Altres conceptes 12,45000 €

P-119 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci 0,35 €
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B055U024 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AL 50% DE BETUM, TIPUS ECI 0,25200 €
Altres conceptes 0,09800 €

P-120 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,32 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,16800 €
Altres conceptes 0,15200 €

P-121 G9J1U320 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nou 0,36 €

B055U320 Kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ecr-1d 0,21000 €
Altres conceptes 0,15000 €

P-122 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre ferm vell 0,39 €

B055U320 Kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ecr-1d 0,24500 €
Altres conceptes 0,14500 €

P-123 G9J1U330 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre ferm nou 0,43 €

B055U330 Kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ecr-2d-m 0,28000 €
Altres conceptes 0,15000 €

P-124 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb
emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de
cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

0,86 €

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 0,24882 €

B055U320 Kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ecr-1d 0,17500 €
Altres conceptes 0,43618 €

P-125 GAR1U010 M Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i
fonament d'ancoratge

16,05 €

BBPZU001 U Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part propor 4,67000 €

BBP1U001 M Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 3,06000 €

B0A12U00 Kg Filferro acer galvanitzat 0,32600 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 1,36500 €
Altres conceptes 6,62900 €

P-126 GAR1U015 m Tanca metàl.lica adaptada per a la fauna, d'alçària 1,50 m amb reixat d'acer galvanitzat, tela
metàl.lica de torsió simple de 50 mm de llum de pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus
galliner de 20 mm de llum de pas, en la part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de
rasa per al seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de d cada 3 m col.locats
sobre daus de formigó, tornapuntes i arriostraments

28,28 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 1,15830 €

BBPZ0003 U Pal de tub d´acer galvanitzat de d 48 mm i d´alçària 2,4 m 7,43240 €

BBPZ0002 m Malla de galliner de ferro de 20 mm màx. de forat de pas 0,85000 €

B0A21001 m2 Malla de filferro galvanitzat de simple torsió, de 50 mm de pas de malla i de diàmetre 2 4,82780 €
Altres conceptes 14,01150 €

P-127 GAR1V002 ud Porta de dues fulles col·locada en tanca de tancament completament acabada 323,37 €

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 3,02880 €
Altres conceptes 320,34120 €

P-128 GB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat

209,81 €

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 16

segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,86990 €

BB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat segons Norma UNE EN-1317 per a Class 171,27000 €
Altres conceptes 37,67010 €

P-129 GB1AU125 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les
parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

308,57 €

BB1AU125 u Extrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10d, tots els elements galvanitzats en calent, incl 245,72000 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,86990 €
Altres conceptes 61,98010 €

P-130 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317, classe M i
nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil
tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat
segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

255,26 €

BB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat segons Norma UNE EN-1317 per a Classe 219,42000 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,86990 €
Altres conceptes 34,97010 €

P-131 GB1AU135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE EN-1317,
classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les
parts metàl·liques, part proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols

347,33 €

B071U007 m3 Morter de ciment de Classe M-7,5 (7,5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,86990 €

BB1AU135 u Extrem d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10f, tots els elements galvanitzats en calent, incl 293,04000 €
Altres conceptes 53,42010 €

P-132 GB2A1001 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´5´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció N2, ample de
treball W4, índex de severitat A1, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en mitjana. Tot el material portarà el
marcatge CE segons OC 35/2014.

42,53 €

BBM21001 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´5´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció N2, am 32,85000 €
Altres conceptes 9,68000 €

P-133 GB2A1002 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´3´´ amb nivell de contenció N2, ample de treball W4,
índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil
C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures. Tot el material portarà el
marcatge CE segons OC 35/2014.

30,49 €

BBM21002 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´3´´ amb nivell de contenció N2, ample de treball 20,40000 €
Altres conceptes 10,09000 €

P-134 GB2A1003 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´2´´ amb nivell de contenció H1, ample de treball W4,
índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil
C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures. Tot el material portarà el
marcatge CE segons OC 35/2014.

52,37 €

BBM21003 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´2´´ amb nivell de contenció H1, ample de treball 44,30000 €
Altres conceptes 8,07000 €

P-135 GB2A1004 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´1´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció H2, ample de
treball W3, índex de severitat A1, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció triona ona,
pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en mitjana. Tot el material portarà el

146,27 €
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marcatge CE segons OC 35/2014. Inclòs assaig per obtenir el marcatge CE del conjunt de la
barrera.

BBM21004 m Barrera metàl·lica simple, tipus ´´1´´ amb S.P.M., galvanitzada en calent, incloent tanc 98,40000 €
Altres conceptes 47,87000 €

P-136 GB2A1005 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus 4, per un nivell de contenció
N2, un ample de treball W4 i índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

26,10 €

BBM21005 m Barrera metàl·lica simple, tipus Tipus 4 segons descripció dels plànols, galvanitzada e 20,12000 €
Altres conceptes 5,98000 €

P-137 GB2A1006 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´6´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció N2, ample de
treball W4, índex de severitat A1, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en mitjana. Tot el material portarà el
marcatge CE segons OC 35/2014.

64,41 €

BBM21006 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´6´´ amb S.P.M. amb nivell de contenció N2, am 54,65000 €
Altres conceptes 9,76000 €

P-138 GB2AU503 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/t, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

32,88 €

BBM2U503 M Barrera metàl·lica simple, tipus bmsna4/t, galvanitzada en calent, incloent tanca de se 24,76000 €
Altres conceptes 8,12000 €

P-139 GB2AU521 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsnc2/t, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

79,04 €

BBM2U521 M Barrera metàl·lica simple, tipus bmsnc2/120b, galvanitzada en calent, incloent dues ta 59,76000 €
Altres conceptes 19,28000 €

P-140 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

359,93 €

Altres conceptes 359,93000 €

P-141 GB2AU583 U Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

477,13 €

BBM2U583 U Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvani 294,94000 €
Altres conceptes 182,19000 €

P-142 GB2AU584 U Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

671,82 €

BBM2U584 U Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galva 442,60000 €
Altres conceptes 229,22000 €

P-143 GB2YU653 M Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/c, amb
tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent tensor posterior, part
proporcional de separador, pal de perfil c-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar

12,43 €
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i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

BBM2U653 M Part proporcional de separador, pal c-120, elements de fixació, material auxiliar i capta 6,79000 €
Altres conceptes 5,64000 €

P-144 GB2ZUB01 M Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de severitat i, homologada
d'acord amb la une-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat flexibles, incloent part
proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les
operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.

16,49 €

BBMZUB01 M Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de seguretat flexibles, índex de s 14,78000 €
Altres conceptes 1,71000 €

P-145 GB41U015 u Amortidor d'impacte redirectiu de classe AR2, per a una velocitat de 110 km/h tipus SHINDO
o similar. Inclou llosa de fonamentació de 8.00x1.20x0.25 amb formigó HA-25 amb una
quantía de 50 kg/m3.

11.464,72 €

BBM2V001 u Amortidor d'impacte redirectiu de classe AR2, per a una velocitat de 110 km/h tipus S 10.925,00000 €

G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 201,20770 €

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 113,71320 €
Altres conceptes 224,79910 €

P-146 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,59 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,04368 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,21240 €
Altres conceptes 0,33392 €

P-147 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,56 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,06552 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,31860 €
Altres conceptes 0,17588 €

P-148 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,06 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,63720 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,13104 €
Altres conceptes 0,29176 €

P-149 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,88 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,17472 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,84960 €
Altres conceptes 0,85568 €

P-150 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,94 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,05460 €

B8ZBU200 Kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €
Altres conceptes 0,33340 €

P-151 GBA1U340 M Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2,29 €
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B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,16380 €

B8ZBU200 Kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,65600 €
Altres conceptes 0,47020 €

P-152 GBA1U620 m Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

1,67 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,11102 €

B8ZBU200 Kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,17760 €
Altres conceptes 0,38138 €

P-153 GBA1U630 m Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

2,09 €

B8ZBU200 Kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,50880 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,15288 €
Altres conceptes 0,42832 €

P-154 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

10,29 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,12400 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,43680 €
Altres conceptes 7,72920 €

P-155 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

17,00 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,43680 €
Altres conceptes 16,56320 €

P-156 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

101,21 €

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos e 88,97000 €
Altres conceptes 12,24000 €

P-157 GBB1U012 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

160,88 €

BBM1U012 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos 144,06000 €
Altres conceptes 16,82000 €

P-158 GBB1U101 U Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

69,19 €

BBM1U101 U Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de 57,58000 €
Altres conceptes 11,61000 €

P-159 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

146,99 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 130,44000 €
Altres conceptes 16,55000 €

P-160 GBB1U103 u Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

232,96 €
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BBM1U103 u Placa triangular de 175 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 211,99000 €
Altres conceptes 20,97000 €

P-161 GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

57,61 €

BBM1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos el 46,23000 €
Altres conceptes 11,38000 €

P-162 GBB1U111 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

110,24 €

BBM1U111 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos el 97,14000 €
Altres conceptes 13,10000 €

P-163 GBB1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

72,13 €

BBM1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inc 60,46000 €
Altres conceptes 11,67000 €

P-164 GBB1U134 U Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

147,32 €

BBM1U134 U Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 132,71000 €
Altres conceptes 14,61000 €

P-165 GBB1U144 u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

185,76 €

BBM1U144 u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb re 165,71000 €
Altres conceptes 20,05000 €

P-166 GBB1U150 M2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

338,70 €

BBM1U150 M2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localitz 286,49000 €
Altres conceptes 52,21000 €

P-167 GBB1U151 M2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació
(s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

273,14 €

BBM1U151 M2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalitza 241,33000 €
Altres conceptes 31,81000 €

P-168 GBB1U152 M2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació
(s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

225,63 €

BBM1U152 M2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalitza 205,43000 €
Altres conceptes 20,20000 €

P-169 GBB1U177 M2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyal de
trànsit (s-800/s-870), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment col·locada

246,80 €
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BBM1U177 M2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, amb reve 215,50000 €
Altres conceptes 31,30000 €

P-170 GBB1U930 M2 Muntatge de placa fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada

70,64 €

BBMZU401 U Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 28,24000 €
Altres conceptes 42,40000 €

P-171 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

352,23 €

BBMZU601 U Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 21,99400 €

BBM5U451 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, dire 295,99000 €
Altres conceptes 34,24600 €

P-172 GBB5U652 M2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús
específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

298,65 €

BBMZU601 U Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 23,70200 €

BBM5U452 M2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, dire 252,69000 €
Altres conceptes 22,25800 €

P-173 GBB5U653 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació
(s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

265,00 €

BBM5U453 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: prese 220,34000 €

BBMZU601 U Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,79500 €
Altres conceptes 18,86500 €

P-174 GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús
específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

240,22 €

BBM5U454 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, dire 198,15000 €

BBMZU601 U Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,11600 €
Altres conceptes 16,95400 €

P-175 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

408,58 €

BBM5U462 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, d'identificació de carreteres, amb r 307,08000 €

BBMZU601 U Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 38,81010 €
Altres conceptes 62,68990 €

P-176 GBB5U664 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

316,59 €

BBMZU601 U Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 21,99400 €
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BBM5U464 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'identificació de carreteres, amb r 261,93000 €
Altres conceptes 32,66600 €

P-177 GBB5U674 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

326,40 €

BBMZU601 U Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 21,99400 €

BBM5U474 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, amb revestiment r 271,55000 €
Altres conceptes 32,85600 €

P-178 GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

307,89 €

BBM5U554 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, dire 263,07000 €

BBMZU601 U Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 25,11600 €
Altres conceptes 19,70400 €

P-179 GBBVU001 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó hm-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

173,01 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 79,80000 €
Altres conceptes 93,21000 €

P-180 GBBVU101 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

93,79 €

BBMZU126 U Pp de placa d'acer s355jr amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 37,20000 €

BBMZU620 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fona 46,55000 €
Altres conceptes 10,04000 €

P-181 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

119,37 €

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fona 69,58000 €

BBMZU126 U Pp de placa d'acer s355jr amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 37,20000 €
Altres conceptes 12,59000 €

P-182 GBBVU105 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

133,95 €

BBMZU622 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 73,11000 €

BBMZU126 U Pp de placa d'acer s355jr amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 46,50000 €
Altres conceptes 14,34000 €

P-183 GBBVU107 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

161,29 €

BBMZU623 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fon 85,92000 €

BBMZU126 U Pp de placa d'acer s355jr amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 55,80000 €
Altres conceptes 19,57000 €

P-184 GBBVU109 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

242,46 €
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BBMZU126 U Pp de placa d'acer s355jr amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per 65,10000 €

BBMZU624 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de diàmetre al fon 131,60000 €
Altres conceptes 45,76000 €

P-185 GBBVU201 M Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació mb del plec de
prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

21,80 €

BBMZU610 M Pal d'alumini de 76 mm de diàmetre, designació mb del plec de prescripcions, per a su 19,80000 €
Altres conceptes 2,00000 €

P-186 GBBVU203 M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació mc del plec de
prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

26,83 €

BBMZU611 M Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació mc del plec de prescripcions, per a su 24,35000 €
Altres conceptes 2,48000 €

P-187 GBBVU205 M Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació md del plec de
prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

34,14 €

BBMZU612 M Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació md del plec de prescripcions, per a s 31,06000 €
Altres conceptes 3,08000 €

P-188 GBBVU206 M Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació me del plec de
prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

60,51 €

BBMZU613 M Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació me del plec de prescripcions, 55,91000 €
Altres conceptes 4,60000 €

P-189 GBBVU207 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mf del plec de
prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

96,20 €

BBMZU614 M Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació mf del plec de prescripcions, per a s 90,21000 €
Altres conceptes 5,99000 €

P-190 GBBVU208 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mg del plec de
prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

132,24 €

BBMZU615 M Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació mg del plec de prescripcions, per a s 124,52000 €
Altres conceptes 7,72000 €

P-191 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

51,91 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 5,46000 €

BBMZU105 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €
Altres conceptes 18,48200 €

P-192 GBBZU002 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

60,87 €

BBMZU105 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 35,83400 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 6,37000 €
Altres conceptes 18,66600 €

P-193 GBBZU003 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i col·locació

54,59 €

BBMZU105 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 30,59000 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 5,46000 €
Altres conceptes 18,54000 €

P-194 GBBZU004 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i col·locació

64,00 €
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B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 6,82500 €

BBMZU105 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 38,45600 €
Altres conceptes 18,71900 €

P-195 GBBZU012 u Banderola amb pilar de 9,40 m d'alçària i braç de 6,50 m de llargària, per a suport de rètols
de senyalització, amb carcassa de perfils d'acer galvanitzat en calent de tipus i secció
segons plànols, totalment muntada, inclòs fonamentació

11.491,24 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 594,08800 €

BBMZ0022 u Banderola amb pilar de 9,40 m d'alçària i braç de 6,50 m de llargària, per a suport de r 8.364,47000 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 459,37000 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 36,40000 €
Altres conceptes 2.036,91200 €

P-196 GBBZU020 u Pòrtic de 12 a 14 m de llum interior, per a suport de rètols de senyalització, amb carcassa de
perfils d'acer galvanitzat en calent de tipus i secció segons plànols, totalment muntat, inclòs
fonamentació

15.530,27 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 1.188,17600 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 72,80000 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 918,74000 €

BBMZU060 u Pòrtic de 12 a 14 m de llum interior, per a suport de rètols de senyalització, amb carca 10.892,45000 €
Altres conceptes 2.458,10400 €

P-197 GBC1U116 U Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment col·locada segons plànols

179,64 €

BBMZU106 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 52,02400 €

BBC1U116 U Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclos 91,58000 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 6,37000 €
Altres conceptes 29,66600 €

P-198 GBC1U151 U Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
totalment col·locada

65,60 €

BBC1U151 U Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant hi ni 50,64000 €
Altres conceptes 14,96000 €

P-199 GBC1U174 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a una cara,
totalment col·locat

7,25 €

BBC1U174 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a una cara, 4,07000 €
Altres conceptes 3,18000 €

P-200 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a dues cares,
totalment col·locat

7,88 €

BBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI nivell 2, a les dues 4,69000 €
Altres conceptes 3,19000 €

P-201 GBC1U262 u Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment reflectant DG nivell
3, totalment col·locada

431,34 €

BBC1U262 u Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment reflectant DG 359,79000 €
Altres conceptes 71,55000 €

P-202 GBD1Z001 m2 Suministro i col·locació de panell vitrificat tipus Heavy Gauge amb estructura i perfileria de
fixació, subministrat i instal·lat.

112,19 €
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VITRI m2 Acero Vitrificado 50,00000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a se 7,72000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,20000 €
Altres conceptes 53,27000 €

P-203 GBX1U160 M2 Subministrament de lamel.les fe h.i., inclòs desmuntatge de lamel.les existents i muntatge de
les noves lamel.les

110,00 €

Sense descomposició 110,00000 €

P-204 GBX1U161 M2 Subministrament i col.locació de paper blanc h.i. en plaques o panells en lames d'alumini per
senyalització vertical

87,90 €

Sense descomposició 87,90000 €

P-205 GBX1U162 M2 Subministrament i col.locació de vinil blau h.i. per a llegendes diverses en plaques o panells
en lames d'alumini per senyalització vertical

90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

P-206 GBX1U163 U Pertil t per a guies de suport de plafons, inclosa col.locació 136,00 €
Sense descomposició 136,00000 €

P-207 GBX1U164 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50 de longitud mínima 3.50 m, per a la
col·locació de pannels de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

104,85 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 6,37000 €

BBMZX106 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50 de longitud mínima 3.5 mm, per a pannells 75,46000 €
Altres conceptes 23,02000 €

P-208 GD53U010 M Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,00 €

Altres conceptes 4,00000 €

P-209 GD55NN44 m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 800 mm de diàmetre, inclòs base sobre sorra i reblert per
sobre la generatriu superior amb formigó HM-15, segons plànols

102,43 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 60,97000 €

B0111000 m3 AIGUA 0,80000 €
Altres conceptes 40,66000 €

P-210 GD55U030 m Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb junts encadellades obertes,
inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió

25,50 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 2,54800 €

BD55U030 m Tub per a drenatge, de D= 30 cm, de formigó porós 18,19650 €
Altres conceptes 4,75550 €

P-211 GD56U021 M Cuneta profunda trapezoïdal 0.5/0.4/0.5 m d'amplària i 0,50 m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

7,67 €

Altres conceptes 7,67000 €

P-212 GD57Ç510 m Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada en coronació de mur, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació
de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

9,97 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,03600 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,05500 €

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 26

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,23345 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,17250 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 4,32250 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02266 €
Altres conceptes 5,12789 €

P-213 GD57U001 M Cuneta de coronació de mur de 0.30 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

8,91 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,23345 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,05500 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,23000 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,03600 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02266 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 2,73000 €
Altres conceptes 5,60289 €

P-214 GD57U011 M Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

10,76 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02266 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,03600 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,23000 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,23345 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,05500 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 4,55000 €
Altres conceptes 5,63289 €

P-215 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

14,77 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,26250 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02575 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,08250 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 7,73500 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,29900 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,04500 €
Altres conceptes 6,32025 €

P-216 GD57U516 m Cuneta profunda triangular, de 0,325 m d'amplada i 0,13 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

8,67 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,03500 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,05500 €



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 27

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,09200 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,02700 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,20600 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 3,84475 €
Altres conceptes 4,41025 €

P-217 GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

39,42 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 23,27500 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,30900 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,07200 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,43700 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,40250 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,11000 €
Altres conceptes 14,81450 €

P-218 GD57U616 M Cuneta profunda trapezoïdal d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

33,32 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,11000 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,07200 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 17,29000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,43700 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,30900 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,40250 €
Altres conceptes 14,69950 €

P-219 GD57U619 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T´´ de 0,80/0,60 m d'amplada i 0,50 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

30,42 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,30900 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,07200 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,43700 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,39375 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,11000 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 14,56000 €
Altres conceptes 14,53825 €

P-220 GD57U620 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T2´´ de 1,20/1,0 m d'amplada i 0,50 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

41,04 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,47250 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,16500 €

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 28

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,77395 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,07200 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 18,33650 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,41200 €
Altres conceptes 20,80805 €

P-221 GD57U621 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T3´´ de 1,70/1,50 m d'amplada i 0,50 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

52,01 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,57750 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,37500 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,96485 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,10800 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,61800 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 22,92745 €
Altres conceptes 25,43920 €

P-222 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

7,47 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 6,31390 €
Altres conceptes 1,15610 €

P-223 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió

10,06 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 6,31390 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 2,27500 €
Altres conceptes 1,47110 €

P-224 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC o PEAD de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat, rigidesa 4
kN/m2, prefabricat o executat in situ, inclòs, tub, geotextil i material filtrant natural o artificial,
segons plànols.

13,58 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 2,04750 €

B033U050 m3 Material granular natural o artificial, per a drens 3,54800 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 3,40930 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,00000 €
Altres conceptes 2,57520 €

P-225 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

16,68 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 2,04750 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 4,04400 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,00000 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 3,40930 €
Altres conceptes 5,17920 €

P-226 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

21,99 €
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B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 2,27500 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 6,31390 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,20000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 5,66160 €
Altres conceptes 5,53950 €

P-227 GD5AU229 m Caz de formigó prefabricat, de diàmetre 30 cm, amb dau de 50x50 cm de secció i obertura
longitudinal superior de 5 cm, inclosa excavació i reblert.

48,58 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 2,04750 €

BD5ZU229 ud Caz de formigó prefabricat, de diàmetre 30 cm 38,80000 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 2,00000 €
Altres conceptes 5,73250 €

P-228 GD5G0010 Ut Connexió de vorada de protecció de terraplè amb baixant prefabricat tipus b-2 115,85 €

BD52U002 M Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'u, de 40x13 cm i 24,38000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 9,31000 €
Altres conceptes 82,16000 €

P-229 GD5G1001 U Connexio de baixant prefabricat amb cuneta de peu de talus 187,36 €

B0D81B03 M2 Encofrat en parament vist 74,32040 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 64,74650 €
Altres conceptes 48,29310 €

P-230 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

26,83 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 2,50250 €

BD52U001 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm in 16,99950 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,24591 €
Altres conceptes 7,08209 €

P-231 GD5GU020 M Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'u, de 40x13 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó
de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

36,38 €

BD52U002 M Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'u, de 40x13 cm i 25,59900 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 3,18500 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,32864 €
Altres conceptes 7,26736 €

P-232 GD5GU039 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 100x46,5 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

55,47 €

BD52U009 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 100x46,5 c 38,34600 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,49296 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 7,05250 €
Altres conceptes 9,57854 €

P-233 GD5GU103 m Bonera contínua tipus 'caz' executada a màquina amb motlle lliscant, amb diamètre de
col·lector de 30 cm i dimensions segons plànols, inclòs excavació, transport a abocador,
preparació del llit d'assentament. totalment acabada.

47,29 €
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B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,18000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 11,77050 €
Altres conceptes 35,33950 €

P-234 GD5GV001 m Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de drenatge transversal amb
parets, solera i talons de formigó, inclòs excavació, encofrat i connexions amb desgüassos i
amb l'obra de drenatge, segons plànols

227,97 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 7,78240 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 89,78125 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 5,27875 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 55,55044 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 12,70500 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 13,33500 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 3,06540 €
Altres conceptes 40,47176 €

P-235 GD5KU011 M Reixa correguda de recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i 75 cm de llum, amb
formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs o cuneta i marc i reixa de fosa per a
40 t de càrrega, segons plànols

287,81 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,65728 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,15000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,33000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 5,29000 €

BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 136,84000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 35,24500 €
Altres conceptes 106,29772 €

P-236 GD5KU012 M Canaló de formigó per recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i 75 cm de llum, amb
formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs o cuneta, segons plànols

148,24 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,33000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 35,24500 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 5,29000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,65728 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,15000 €
Altres conceptes 103,56772 €

P-237 GD5KU013 M Canaló de formigó per recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i 75 cm de llum, amb
formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs o cuneta, segons plànols

148,24 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,65728 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 5,29000 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,15000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,33000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 35,24500 €
Altres conceptes 103,56772 €

P-238 GD75U010 M Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

30,35 €
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BD75U030 M Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 6,09000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,24648 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 15,92500 €
Altres conceptes 8,08852 €

P-239 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

48,06 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,24648 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 20,02000 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 19,17300 €
Altres conceptes 8,62052 €

P-240 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

72,06 €

BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 28,81200 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 30,48500 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,41080 €
Altres conceptes 12,35220 €

P-241 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

105,00 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,49296 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 39,94900 €

BD75U080 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 80 cm 28,14000 €
Altres conceptes 36,41804 €

P-242 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma
ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig
tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

1.148,26 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 3,91000 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 4,90000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,49500 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 144,69000 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,45000 €

BFG1U320 m Marc prefabricat de formigó armat de 2,50x2,0x2,35 m, incós aletes prefabricades, incl 872,31420 €
Altres conceptes 121,50080 €

P-243 GD7JJ145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

18,81 €

BD7JJ140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 9,97560 €
Altres conceptes 8,83440 €

P-244 GD7JN145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

41,76 €
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BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 25,33680 €
Altres conceptes 16,42320 €

P-245 GD7JS145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat
mitja i col·locat al fons de la rasa

101,28 €

BD7JS140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 74,30700 €
Altres conceptes 26,97300 €

P-246 GD7ZV040 u Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat,
segons plànols

162,74 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 13,37700 €

B0G1V000 m3 Emmacat amb pedra granítica 1,64556 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 55,65252 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 9,93795 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 3,08352 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,81360 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 67,63050 €
Altres conceptes 10,59935 €

P-247 GD7ZV060 u Broc, tipus E60, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 60 cm, inclòs formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat,
segons plànols

229,73 €

B0G1V000 m3 Emmacat amb pedra granítica 3,44784 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 76,18380 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 95,36100 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 13,60425 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,22144 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 1,11240 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 20,70250 €
Altres conceptes 15,09677 €

P-248 GD7ZVD02 u Desgüàs tipus D3, de col.lector a baixant tipus amb broc de sortida, inclòs formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat i excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons
plànols

140,06 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 2,45504 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,64800 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 7,91175 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 74,41350 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 44,30580 €
Altres conceptes 10,32591 €

P-249 GD7ZVD04 u Desgüàs tipus D2, de cuneta de coronació de desmunt a baixant tipus, inclòs formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat i excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons

97,87 €
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plànols

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,89225 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,51808 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,39960 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 51,18750 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 27,39660 €
Altres conceptes 12,47597 €

P-250 GD7ZVD06 u Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, protecció amb
escullera i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, totalment acabat, segons plànols

287,65 €

B0441000 m3 Bloc de pedra granítica fins a 150 kg, inclòs transport a l'obra 71,10250 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 7,17750 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 77,14531 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 33,86760 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 13,01300 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,58680 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 40,19400 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 2,22720 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,51088 €
Altres conceptes 41,82521 €

P-251 GD7ZVD12 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T´´, inclòs formigó de 25
N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B
500 S, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat,
segons plànols

356,22 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 64,05750 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 1,59480 €

B071UC01 m3 Morter M-80 4,10800 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 9,16992 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,16287 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 120,11692 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 73,08840 €

B0111000 m3 AIGUA 0,29200 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 2,41740 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 5,09600 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 29,55150 €
Altres conceptes 45,56469 €

P-252 GD7ZVD13 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T3´´, inclòs formigó de 25
N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B
500 S, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat,
segons plànols

581,73 €
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B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 1,83600 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 10,49600 €

B071UC01 m3 Morter M-80 5,34040 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 31,92750 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 135,20000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,38020 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 210,64087 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 108,47760 €

B0111000 m3 AIGUA 0,29200 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 10,96550 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 3,37680 €
Altres conceptes 61,79713 €

P-253 GDD1U010 U Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

352,87 €

B071UC01 m3 Morter M-80 2,87560 €

BDDZU010 U Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €

BDD1U002 U Base prefabricada de pou de registre de d= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a 43,70000 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 34,12500 €

BDD1U022 U Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d' 30,10000 €

BDDZU002 U Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 113,39000 €
Altres conceptes 104,79940 €

P-254 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

507,34 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm 87,69000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 4,09850 €

BDDZU010 U Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €

BDDZU002 U Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 113,39000 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 52,78000 €

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per 85,04000 €
Altres conceptes 140,46150 €

P-255 GDD1U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

171,18 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 8,19700 €

BDD1U014 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de registre 77,98000 €

BDDZU010 U Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 17,91000 €
Altres conceptes 67,09300 €

P-256 GDD1V101 u Bunera, tipus A-1, per a cuneta STR-15 per a 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 20 cm de formigó de 25
N/mm2 de resistència característica a la compressió, armat amb barres d'acer B 500 S,
encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, bastiment i reixa metàl.lica amb perfils
IPN80 i UPN80, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de
terres, segons plànols

592,59 €
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B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 25,31100 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 3,15792 €

BDDZU010 U Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €

B44ZU041 kg Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat e 170,31040 €

B071UC01 m3 Morter M-80 4,10800 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 9,14432 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 114,46240 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 168,97804 €

B0111000 m3 AIGUA 0,29280 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 2,41200 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 15,00450 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 16,78950 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,72731 €
Altres conceptes 37,01181 €

P-257 GDD1V102 u Bunera, tipus A-2, per a 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, parets de 20 cm de formigó de 25 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, armat amb barres d'acer B 500 S, encofrat, graons
de polipropilé amb ànima d'acer, bastiment i reixa metàl.lica amb perfils IPN80 i UPN80,
entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols

720,60 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 10,81600 €

B071UC01 m3 Morter M-80 6,57280 €

B44ZU041 kg Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i galvanitzat e 212,42800 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 29,46900 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,72731 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 18,76875 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 219,58420 €

BDDZU010 U Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 4,55400 €

B0111000 m3 AIGUA 0,29280 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 123,66900 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 2,80800 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 22,93550 €
Altres conceptes 43,09464 €

P-258 GDD50060 U Broc per a tub de diàmetre <=100 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó ha-30, formigó
hm-15 de nivellació, emmacat de pedra i replè, totalment col·locat i acabat, segons plànols

483,84 €

Altres conceptes 483,84000 €

P-259 GDDZ0003 u Embornal de fosa dúctil de 600x300 mm. en O.F. 41,28 €
Sense descomposició 41,28000 €

P-260 GDG3U004 M Canalització de serveis de 0.40x0.60, amb 1 tub doble capa de 110 mm de diàmetre, incloent
senyalització elèctrica, excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la
rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

23,20 €
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BG21U112 M Tub rígid de pvc de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'im 1,95840 €

B031U100 M3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 2,95625 €
Altres conceptes 18,28535 €

P-261 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

23,73 €

BG21U112 M Tub rígid de pvc de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'im 3,91680 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 12,28500 €
Altres conceptes 7,52820 €

P-262 GDG4N001 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, mitjana o berma de terraplé d'obra
nova. inclou excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 12 tubs pead de ø 40
mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20,
subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització
existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, i sobrecostos per baix
rendiment, segons plànols.

30,01 €

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,30000 €

BG2GU054 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmet 0,24000 €

BG25U144 m Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol 12,12000 €

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 9,31356 €

BG2GU005 u Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre 0,47000 €
Altres conceptes 7,56644 €

P-263 GDG4N002 m Canalització per a xarxa secundària de telecomunicacions en voral o berma de terraplé
d'obra nova. inclou excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 4 tubs pead de
ø 110 mm mes 4 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de
protecció tipus hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de
la senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

77,13 €

BG21U112 M Tub rígid de pvc de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'im 7,68000 €

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 19,38432 €

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,30000 €

BG2GU054 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmet 0,08000 €

BG25U144 m Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol 4,04000 €

BG2GN002 u Joc de separadors per a 4 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre 0,42000 €
Altres conceptes 45,22568 €

P-264 GDG4N003 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova. inclou
excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i
col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per
baix rendiment, segons plànols.

57,85 €

BG2GU005 u Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre 0,47000 €

BG25U144 m Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol 6,06000 €

BG2GU054 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmet 0,24000 €

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,30000 €

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 24,53328 €
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BG21U112 M Tub rígid de pvc de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'im 11,52000 €
Altres conceptes 14,72672 €

P-265 GDG4N004 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova. inclou
excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i
col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per
baix rendiment, segons plànols.

57,85 €

BG2GU054 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmet 0,24000 €

BG2GU005 u Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre 0,47000 €

BG25U144 m Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol 3,03000 €

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,30000 €

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 18,39996 €
Altres conceptes 35,41004 €

P-266 GDG4N005 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en tauler de pont d'obra nova amb safata de
canaleta d'acer galvanïtzat en calent. inclou subministrament i col·locació i ancoratge de
canaleta, subministrament i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, part proporcional de
creuament d'estrebs i piles, reposició de la senyalització existent, senyalització provisional i
sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

46,53 €

BG25U144 m Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol 12,12000 €
Altres conceptes 34,41000 €

P-267 GDG4N006 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova. inclou
excavació de l'explanada, subministrament i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i
col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per
baix rendiment, segons plànols.

29,74 €

BG2GU005 u Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre 0,47000 €

BG2GU054 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmet 0,04000 €

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,30000 €

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 10,90368 €
Altres conceptes 18,02632 €

P-268 GDG4N010 u Formació de fonament amb formigó, inclosa excavació i transport de terres a abocador.
Inclòs canon d'abocador. segons instruccions de la direcció d'Obra.

297,43 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 99,40000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 16,09300 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 45,50000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 60,75900 €
Altres conceptes 75,67800 €

P-269 GDG50121 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel d'obra nova amb dotze (12)
tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent
l'excavació i posterior reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, separadors,
col·locació i vibrat del formigó de solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització
de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió, brides i
obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols.

33,58 €

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,30000 €
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B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 8,17776 €

BG2GU054 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmet 0,24000 €

BG25U144 m Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol 12,12000 €

BG2GU005 u Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre 0,47000 €

BG2GU060 m Fil guia de niló de 5 mm de diàmetre 1,32000 €
Altres conceptes 10,95224 €

P-270 GDK20002 U Pericó de registre de 60x60 mm construit amb mahons i morter de ciment portland, enlluit
interior

174,79 €

Sense descomposició 174,79000 €

P-271 GDK2PI01 u Pericó de registre per a xarxa de comunicació de 100x100 cm i 110 cm de fondària, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó ha-25, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, encofrat,
desencofrat i acer, marc i tapes; segons plànols.

806,30 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,70620 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,50000 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 1,27800 €

BDKZN000 U Marc i tapes de fosa ductil per a pou de registre de xarxa de comunicació de 950 x 95 256,50000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,12000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 17,32500 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 71,00000 €
Altres conceptes 362,87080 €

P-272 GDK2PM01 u Pericó xarxa secundaria de comunicació de 80x80 cm i 110 cm de fondària, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 10 cm i llosa de 15 cm de gruix de formigó ha-25, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, encofrat,
desencofrat i acer, marc i tapes; segons plànols.

592,58 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 42,90000 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 117,86000 €

BDKZU010 u Marc de 102x87 cm amb tapa de pas lliure 79,5x64,5 cm, de fosa dúctil, per a pericó d 140,88000 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 5,40000 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,80000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 119,97150 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 3,84000 €
Altres conceptes 158,92850 €

P-273 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

280,46 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 7,42500 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,12000 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 1,27800 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,50000 €

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,37840 €
Altres conceptes 170,75860 €

P-274 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

134,50 €



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 39

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 3,71250 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,75000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 2,56000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 40,56500 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,64800 €
Altres conceptes 85,26450 €

P-275 GDK2U079 u Pericó per a registre i menteniment de tuberia drenante de 60x60 cm i altura des de 1,75 m,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de formigó HA-25, amb segellat amb
màstic bituminos, inclòs excavació, armadures d'acer B-500S, reblert i compactació, transport
a l'abocador o lloc d'ús,  cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

300,61 €

B7J5U009 l Màstic asfàltic 3,26000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 1,04720 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 18,15000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 65,00000 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 1,85760 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 5,07500 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 87,25200 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 6,40000 €
Altres conceptes 112,56820 €

P-276 GDK2U099 u Pericó per a caz i col·lector amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm de gruix de
formigó HA-25, amb reixa, inclòs excavació, armadures d'acer B-500S, reblert i compactació,
transport a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons
plànols.

400,41 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 98,15850 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 5,07500 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 1,85760 €

BD5ZUC39 u Marc i reixa de 80x100 cm de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de ruptura 73,95000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 1,04720 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 81,25000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 6,40000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 18,15000 €
Altres conceptes 114,52170 €

P-277 GDK2U940 u Broc tipus 20 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

5.596,56 €

Altres conceptes 5.596,56000 €

P-278 GDK2U943 u Broc tipus 23 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.066,76 €

Altres conceptes 3.066,76000 €

P-279 GDK2U944 u Broc tipus 24 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

4.357,00 €

Altres conceptes 4.357,00000 €

P-280 GDK2U945 u Broc tipus 25 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

2.800,20 €
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Altres conceptes 2.800,20000 €

P-281 GDK2U946 u Broc tipus 26 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

4.041,56 €

Altres conceptes 4.041,56000 €

P-282 GDK2U947 u Broc tipus 27 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

2.105,50 €

Altres conceptes 2.105,50000 €

P-283 GDK2U948 u Broc tipus 28 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

1.954,39 €

Altres conceptes 1.954,39000 €

P-284 GDK2U950 u Broc tipus 10 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

2.238,45 €

Altres conceptes 2.238,45000 €

P-285 GDK2U951 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.222,27 €

Altres conceptes 3.222,27000 €

P-286 GDK2U952 u Broc tipus 10 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

2.306,20 €

Altres conceptes 2.306,20000 €

P-287 GDK2U953 u Broc tipus 13 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

2.511,97 €

Altres conceptes 2.511,97000 €

P-288 GDK2U954 u Broc tipus 14 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

2.787,27 €

Altres conceptes 2.787,27000 €

P-289 GDK2U955 u Broc tipus 15 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.257,88 €

Altres conceptes 3.257,88000 €

P-290 GDK2U956 u Broc tipus 16 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.290,93 €

Altres conceptes 3.290,93000 €

P-291 GDK2U957 u Broc tipus 17 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.429,57 €

Altres conceptes 3.429,57000 €

P-292 GDK2U958 u Broc tipus 18 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

5.113,91 €

Altres conceptes 5.113,91000 €

P-293 GDK2U959 u Broc tipus 19 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.121,79 €

Altres conceptes 3.121,79000 €

P-294 GDK2U960 u Broc tipus 5 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.174,10 €

Altres conceptes 3.174,10000 €

P-295 GDK2U961 u Broc tipus 6 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

7.332,64 €
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Altres conceptes 7.332,64000 €

P-296 GDK2U962 u Broc tipus 9 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.100,09 €

Altres conceptes 3.100,09000 €

P-297 GDK2U964 u Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.035,91 €

Altres conceptes 3.035,91000 €

P-298 GDK2U965 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.828,59 €

Altres conceptes 3.828,59000 €

P-299 GDK2U966 u Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.035,91 €

Altres conceptes 3.035,91000 €

P-300 GDK2U967 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.828,59 €

Altres conceptes 3.828,59000 €

P-301 GDK2U968 u Broc tipus 1 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

1.756,19 €

Altres conceptes 1.756,19000 €

P-302 GDK2U969 u Broc tipus 2 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

1.465,93 €

Altres conceptes 1.465,93000 €

P-303 GDK3U080 u Pericó de registre prefabricat de formigó de 60x60x100 cm de secció interior, per a
canalització d'instal·lacions de pas sota terraplé, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs
l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons
plànols.

769,94 €

BDK3U084 u Pericó prefabricat de 60x60x100 cm de secció interior segons la norma UNE 133100- 447,00000 €

BDKZU084 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 177,13000 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 12,05750 €
Altres conceptes 133,75250 €

P-304 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil , per a una càrrega de
ruptura de 12 t, totalment col·locat

73,50 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,64320 €

BDKZU001 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil, per a una càrr 55,46000 €
Altres conceptes 16,39680 €

P-305 GFA1U116 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat

7,81 €

B0111000 m3 AIGUA 0,01920 €

BFA1U116 m Tub de PVC, DN 160 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces 5,84010 €
Altres conceptes 1,95070 €

P-306 GFB1U007 ut Connexions a xarxa existent, totalment acabada i provada 225,79 €
Sense descomposició 225,79000 €

P-307 GG1M1005 u Conjunt de protecció i mesura tipus T-20, de 20 kW de potència, a 3x230/127 V, amb
envolvents de doble aïllament precintables, segons recomanació UNESA 1410, de
1080x540x171 mm, amb borns bimetal.lics, bases portafusibles amb cartutxos de 100 A,

1.774,78 €
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interruptor general automàtic magnetotèrmic IV de 63 A, comptadors d'energia activa i
reactiva, i rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions i normativa de la companyia
subministradora, inclosa verificació, equips de comptatge, transport a obra, muntatge, fixació
i connexionat

BG1M1005 u Conjunt de protecció i mesura tipus T-20, de 20 kW de potència, a 3x230/127 V, amb 1.638,11000 €
Altres conceptes 136,67000 €

P-308 GG31260V M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 2x10 segons
une 21123, tipus exzhellent de grupo general cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

5,65 €

BG31260U M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 2x10 se 2,12000 €
Altres conceptes 3,53000 €

P-309 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

3,84 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 se 2,15000 €
Altres conceptes 1,69000 €

P-310 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

5,15 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,16128 €
Altres conceptes 3,67872 €

P-311 GG3A0100 m Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs transport a obra, muntatge superficial i part
proporcional d'accessoris

11,18 €

BG3A0100 m Barreta de Cu de 8 mm de diàmetre amb petit material 6,23000 €
Altres conceptes 4,95000 €

P-312 GG3A0200 M Subministrament e instal·lació cu nu de 35 mm amb grapes i terminals per euipotencial de
tanques i elements metàl·lics

71,45 €

Sense descomposició 71,45000 €

P-313 GHM1CI01 u Fonamentació per a columna de 10 m i 12 m, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada.

135,02 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 42,56000 €
Altres conceptes 92,46000 €

P-314 GHM1U040 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 10,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó,
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de
l'interior del suport.

634,07 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,22000 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,85800 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro 2,24400 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 16,61000 €

BHM1U040 u Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 10 m d'alçaria, planxa de 4 491,25000 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,67000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 12,20000 €
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BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,14400 €

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,36000 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 5,40000 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 s 7,23600 €
Altres conceptes 81,87800 €

P-315 GHM1U055 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 12,00 m d'alçària amb braç
d'1,50 m, coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de
formigó, gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa
de l'interior del suport.

771,03 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 12,20000 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 16,61000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,66800 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,67000 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,22000 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 2x2,5 s 10,65300 €

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,36000 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 5,40000 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 1,71600 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pro 3,36600 €

BHM1U055 u Columna metàl·lica troncocònica totalment galvanitzada de 12 m d'alçaria amb braç d¡ 615,35000 €
Altres conceptes 88,81700 €

P-316 GHN3U114 u Col·locació de lluminària tipus SBP THEOS SR amb 20 leds de 170 W i temperatura 4.000 K,
IP66, IK 08, Clase II, constituida per cos d'alumini fos a pressió i pintat amb pols de polièster,
amb tractament de fosfocromatització, compleix la normativa sobre contaminació lumínica,
amb equip incorporat, inclòs el connexionat i orientaciò de la lluminària. Amb 5 anys de
garantia.

573,29 €

BHN0U110 u luminària tipus SBP THEOS SR amb 20 leds de 170 W i temperatura 4.000 K, IP66, IK 556,14000 €
Altres conceptes 17,15000 €

P-317 GHTAU010 u Programador electrònic d'encesa i apagat, col·locat 250,39 €

BHTAU010 u Programador electrònic d'encès i apagat 238,40000 €
Altres conceptes 11,99000 €

P-318 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les
obres, instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el
muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic,
mesurada la longitud executada

0,25 €

BRZ0001 u Estaca de replanteig 5x5 cm 0,05000 €

BRZ0002 m Cinta bicolor de senyalització de plàstic 0,07000 €
Altres conceptes 0,13000 €

P-319 GR1X1000 Ut Bassa de decantació per a la recollida d'aigües d'escorrentia procedents de la carretera,
totalment acabada  inclòs sistema d'evaquació

9.844,58 €

Sense descomposició 9.844,58000 €

P-320 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,57 €
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Altres conceptes 2,57000 €

P-321 GR3PU050 M3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs
barreja i subministrament de l'adob

1,86 €

BR34U002 T Adob orgànic d'origen animal tipus fem de boví i/o oví 0,07294 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,72000 €
Altres conceptes 1,06706 €

P-322 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

1,87 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,08580 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,72000 €
Altres conceptes 1,06420 €

P-323 GR64CD20 Ut Unitats arbories de fulla caducifol.lia plantades, presentades en arrel nua i mida 12-14 cm,
amb tots els components necessaris de plantació i manteniment (inclou revisió de tutor)

47,03 €

Sense descomposició 47,03000 €

P-324 GR64QI10 Ut Unitats arbories de fulla perennifol.lia i/o persistent, plantades, presentades en contenidor de
5l i mida 80-100 cm, amb tots els components necessaris de plantació i manteniment (inclou
revisió de tutor)

32,96 €

Sense descomposició 32,96000 €

P-325 GR65CD10 Ut Unitats arbories de fulla caducifol.lia, plantades, presentades en contenidor de 5l i mida
80-100 cm, amb tots els components necessaris de plantació i manteniment (inclou revisió de
tutor)

29,99 €

Sense descomposició 29,99000 €

P-326 GR66QC20 Ut Unitats arbustives plantades, presentades en contenidor de 2l i mida 30-40 cm, amb tots els
components necessaris de plantació i manteniment

13,91 €

Sense descomposició 13,91000 €

P-327 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

0,90 €

BR3B6U00 Kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr o similar 0,01720 €

BR34J000 Kg Bioactivador microbià 0,12080 €

BR361100 Kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,23456 €

BR3PAN00 Kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,12160 €

BR4UJJ00 Kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàtica 0,09660 €

B0111000 m3 AIGUA 0,01440 €
Altres conceptes 0,29484 €

P-328 GRI3U101 m2 Subministra i col·locació de geomalla tridimensional C350 Vmax amb tres xarxes de
polipropilè i matriu 100% de fibra de coco, de 446 gr/m2 i fins a 576 Pa de resistencia de
tensió tangencials de NAG, per pendents 3H:4V en talussos de carretera i talussos
endagament. Part proporcional de grapes per fixació.

11,91 €

BRI0001 m2 Geomalla tridimensional C350 Vmax amb tres xarxes de polipropilè i matriu 100% de fi 4,27200 €

B0A8U010 m2 Grapa de ferro corrugat 8mm diàmetre 20x10x20 per a fixació de manta orgànica 1,60000 €
Altres conceptes 6,03800 €

P-329 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas
de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

38,80 €
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G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 24,38842 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 13,65000 €
Altres conceptes 0,76158 €

P-330 GRP1001 m2 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós colorejat en mòduls, inclosos el
subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de suport soldats a placa base, part
proporcional d'accessoris i fixació, així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una
correcta instal·lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure fonaments

103,88 €

BB5Z0002 m Subministrament de perfils metàl·lics segons les característiques indicades en plànols 10,71270 €

BB5Z0001 u Resta materials auxiliars per a execució de mòdul acústic 2,64000 €

BB510001 m2 Subministrament de panell de formigó porós absorbent colorejat 74,21000 €
Altres conceptes 16,31730 €

P-331 GRX1001 m2 Restauració i recuperació de la superficie de les zones ocupades per a activitats auxiliars
d'obra i abocadors de terres. Inclou el cost de decapatge previ de la terra vegetal de la
superfície a ocupar, retirada de runa, pedres i restes d'obra, repefilat del terreny, restauració
de la capa superficial de terra vegetal mitjançant les terres decapades prèviament i
hidrosembra i plantacions dels nous talussos generats.

4,08 €

BR3PAN00 Kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,16720 €

B0111000 m3 AIGUA 0,01440 €

BR4UJJ00 Kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàtica 0,38640 €

BR34J000 Kg Bioactivador microbià 0,12080 €

BR361100 Kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36650 €

BR3B6000 Kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr 0,03950 €
Altres conceptes 2,98520 €

P-332 I24AX001 Ut Subministre i instal.lació d'escomesa elèctrica, preparada d'enllumenat públic, formada per:
escomesa homologada per companyia, icpm, iga, 1 circuit de sortida protegit per
megnetotèrmic+diferencial, enllumenat interior de quadre, rellotge astronòmic i protector de
sobretensions

3.853,49 €

Sense descomposició 3.853,49000 €

P-333 ILP00001 U Transport i col·locació de bàcul de 12 m. d'alçada procedent d'acopi d'acesa a maçanet,
inclosa la fonamentació de formigó hm-20 i joc de perns d'ancoratge, totalment acabada.

829,39 €

BG31280U M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 2x25 se 107,80000 €

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 73,59984 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 37,90800 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,60049 €
Altres conceptes 609,48167 €

P-334 ILP0Ç005 U Subministrament i col·locació de llumenera de vapor de sodi d'alta pressió de 250 w amb
carcasa de fundició d'alumini injectat, superfície reflectora. estanqueitat ip-66 de vidre pla,
tipus philips iridium o similar, inclos lampara, equip auxiliar, cablejat, caixa seccionadora,
derivació i caixa de connexions, totalment instal·lada.

305,87 €

BHN30010 U Lampara per a llumenera de vapor de sodi d'alta pressió de 250 w, totalment instal·lad 50,29000 €

BHN30001 U Llumenera de vapor de sodi d'alta pressió de 250 w, inclós equip auxiliar, cablejat, cai 214,80000 €
Altres conceptes 40,78000 €

P-335 JV22U010 u Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit, d'elevat contrast i suport en L orientable,
subministrat i instal·lat en túnel FGC, TMB o ADIF i posteriorment desinstal·lació a la fi de les
lectures, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

169,09 €
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B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,89000 €

BV22U010 u Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit, d'elevat contrast i suport en L orientab 90,00000 €
Altres conceptes 78,20000 €

P-336 JVG1U210 u Buló de convergències de 20 cm de llargària i 16 mm de diàmetre, amb cap d'acer inoxidable
i tap de protecció col·locat en el parament interior del sosteniment del túnel o sobre el primer
segellat, com a punt de referència per la mesura de convergència amb cinta invar, inclosa la
perforació amb trepant i la resina, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques

75,08 €

B0AAU101 u Cartutx de resina per a empernatges 1,30000 €

BVG1U210 u Buló de convergències de 20 cm de llargària i 16 mm de diàmetre, amb cap d'acer ino 16,07000 €
Altres conceptes 57,71000 €

P-337 MUR00001 m2 Subministre y colocació de mur de contenció de terra reforçada tipus Breinco col·locat en sec
amb peces model mur face 6º amb oxid de titani com agent fotocatalític (Air clean) de
30x12x30 cm color desert. La propietat AirClean redueix la contaminació mitjançant la
fotocatalisis de la cara vista del mur, classe 2 segons la UNE 127197-1:2013., aportació de
certificat. La compactació sera cada 24 cm amb un mínim del 95% del Proctor, es col·locaran
les geomalles de reforç amb la freqüencia que indiqui el calcul. Es realitzara una capa filtrant
amb grava 12-38 per darrera del mur de 25 a 30 cm de gruix. Es col·locarà un tub drenant de
90 mm en la part posterior de la base del mur, S'inclou la placa de coronació. Les terres de
reblert seran de la propia obra, s'hauran deixat acopiades previament. S'inclou l'excavació de
la rasa de la fonamentació de dimensions de 50 cm de profunditat i 40 cm d'amplada, amb la
col·locació del aramat indicat en els plànols i el formigó de la fonamentació de 50x40 cm.
L'àrid de les peces de formigo prefabricat serà un 20% com a mínim reciclat, aportació de
certificat.

266,00 €

Sense descomposició 266,00000 €

P-338 PPA001NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra desglossada 1 3.794,98 €
Sense descomposició 3.794,98000 €

P-339 PPA001SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra desglossada 1, en base a
l'estudi i el pla de seguretat i salut

8.351,40 €

Sense descomposició 8.351,40000 €

P-340 PPA002NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra desglossada 2 1.800,00 €
Sense descomposició 1.800,00000 €

P-341 PPA002SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra desglossada 2, en base a
l'estudi i el pla de seguretat i salut

3.579,17 €

Sense descomposició 3.579,17000 €

P-342 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució del desdoblament de ramal a la C-32, segons
indicació de la direcció de l'obra

4.000,00 €

Sense descomposició 4.000,00000 €

P-343 PPA0U002 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució del nou camí, segons indicació de la direcció de
l'obra

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-344 PPA0U003 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució del condicionemant del camí-carril bici, segons
indicació de la direcció de l'obra

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-345 PPA0U004 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de la senyalització exterior, segons indicació de la
direcció de l'obra

1.500,00 €
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Sense descomposició 1.500,00000 €

P-346 PPA14001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra desglosada
núm. 1

30.940,00 €

Sense descomposició 30.940,00000 €

P-347 PPA14003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra desglosada
núm. 2

33.560,00 €

Sense descomposició 33.560,00000 €

P-348 PPA14004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra desglosada
núm. 4

8.000,00 €

Sense descomposició 8.000,00000 €

P-349 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra. 143.971,99 €
Sense descomposició 143.971,99000 €

P-350 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega 3.590,83 €
Sense descomposició 3.590,83000 €

P-351 PPAVU001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a l'aplicació de mesures de contenció i/o protecció
dels talussos de l'excavació provisional del fals túnel (bulonatges, malles actives i/o passives,
làmines de protecció, etc.), segons indicació de la Direcció de l'Obra

60.000,00 €

Sense descomposició 60.000,00000 €

P-352 SCTCI000 ml Canalització de 4 conductes de pvc de 40 mm de diàmetre, incloent l'excavació mecànica
sota voral carretera a una profunditat mínima de 0,30 m cota superior del prisma, conductes,
separadors, protecció segons norma de la companyía, prisma de formigó, rebliment de terres
quan la profunditat sigui superior al metre, piconatge, carrega i transport de terres a
l'abocador.

33,76 €

Sense descomposició 33,76000 €

P-353 SCTCI001 ml Creuament sota carretera a base de canalització de 4 conductes de pvc de 40 mm de
diàmetre, incloent l'excavació mecànica sota voral carretera a una profunditat mínima de 1,0
m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la
companyía, prisma de formigó, rebliment de terres quan la profunditat sigui superior al metre,
piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

39,20 €

Sense descomposició 39,20000 €

P-354 SE0CEMA1 M3 Excavació manual en pou i rases en presència de serveis fins a 3 m. de profunditat 53,86 €
Sense descomposició 53,86000 €

P-355 SE0CPRAC Ut Col·locació de planxes d'acer de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa, per a pas de tráfic rodat de
l'obra i protecció provisional de serveis, inclós la fixació de les planxes al paviment.

27,34 €

Sense descomposició 27,34000 €

P-356 SE0CPSRT Ml Protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i enllumenat, inclós neteja
diaria de la via pública.

3,73 €

Sense descomposició 3,73000 €

P-357 SE0CRRF3 M3 Rebliment de rasa i pous amb formigó hm-20, abocat de camió, inferior a 6 m3 93,85 €
Sense descomposició 93,85000 €

P-358 SEPAOCIM Pa Partida alçada per a obres imprevistes i localització de serveis existents. 88.450,00 €
Sense descomposició 88.450,00000 €

P-359 ST22S300 u Suplement increment de fondària cada 20 cm en cambres de registre de la sèrie R 137,34 €
Sense descomposició 137,34000 €

P-360 ST23S102 u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus DF-II per a
serveis de telefonia, inclòs marc i tapa, segons norma de la companyia.

832,02 €
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BDK1U102 u Pericó prefabricat de formigó tipus DF-II per a serveis de telefonia, segons norma de l 750,00000 €
Altres conceptes 82,02000 €

P-361 STARDFII Ut Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus df-ii complerta, segons
norma de la companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra, col·locació de marc i tapa,
rebliment, piconatge amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.

1.060,47 €

Sense descomposició 1.060,47000 €

P-362 STC210QT Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm, incloent
l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes,
separadors, protecció segons norma de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i
transport de terres a l'abocador.

31,61 €

Sense descomposició 31,61000 €

P-363 STC210XA Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm, incloent
l'excavació mixta en presencia de serveis fins 1,00 m cota superior del prisma, conductes,
separadors, protecció segons norma de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i
transport de terres a l'abocador.

66,85 €

Sense descomposició 66,85000 €

P-364 STC2IORR ml Canalització de 2 conductes de pvc de 63 mm de diàmetre, incloent l'excavació mecànica en
terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma
de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

29,56 €

Sense descomposició 29,56000 €

P-365 STCDRAG1 M2 Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de gruix) sobre subbase, en calent a mà,
estès i compactat per a superficies inferiors a 50 m2 o longituts inferiors a 25 m. inclou reg
asfàltic, excavació caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.

51,81 €

Sense descomposició 51,81000 €

P-366 STCEXPT0 m3 Protecció amb llosa de formigó de la canalització telefònica existent.Llosa armada amb una
malla electrosoldada #20x20x5 mm.

89,56 €

Sense descomposició 89,56000 €

P-367 STCRGBR3 Ut Subministrament i col·locació de cambra de registre prefabricada tipus gbrf intercalada
complerta, segons norma de la companyía, inclosa l'excavació mecànica en roca, col·locació
de bústia de 20 cm amb marc i tapa de fosa, rebliment amb material d'aportació, piconatge,
càrrega i transport de terres a l'abocador.

5.232,83 €

Sense descomposició 5.232,83000 €

P-368 STCRGBRR Ut Anul·lació de camara existent amb formigó i treballs necessaris per donar continuitat a la
canalització existent.

755,80 €

Sense descomposició 755,80000 €

P-369 STCVDP2C Ml Demolició manual canalització 2 conductes de pvc o pe formigonats, inclós càrrega i
transport de runes a l'abocador.

25,62 €

Sense descomposició 25,62000 €

P-370 STCVTCPT Ut Tall de carril per protecció dels treballs. 1.273,83 €
Sense descomposició 1.273,83000 €

P-371 STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra. 55,58 €
Sense descomposició 55,58000 €

P-372 STPFU002 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terreny compacte. 132,13 €
Sense descomposició 132,13000 €

P-373 TE000001 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo AXIS Q6045-E MkII 50HZ inclòs
l'accesori i maquinà necessari per a la seva correcta instal·lació en columna de 18m. Tambè
l'alimentació mitjançant PoE en el cas de ser necessàri.

3.080,40 €
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Sense descomposició 3.080,40000 €

P-374 TE000002 u Càmera IP amb DAI integrat model Trafibot de la marca TRAFICON amb lent amb CS-mount,
DC acte iris, varifocal, ANAR corrected d'1/3”, 5 - 50 mm, F = 1.6, 1.3 Megapixel.

Inclou carcassa exterior (model HOV de VIDEOTEC d'alumini amb apertura lateral), suport
model WBJA del mateix fabricant i tot el material per al seu correcte funcionament, totalment
provat i funcionant.

3.180,00 €

Sense descomposició 3.180,00000 €

P-375 TE000003 u Assitència tècnica en l'ajust i posta en marxa del sistema DAI i les cameres interior per
personal tècnic del fabricant. Inclou el viatge i l'estància de 3 dies complets, amb tots els
gastos necessaris inclosos.

5.280,00 €

Sense descomposició 5.280,00000 €

P-376 TE000004 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL PLM-75. Inclou el
material necessari per a la seva correcta subjecció en l'hastial del túnel o en columna.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar de
prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part proporcional de tub fins a
l'equip associat.

269,33 €

Sense descomposició 269,33000 €

P-377 TE000005 u Subministre e instal·lació de videograbador digital embebido para 16 cámaras IP en cabina
de 1,5U para montaje en rack de 19´´.2 Incluye un disco duro de de 3TB, ampliable hasta
6TB en total. Puerto Ethernet 1000Base-T. Alimentación a 220VAC. Los sistemas se
entregan totalmente configurados.

2.565,93 €

Sense descomposició 2.565,93000 €

P-378 TE000006 u Suport metàl.lic de fins a 18 m d'alçada de xapa de 4 mm d'espessor , diàmetre en punta de
96mm com a mínim, galvanitzat en calent, tipus normalitzat. Totalment instal.lat i provat.
Inclou els perns d'ancoratge.

4.057,14 €

Sense descomposició 4.057,14000 €

P-379 TE000007 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo FC632-ITS amb òptica 19mm
inclòs l'accesori i maquinà necessari per a la seva correcta instal·lació (suport cctv, tarjeta
externa DAI, armari cctv, conversor a FO, chasis conversor FO).

L'armari de la cctv es disposarà a peu pla, acollat amb tacs quimics a l'hastial. En seu
interior es tindrà l'alimentació i la fibra (amb roseta terminadora/caixa de fibra i conversor
corresponent)

7.940,14 €

Sense descomposició 7.940,14000 €

P-380 TE000008 u Subministre i instal·lació de chasis de tarjeta DAI (1 per cada 8 cctv tèrmica) 1.411,43 €
Sense descomposició 1.411,43000 €

P-381 TE010000 u Subministrament i muntatge de semàfor 300 mm. TIPUS ALUSTAR, en alumini, amb 3
òptiques FUTURLED 3 en color vermell/ambre/verd de 230 V., amb tapes en part superior i
inferior, visors, juntes i cablejat intern. Inclou joc de suports de fixació. Totalment provat e
instal·lat.

520,00 €

Sense descomposició 520,00000 €

P-382 TE010001 Ud Subministrament e instal·lació de senyal de carril aspa - fletxa en tecnologia d'alta
il·luminació Aesys mod. EFC4S900/25 de 4 aspectes per a exterior. Dimensions de
simbologia de 900x900.

Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre de control, totalment
instal·lat, provat i en servei, s/ plec de prescripcions tècniques. inclou suporteria, material
accesori i cablejat de control fins a eru més propera, tipus afumex o similar. inclou

1.500,00 €
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subministrament, instal.lació, posada en servei i proves.
Sense descomposició 1.500,00000 €

P-383 TE010002 u Panell de missatge variable Aesys mod. ES320.1.16 IX, per instal.lació interior tunel, ip54,
de 1 linia i 16 caràcters alfanumèrics, 210x150 mm, amb 1 línia x 16 caràcters, leds àmbar,
caixa d'acer d'alumini 3 mm, sai, font d'alimentació, tranformador, inclòs part proporcional de
softwar bàsic i de gestió des de el centre de control, totalment instal·lat, provat i en servei, s/
plec de prescripcions tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat de control fins
a eru més propera, tipus afumex o similar. inclou subministrament, instal.lació, posada en
servei i proves.

6.100,00 €

Sense descomposició 6.100,00000 €

P-384 TE010003 u Panell a missatges variables marca Aesys model ERGBY 25-64x64 + EY 25-256x64,
compost per una àrea d'1.600mm x 1.600mm full graphic full color capaç de representar els
pictogrames del codi de la circulació i una part alfanumèrica monocromàtica composta per
una zona full matrix de 6.400mm x 1.600mm. Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de
gestió des de el centre de control, totalment instal·lat, provat i en servei, s/ plec de
prescripcions tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat de control fins a eru
més propera, tipus afumex o similar. inclou subministrament, instal.lació, posada en servei i
proves.

25.000,00 €

Sense descomposició 25.000,00000 €

P-385 TE010004 u Subminstrament e instal·lació de pòrtic d'acer galvanitzat en calent no visitable de fins a
28m.de llum i 5,50 m. de gàlib per 2 semàfors, sense desnivells en els suports, amb suports
per a semàfors i perns d'ancoratge.

13.874,00 €

Sense descomposició 13.874,00000 €

P-386 TE010005 u Subministrament i muntatge de bàcul d'acer galvanitzat de 7 m d'alçada totalment instal·lada.
Inclou els perns d'ancoratge.

860,00 €

Sense descomposició 860,00000 €

P-387 TE010006 u Subministrament e instal·lació de biga d'acer galvanitzat en calent de fins a 10 m. de longitud
per suportar 2 senyals de 1000x1000 mm. i un PMV de 5200x530 mm. en interior de túnel.
Incloent tacs quimics d'ancoratge a túnel, material auxiliar i accessoris.

La partida inclou disposar d'una passarel·la transitable per accedir al manteniment dels
aspa-fletxes i panell de túnel.

3.790,00 €

Sense descomposició 3.790,00000 €

P-388 TE010007 u Subminstrament e instal·lació de banderola visitable en forma ´´T´´ asimètrica de 9,6 m de
braç per instal·lació de un PMV de 1 gràfic i 3 línies de 16 caràcters d'altura 400 mm,
complint amb totes les especificacions de Abertis Autopistas. Inclou els perns d'ancoratge de
l'estructura.

15.330,00 €

Sense descomposició 15.330,00000 €

P-389 TE010008 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc marca HIMEL de dimensions minimes
956 x 650 x 450 mm. que inclourà l'equipament necessari per a la seva alimentació, protecció
sobretensions i comunicació. Inclou també el material necessari per a la seva correcta
instal·lació en la cimentació de panell.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de disposar de
prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout tambè la part proporcional de tub fins a
l'equip associat.

895,00 €

Sense descomposició 895,00000 €

P-390 TE010009 u Panell a missatges variables model ERGBY 20-48x48 + EAG4-128x11 de la marca Aesys,
compost per una àrea gràfica de 960x960mm i una part alfanumèrica monocromàtica
composta per 4 linies de 12 caracters de 220mm d'altura.

Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre de control, totalment
instal·lat, provat i en servei, s/ plec de prescripcions tècniques. inclou suporteria, material
accesori i cablejat de control fins a eru/quadre més proper, tipus RZ1 FZ1-K o similar. inclou
subministrament, instal.lació, posada en servei i proves.

13.100,00 €



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 51

El panell disposa de sistema d'Alimentació Ininterrompuda (S.A.I.), format per bateries que
són capaces de mantenir en funcionament tots els elements del panell durant un temps de 2
hores, en cas de fallada de la tensió d'entrada monofasica.

Sense descomposició 13.100,00000 €

P-391 TE010010 u Subminstrament e instal·lació de banderola visitable en forma ´´T´´ asimètrica de 4 m de braç
per instal·lació de un PMV de 1 gràfic i 4 línies de 12 caràcters d'altura 220 mm, complint
amb totes les especificacions de Abertis Autopistas. Inclou els perns d'ancoratge de
l'estructura.

7.707,00 €

Sense descomposició 7.707,00000 €

P-392 TE02TC01 u PAL SOS IP mestre per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de fibra de vidre,
tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre
de control, polsador de trucada, inclosa unitat de periferic de control tipus SPKE 301 FO per
a enllaç via FO/ETHERNET. Inclós la connexió i posta a terra.

2.135,23 €

Sense descomposició 2.135,23000 €

P-393 TE02TC02 u PAL SOS ESCLAU per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de fibra de vidre,
tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre
de control, polsador de trucada, inclosa unitat receptora de senyal àudio des de pal mestre
(distancia mestre/esclau menor de 50 metres).

Inclou l'estesa i el connexionat del cable de 6 parells de coure EAPSP-R de 0'91 mm de
secció per la unió del pal sos amb l'esclau de qualsevol longitud.

1.760,00 €

Sense descomposició 1.760,00000 €

P-394 TE02TC03 u Software Centraleta pals SOS 13.022,42 €
Sense descomposició 13.022,42000 €

P-395 TE02TC04 u PAL SOS IP mestre per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de fibra de vidre,
tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre
de control, polsador de trucada, inclosa unitat de periferic de control tipus SPKE 301 FO per
a enllaç via FO/ETHERNET.

Inclou panell solar per alimentació autonoma de l'equipament i la connexió i posta a terra de
l'equip.

2.882,56 €

Sense descomposició 2.882,56000 €

P-396 TE02TC05 u PAL SOS ESCLAU per a Exterior format per carcassa de poliester reforçat de fibra de vidre,
tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre
de control, polsador de trucada, inclosa unitat receptora de senyal àudio des de pal mestre
(distancia mestre/esclau menor de 50 metres).

Inclou l'estesa i el connexionat del cable de 6 parells de coure EAPSP-R de 0'91 mm de
secció per la unió del pal sos amb l'esclau de qualsevol longitud i el panell solar per
alimentació autonoma de l'equipament. Tambè la connexió i posta a terra de l'equip.

2.376,00 €

Sense descomposició 2.376,00000 €

P-397 TE030001 u Subministrament i instal·lació d'Estació Remota Universal (ERU) de Túnel de 33U. Muntatge
en rack de 19´´, per gestionar fins a 4 perifèrics i amb ETD interior. Inclou font d'alimentació,
quadre elèctric, bornes, cablejat, petit material i part proporcional de modificació del software
del centre de control remot i la implementació els elements de protecció i control.

10.873,91 €

Sense descomposició 10.873,91000 €

P-398 TE040001 u Subministrament i instal·lació de ETD per exterior. Dimensions armari de 956 x 650 x 450
m/m. Inclou rack ETDI,detectors, quadre elèctric, font d'alimentació, petit material i part
proporcional de modificació del software del centre de control remot i la implementació els
elements de protecció i control.

4.029,94 €
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Sense descomposició 4.029,94000 €

P-399 TE040009 u CONSTRUCCIÓ D'ESPIRA ELECTROMAGNÈTICA MITJANÇANT TALL AMB MÀQUINA
DEL PAVIMENT, INSTAL.LACIÓ DE CABLEJAT, SEGELLAT AMB RESINA EPOXI,

254,24 €

Sense descomposició 254,24000 €

P-400 TE040010 u Subministrament d'Armari INOX de 400x280x530mm amb 1 detector, quadre elèctric,
cablejat i petit material.

1.752,76 €

Sense descomposició 1.752,76000 €

P-401 TE10003 u Adaptació de la sortida d'aire del radiador instal·lant embocadura de xapa entre el radiador i
la reixa de sortida d'aire.

355,00 €

Sense descomposició 355,00000 €

P-402 TE10010 u Subministrament i instal·lació d'Armari Prefabricat d'intempèrie amb porta(s) metàl·liques(s) i
sòcol homologat per Fecsa-Endesa per albergar conjunts de protecció i mesura per a una
escomesa trifàsica de Companyia potencia màxima admissible segons especificacions; la
porta (s) disposarà de pany homologat per Fecsa-Endesa .

Inclou la instal·lació de la Caixa General de Proteccions (CGP), caixa de seccionament CS
en cas necessari, conjunt mesurada segons especificacions de Fecsa-Endesa, incloent els
transformadors d'intensitat adequats, regleta de comprovació i conjunt de contaje eléctrónico
multifunció Circutor calibrat i certificat per Laboratori de mesura oficial, ICP adequat a la
potència i homologat per Companyia (marca Schneider), cablejats interns de potència i
control amb cables lliures d'halògens, barres, fusibles, i qualsevol altre element necessari per
a la seva correcta instal·lació i funcionament.

Conjunt executat en caixes de doble aïllament. S'inclou protecció de sobretensiones
transitòries Cirprotec CS4P-65/400 ANAR, amb protecció mitjançant fusibles adequats; es
cableará el contacte de senyalització de defecte a borns auxiliars per posar-ho a la disposició
del sistema de gestió.

2.653,00 €

Sense descomposició 2.653,00000 €

P-403 TE10011 u Subministrament i instal·lació de Quadre General de Distribució y Quadre de sortides
prioritaries suministrades amb GE. Inclou envolupant METÀL·LICA amb porta transparent.
Interruptors fixos i extraibles i aparamenta segons descripció en Memòria Tècnica/Projecte
de referència. S'inclou sistema de distribució mitjançant embarrat PER A ACCÉS I MTO.
FRONTAL per a la distribució principal Socorregut i NO Socorregut. S'inclou també
embarrados de distribució pla i perforats per a la distribució i ampliació de sortides en
Socorregut i NO Socorregut.

El quadre tindrà grau de protecció mínim IP43, IK09 Inclou bornes per a la connexió de grup
electrògen exterior, sòcol, embarrados, aparellaje, cablejat interior. Marca armari i aparellaje
Schneider/ homologat per Abertis Autopistes

Inclou retolat unívoc en el cablejat intern. Així mateix s'inclou sinòptic serigrafiado en quadre
segons especificacions donades en obra, així com retolació de tots els elements. Tot segons
especificacions de Abertis Autopistes

Prèvia a la construcció del Quadre, el Contractista haurà de realitzar proposta de detall de la
constitució del mateix incloent especejament, grandària i ordenament dels elements per a
validació per part de la Propietat. El Contractista haurà d'enviar proposta del multifilar definitiu
incloent tots els elements del quadre per ser validat.

S'inclou la realització del protocol de proves i assajos en fàbrica amb la Propietat abans de
ser instal·lat.S'inclou elaboració de documentació final del quadre a força de: unifilar de
detall, multifilar de detall, unifilar funcional, frontals i plantes i llista de materials.

Queda inclosa la fabricació de bancada de les dimensions necessàries per la *soportación
de quadre per poder garantir l'accessibilitat a la part inferior del quadre.

14.530,00 €

Sense descomposició 14.530,00000 €

P-404 TE10012 u Subministrament i instal·lació de Quadre General de Distribució y Quadre de sortides
prioritaries suministrades amb GE. Inclou envolupant METÀL·LICA amb porta transparent.
Interruptors fixos i extraibles i aparamenta segons descripció en Memòria Tècnica/Projecte
de referència. S'inclou sistema de distribució mitjançant embarrat PER A ACCÉS I MTO.

18.230,00 €
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FRONTAL per a la distribució principal Socorregut i NO Socorregut. S'inclou també
embarrados de distribució pla i perforats per a la distribució i ampliació de sortides en
Socorregut i NO Socorregut.

El quadre tindrà grau de protecció mínim IP43, IK09 Inclou bornes per a la connexió de grup
electrògen exterior, sòcol, embarrados, aparellaje, cablejat interior. Marca armari i aparellaje
Schneider/ homologat per Abertis Autopistes

Inclou retolat unívoc en el cablejat intern. Així mateix s'inclou sinòptic serigrafiado en quadre
segons especificacions donades en obra, així com retolació de tots els elements. Tot segons
especificacions de Abertis Autopistes

Prèvia a la construcció del Quadre, el Contractista haurà de realitzar proposta de detall de la
constitució del mateix incloent especejament, grandària i ordenament dels elements per a
validació per part de la Propietat. El Contractista haurà d'enviar proposta del multifilar definitiu
incloent tots els elements del quadre per ser validat.

S'inclou la realització del protocol de proves i assajos en fàbrica amb la Propietat abans de
ser instal·lat.S'inclou elaboració de documentació final del quadre a força de: unifilar de
detall, multifilar de detall, unifilar funcional, frontals i plantes i llista de materials.

Queda inclosa la fabricació de bancada de les dimensions necessàries per la *soportación
de quadre per poder garantir l'accessibilitat a la part inferior del quadre.

Sense descomposició 18.230,00000 €

P-405 TE10013 u Posada a terra d'armari d'escomesa, executada segons especificacions de Fecsa-Endesa.
L'elèctrode disposarà d'una arqueta de registre amb caixa *seccionadora per poder realitzar
mesuraments

270,00 €

Sense descomposició 270,00000 €

P-406 TE10014 u Suministre, instal·lació i connexionat de sistema d'alimentació ininterrompuda de 15kVA i 30
minuts d'autonomia model MASTERYS de SOCOMEC. Entrada i sortida trifásica amb
by-pass de manteniment integrat. Inclou targeta NET Vision per comunicació via Ethernet.

S'inclou engegada de l'equip per personal tècnic, proves ´´in situ´´ i seminari de formació en
la pròpia instal·lació la data que determini Abertis Autopistes. S'inclou suport tècnic als
instal·ladors i assistència a les proves de la posada en gestió per tècnic especialista . També
s'inclou la possibilitat de realització de proves en fàbrica o en instal·lacions del Fabricador
segons el protocol de Abertis Autopistes d'un mostreig de les unitats de la mateixa potència

10.371,00 €

Sense descomposició 10.371,00000 €

P-407 TE10016 u Suministre i instal·lació de bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz,
de la marca CIRCUTOR, model OPTIM FRS-45-440 (3 etapes de 15), de funcionament
automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la
visualització del estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21.

S'inclou tots els elements i materials necessaris per al seu correcte funcionament, aixi com
l'engegada de l'equip per personal tècnic especialista, proves ´´in situ´´ i seminari de formació
en la pròpia instal·lació la data que determini Abertis Autopistes.

1.181,43 €

Sense descomposició 1.181,43000 €

P-408 TE10017 u Suministre i instal·lació de bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz,
de la marca CIRCUTOR, model OPTIM FR4-200-440 (3 etapes de 50+50+100), de
funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a
la visualització del estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21.

S'inclou tots els elements i materials necessaris per al seu correcte funcionament, aixi com
l'engegada de l'equip per personal tècnic especialista, proves ´´in situ´´ i seminari de formació
en la pròpia instal·lació la data que determini Abertis Autopistes.

3.920,63 €

Sense descomposició 3.920,63000 €

P-409 TE10028 u Posada a terra del neutre del grup electrògen, executada amb cable de coure aillat de
150mm2. L'elèctrode disposarà d'una arqueta de registre independent de la caixa de terres
de BT amb caixa seccionadora per poder realitzar mesuraments.

270,00 €
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La partida inclou el suministrament i instal·lació del cablejat i de la piqueta de connexió a
terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14 mm de
diàmetre, clavada a terra

Sense descomposició 270,00000 €

P-410 TE10030 u Subministre, col·locació i connexionat de Grup Electrògen de 38kVA en servei d'emergència,
model EMM-38 d'ELECTRAMOLINS. S'inclou el Quadre de Control i maniobra del GE,
muntat sobre la mateixa bancada o separat d'ell. Quadre incloent selector manual/automàtic,
cablejat de control entre GE i Quadre. Quadre amb automatisme per realitzar el control local
del GE, amb els elements i targetes de comunicació necessaris per la telegestión i connexió
a sistema de Telegestión de la Propietat via Modbus. Inclou manuals i esquemes de Quadre
de Control.

Inclou el conjunt de fuita amb silenciador de 25 dB(A) amb tots els accessoris de
l'acoblament esmorteït a la sortida del motor.

Inclou Engegada en obra del Grup Electrògen per un Tècnic qualificat els dies necessaris
fins a realització del Protocol d'Acceptació de Abertis. S'entenen com a treballs propis de
l'engegada: L'assessorament tècnic sobre el muntatge i enginyeria de la instal·lació concreta,
comprovació de la correcta connexió de tots els elements (tràfec, cablejat de potència i
control, etc). S'inclou també l'assistència d'un tècnic especialista el dia de la integració en el
sistema de Telegestión de la Propietat, realització del Protocol propi del fabricador en
instal·lació i realització de Seminari de formació sobre el funcionament del GE quan determini
la Propietat.

11.732,00 €

Sense descomposició 11.732,00000 €

P-411 TE10031 u Subministrament i instal·lació de Quadre de Commutació Xarxa/GE fabricat amb envolupant
Prisma P de MG amb portes transparents. Model QC-60. Commutació a força de
CONTACTORS. En el propi Quadre s'inclou automatisme de Control per a la commutació
amb SINCRONISME de XARXA a la volta de la mateixa i els elements i targetes de
comunicació necessaris per la telegestión i connexió a sistema de Telegestión de la Propietat
via Modbus. Inclou el Quadre totalment muntat, equipat, retolat i identificat, amb
documentació As-Built a força de unifilar, multifilar, doc. de aparamenta, automatisme, etc.

653,00 €

Sense descomposició 653,00000 €

P-412 TE1026 u Legalització del capítol de GE, incloent la part elèctrica, de gasoil i unes altres si anessin
necessàries. S'inclou projecte, tramitació amb administracions públiques i obtenció de
documents finals per l'Administració.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-413 TE1027 u Legalització del capítol de GE, incloent la part elèctrica, de gasoil i unes altres si anessin
necessàries. S'inclou projecte, tramitació amb administracions públiques i obtenció de
documents finals per l'Administració.

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-414 TE20017 u Subministrament i instal·lació de fotòmetre d'acord amb les especificacions técniques i la
circular de la Generalitat DGC 03/05. Inclou instal·lació en bàcul d'enllumenat exterior,
cablejat i la posada en marxa. Totalment col·locat i en perfecte funcionament.

1.723,80 €

BGUUUU10 U Luminacimetre, inclou pal suport, obra civil i total instal·lació 1.690,00000 €
Altres conceptes 33,80000 €

P-415 TE20100 u Suministre e instal·lació de projector GL2 compact 32 LEDS 500mA Neutral White Flat de
Schreder Socelec. El projector ha de ser compatible amb regulació amb protocol DALI. La
partida inclou els accesoris i connexionat.

485,25 €

Sense descomposició 485,25000 €

P-416 TE20104 u Suministre e instal·lació de lluminària TECEO 1 48 LEDS 500mA Neutral White Plano de
Schreder Socelec. La lluminària ha de ser compatible amb regulació amb protocol DALI. La
partida inclou els accesoris i connexionat.

608,00 €

Sense descomposició 608,00000 €

P-417 TE20105 u Subminitrament e instal·lació de columna troncocònica de planxa galvanitzada de fins a 12 m
d'altura, completament instal·lada segons especificacions tècniques. Inclou perns

440,66 €



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 55

d'ancoratge.
Sense descomposició 440,66000 €

P-418 TE20106 u Suministre e instal·lació de projector complet model AF4 HPS-T 400 W de Schreder Socelec.
La partida inclou els accesoris i connexionat.

254,25 €

Sense descomposició 254,25000 €

P-419 TE20107 u Suministre e instal·lació de lluminària d'evacuació autònoma, model MY-1 de Schreder
Socelec. Formada per un equip FLU-36W, portalampares i reflector. Autonomia de 3 hores.
La partida inclou els accesoris i connexionat.

316,00 €

Sense descomposició 316,00000 €

P-420 TE30007 u Subministrament i instal·lació d'extintor de pols 21 A 113 B, de 6 kg, incloent accessoris de
fixació i el subministrament i instal·lació de cartell fotoluminiscente indicador s. normativa.

La partida inclou el subminstrament i instal·lació d'armari d'acer inoxidable muntat en hastial
de túnel amb tac quimic o en la boca al costat del pal sos

81,20 €

Sense descomposició 81,20000 €

P-421 TE30008 u Subministrament i instal·lació d'extintor de CO2, de 5 kg, incloent accessoris de fixació i el
subministrament i instal·lació de cartell fotoluminiscente indicador s. normativa.

63,36 €

Sense descomposició 63,36000 €

P-422 TE30009 m Suministre, instal·lació i conexionat de cable de 6 parells de coure EAPSP-R de secció
necessària per la unió del final de carrera dels armaris d'extintors amb la ERU Túnel.

4,30 €

Sense descomposició 4,30000 €

P-423 TE40001 u Suministrament i col·locació de cartell de senyalització fotoluminiscent de recorregut
d'evacuació amb el metratge a la sortida d'emergència més propera. De dimensions 1000x
600mm i ubicació según plànols, inclos tots els elements necessaris per a la seva correcta
instal·lació.

63,18 €

Sense descomposició 63,18000 €

P-424 TE40002 u Suministrament i col·locació de hublot fotoluminiscent bidireccional de dues cares
reflectoritzades amb almenys 20 díodes led d'alta lluminositat per cara, tots ells potegits per
una embolicada transparent de 100 mm diàmetre envoltant M2 i muntat en caixa estanca
IP67.

La part lluminosa està muntada sobre una placa, en acer inoxidable, de 170x170 mm. Entre
el reflector i la placa es muntarà junta d'escuma de neoprè i el pas de cables s'efectua a
través de premsaestopes per la part posterior.

La partida inclou hublots de dos colors (ambar / blanc) i/o de color blau / blau, aixi com els
transformadors individual 220/224 VAC, 6 VA amb regleta i la font d'alimentació necessària
per la seva alimentació a 24V.

65,00 €

Sense descomposició 65,00000 €

P-425 TE70003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPARTIDOR TERMINAL MURAL DE FIBRA
ÒPTICA TIPUS FIBEROPT OTB-200 O SIMILAR. FINS A 8 CONNECTORS TIPUS
ST/SC/DUPLEX SC/FDDI/ESCON/FC I DIMENSIONS MÀXIMES 200X140X25 MM. INCLOU
TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS DE CONNEXIONAT I
FIXACIÓ, TANT DELS EQUIPS COM DELS CABLES D'INTERCONNEXIÓ (BRIDES,
SEPARADORS, CONNECTORS, CARGOLERIA, ETC.)

250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-426 TE70004 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PLAFÓ REPARTIDOR PER 32 FIBRES ÒPTIQUES
EN ARMARI RACK DE 19 '', TIPUS ERICSSON O SIMILAR EQUIVALENT, AIXÍ COM TOTS
ELS ELEMENTS I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS DE CONNEXIONAT I FIXACIÓ,
TANT DELS EQUIPS COM DELS CABLES D'INTERCONNEXIÓ (BRIDES, SEPARADORS,
CONNECTORS, CARGOLERIA, ETC.).

280,00 €

Sense descomposició 280,00000 €
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P-427 TE70006 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPARTIDOR ÒPTIC MODULAR (ROM) DE 6
MÒDULS. INCLOU ENVOLVENT DE 6 MÒDULS, 6 PLAQUES DE SOPORT PER A ROM,
16 SAFATES D'EMPIULAMENT, 32 SAFATES DE CONNECTORS I 256 ADAPTADORS SC
(NO INCLO PIG-TAILS). INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA
INSTAL·LACIÓ

4.417,84 €

Sense descomposició 4.417,84000 €

P-428 TE7C001 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O
BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D
DIELÈCTRIC DE 32 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER
CORRUGAT TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES
MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS
EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

3,71 €

Sense descomposició 3,71000 €

P-429 TE7C003 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O
BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D
DIELÈCTRIC DE 16 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER
CORRUGAT TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES
MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS
EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

3,00 €

Sense descomposició 3,00000 €

P-430 TE7C004 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O
BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D
DIELÈCTRIC DE 8 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER
CORRUGAT TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES
MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS
EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

2,71 €

Sense descomposició 2,71000 €

P-431 TE7C008 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O
BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D
DIELÈCTRIC DE 16 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER
CORRUGAT I AMB COBERTA IGNÍFUGA (TERMOPLÀSTICA RETARDANT DE LA FLAMA,
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I LLIURE D'HALÒGENS) TIPUS TELNET T.E.S.T. O SIMILAR.
D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

3,15 €

Sense descomposició 3,15000 €

P-432 TE7C009 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA (MANUAL O
BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE G.652.D
DIELÈCTRIC DE 8 FIBRES ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER
CORRUGAT I AMB COBERTA IGNÍFUGA (TERMOPLÀSTICA RETARDANT DE LA FLAMA,
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I LLIURE D'HALÒGENS) TIPUS TELNET T.E.S.T. O SIMILAR.
D'ACORD A LES CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT FINAL.

2,86 €

Sense descomposició 2,86000 €

P-433 TE7F002 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT FINS A 4 FIBRES EN CAIXA O REPARTIDOR DE F.O.
EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA
COBERTA DEL CABLE, INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT
D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA
CAIXA/REPARTIDOR, PROBA D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS
L'ARMARI DE COMUNICACIONS

17,00 €

Sense descomposició 17,00000 €

P-434 TE7F004 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 9 A 16 FIBRES EN CAIXA O REPARTIDOR DE F.O.
EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA
COBERTA DEL CABLE, INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT
D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA

12,00 €
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CAIXA/REPARTIDOR, PROBA D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS
L'ARMARI DE COMUNICACIONS

Sense descomposició 12,00000 €

P-435 TE7F005 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 17 A 32 FIBRES EN CAIXA O REPARTIDOR DE F.O.
EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA
COBERTA DEL CABLE, INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT
D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA
CAIXA/REPARTIDOR, PROBA D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS
L'ARMARI DE COMUNICACIONS

9,30 €

Sense descomposició 9,30000 €

P-436 TE7F008 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 97 A 144 FIBRES EN CAIXA O REPARTIDOR DE F.O.
EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA
COBERTA DEL CABLE, INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL KIT
D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA CAIXA/REPARTIDOR AMB EL
DISPOSITIU PREVIST, EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA
CAIXA/REPARTIDOR, PROBA D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET DE L'ARQUETA O DINS
L'ARMARI DE COMUNICACIONS

7,60 €

Sense descomposició 7,60000 €

P-437 TE7F009 U REALITZACIÓ DE SAGNAT A CABLE DE FINS A 128 FIBRES ÒPTIQUES I QALSEVOL
TIPUS DE COBERTA AMB SERVEI EXISTENT.

63,44 €

Sense descomposició 63,44000 €

P-438 TE7J001 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE TIRANTET
MONOFIBRA MONOMODE G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS DE CONNECTOR ALS
EXTREMS DE 2 METRES DE LONGITUD.

7,80 €

Sense descomposició 7,80000 €

P-439 TE7J002 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE TIRANTET
MONOFIBRA MONOMODE G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS DE CONNECTOR ALS
EXTREMS DE 5 METRES DE LONGITUD.

8,20 €

Sense descomposició 8,20000 €

P-440 TE7M001 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 1 A 8 CONNECTORS.
REALITZACIÓ DE MESURA DE REFLECTOMETRIA EN ELS DOS SENTITS I DE
POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE TOT L'ENLLAÇ. LLIURAMENT DELS RESULTATS DE
LES MESURES EN SUPORT DIGITAL I ESCRIT.

20,60 €

Sense descomposició 20,60000 €

P-441 TE7M002 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 9 A 24 CONNECTORS.
REALITZACIÓ DE MESURA DE REFLECTOMETRIA EN ELS DOS SENTITS I DE
POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE TOT L'ENLLAÇ. LLIURAMENT DELS RESULTATS DE
LES MESURES EN SUPORT DIGITAL I ESCRIT.

18,25 €

Sense descomposició 18,25000 €

P-442 TE7M003 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 25 A 48 CONNECTORS.
REALITZACIÓ DE MESURA DE REFLECTOMETRIA EN ELS DOS SENTITS I DE
POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE TOT L'ENLLAÇ. LLIURAMENT DELS RESULTATS DE
LES MESURES EN SUPORT DIGITAL I ESCRIT.

16,70 €

Sense descomposició 16,70000 €

P-443 TE7P001 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT DE PIG-TAIL
MONOFIBRA MONOMODE G.652.D, AMB QUALSEVOL TIPUS DE CONNECTOR EN
L'EXTREM DE 5 METRES DE LONGITUD.

9,20 €
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Sense descomposició 9,20000 €

P-444 TE7TO02 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'EMPIULADURES ESTANCA (IP65)
REUTILITZABLE PER A FIBRA ÓPTICA TIPUS MONDRAGON 0604-103602 O SIMILAR
AMB UNA CAPACITAT DE FINS A 64 FUSIONS, EQUIPAT AMB CASSETES, MANGUETS
TERMORETRÀCTILS I PETIT MATERIAL. 3 + 3 ENTRADES DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA
DE FINS A DIÀMETRE 14,3 MM.

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-445 TE7TO03 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'EMPIULADURES ESTANCA (IP65)
REUTILITZABLE PER A FIBRA ÓPTICA TIPUS ELECTROSON CAUE64 O SIMILAR AMB
UNA CAPACITAT DE FINS A 64 FUSIONS, EQUIPAT AMB CASSETES, MANGUETS
TERMORETRÀCTILS I PETIT MATERIAL. 4 ENTRADES DE CABLE DE FIBRA ÒPTICA DE
FINS A DIÀMETRE 19,5 MM.

371,00 €

Sense descomposició 371,00000 €

P-446 TE8A001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ DE 12-24 VCC DE
SORTIDA I 5A. INCLOU CABLE PER A PONTS DE FINS A 2,5MM2 DE SECCIÓ,
EMBORNAT I REGLETES DE CONNEXIÓ I TOT EL PETIT MATERIAL NECESSARI PER
LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

160,27 €

Sense descomposició 160,27000 €

P-447 TE8C001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERSOR DE MEDI 10/100BASE-TX (UTP
CAT. 5) A 100BASE-FX (FIBRA ÒPTICA MONOMODE) FINS UNA LONGITUD DE 20 KM
TIPUS EUSSO UCT6120-SC.S20 O SIMILAR. CONNECTORS F.O. TIPUS SC. INCLOU
TOT EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ EN CARRIL DIN O
QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE SUPORT.

430,26 €

Sense descomposició 430,26000 €

P-448 TE8C005 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SFP (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE
MODULE) GIGABIT ETHERNET PER A FIBRA ÒPTICA MONOMODE TIPUS CISCO
1000BASE-LX/LH O SIMILAR. LONGITUD DE FINS A 10 KM. CONNECTORS TIPUS LC.

377,06 €

Sense descomposició 377,06000 €

P-449 TE8C006 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SFP (SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE
MODULE) GIGABIT ETHERNET PER A FIBRA ÒPTICA MONOMODE TIPUS CISCO
1000BASE-EX O SIMILAR. LONGITUD DE FINS A 40 KM. CONNECTORS TIPUS LC.

938,45 €

Sense descomposició 938,45000 €

P-450 TE8C012 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH DE NIVELL 2 CISCO CATALYST
WS-C2960C+8T-L O SIMILAR. 8 PORTS RJ45 10/100 EHTERNET i 2 PORTS SFP.
INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ.

690,79 €

Sense descomposició 690,79000 €

P-451 TE8C013 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERSOR 10/100BASE-TX A E/S DIGITALS
TIPUS IOLOGIK E1212 O SIMILAR. 8 ENTRADES DIGITALS, 8 SORTIDES DIGITALS I
DOS PORTS RJ45 10/100BASE-TX. INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA
INSTAL·LACIÓ.

357,44 €

Sense descomposició 357,44000 €

P-452 TE8C014 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH DE NIVELL 2 CISCO
WS-C2960X-24PS-L O SIMILAR. 24 PORTS 10/100/1000 EHTERNET SFP i 4 PORTS
GIGABIT ETHERNET SFP. INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER LA SEVA
INSTAL·LACIÓ A RACK DE 19´´.

1.632,27 €

Sense descomposició 1.632,27000 €

P-453 TE8P001 U CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DE TOTA LA XARXA DE COMUNICACIONS.
INCLOU CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DELS SWITCHS CONCENTRADORS
CISCO 2600X-44FA-A O SIMILAR, DELS SWITCHS DELS PMV'S CISCO CATALYST
WS-C2960C+8T-L O SIMILAR, DELS CONVERSORS DE MEDI ETHERNET EUSSO
UCT6120-SC-S20 O SIMILAR I DELS CONVERSORS DE PROTOCOL E/S A ETHERNET
MOXA IOLOGIK E1212 O SIMILAR. INCLOU LA INTEGRACIÓ DE LA NOVA XARXA DE
COMUNICACIONS A LA XARXA EXISTENT MITJANÇANT LA CONFIGURACIÓ I POSADA
EN MARXA DEL SOFTWARE CENTRAL DE MONITORITZACIÓ I CONTROL. INCLOU

3.500,00 €
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L'AMPLIACIÓ DE LES LLICÈNCIES DEL SOFTWARE DE MONITORITZACIÓ I CONTROL
PER AFAGIR ELS NOUS NODES.

Sense descomposició 3.500,00000 €

P-454 TM00000 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per: cable de coure aillat de
0,6/1kV de 50mm2 per a la formació de la xarxa equipotencial, instal·lat en tub. Inclou
Grapes, conexionat amb el cable nu de 50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. S'inclou caixa seccionadora de terres
per a la verificacions en tots dos extrems.

10,11 €

Sense descomposició 10,11000 €

P-455 TM00001 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per: cable de coure nu de
50mm2 per a la formació de la xarxa equipotencial instal·lat a través de la canal d'acer del
túnel. Inclou Grapes, conexionadt de totes les masses al cable de 50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. Les connexions que quedin sota terra
han de realitzar-se amb soldadura aluminotérmica. S'inclou caixa seccionadora de terres per
a la verificacions en tots dos extrems del tub.

9,22 €

Sense descomposició 9,22000 €

P-456 TM00002 m Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i D19mm incloent la
realització de pou de terres i la connexió mitjançant soldadura aluminotérmica a la xarxa
existent.

89,20 €

Sense descomposició 89,20000 €

P-457 TM00003 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar de coure tipus RZ1-K-0,6-1KV de fins a 16
mm2 per a la connexió a la xarxa equipotencial segons RBT de totes les masses que no
estiguin connectades. Inclou Grapes, conexionado de totes les masses a la xarxa
equipotencial. Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat.

3,68 €

Sense descomposició 3,68000 €

P-458 TM00004 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

2,30 €

Sense descomposició 2,30000 €

P-459 TM00009 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

7,66 €

Sense descomposició 7,66000 €

P-460 TM00013 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

20,79 €

Sense descomposició 20,79000 €

P-461 TM00014 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,05 €

Sense descomposició 2,05000 €

P-462 TM00016 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

4,49 €

Sense descomposició 4,49000 €

P-463 TM00020 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 5 x 6mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

6,11 €

Sense descomposició 6,11000 €

P-464 TM00021 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

8,26 €
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fums, col·locat en tub
Sense descomposició 8,26000 €

P-465 TM00022 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

12,01 €

Sense descomposició 12,01000 €

P-466 TM00023 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, armat amb fleix d'acer i amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

38,95 €

Sense descomposició 38,95000 €

P-467 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7,20 €

Sense descomposició 7,20000 €

P-468 TM00029 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10,29 €

Sense descomposició 10,29000 €

P-469 TM00030 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10,54 €

Sense descomposició 10,54000 €

P-470 TM00031 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

13,07 €

Sense descomposició 13,07000 €

P-471 TM00032 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

18,13 €

Sense descomposició 18,13000 €

P-472 TM00034 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1F3Z1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

11,35 €

Sense descomposició 11,35000 €

P-473 TM00035 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

37,42 €

Sense descomposició 37,42000 €

P-474 TM00036 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1 FZ1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, armat amb fleix d'acer i coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

22,16 €

Sense descomposició 22,16000 €

P-475 TM00038 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

19,35 €

Sense descomposició 19,35000 €

P-476 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e U/UTP, totalment
comprovat i col·locat sota tub o safata. Inclou els elements necessaris per al seu correcte
funcionament.

1,55 €
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Sense descomposició 1,55000 €

P-477 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus ONDAPLAST o similar, de
diàmetre nominal referència 50 i muntat superficialment. Inclou tot el material i treballs
necessàris per a la seva correcta execució.

11,20 €

Sense descomposició 11,20000 €

P-478 TM10002 m Subministramente i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada RKSM Magic amb unió
ràpida de OBO Beterman, d'acer galvanitzat en calent, de 200x60 mm amb tapa i part
proporcional de suports KU 5 V FT i tot el material auxiliar necessàri per a la seva correcta
instal·lació, inclòs transport a obra i col·locació.

S'inclou en la partida els canvis de direcció, unions, accesoris, suports metàl·lics de fixació
d'acord a les especificacions del projecte i en acer galvanitzat en calent.

31,24 €

Sense descomposició 31,24000 €

P-479 TM10003 m Subministramente i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada RKSM Magic amb unió
ràpida de OBO Beterman, d'acer galvanitzat en calent, de 400x60 mm amb tapa i part
proporcional de suports KU 5 V FTi material auxiliar, inclòs transport a obra i col·locació.

S'inclou en la partida els canvis de direcció, unions, accesoris, suports metàl·lics de fixació
d'acord a les especificacions del projecte i en acer galvanitzat en calent.

47,35 €

Sense descomposició 47,35000 €

P-480 TM10006 m Subministramente i instal·lació de caixa de doble aillament de PVC lliure d'halogens de
dimensions 270x201x142mm estanca amb grau de protecció minim IP65 i IK08, complint
amb normativa UNE-EN 604391-1-3. La caixa inclou la tapa cega, placa de muntatge de
baquelita, equipada amb borns, fusibles i prensaestopas segons norma i plànol detal per
alimentació dels projectors corresponents. Inclou tots els elements necessàris per al seva
correcta fixació i ancoratge.

132,53 €

Sense descomposició 132,53000 €

P-481 TM10007 m Subministramente i instal·lació de caixa de connexionat WKE 54 de la marca Spelberg o
similar, amb IP67 i resistent al foc amb tapa, placa de muntatge, de fins a 278 x208 x 107
mm equipada amb borns i fusibles segons norma per alimentació de projectors d'emergència.
Inclou tots els elements necessàris per a la seva correcta instal·lació.

304,42 €

Sense descomposició 304,42000 €

P-482 TM10009 m Subministre e instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment.

4,06 €

Sense descomposició 4,06000 €

P-483 TM10010 m Subministramente i instal·lació de caixa de doble aillament de PVC lliure d'halogens de
dimensions minimes 160x200x110mm estanca amb grau de protecció minim IP65 i IK08,
complint amb normativa UNE-EN 604391-1-3. La caixa inclou la tapa cega, placa de
muntatge de baquelita, equipada amb borns, fusibles i prensaestopas segons norma i plànol
detal per alimentació dels projectors corresponents. Inclou tots els elements necessàris per al
seva correcta fixació i ancoratge.

82,12 €

Sense descomposició 82,12000 €

P-484 TN0012 u Subministre i col·locació de caixa metàlica per a muntar a paret amb dos bases d'endolls II-T
de 16A i un altre III-N-T de 32A, tipus CETACT.

360,00 €

Sense descomposició 360,00000 €

P-485 TN0013 u Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis, model NFS2 de NOTIFIER.
La partida inclou un mínim de 3 detectors d'incendi, centraleta d'incendis, sirena del tipus
interior, cablejat baix tub protector, soportación, material auxiliar, cablejat de senyals des de
la centraleta a PLC, programació i engegada.

358,16 €
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Sense descomposició 358,16000 €

P-486 TN0014 u Subministrament i instal·lació de detector volumètric en sala d'energia. Inclou cablejat,
etiquetatge i integració en el sistema de gestió. La partida inclou la part proporcional de
cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació i comunicació del mateix.

115,00 €

Sense descomposició 115,00000 €

P-487 TN0015 u Subministrament i instal·lació de contacte magnètic per a porta de sala d'energia. Inclou
cablejat,etiquetatge i integració en el sistema de gestió. La partida inclou la part proporcional
de cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació i comunicació del mateix.

72,00 €

Sense descomposició 72,00000 €

P-488 TN0016 m Subministrament i muntatge de la canaleta d'acer galvanitzat de 400x60 mm amb tapa o tubs
per a la protecció dels cables del GE (tant de potència com de senyal) entre la seva sortida
de la canalització en safata (o d'un altre tipus), ben aèria o bé en el sòl i la caixa o caixes de
connexions en el grup electrògen, totalment adaptada, amb forma tal que no suposi perill per
als operaris ni per a la integritat del cable. S'inclou les modificacions que calgui realitzar en la
canalització i les plaques protectores de les caixes de *conexionado del GE, així com tots els
elements i accessoris de muntatge necessaris para el correcta realització de la partida

138,00 €

Sense descomposició 138,00000 €

P-489 TN0017 m Subministrament i instal·lació de canaleta tipus UNEX de dimensions 110x60 per a
interconnexió d'elements dins de la sala d'energia fixada a paret. Inclosos tapa, peces
especials, accessoris de fixació i en general qualsevol element necessari per a la seva
correcta execució.

23,65 €

Sense descomposició 23,65000 €

P-490 TNMT18 u Subministrament i instal.lació d'edifici prefabricat de superfície de formigó de construcció
monobloque tipus PFU-5, de dimensions exteriors 6080mm(llarg) x 2380mm(fons) x
2780mm(altura vesteixi), inclòs xarxa de terres interior i enllumenat per situar grup
electrogen. Disposarà de reixes d'entrada i sortida d'aire d'acord a les necessitats del
fabricant per a cada grup electrògen.

Inclou endolls, enllumenat (normal i d'emergència), interruptors, tub i safata, canalitzacions,
cablejat, detectors d'intrussisme a les portes, detectors òptics-tèrmics, extintor de CO2,
centraleta de detecció d'incendis y quadre d'alarmes. Tot completament instal.lat amb tots els
elements i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament, provat i amb el lliurament de
tots els plànols i documentació.

Per a l'estesa del cablejat, s'utiltizarà el terra tècnic del prefabricat i els registres existents,
tot i que si no son suficients o adequats per una instal·lació òptima del cablejat es
mecanitzaran de nous.

La partida inclou tots els treballs i materials necessaris per ficar un reforç de formigó insitu
com a bancada dels grups electrògens i aconseguir una transimissió de les vibracion sense
fissurar el prefabricat. En el cas de no poder realitzar amb garanties aquesta actuació, es
realitzarà una bancada de formigó i caseta in situ sense la possibilitat de cap compensació
econòmica. També s'inclou els treballs necessàris retirar el sostre per la instal·lació del grup
electrògen corresponent en el cas que les dimensions de la porta d'acces siguin insuficients.

13.500,00 €

Sense descomposició 13.500,00000 €

P-491 TNMT19 u Subministrament i instal.lació d'edifici prefabricat de superfície de formigó de construcció
monobloque de tipus PFU-7, de dimensions exteriors 8080mm(llarg) x 2380mm(fons) x
2780mm(altura vesteixi), inclòs xarxa de terres interior, enllumenat. Per ubicar equipament
de baixa tensió i de comunicacions (local tècnic).

Inclou endolls, enllumenat (normal i d'emergència), interruptors, tub i safata, canalitzacions,
cablejat, detectors d'intrussisme a les portes, detectors òptics-tèrmics, extintor de CO2,
centraleta de detecció d'incendis y quadre d'alarmes. Tot completament instal.lat amb tots els
elements i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament, provat i amb el lliurament de
tots els plànols i documentació.

18.299,00 €
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Sense descomposició 18.299,00000 €

P-492 TNMT20 u Subministrament, transport i instal·lació sobre paret d'equip d'aire condicionat en local tècnic,
model DAIKIN TX35K de 3,5 kW de fred, amb autoarranque. Queden inclosos tots els
materials i accessoris necessaris per a una correcta execució. La partida inclou la part
proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació.

S'inclou tambè el subministrament i instal·lació de bomba d'impulsió de condensats amb
conduccción connectada a desguàs, perfectament instal·lada i evitant tornades males olors
en el cas que sigui necessàri.

2.250,00 €

Sense descomposició 2.250,00000 €

P-493 TNMT21 m Suministro e instalación de red equipotencial interior formada por: cable de cobre desnudo de
50 mm2 para la formación de la red equipotencial instalado per els prefabricats. Incluye
Grapas, conexionado de todas las masas al cable de 50 mm2. Incluye todos los materiales
auxiliares, totalmente conectado. Incluye la unión fisica entre la red de tierras del túnel y el
Local Tècnico.

4,48 €

Sense descomposició 4,48000 €

P-494 TNMT22 m Subministre i instal·lació de camèra interior mòbil model Axis minidomo M5014-V inclòs
l'accesori necessari per a la seva correcta instal·lació en local tècnic. La partida inclou la part
proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació i comunicació de la camèra.
Tambè l'alimentació mitjançant PoE en el cas de ser necessàri.

640,00 €

Sense descomposició 640,00000 €

P-495 TNMT23 m Suministro e instalación de rack de 19´´ de 42 U de altura de 800X800. Incluye rack, puertas
frontal y trasera de chapa perforada con cerradura, paneles lateales accesibles con
cerraduras,con ventilación regulada por termostato electrónico, accesorios tipo pasa cables
en los 4 laterales, tomas schuko 19´´, carril DIN para borneros. Incluye replanteo de la
instalación, transporte del material, parte proporcional cableado para alimentación y
comunicación con red ITS, totalmente montado y todo el pequeño material necesario para su
instalación. Incluye también, limpieza, retirada y transporte al vertedero del material sobrante,
incluyendo tasas y cánones de cualquier tipo. Ejecutado según prescripciones técnicas.

1.763,85 €

Sense descomposició 1.763,85000 €

P-496 TNMT24 m Suministro e instalación de depósito de 1000 l tipo TANK in TANK PLASTIC de la marca
SCHUTZ o equivalente. Se incluye kit de aspiración e indicador de nivel. , incluyendo en
cualquiera de los casos cableado, tubos de protección y cualquier elemento o material
necesario para su correcto funcionamiento.

450,00 €

Sense descomposició 450,00000 €

P-497 TNMT25 m Suministro y montaje de elementos de interconexión de sección adequada para adecuación
circuito de trasiego entre depósito y GE: tuberías, valvulas,filtros,latiguillos de conexión etc.
De forma específica se instalaran válvulas de corte de bola para instalación al pie del GE.

300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-498 TNMT26 m Suminsitro e instalación sonda de nivel para indicación de nivel mínimo tipo MINIMELDER-R
conectada a la ERU. La partida incluye todos los accesorios y elementos auxiliares para su
correcta ejecución.

98,56 €

Sense descomposició 98,56000 €

P-499 TS0001 Ud Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, incloent les obres de les
instal·lacions de seguretat del túnel

15.600,00 €

Sense descomposició 15.600,00000 €

P-500 TZ0003 PA Adaptació plan i sequencia al sistema SCADA al centre de control 35.000,00 €
Sense descomposició 35.000,00000 €

P-501 XPANN02 pa Per a estabilització del front d'excavació del túnel, en aquells casos en els que no siguin
d'aplicació les mesures incloses en el PC

46.500,00 €
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Sense descomposició 46.500,00000 €

                                                      Barcelona desembre de 2018

Director de Projecte                                          Autor del Projecte

Xavier Perucho Hontecillas                                   Víctor Tolós Petrus
Enginyer de camins, Canals i Ports            Enginyer de Camins, Canals i Ports
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Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 01 Senyalització, abalisament i proteccions d'obra

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció
de l'obra (P - 342)

4.000,00 5,000 20.000,00

2 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la
superfície d'ocupació de les obres, instal·lacions annexes i zones
d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de
plàstic, mesurada la longitud executada (P - 318)

0,25 8.428,000 2.107,00

TOTAL Activitat 01.01.01.01 22.107,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 02 Treballs previs i esplanacions

Subactivitat 01 Tronc

1 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís, classificació dels residus d'enderroc, càrrega
i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon
d'abocament (P - 5)

12,48 1.886,000 23.537,28

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

4,21 360,000 1.515,60

3 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 39)

1,16 123.302,560 143.030,97

4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)

2,30 24.751,000 56.927,30

5 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 20)

6,14 453.578,000 2.784.968,92

6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

2,20 388.285,000 854.227,00

7 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 23)

0,67 117.273,100 78.572,98

8 G450U030 m3 Formigó HM-20 per a regularització en formació d'esplanada en roca
(P - 67)

77,56 3.514,090 272.552,82

9 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric. El sol de l'estabilització és procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis. (P - 29)

15,38 20.636,770 317.393,52

euros
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10 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis. (P - 27)

2,35 21.528,040 50.590,89

11 G2270003 M3 Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o
material de rebuig procedent de pedrera, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric. (P - 26)

5,86 13.202,000 77.363,72

12 SEPAOCIM Pa Partida alçada per a obres imprevistes i localització de serveis
existents. (P - 358)

88.450,00 0,360 31.842,00

TOTAL Subactivitat 01.01.01.02.01 4.692.523,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 02 Treballs previs i esplanacions

Subactivitat 02 Camins

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)

2,30 1.585,790 3.647,32

2 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 20)

6,14 2.018,740 12.395,06

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

2,20 1.449,210 3.188,26

4 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 39)

1,16 5.285,990 6.131,75

5 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 23)

0,67 2.432,500 1.629,78

6 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis. (P - 27)

2,35 5.229,580 12.289,51

TOTAL Subactivitat 01.01.01.02.02 39.281,68

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 04 Drenatge Longitudinal

Subactivitat 01 Tronc

1 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 215)

14,77 2.543,100 37.561,59

euros
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2 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 103)

21,25 2.007,060 42.650,03

3 GD5GU039 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 100x46,5 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 232)

55,47 564,990 31.340,00

4 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació,
transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols (P - 226)

21,99 2.543,000 55.920,57

5 GD57U619 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T´´ de 0,80/0,60 m
d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 219)

30,42 2.989,580 90.943,02

6 GD7ZVD06 u Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs formigó de 25
N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, protecció amb
escullera i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols
(P - 250)

287,65 9,000 2.588,85

7 GD7ZVD12 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T´´,
inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B
500 S, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i
rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols (P - 251)

356,22 20,000 7.124,40

8 GD5AU229 m Caz de formigó prefabricat, de diàmetre 30 cm, amb dau de 50x50 cm
de secció i obertura longitudinal superior de 5 cm, inclosa excavació i
reblert. (P - 227)

48,58 320,000 15.545,60

9 GDK2U099 u Pericó per a caz i col·lector amb parets de 15 cm de gruix i solera de
15 cm de gruix de formigó HA-25, amb reixa, inclòs excavació,
armadures d'acer B-500S, reblert i compactació, transport a l'abocador
o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons
plànols. (P - 276)

400,41 8,000 3.203,28

10 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 239)

48,06 897,750 43.145,87

11 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 240)

72,06 225,750 16.267,55

12 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 241)

105,00 319,200 33.516,00

13 GD57U620 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T2´´ de 1,20/1,0 m
d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 220)

41,04 1.321,290 54.225,74

14 GD57U621 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T3´´ de 1,70/1,50 m
d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 221)

52,01 463,510 24.107,16

15 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs

8,98 2.505,921 22.503,17

euros
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cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)
16 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material

procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 2.171,597 8.252,07

17 GD7ZVD13 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T3´´,
inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B
500 S, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i
rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols (P - 252)

581,73 21,000 12.216,33

18 GD7ZVD04 u Desgüàs tipus D2, de cuneta de coronació de desmunt a baixant tipus,
inclòs formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat,
segons plànols (P - 249)

97,87 53,000 5.187,11

19 GD7ZV040 u Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
totalment acabat, segons plànols (P - 246)

162,74 3,000 488,22

20 GD7ZV060 u Broc, tipus E60, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 60 cm, inclòs
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
totalment acabat, segons plànols (P - 247)

229,73 4,000 918,92

21 GDD1V102 u Bunera, tipus A-2, per a 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 20
cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, armat amb barres d'acer B 500 S, encofrat, graons de
polipropilé amb ànima d'acer, bastiment i reixa metàl.lica amb perfils
IPN80 i UPN80, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols (P -
257)

720,60 37,000 26.662,20

22 GD7ZVD02 u Desgüàs tipus D3, de col.lector a baixant tipus amb broc de sortida,
inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat,
segons plànols (P - 248)

140,06 2,000 280,12

TOTAL Subactivitat 01.01.01.04.01 534.647,80

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 04 Drenatge Longitudinal

Subactivitat 02 Camins

1 GD57U516 m Cuneta profunda triangular, de 0,325 m d'amplada i 0,13 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 216)

8,67 312,000 2.705,04

2 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 239)

48,06 13,500 648,81

euros
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3 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 17,861 160,39

4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 16,200 61,56

5 GD7ZV040 u Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
totalment acabat, segons plànols (P - 246)

162,74 1,000 162,74

TOTAL Subactivitat 01.01.01.04.02 3.738,54

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 05 Ferms granulars

Subactivitat 01 Tronc

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 101)

19,63 17.583,150 345.157,23

TOTAL Subactivitat 01.01.01.05.01 345.157,23

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 05 Ferms granulars

Subactivitat 02 Camins

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 101)

19,63 4.495,300 88.242,74

TOTAL Subactivitat 01.01.01.05.02 88.242,74

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 06 Ferms bituminosos

Subactivitat 01 Tronc

1 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 109)

33,03 9.676,123 319.602,34

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 110)

33,03 13.891,011 458.820,09

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 957,822 428.146,43

euros
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4 G9H3U471 M2 Mescla bituminosa en calent bbtm 11a bm-3b, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P -
114)

2,45 66.771,000 163.588,95

5 G9HA0021 T Betum asfàltic modificat amb polímers tipus bm-3c, per a mescles
bituminoses (P - 118)

635,00 220,344 139.918,44

6 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 119) 0,35 84.271,000 29.494,85
7 G9J1U320 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm

nou (P - 121)
0,36 66.771,000 24.037,56

8 G9J1U330 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre
ferm nou (P - 123)

0,43 67.755,000 29.134,65

9 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300
g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant (P - 124)

0,86 84.271,000 72.473,06

TOTAL Subactivitat 01.01.01.06.01 1.665.216,37

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 06 Ferms bituminosos

Subactivitat 02 Camins

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 108)

30,79 338,376 10.418,60

2 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 18,272 8.167,58
3 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 119) 0,35 2.942,400 1.029,84
4 G9J1U320 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm

nou (P - 121)
0,36 3.204,850 1.153,75

TOTAL Subactivitat 01.01.01.06.02 20.769,77

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 07 Marques vials

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 146)

0,59 8.248,000 4.866,32

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 154)

10,29 235,680 2.425,15

3 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 148)

1,06 560,740 594,38

4 GBA1U620 m Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant
barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 152)

1,67 2.661,040 4.443,94

5 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 147)

0,56 4.681,020 2.621,37

6 GBA1U630 m Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant
barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant

2,09 31.792,600 66.446,53

euros
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amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 153)

TOTAL Activitat 01.01.01.07 81.397,69

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 08 Senyalització vertical, protec i tanca deli

Subactivitat 01 Senyalització vertical

1 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 191)

51,91 75,000 3.893,25

2 GBB1U012 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 157)

160,88 25,000 4.022,00

3 GBB1U144 u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 165)

185,76 50,000 9.288,00

4 GBB5U664 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 176)

316,59 1,233 390,36

5 GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 178)

307,89 76,084 23.425,50

6 GBBVU001 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó hm-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
179)

173,01 5,508 952,94

7 GBBVU107 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
183)

161,29 2,000 322,58

8 GBBVU205 M Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació
md del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 187)

34,14 11,100 378,95

9 GBBVU206 M Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació me del plec de prescripcions tècniques, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat (P - 188)

60,51 4,700 284,40

10 GBBZU012 u Banderola amb pilar de 9,40 m d'alçària i braç de 6,50 m de llargària,
per a suport de rètols de senyalització, amb carcassa de perfils d'acer
galvanitzat en calent de tipus i secció segons plànols, totalment
muntada, inclòs fonamentació (P - 195)

11.491,24 4,000 45.964,96

11 GBBZU020 u Pòrtic de 12 a 14 m de llum interior, per a suport de rètols de
senyalització, amb carcassa de perfils d'acer galvanitzat en calent de
tipus i secció segons plànols, totalment muntat, inclòs fonamentació (P
- 196)

15.530,27 1,000 15.530,27

12 GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300),
localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 174)

240,22 6,232 1.497,05

euros
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13 GBBVU105 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
182)

133,95 3,000 401,85

14 GBBVU203 M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
mc del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 186)

26,83 4,800 128,78

15 GBB5U653 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció
(s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en
poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada (P -
173)

265,00 1,457 386,11

16 GBC1U174 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, a una cara, totalment col·locat (P - 199)

7,25 152,000 1.102,00

17 GBC1U262 u Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb
revestiment reflectant DG nivell 3, totalment col·locada (P - 201)

431,34 4,000 1.725,36

TOTAL Subactivitat 01.01.01.08.01 109.694,36

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 08 Senyalització vertical, protec i tanca deli

Subactivitat 02 Barreres de seguretat

1 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 140)

359,93 6,000 2.159,58

2 GB2A1003 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´2´´ amb nivell de contenció H1,
ample de treball W4, índex de severitat A, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures. Tot el
material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014. (P - 134)

52,37 1.091,980 57.186,99

3 GB2A1002 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´3´´ amb nivell de contenció N2,
ample de treball W4, índex de severitat A, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures. Tot el
material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014. (P - 133)

30,49 3.625,510 110.541,80

4 GB2A1001 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´5´´ amb S.P.M. amb nivell de
contenció N2, ample de treball W4, índex de severitat A1, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada
2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en mitjana. Tot el
material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014. (P - 132)

42,53 69,410 2.952,01

5 GB2AU584 U Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 142)

671,82 36,000 24.185,52

TOTAL Subactivitat 01.01.01.08.02 197.025,90

euros
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Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 08 Senyalització vertical, protec i tanca deli

Subactivitat 03 Tanca delimitació

1 GAR1U015 m Tanca metàl.lica adaptada per a la fauna, d'alçària 1,50 m amb reixat
d'acer galvanitzat, tela metàl.lica de torsió simple de 50 mm de llum de
pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum
de pas, en la part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa
per al seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de d
cada 3 m col.locats sobre daus de formigó, tornapuntes i
arriostraments (P - 126)

28,28 6.626,600 187.400,25

2 GAR1V002 ud Porta de dues fulles col·locada en tanca de tancament completament
acabada  (P - 127)

323,37 4,000 1.293,48

TOTAL Subactivitat 01.01.01.08.03 188.693,73

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 45 Revegetació de superficies

Subactivitat 06 Terra vegetal

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 320)

2,57 15.575,412 40.028,81

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 322)

1,87 15.575,412 29.126,02

3 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de
tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 327)

0,90 51.918,040 46.726,24

TOTAL Subactivitat 01.01.01.45.06 115.881,07

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 45 Revegetació de superficies

Subactivitat 08 Restauració zones auxiliars i abocadors

1 GRX1001 m2 Restauració i recuperació de la superficie de les zones ocupades per a
activitats auxiliars d'obra i abocadors de terres. Inclou el cost de
decapatge previ de la terra vegetal de la superfície a ocupar, retirada
de runa, pedres i restes d'obra, repefilat del terreny, restauració de la
capa superficial de terra vegetal mitjançant les terres decapades
prèviament i hidrosembra i plantacions dels nous talussos generats. (P
- 331)

4,08 29.800,000 121.584,00

euros
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TOTAL Subactivitat 01.01.01.45.08 121.584,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 52 Pantalles acústiques

1 GRP1001 m2 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós colorejat en
mòduls, inclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de
suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació,
així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta
instal·lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure
fonaments (P - 330)

103,88 40,000 4.155,20

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

2,20 13.863,000 30.498,60

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 23)

0,67 1.750,000 1.172,50

TOTAL Activitat 01.01.01.52 35.826,30

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 01 VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500

Activitat 54 Mesures protecció de la fauna

1 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o
amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm
d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes (P - 329)

38,80 709,374 27.523,71

TOTAL Activitat 01.01.01.54 27.523,71

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 02 OF 0.1 PÒRTIC

Activitat 11 Fonaments

1 G228U100 m3 Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o
material de rebuig procedent de pedrera, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric. (P - 33)

8,80 1.016,120 8.941,86

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 63)

6,19 400,780 2.480,83

3 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 1.778,210 15.968,33

TOTAL Activitat 01.01.02.11 27.391,02

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

euros
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Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 02 OF 0.1 PÒRTIC

Activitat 12 Alçats, piles, estreps i aletes

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 661,000 16.445,68
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 505,840 14.295,04
3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 71)
98,51 575,330 56.675,76

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 48.604,024 47.145,90

TOTAL Activitat 01.01.02.12 134.562,38

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 02 OF 0.1 PÒRTIC

Activitat 13 Taulers, lloses i voltes

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 48,000 1.194,24
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 250,480 7.078,56
3 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la

preparació de la base (P - 79)
9,91 1.023,960 10.147,44

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 164,984 16.252,57

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 12.925,183 12.537,43

TOTAL Activitat 01.01.02.13 47.210,24

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 02 OF 0.1 PÒRTIC

Activitat 16 Acabats d'obra de fàbrica

1 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió (P - 223)

10,06 96,400 969,78

2 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 803,000 1.589,94

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm
d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè,
amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
(P - 95)

16,03 542,240 8.692,11

4 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
32)

43,31 373,650 16.182,78

5 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de

10,20 1.137,630 11.603,83

euros
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Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)
6 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE

EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada
2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional
de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P -
130)

255,26 49,200 12.558,79

7 GB1AU135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 131)

347,33 4,000 1.389,32

TOTAL Activitat 01.01.02.16 52.986,55

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 03 OD 0.1 TUB 2000mm

Activitat 10 Obra drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 242)

1.148,26 44,270 50.833,47

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 277,352 2.490,62

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 43,163 164,02

4 GDK2U968 u Broc tipus 1 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 301)

1.756,19 1,000 1.756,19

5 GDK2U969 u Broc tipus 2 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 302)

1.465,93 1,000 1.465,93

6 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 48)

30,78 94,000 2.893,32

7 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 117,316 6.554,44

TOTAL Activitat 01.01.03.10 66.157,99

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 04 OF 0.5 VIADUCTE DE SANT DANIEL

Activitat 11 Fonaments

1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions

3,80 370,000 1.406,00

euros
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del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 63)

6,19 16,720 103,50

3 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 570,000 5.118,60

4 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 69)

85,51 209,000 17.871,59

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 82.523,000 80.047,31

6 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 40)

0,67 274,500 183,92

7 G3E5U030 m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de
trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 46)

259,34 550,540 142.777,04

8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 103,500 2.575,08

TOTAL Activitat 01.01.04.11 250.083,04

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 04 OF 0.5 VIADUCTE DE SANT DANIEL

Activitat 12 Alçats, piles, estreps i aletes

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 460,320 11.452,76
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 170,240 4.810,98
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 73)
0,97 61.986,900 60.127,29

4 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 70)

88,90 301,220 26.778,46

5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 93,890 9.249,10

6 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 11,360 634,68

TOTAL Activitat 01.01.04.12 113.053,27

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 04 OF 0.5 VIADUCTE DE SANT DANIEL

Activitat 13 Taulers, lloses i voltes

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 1.197,840 117.999,22

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 232.381,000 225.409,57

euros
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3 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 90)

25,93 1.908,000 49.474,44

4 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades
de 6 cm de gruix, inclòs col·locació (P - 77)

33,60 5.873,280 197.342,21

5 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures (P - 65)

3,36 1.172.826,500 3.940.697,04

6 G440U100 kg Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm
d'alçada per a estructures inclòs el premarcatge i soldat a l'estrucutra ,
col·locat a l'obra. (P - 66)

2,22 11.528,430 25.593,11

TOTAL Activitat 01.01.04.13 4.556.515,59

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 04 OF 0.5 VIADUCTE DE SANT DANIEL

Activitat 16 Acabats d'obra de fàbrica

1 G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu (P - 88)

146,37 60,800 8.899,30

2 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió (P - 223)

10,06 32,000 321,92

3 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 317,800 629,24

4 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm
d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè,
amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
(P - 95)

16,03 317,800 5.094,33

5 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 85,120 868,22

6 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE
EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada
2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional
de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P -
130)

255,26 788,800 201.349,09

7 GB1AU135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 131)

347,33 4,000 1.389,32

8 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P - 92)

13,02 5.873,280 76.470,11

9 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3
ADH (P - 120)

0,32 5.873,280 1.879,45

10 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació,
transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de

21,99 26,000 571,74

euros
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material filtrant, segons plànols (P - 226)
11 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega (P - 350) 3.590,83 1,000 3.590,83
12 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 57,417 25.665,40
13 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum (P - 111)
33,35 1.104,170 36.824,07

14 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 317,800 692,80

TOTAL Activitat 01.01.04.16 364.245,82

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 05 OF 1.8 VIADUCTE RIERA DE SALOMO

Activitat 11 Fonaments

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 1.457,000 13.083,86

2 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs
preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P - 72)

42,59 20,302 864,66

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 425,500 41.916,01

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 235,200 5.851,78
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 73)
0,97 28.509,580 27.654,29

6 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 49)

32,21 148,500 4.783,19

7 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 150,000 327,00

8 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 35)

19,01 30,000 570,30

9 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 39)

1,16 513,890 596,11

10 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 44,550 2.489,01

11 G3E5U030 m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de
trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 46)

259,34 63,620 16.499,21

12 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 1.031,500 3.919,70

euros
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TOTAL Activitat 01.01.05.11 118.555,12

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 05 OF 1.8 VIADUCTE RIERA DE SALOMO

Activitat 12 Alçats, piles, estreps i aletes

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 70)

88,90 321,660 28.595,57

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 390,580 9.717,63
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 73)
0,97 38.552,280 37.395,71

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 775,940 21.928,06
5 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència

característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs
preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P - 72)

42,59 17,220 733,40

6 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 69)

85,51 48,720 4.166,05

7 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 124,350 12.249,72

TOTAL Activitat 01.01.05.12 114.786,14

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 05 OF 1.8 VIADUCTE RIERA DE SALOMO

Activitat 13 Taulers, lloses i voltes

1 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures (P - 65)

3,36 430.477,060 1.446.402,92

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 674,122 66.407,76

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 131.182,900 127.247,41

4 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades
de 6 cm de gruix, inclòs col·locació (P - 77)

33,60 2.459,200 82.629,12

5 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 90)

25,93 457,800 11.870,75

6 G440U100 kg Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm
d'alçada per a estructures inclòs el premarcatge i soldat a l'estrucutra ,
col·locat a l'obra. (P - 66)

2,22 3.100,000 6.882,00

TOTAL Activitat 01.01.05.13 1.741.439,96

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 05 OF 1.8 VIADUCTE RIERA DE SALOMO

Activitat 16 Acabats d'obra de fàbrica

euros
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1 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació,
transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols (P - 226)

21,99 26,000 571,74

2 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 325,000 708,50

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm
d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè,
amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
(P - 95)

16,03 186,450 2.988,79

4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 35)

19,01 68,000 1.292,68

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3
ADH (P - 120)

0,32 2.705,000 865,60

6 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 111)

33,35 426,880 14.236,45

7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 22,197 9.922,06
8 GB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma

UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat
en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 128)

209,81 232,000 48.675,92

9 GB1AU125 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 129)

308,57 4,000 1.234,28

10 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú armat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la
caixa (P - 89)

197,92 40,000 7.916,80

11 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega (P - 350) 3.590,83 1,000 3.590,83
12 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat

LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P - 92)

13,02 2.705,000 35.219,10

TOTAL Activitat 01.01.05.16 127.222,75

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 06 OD 2.0 TUB 2000mm

Activitat 10 Obra drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons

1.148,26 43,400 49.834,48

euros
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plànols (P - 242)
2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb

mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 375,272 3.369,94

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 143,220 544,24

4 GDK2U966 u Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 299)

3.035,91 1,000 3.035,91

5 GDK2U967 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 300)

3.828,59 1,000 3.828,59

6 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 49)

32,21 66,640 2.146,47

7 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 115,010 6.425,61

TOTAL Activitat 01.01.06.10 69.185,24

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 07 OD 2.1 MARC 2,50x2,5 m

Activitat 10 Obra de drenatge transversal

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 63)

6,19 362,326 2.242,80

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 1.020,548 25.391,23
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 826,240 23.349,54
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 71)
98,51 389,962 38.415,16

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 143.521,400 139.215,76

6 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 94)

13,36 678,350 9.062,76

7 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 79)

9,91 639,375 6.336,21

8 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 995,480 1.971,05

9 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 225)

16,68 223,320 3.724,98

10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 74,880 284,54

11 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 3.851,260 39.282,85

euros
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12 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 51)

38,85 17,530 681,04

13 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 48)

30,78 48,090 1.480,21

14 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 371,550 3.336,52

TOTAL Activitat 01.01.07.10 294.774,65

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 08 MUR ESCULLERA 1

Activitat 11 Fonaments

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 149,980 1.346,82

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 20,960 1.171,04

3 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 49)

32,21 41,200 1.327,05

TOTAL Activitat 01.01.08.11 3.844,91

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 08 MUR ESCULLERA 1

Activitat 12 Alçat, piles, estreps i aletes

1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 138,340 301,58

2 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 49)

32,21 284,120 9.151,51

3 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 222)

7,47 36,000 268,92

4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 34)

26,01 177,870 4.626,40

TOTAL Activitat 01.01.08.12 14.348,41

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

euros
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Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 09 MUR ESCULLERA 2

Activitat 11 Fonaments

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 512,520 4.602,43

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 33,900 1.893,99

3 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 49)

32,21 241,470 7.777,75

TOTAL Activitat 01.01.09.11 14.274,17

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 09 MUR ESCULLERA 2

Activitat 12 Alçat, piles, estreps i aletes

1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 529,090 1.153,42

2 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 49)

32,21 2.287,560 73.682,31

3 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 222)

7,47 61,760 461,35

4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 34)

26,01 752,740 19.578,77

TOTAL Activitat 01.01.09.12 94.875,85

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 10 OD 2.6 TUB 2000mm

Activitat 10 Obra drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 242)

1.148,26 54,770 62.890,20

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 945,059 8.486,63

euros
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3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 69,832 265,36

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 145,141 8.109,03

5 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 50)

40,24 149,760 6.026,34

6 GDK2U960 u Broc tipus 5 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 294)

3.174,10 1,000 3.174,10

7 GDK2U961 u Broc tipus 6 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 295)

7.332,64 1,000 7.332,64

TOTAL Activitat 01.01.10.10 96.284,30

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 11 FALS TUNEL TRES TURONS

Activitat 01 Obra civil fals túnel

Subactivitat 11 Fonaments

1 PPAVU001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a l'aplicació de mesures de
contenció i/o protecció dels talussos de l'excavació provisional del fals
túnel (bulonatges, malles actives i/o passives, làmines de protecció,
etc.), segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 351)

60.000,00 2,000 120.000,00

2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 63)

6,19 4.665,600 28.880,06

3 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 9.828,000 88.255,44

TOTAL Subactivitat 01.01.11.01.11 237.135,50

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 11 FALS TUNEL TRES TURONS

Activitat 01 Obra civil fals túnel

Subactivitat 12 Alçat, piles, estreps i aletes

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 5.990,080 149.033,19
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 2.181,600 61.652,02
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 73)
0,97 551.378,491 534.837,14

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 6.259,680 616.641,08

TOTAL Subactivitat 01.01.11.01.12 1.362.163,43

euros
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Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 11 FALS TUNEL TRES TURONS

Activitat 01 Obra civil fals túnel

Subactivitat 13 Taulers, lloses i voltes

1 G4L5U011 m Volta triarticulada prefabricada de formigó armat per a fals túnel, de
13,70 m de llum, 7,14 m de fletxa i 0,38 m de gruix, inclòs fabricació,
transport, part proporcional d'ancoratges, recolzaments, junts de
moduls, apuntalaments i elements auxiliars, totalment muntada segons
plànols (P - 84)

3.734,83 432,000 1.613.446,56

2 G4L5U510 m Biga de lligat de voltes prefabricada de formigó armat per a fals túnel
en forma d'arc tancat, segons plànols, incloent-hi encofrat, formigonat i
armadures, totalment acabada (P - 86)

71,22 432,000 30.767,04

TOTAL Subactivitat 01.01.11.01.13 1.644.213,60

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 11 FALS TUNEL TRES TURONS

Activitat 01 Obra civil fals túnel

Subactivitat 16 Acabats d'obra de fàbrica

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 10.908,000 21.597,84

2 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P - 92)

13,02 9.849,600 128.241,79

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 68)

78,86 5.238,000 413.068,68

4 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 48.924,000 499.024,80

5 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió (P - 223)

10,06 648,000 6.518,88

6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

2,20 66.605,060 146.531,13

TOTAL Subactivitat 01.01.11.01.16 1.214.983,12

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 12 MUR ESCULLERA 3

Activitat 11 Fonaments

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs

8,98 309,460 2.778,95

euros
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cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)
2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió

per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 20,590 1.150,36

3 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 49)

32,21 78,830 2.539,11

TOTAL Activitat 01.01.12.11 6.468,42

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 12 MUR ESCULLERA 3

Activitat 12 Alçat, piles, estreps i aletes

1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 548,300 1.195,29

2 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 49)

32,21 677,140 21.810,68

3 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 222)

7,47 68,100 508,71

4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 34)

26,01 379,930 9.881,98

TOTAL Activitat 01.01.12.12 33.396,66

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 13 MUR ESCULLERA 4

Activitat 11 Fonaments

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 192,740 1.730,81

2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 12,880 719,61

3 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 49)

32,21 91,710 2.953,98

TOTAL Activitat 01.01.13.11 5.404,40

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 13 MUR ESCULLERA 4

Activitat 12 Alçats, piles, estreps i aletes

euros
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1 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 183,680 400,42

2 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 49)

32,21 368,670 11.874,86

3 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 222)

7,47 43,100 321,96

4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 34)

26,01 235,030 6.113,13

TOTAL Activitat 01.01.13.12 18.710,37

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 14 OD 3.4 MARC 3x2,5 m

Activitat 10 Obra de drenatge transversal

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 63)

6,19 364,742 2.257,75

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 1.035,766 25.769,86
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 843,542 23.838,50
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 71)
98,51 424,748 41.841,93

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 207.620,800 201.392,18

6 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 94)

13,36 678,926 9.070,45

7 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 79)

9,91 742,350 7.356,69

8 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 1.033,890 2.047,10

9 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 225)

16,68 223,160 3.722,31

10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 156,683 595,40

11 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 3.901,940 39.799,79

12 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i

38,85 31,820 1.236,21

euros
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col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 51)
13 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs

subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 48)

30,78 76,188 2.345,07

14 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 387,842 3.482,82

TOTAL Activitat 01.01.14.10 364.756,06

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 16 OC CANALITZACIÓ DORSAL DE COMUNICACIONS

1 GDG4N001 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, mitjana o
berma de terraplé d'obra nova. inclou excavació de l'explanada,
subministrament i col·locació de 12 tubs pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm-
20, subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició
de la senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, i sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.
(P - 262)

30,01 3.826,560 114.835,07

2 GDG4N005 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en tauler de pont d'obra
nova amb safata de canaleta d'acer galvanïtzat en calent. inclou
subministrament i col·locació i ancoratge de canaleta, subministrament
i col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, part proporcional de
creuament d'estrebs i piles, reposició de la senyalització existent,
senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons
plànols. (P - 266)

46,53 142,000 6.607,26

3 GDK2PI01 u Pericó de registre per a xarxa de comunicació de 100x100 cm i 110
cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó ha-25, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, encofrat, desencofrat i acer,
marc i tapes; segons plànols.  (P - 271)

806,30 59,000 47.571,70

4 GDK2PM01 u Pericó xarxa secundaria de comunicació de 80x80 cm i 110 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm i llosa de 15
cm de gruix de formigó ha-25, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, encofrat, desencofrat
i acer, marc i tapes; segons plànols.  (P - 272)

592,58 79,000 46.813,82

5 GDG4N002 m Canalització per a xarxa secundària de telecomunicacions en voral o
berma de terraplé d'obra nova. inclou excavació de l'explanada,
subministrament i col·locació de 4 tubs pead de ø 110 mm mes 4 tubs
pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de
protecció tipus hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta de
senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i transport
a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i
sobrecostos per baix rendiment, segons plànols. (P - 263)

77,13 1.100,000 84.843,00

6 GDG4N003 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel
d'obra nova. inclou excavació de l'explanada, subministrament i
col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i
vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i
col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització
existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons
plànols. (P - 264)

57,85 494,000 28.577,90

7 GDG4N010 u Formació de fonament amb formigó, inclosa excavació i transport de
terres a abocador. Inclòs canon d'abocador. segons instruccions de la
direcció d'Obra. (P - 268)

297,43 53,000 15.763,79

8 GDG4N004 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel
d'obra nova. inclou excavació de l'explanada, subministrament i
col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i

57,85 1.772,000 102.510,20

euros

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 26

vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i
col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització
existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons
plànols. (P - 265)

9 GDG4N006 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel
d'obra nova. inclou excavació de l'explanada, subministrament i
col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i
vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i
col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització
existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons
plànols. (P - 267)

29,74 702,000 20.877,48

TOTAL Obra elemental 01.01.16 468.400,22

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 17 ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)

Activitat 01 Senyalització, abalissament i prot obra

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció
de l'obra (P - 342)

4.000,00 1,000 4.000,00

TOTAL Activitat 01.01.17.01 4.000,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 17 ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

1 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis. (P - 27)

2,35 556,600 1.308,01

2 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric. El sol de l'estabilització és procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis. (P - 29)

15,38 574,580 8.837,04

3 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 39)

1,16 5.087,750 5.901,79

4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)

2,30 865,930 1.991,64

5 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 20)

6,14 2.766,750 16.987,85

6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i

2,20 1.054,200 2.319,24

euros
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transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

7 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 23)

0,67 1.942,800 1.301,68

8 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 9)

4,62 47,000 217,14

9 G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 10)

0,71 27.021,480 19.185,25

TOTAL Activitat 01.01.17.02 58.049,64

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 17 ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)

Activitat 04 drenatge longitudinal

1 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 215)

14,77 235,000 3.470,95

2 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 103)

21,25 48,000 1.020,00

3 GD5GU039 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 100x46,5 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 232)

55,47 30,000 1.664,10

4 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació,
transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols (P - 226)

21,99 235,000 5.167,65

5 GDK2U079 u Pericó per a registre i menteniment de tuberia drenante de 60x60 cm i
altura des de 1,75 m, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 15 cm
de gruix de formigó HA-25, amb segellat amb màstic bituminos, inclòs
excavació, armadures d'acer B-500S, reblert i compactació, transport
a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 275)

300,61 2,000 601,22

6 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 79,920 717,68

7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 36,600 139,08

8 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 241)

105,00 60,000 6.300,00

TOTAL Activitat 01.01.17.04 19.080,68

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

euros
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Obra elemental 17 ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)

Activitat 05 Ferms granulars

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 101)

19,63 496,870 9.753,56

TOTAL Activitat 01.01.17.05 9.753,56

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 17 ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)

Activitat 06 Ferms bituminosos

1 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 109)

33,03 319,976 10.568,81

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 110)

33,03 685,676 22.647,88

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 40,500 18.103,50
4 G9H3U471 M2 Mescla bituminosa en calent bbtm 11a bm-3b, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P -
114)

2,45 32.142,030 78.747,97

5 G9HA0021 T Betum asfàltic modificat amb polímers tipus bm-3c, per a mescles
bituminoses (P - 118)

635,00 106,069 67.353,82

6 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 119) 0,35 27.898,000 9.764,30

TOTAL Activitat 01.01.17.06 207.186,28

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 17 ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)

Activitat 07 Marques vials

Subactivitat 08 Senyalització horitzontal

1 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 150)

0,94 233,000 219,02

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 155)

17,00 3,500 59,50

3 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 146)

0,59 30.778,700 18.159,43

4 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 154)

10,29 244,500 2.515,91

5 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 148)

1,06 982,880 1.041,85

6 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb

0,56 4.460,240 2.497,73

euros
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microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 147)
7 GBA1U630 m Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant

barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 153)

2,09 11.876,380 24.821,63

8 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 149)

1,88 3.101,140 5.830,14

TOTAL Subactivitat 01.01.17.07.08 55.145,21

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 17 ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)

Activitat 08 Senyalització vertical, proteccions vials i tanca

Subactivitat 02 Senyalització vertical

1 GBB5U664 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 176)

316,59 3,298 1.044,11

2 GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 178)

307,89 88,012 27.098,01

3 GBBZU020 u Pòrtic de 12 a 14 m de llum interior, per a suport de rètols de
senyalització, amb carcassa de perfils d'acer galvanitzat en calent de
tipus i secció segons plànols, totalment muntat, inclòs fonamentació (P
- 196)

15.530,27 1,000 15.530,27

4 GBB5U652 M2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300),
localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 172)

298,65 0,844 252,06

5 GBBVU001 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó hm-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
179)

173,01 2,409 416,78

6 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
181)

119,37 1,000 119,37

7 GBBVU203 M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
mc del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 186)

26,83 3,200 85,86

8 GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300),
localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 174)

240,22 4,250 1.020,94

9 GBBVU107 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
183)

161,29 1,000 161,29

10 GBBVU206 M Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació me del plec de prescripcions tècniques, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat (P - 188)

60,51 2,375 143,71

euros
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11 GBBVU207 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació
mf del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 189)

96,20 2,350 226,07

12 GBC1U151 U Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, totalment col·locada (P - 198)

65,60 36,000 2.361,60

TOTAL Subactivitat 01.01.17.08.02 48.460,07

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 17 ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)

Activitat 08 Senyalització vertical, proteccions vials i tanca

Subactivitat 03 Barreres de seguretat

1 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, a dues cares, totalment col·locat (P - 200)

7,88 50,000 394,00

2 GB2A1002 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´3´´ amb nivell de contenció N2,
ample de treball W4, índex de severitat A, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures. Tot el
material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014. (P - 133)

30,49 749,740 22.859,57

3 GB41U015 u Amortidor d'impacte redirectiu de classe AR2, per a una velocitat de
110 km/h tipus SHINDO o similar. Inclou llosa de fonamentació de
8.00x1.20x0.25 amb formigó HA-25 amb una quantía de 50 kg/m3. (P
- 145)

11.464,72 1,000 11.464,72

4 GB2A1003 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´2´´ amb nivell de contenció H1,
ample de treball W4, índex de severitat A, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures. Tot el
material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014. (P - 134)

52,37 250,590 13.123,40

5 GB2A1001 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´5´´ amb S.P.M. amb nivell de
contenció N2, ample de treball W4, índex de severitat A1, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada
2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en mitjana. Tot el
material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014. (P - 132)

42,53 54,790 2.330,22

6 GB2A1005 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus 4, per
un nivell de contenció N2, un ample de treball W4 i índex de severitat
A, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de
perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi. Tot el material portarà el marcatge CE
segons OC 35/2014. (P - 136)

26,10 88,000 2.296,80

TOTAL Subactivitat 01.01.17.08.03 52.468,71

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 17 ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)

Activitat 45 Revegetació de superficie

Subactivitat 05 Marcatge de la zona d'acupació

1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la
superfície d'ocupació de les obres, instal·lacions annexes i zones
d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de

0,25 349,130 87,28

euros
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plàstic, mesurada la longitud executada (P - 318)

TOTAL Subactivitat 01.01.17.45.05 87,28

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 17 ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT)

Activitat 45 Revegetació de superficie

Subactivitat 06 Terra vegetal i terra vegetal

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 320)

2,57 252,621 649,24

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 322)

1,87 252,621 472,40

3 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de
tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 327)

0,90 842,070 757,86

TOTAL Subactivitat 01.01.17.45.06 1.879,50

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 18 SEGURETAT I SALUT

Activitat 80 Seguretat i salut

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

646.337,99 0,350 226.218,30

TOTAL Activitat 01.01.18.80 226.218,30

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 19 NETEJA FINAL D'OBRA

Activitat 81 Neteja final de l'obra

1 PPA14001 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs
de l'obra desglosada núm. 1 (P - 346)

30.940,00 1,000 30.940,00

TOTAL Activitat 01.01.19.81 30.940,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 20 GESTIÓ DE RESIDUS

Activitat 82 Gestió de residus

euros
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1 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra. (P - 349)

143.971,99 0,380 54.709,36

TOTAL Activitat 01.01.20.82 54.709,36

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 21 Desdoblament ramal C-32

Activitat 01 Senyalització, abalisament i proteccions d'obra

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció
de l'obra (P - 342)

4.000,00 1,000 4.000,00

TOTAL Activitat 01.01.21.01 4.000,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 21 Desdoblament ramal C-32

Activitat 02 Treballs previs i esplanació

1 G219U010 M Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

4,17 145,000 604,65

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

4,21 2.346,000 9.876,66

3 G219U030 M2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

5,53 76,000 420,28

4 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 9)

4,62 323,000 1.492,26

5 G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 10)

0,71 2.201,250 1.562,89

6 G21B1002 M Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus bmsna4 o bmsnr4 ,
inclòs part proporcional de suports (P - 11)

3,09 168,000 519,12

7 G21B1100 M Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
tancament exterior amb malla d'acer galvanitzat, inclòs part
proporcional de suports i fonaments (P - 12)

2,60 76,000 197,60

8 G21B3002 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 13)

31,45 16,000 503,20

9 G21B3012 M2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 14)

38,36 18,750 719,25

10 G21DU101 M Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,80 m d'amplària i 15
cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon

13,12 30,000 393,60

euros
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d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)
11 G21DU120 M Demolició de baixant de formigó, inclosa càrrega, transport a

l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 17)
4,37 39,600 173,05

12 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)

2,30 986,300 2.268,49

13 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

2,20 2.094,200 4.607,24

14 G227U110 M3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del pm,
mesurat sobre perfil teòric (P - 28)

7,18 2.756,000 19.788,08

15 G2270003 M3 Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o
material de rebuig procedent de pedrera, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric. (P - 26)

5,86 711,000 4.166,46

16 G7B1U020 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 140 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perdoració
1300 n, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat (P - 97)

1,75 1.422,000 2.488,50

17 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 20)

6,14 2.787,700 17.116,48

18 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 711,000 6.384,78

TOTAL Activitat 01.01.21.02 73.282,59

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 21 Desdoblament ramal C-32

Activitat 04 Drenatge longitudinal

1 GD53U010 M Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 208)

4,00 100,000 400,00

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 16,850 64,03

3 GD57U616 M Cuneta profunda trapezoïdal d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2
de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 218)

33,32 160,000 5.331,20

4 GD5GU020 M Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'u, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 n/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 231)

36,38 49,200 1.789,90

5 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 240)

72,06 34,000 2.450,04

euros
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6 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 241)

105,00 11,000 1.155,00

7 GDD50060 U Broc per a tub de diàmetre <=100 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó ha-30, formigó hm-15 de nivellació, emmacat de pedra i replè,
totalment col·locat i acabat, segons plànols  (P - 258)

483,84 5,000 2.419,20

8 GR1X1000 Ut Bassa de decantació per a la recollida d'aigües d'escorrentia
procedents de la carretera, totalment acabada inclòs sistema
d'evaquació (P - 319)

9.844,58 1,000 9.844,58

9 GD5G1001 U Connexio de baixant prefabricat amb cuneta de peu de talus (P - 229) 187,36 5,000 936,80
10 GD5G0010 Ut Connexió de vorada de protecció de terraplè amb baixant prefabricat

tipus b-2 (P - 228)
115,85 5,000 579,25

11 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 52,530 471,72

TOTAL Activitat 01.01.21.04 25.441,72

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 21 Desdoblament ramal C-32

Activitat 05 Ferms granulars

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 101)

19,63 633,500 12.435,61

TOTAL Activitat 01.01.21.05 12.435,61

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 21 Desdoblament ramal C-32

Activitat 06 Ferms bituminosos

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 108)

30,79 138,000 4.249,02

2 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 103)

21,25 233,000 4.951,25

3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 109)

33,03 678,500 22.410,86

4 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 110)

33,03 492,200 16.257,37

5 G9H1U712 T Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus
ac16surf (P - 112)

3,40 138,000 469,20

6 G9H1U732 T Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a
mescles tipus ac16surf (P - 113)

1,70 138,000 234,60

7 G9H3U471 M2 Mescla bituminosa en calent bbtm 11a bm-3b, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P -
114)

2,45 2.275,000 5.573,75

8 G9H3U510 M2 Increment de qualitat d'àrids, per tona per m2 de dotació, en capa de
trànsit per a mescles tipus bbtm (P - 115)

3,81 136,500 520,07

euros
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9 G9H3U520 M2 Increment de qualitat de regularitat superficial, per tona per m2 de
dotació, en capa de trànsit per a mescles tipus bbtm (P - 116)

1,90 136,500 259,35

10 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 55,823 24.952,88
11 G9HA0021 T Betum asfàltic modificat amb polímers tipus bm-3c, per a mescles

bituminoses (P - 118)
635,00 7,508 4.767,58

12 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 119) 0,35 2.484,000 869,40
13 G9J1U320 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm

nou (P - 121)
0,36 5.316,522 1.913,95

14 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, sobre
ferm vell (P - 122)

0,39 300,000 117,00

15 G9J1U330 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre
ferm nou (P - 123)

0,43 2.275,000 978,25

16 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients (P -
105)

21,85 66,000 1.442,10

TOTAL Activitat 01.01.21.06 89.966,63

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 21 Desdoblament ramal C-32

Activitat 07 Marques vials

1 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 150)

0,94 630,000 592,20

2 GBA1U340 M Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 151)

2,29 120,000 274,80

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 155)

17,00 24,968 424,46

TOTAL Activitat 01.01.21.07 1.291,46

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 21 Desdoblament ramal C-32

Activitat 08 Senyalització vertical, abalisament i tanca delim.

1 GB2A1003 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´2´´ amb nivell de contenció H1,
ample de treball W4, índex de severitat A, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures. Tot el
material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014. (P - 134)

52,37 124,000 6.493,88

2 GB2YU653 M Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador,
tipus bmsna4/c, amb tanca de secció doble ona recuperada de la
pròpia obra, incloent tensor posterior, part proporcional de separador,
pal de perfil c-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi (P - 143)

12,43 144,000 1.789,92

3 GB2ZUB01 M Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes amb índex de
severitat i, homologada d'acord amb la une-135900-1 i 2:2008 en

16,49 60,000 989,40

euros
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barreres de seguretat flexibles, incloent part proporcional de braç de
subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les
operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en
els suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.
(P - 144)

4 GB2AU503 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
bmsna4/t, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi (P - 138)

32,88 68,000 2.235,84

5 GAR1U010 M Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat,
inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 125)

16,05 100,000 1.605,00

6 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 159)

146,99 9,000 1.322,91

7 GBB1U111 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 162)

110,24 3,000 330,72

8 GBB1U134 U Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (s-1/s-29) i carrils (s-50/s-63), amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada (P - 164)

147,32 1,000 147,32

9 GBB1U177 M2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, per a senyal de trànsit (s-800/s-870), amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada (P - 169)

246,80 1,013 250,01

10 GBBZU003 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en autovies i autopistes, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 193)

54,59 1,000 54,59

11 GBBZU004 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en autovies i autopistes, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 194)

64,00 1,000 64,00

12 GBBZU002 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 192)

60,87 5,000 304,35

13 GBC1U116 U Fita quilomètrica amb placa de 60x80 cm, amb revestiment reflectant
hi nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada
segons plànols (P - 197)

179,64 1,000 179,64

14 GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300),
localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 174)

240,22 4,723 1.134,56

15 GBBVU001 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó hm-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
179)

173,01 1,870 323,53

16 GBBVU107 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
183)

161,29 1,000 161,29

17 GBBVU206 M Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació me del plec de prescripcions tècniques, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat (P - 188)

60,51 2,375 143,71

18 GBBVU207 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació
mf del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 189)

96,20 2,950 283,79

19 GBC1U151 U Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, totalment col·locada (P - 198)

65,60 6,000 393,60

euros
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20 GBB1U930 M2 Muntatge de placa fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500),
confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada (P - 170)

70,64 0,370 26,14

21 GBBVU101 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
180)

93,79 1,000 93,79

22 GBBVU201 M Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació
mb del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 185)

21,80 2,200 47,96

23 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 140)

359,93 1,000 359,93

24 GB2AU584 U Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 142)

671,82 2,000 1.343,64

TOTAL Activitat 01.01.21.08 20.079,52

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 21 Desdoblament ramal C-32

Activitat 09 Obra civil enllumenat

1 GDG3U004 M Canalització de serveis de 0.40x0.60, amb 1 tub doble capa de 110
mm de diàmetre, incloent senyalització elèctrica, excavació, llit de
sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 260)

23,20 570,000 13.224,00

2 ILP00001 U Transport i col·locació de bàcul de 12 m. d'alçada procedent d'acopi
d'acesa a maçanet, inclosa la fonamentació de formigó hm-20 i joc de
perns d'ancoratge, totalment acabada.  (P - 333)

829,39 1,000 829,39

TOTAL Activitat 01.01.21.09 14.053,39

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 21 Desdoblament ramal C-32

Activitat 29 Equips d'enllumenat viari

1 ILP0Ç005 U Subministrament i col·locació de llumenera de vapor de sodi d'alta
pressió de 250 w amb carcasa de fundició d'alumini injectat, superfície
reflectora. estanqueitat ip-66 de vidre pla, tipus philips iridium o similar,
inclos lampara, equip auxiliar, cablejat, caixa seccionadora, derivació i
caixa de connexions, totalment instal·lada.  (P - 334)

305,87 1,000 305,87

TOTAL Activitat 01.01.21.29 305,87

euros
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Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 21 Desdoblament ramal C-32

Activitat 30 Instal.lacions elèctriques d'enllumenat

1 GG31260V M Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1
0,6/1 kv 2x10 segons une 21123, tipus exzhellent de grupo general
cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari (P -
308)

5,65 710,000 4.011,50

2 I24AX001 Ut Subministre i instal.lació d'escomesa elèctrica, preparada d'enllumenat
públic, formada per: escomesa homologada per companyia, icpm, iga,
1 circuit de sortida protegit per megnetotèrmic+diferencial, enllumenat
interior de quadre, rellotge astronòmic i protector de sobretensions (P -
332)

3.853,49 1,000 3.853,49

3 GG3A0200 M Subministrament e instal·lació cu nu de 35 mm amb grapes i terminals
per euipotencial de tanques i elements metàl·lics (P - 312)

71,45 4,000 285,80

TOTAL Activitat 01.01.21.30 8.150,79

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 21 Desdoblament ramal C-32

Activitat 43 Mesures correctores d'impacte ambiental

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 320)

2,57 1.071,540 2.753,86

2 GR3PU050 M3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus
boví i/o oví, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 321)

1,86 1.071,540 1.993,06

3 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de
tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 327)

0,90 3.571,800 3.214,62

4 GR64QI10 Ut Unitats arbories de fulla perennifol.lia i/o persistent, plantades,
presentades en contenidor de 5l i mida 80-100 cm, amb tots els
components necessaris de plantació i manteniment (inclou revisió de
tutor) (P - 324)

32,96 10,000 329,60

5 GR66QC20 Ut Unitats arbustives plantades, presentades en contenidor de 2l i mida
30-40 cm, amb tots els components necessaris de plantació i
manteniment  (P - 326)

13,91 60,000 834,60

6 GR65CD10 Ut Unitats arbories de fulla caducifol.lia, plantades, presentades en
contenidor de 5l i mida 80-100 cm, amb tots els components
necessaris de plantació i manteniment (inclou revisió de tutor) (P - 325)

29,99 10,000 299,90

7 GR64CD20 Ut Unitats arbories de fulla caducifol.lia plantades, presentades en arrel
nua i mida 12-14 cm, amb tots els components necessaris de plantació
i manteniment (inclou revisió de tutor) (P - 323)

47,03 10,000 470,30

TOTAL Activitat 01.01.21.43 9.895,94

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 21 Desdoblament ramal C-32

euros
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Activitat 80 Seguretat i salut

1 PPA001SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra
desglossada 1, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 339)

8.351,40 0,250 2.087,85

TOTAL Activitat 01.01.21.80 2.087,85

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 21 Desdoblament ramal C-32

Activitat 81 Neteja final d'obra

1 PPA001NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra
desglossada 1 (P - 338)

3.794,98 0,250 948,75

2 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra. (P - 349)

143.971,99 0,005 719,86

TOTAL Activitat 01.01.21.81 1.668,61

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 22 Camí. Tram 2

Activitat 01 Senyalització, abalisament i proteccions d'obra

1 PPA0U002 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
del nou camí, segons indicació de la direcció de l'obra (P - 343)

1.000,00 0,100 100,00

TOTAL Activitat 01.01.22.01 100,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 22 Camí. Tram 2

Activitat 02 Treballs previs i esplanació

1 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 9)

4,62 22,000 101,64

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

2,20 13,100 28,82

3 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 20)

6,14 50,300 308,84

TOTAL Activitat 01.01.22.02 439,30

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

euros

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 40

Obra elemental 22 Camí. Tram 2

Activitat 04 Drenatge longitudinal

1 GD57U011 M Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P -
214)

10,76 66,000 710,16

2 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 225)

16,68 66,000 1.100,88

TOTAL Activitat 01.01.22.04 1.811,04

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 22 Camí. Tram 2

Activitat 05 Ferms granulars

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 101)

19,63 73,000 1.432,99

TOTAL Activitat 01.01.22.05 1.432,99

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 22 Camí. Tram 2

Activitat 06 Ferms bituminosos

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 108)

30,79 59,248 1.824,25

2 G9H1U712 T Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus
ac16surf (P - 112)

3,40 59,248 201,44

3 G9H1U732 T Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a
mescles tipus ac16surf (P - 113)

1,70 59,248 100,72

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 3,199 1.429,95
5 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 119) 0,35 368,000 128,80

TOTAL Activitat 01.01.22.06 3.685,16

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 22 Camí. Tram 2

Activitat 07 Marques vials

1 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 150)

0,94 23,229 21,84

euros
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2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 155)

17,00 1,230 20,91

TOTAL Activitat 01.01.22.07 42,75

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 22 Camí. Tram 2

Activitat 08 Senyalització vertical, abalisament i tanca delim.

1 GBB1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 163)

72,13 1,000 72,13

2 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 191)

51,91 1,000 51,91

TOTAL Activitat 01.01.22.08 124,04

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 22 Camí. Tram 2

Activitat 80 Seguretat i salut

1 PPA001SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra
desglossada 1, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 339)

8.351,40 0,250 2.087,85

TOTAL Activitat 01.01.22.80 2.087,85

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 22 Camí. Tram 2

Activitat 81 Neteja final d'obra

1 PPA001NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra
desglossada 1 (P - 338)

3.794,98 0,250 948,75

2 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra. (P - 349)

143.971,99 0,005 719,86

TOTAL Activitat 01.01.22.81 1.668,61

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 23 Condicionament carril bici a camí transitable

Activitat 01 Senyalització, abalisament i proteccions d'obra

1 PPA0U003 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
del condicionemant del camí-carril bici, segons indicació de la direcció

2.000,00 0,700 1.400,00

euros
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de l'obra (P - 344)

TOTAL Activitat 01.01.23.01 1.400,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 23 Condicionament carril bici a camí transitable

Activitat 02 Treballs previs i esplanació

1 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 9)

4,62 15,500 71,61

2 G21B1002 M Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus bmsna4 o bmsnr4 ,
inclòs part proporcional de suports (P - 11)

3,09 52,000 160,68

3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)

2,30 324,400 746,12

4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

2,20 103,400 227,48

5 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 20)

6,14 191,730 1.177,22

TOTAL Activitat 01.01.23.02 2.383,11

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 23 Condicionament carril bici a camí transitable

Activitat 04 Drenatge longitudinal

1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 15,300 58,14

2 GD57U011 M Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P -
214)

10,76 607,000 6.531,32

3 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 225)

16,68 607,000 10.124,76

4 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 239)

48,06 34,000 1.634,04

5 GD5KU011 M Reixa correguda de recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i 75
cm de llum, amb formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de
desguàs o cuneta i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons
plànols (P - 235)

287,81 6,000 1.726,86

6 GD5KU012 M Canaló de formigó per recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i
75 cm de llum, amb formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de
desguàs o cuneta, segons plànols (P - 236)

148,24 5,000 741,20

euros
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7 GD5KU013 M Canaló de formigó per recollida d'aigües de 40 cm de fondària mitja i
75 cm de llum, amb formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de
desguàs o cuneta, segons plànols (P - 237)

148,24 5,000 741,20

8 GD5G1001 U Connexio de baixant prefabricat amb cuneta de peu de talus (P - 229) 187,36 1,000 187,36
9 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb

mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 107,390 964,36

TOTAL Activitat 01.01.23.04 22.709,24

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 23 Condicionament carril bici a camí transitable

Activitat 05 Ferms granulars

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 101)

19,63 361,900 7.104,10

TOTAL Activitat 01.01.23.05 7.104,10

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 23 Condicionament carril bici a camí transitable

Activitat 06 Ferms bituminosos

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 108)

30,79 283,797 8.738,11

2 G9H1U712 T Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus
ac16surf (P - 112)

3,40 283,797 964,91

3 G9H1U732 T Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a
mescles tipus ac16surf (P - 113)

1,70 283,797 482,45

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 15,325 6.850,28
5 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 119) 0,35 1.762,748 616,96

TOTAL Activitat 01.01.23.06 17.652,71

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 23 Condicionament carril bici a camí transitable

Activitat 07 Marques vials

1 GBA1U340 M Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 151)

2,29 42,500 97,33

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 155)

17,00 1,230 20,91

euros
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TOTAL Activitat 01.01.23.07 118,24

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 23 Condicionament carril bici a camí transitable

Activitat 08 Senyalització vertical, abalisament i tanca delim.

1 GB2AU503 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
bmsna4/t, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi (P - 138)

32,88 52,000 1.709,76

2 GB2AU584 U Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 142)

671,82 2,000 1.343,64

3 GBB1U101 U Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 158)

69,19 1,000 69,19

4 GBB1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 163)

72,13 7,000 504,91

5 GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 161)

57,61 2,000 115,22

6 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 191)

51,91 10,000 519,10

7 GBB1U152 M2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció
(s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en
poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P -
168)

225,63 1,260 284,29

TOTAL Activitat 01.01.23.08 4.546,11

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 23 Condicionament carril bici a camí transitable

Activitat 80 Seguretat i salut

1 PPA001SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra
desglossada 1, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 339)

8.351,40 0,250 2.087,85

TOTAL Activitat 01.01.23.80 2.087,85

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 23 Condicionament carril bici a camí transitable

Activitat 81 Neteja final d'obra

euros
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1 PPA001NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra
desglossada 1 (P - 338)

3.794,98 0,250 948,75

2 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra. (P - 349)

143.971,99 0,005 719,86

TOTAL Activitat 01.01.23.81 1.668,61

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 24 Senyalització exterior

Activitat 01 Senyalització, abalisament i proteccions d'obra

1 PPA0U004 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de la senyalització exterior, segons indicació de la direcció de l'obra (P
- 345)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Activitat 01.01.24.01 1.500,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 24 Senyalització exterior

Activitat 02 Treballs previs i esplanació

1 G21B3014 M2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de placa i
panell de senyalització de trànsit, sense incloure suports (P - 15)

22,53 0,705 15,88

TOTAL Activitat 01.01.24.02 15,88

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 24 Senyalització exterior

Activitat 08 Senyalització vertical, abalisament i tanca delim.

1 GBB5U652 M2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300),
localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 172)

298,65 5,327 1.590,91

2 GBB5U653 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció
(s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en
poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada (P -
173)

265,00 3,568 945,52

3 GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300),
localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 174)

240,22 44,308 10.643,67

euros
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4 GBBVU001 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó hm-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
179)

173,01 42,181 7.297,73

5 GBBVU105 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
182)

133,95 2,000 267,90

6 GBBVU107 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
183)

161,29 3,000 483,87

7 GBBVU109 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
184)

242,46 11,000 2.667,06

8 GBBVU203 M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
mc del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 186)

26,83 10,718 287,56

9 GBBVU205 M Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació
md del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 187)

34,14 7,475 255,20

10 GBBVU206 M Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació me del plec de prescripcions tècniques, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat (P - 188)

60,51 6,425 388,78

11 GBBVU207 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació
mf del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 189)

96,20 42,299 4.069,16

12 GBBVU208 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació
mg del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 190)

132,24 28,150 3.722,56

13 GBX1U161 M2 Subministrament i col.locació de paper blanc h.i. en plaques o panells
en lames d'alumini per senyalització vertical (P - 204)

87,90 3,400 298,86

14 GBB1U151 M2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció
(s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en
poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P -
167)

273,14 0,866 236,54

15 GBX1U160 M2 Subministrament de lamel.les fe h.i., inclòs desmuntatge de lamel.les
existents i muntatge de les noves lamel.les (P - 203)

110,00 2,975 327,25

16 GBX1U162 M2 Subministrament i col.locació de vinil blau h.i. per a llegendes diverses
en plaques o panells en lames d'alumini per senyalització vertical (P -
205)

90,00 1,970 177,30

17 GBX1U163 U Pertil t per a guies de suport de plafons, inclosa col.locació (P - 206) 136,00 2,000 272,00
18 GBX1U164 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50 de longitud mínima

3.50 m, per a la col·locació de pannels de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 207)

104,85 2,000 209,70

19 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 171)

352,23 0,384 135,26

20 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 175)

408,58 0,245 100,10

21 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
181)

119,37 2,000 238,74

euros
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TOTAL Activitat 01.01.24.08 34.615,67

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 24 Senyalització exterior

Activitat 80 Seguretat i salut

1 PPA001SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra
desglossada 1, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 339)

8.351,40 0,250 2.087,85

TOTAL Activitat 01.01.24.80 2.087,85

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 24 Senyalització exterior

Activitat 81 Neteja final d'obra

1 PPA001NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra
desglossada 1 (P - 338)

3.794,98 0,250 948,75

2 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra. (P - 349)

143.971,99 0,005 719,86

TOTAL Activitat 01.01.24.81 1.668,61

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 25 Camí. Tram 1 (INVICAT)

Activitat 01 Senyalització, abalisament i proteccions d'obra

1 PPA0U002 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
del nou camí, segons indicació de la direcció de l'obra (P - 343)

1.000,00 0,900 900,00

TOTAL Activitat 01.01.25.01 900,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 25 Camí. Tram 1 (INVICAT)

Activitat 02 Treballs previs i esplanació

1 G21B3002 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 13)

31,45 8,000 251,60

2 G21B1100 M Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
tancament exterior amb malla d'acer galvanitzat, inclòs part
proporcional de suports i fonaments (P - 12)

2,60 240,000 624,00

3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)

2,30 295,600 679,88

euros
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4 G226U020 M3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 24)

4,92 48,216 237,22

5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

2,20 396,700 872,74

6 G227U110 M3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del pm,
mesurat sobre perfil teòric (P - 28)

7,18 392,000 2.814,56

7 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 20)

6,14 422,370 2.593,35

8 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 39)

1,16 985,234 1.142,87

TOTAL Activitat 01.01.25.02 9.216,22

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 25 Camí. Tram 1 (INVICAT)

Activitat 04 Drenatge longitudinal

1 GD53U010 M Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 208)

4,00 50,000 200,00

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 94,810 360,28

3 GD57U011 M Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P -
214)

10,76 260,000 2.797,60

4 GD56U021 M Cuneta profunda trapezoïdal 0.5/0.4/0.5 m d'amplària i 0,50 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P -
211)

7,67 279,000 2.139,93

5 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 225)

16,68 260,000 4.336,80

6 GD75U010 M Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 238)

30,35 100,000 3.035,00

7 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 239)

48,06 56,000 2.691,36

8 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 240)

72,06 68,000 4.900,08

euros



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 49

9 GDD1U010 U Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 253)

352,87 8,000 2.822,96

10 GDD50060 U Broc per a tub de diàmetre <=100 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó ha-30, formigó hm-15 de nivellació, emmacat de pedra i replè,
totalment col·locat i acabat, segons plànols  (P - 258)

483,84 1,000 483,84

11 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 254,430 2.284,78

TOTAL Activitat 01.01.25.04 26.052,63

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 25 Camí. Tram 1 (INVICAT)

Activitat 05 Ferms granulars

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 101)

19,63 512,000 10.050,56

TOTAL Activitat 01.01.25.05 10.050,56

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 25 Camí. Tram 1 (INVICAT)

Activitat 06 Ferms bituminosos

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 108)

30,79 282,440 8.696,33

2 G9H1U712 T Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus
ac16surf (P - 112)

3,40 282,440 960,30

3 G9H1U732 T Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a
mescles tipus ac16surf (P - 113)

1,70 282,440 480,15

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 15,252 6.817,64
5 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 119) 0,35 1.753,600 613,76

TOTAL Activitat 01.01.25.06 17.568,18

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 25 Camí. Tram 1 (INVICAT)

Activitat 07 Marques vials

1 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 150)

0,94 146,881 138,07

2 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 155)

17,00 1,230 20,91

euros
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TOTAL Activitat 01.01.25.07 158,98

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 25 Camí. Tram 1 (INVICAT)

Activitat 08 Senyalització vertical, abalisament i tanca delim.

1 GB2AU503 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
bmsna4/t, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi (P - 138)

32,88 84,000 2.761,92

2 GB2AU521 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsnc2/t,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi (P - 139)

79,04 40,000 3.161,60

3 GB2AU584 U Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 142)

671,82 2,000 1.343,64

4 GB2AU583 U Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat (P - 141)

477,13 2,000 954,26

5 GAR1U010 M Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat,
inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 125)

16,05 225,000 3.611,25

6 GBB1U101 U Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 158)

69,19 4,000 276,76

7 GBB1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 163)

72,13 2,000 144,26

8 GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 161)

57,61 9,000 518,49

9 GBB1U150 M2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització
(s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 166)

338,70 0,720 243,86

10 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 191)

51,91 7,000 363,37

11 GBBZU002 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 192)

60,87 6,000 365,22

TOTAL Activitat 01.01.25.08 13.744,63

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

euros
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Obra elemental 25 Camí. Tram 1 (INVICAT)

Activitat 43 Mesures correctores d'impacte ambiental

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 320)

2,57 88,650 227,83

2 GR3PU050 M3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus
boví i/o oví, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 321)

1,86 88,650 164,89

3 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de
tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 327)

0,90 295,500 265,95

4 GR64QI10 Ut Unitats arbories de fulla perennifol.lia i/o persistent, plantades,
presentades en contenidor de 5l i mida 80-100 cm, amb tots els
components necessaris de plantació i manteniment (inclou revisió de
tutor) (P - 324)

32,96 5,000 164,80

5 GR66QC20 Ut Unitats arbustives plantades, presentades en contenidor de 2l i mida
30-40 cm, amb tots els components necessaris de plantació i
manteniment  (P - 326)

13,91 20,000 278,20

6 GR65CD10 Ut Unitats arbories de fulla caducifol.lia, plantades, presentades en
contenidor de 5l i mida 80-100 cm, amb tots els components
necessaris de plantació i manteniment (inclou revisió de tutor) (P - 325)

29,99 5,000 149,95

7 GR64CD20 Ut Unitats arbories de fulla caducifol.lia plantades, presentades en arrel
nua i mida 12-14 cm, amb tots els components necessaris de plantació
i manteniment (inclou revisió de tutor) (P - 323)

47,03 5,000 235,15

TOTAL Activitat 01.01.25.43 1.486,77

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 25 Camí. Tram 1 (INVICAT)

Activitat 80 Seguretat i salut

1 PPA002SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra
desglossada 2, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 341)

3.579,17 0,330 1.181,13

TOTAL Activitat 01.01.25.80 1.181,13

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 25 Camí. Tram 1 (INVICAT)

Activitat 81 Neteja final d'obra

1 PPA002NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra
desglossada 2 (P - 340)

1.800,00 0,330 594,00

2 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra. (P - 349)

143.971,99 0,003 431,92

TOTAL Activitat 01.01.25.81 1.025,92

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

euros
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Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 26 Camí. Mur (INVICAT)

Activitat 12 Piles, estreps i aletes

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 7,964 444,95

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 47,156 4.645,34

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 5.909,926 5.732,63

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 234,044 5.823,01
5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 81,584 2.305,56
6 G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i

densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces
formigonades 'in situ' (P - 100)

4,41 8,283 36,53

7 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 49)

32,21 9,000 289,89

8 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 103,230 927,01

9 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 81,585 832,17

TOTAL Activitat 01.01.26.12 21.037,09

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 26 Camí. Mur (INVICAT)

Activitat 14 Acabats obres de fàbrica

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 81,584 161,54

2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 94)

13,36 81,584 1.089,96

3 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 81,584 177,85

4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 225)

16,68 36,000 600,48

5 GD57U001 M Cuneta de coronació de mur de 0.30 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 n/mm2
de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 213)

8,91 21,000 187,11

euros
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6 G4Z10001 M Imposta de 0.3x0.40 m per a mur de formigó, executada in situ,
totalment acabada (P - 87)

48,98 37,000 1.812,26

TOTAL Activitat 01.01.26.14 4.029,20

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 26 Camí. Mur (INVICAT)

Activitat 80 Seguretat i salut

1 PPA002SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra
desglossada 2, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 341)

3.579,17 0,330 1.181,13

TOTAL Activitat 01.01.26.80 1.181,13

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 26 Camí. Mur (INVICAT)

Activitat 81 Neteja final d'obra

1 PPA002NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra
desglossada 2 (P - 340)

1.800,00 0,330 594,00

2 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra. (P - 349)

143.971,99 0,003 431,92

TOTAL Activitat 01.01.26.81 1.025,92

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 27 Carril bici (INVICAT)

Activitat 01 Senyalització, abalisament i proteccions d'obra

1 PPA0U003 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
del condicionemant del camí-carril bici, segons indicació de la direcció
de l'obra (P - 344)

2.000,00 0,300 600,00

TOTAL Activitat 01.01.27.01 600,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 27 Carril bici (INVICAT)

Activitat 02 Treballs previs i esplanació

1 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 9)

4,62 4,000 18,48

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

2,20 84,600 186,12
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3 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 20)

6,14 156,870 963,18

TOTAL Activitat 01.01.27.02 1.167,78

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 27 Carril bici (INVICAT)

Activitat 04 Drenatge longitudinal

1 GD53U010 M Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 208)

4,00 700,000 2.800,00

TOTAL Activitat 01.01.27.04 2.800,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 27 Carril bici (INVICAT)

Activitat 05 Ferms granulars

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 101)

19,63 296,100 5.812,44

TOTAL Activitat 01.01.27.05 5.812,44

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 27 Carril bici (INVICAT)

Activitat 06 Ferms bituminosos

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 108)

30,79 219,420 6.755,94

2 G9H1U712 T Increment de qualitat d'àrids en capa de trànsit per a mescles tipus
ac16surf (P - 112)

3,40 219,420 746,03

3 G9H1U732 T Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a
mescles tipus ac16surf (P - 113)

1,70 219,420 373,01

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 11,849 5.296,50
5 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 119) 0,35 1.362,884 477,01

TOTAL Activitat 01.01.27.06 13.648,49

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 27 Carril bici (INVICAT)

Activitat 07 Marques vials

euros
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1 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 150)

0,94 1.594,230 1.498,58

2 GBA1U340 M Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 151)

2,29 42,500 97,33

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 155)

17,00 5,000 85,00

TOTAL Activitat 01.01.27.07 1.680,91

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 27 Carril bici (INVICAT)

Activitat 80 Seguretat i salut

1 PPA002SS Pa Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra
desglossada 2, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 341)

3.579,17 0,340 1.216,92

TOTAL Activitat 01.01.27.80 1.216,92

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 27 Carril bici (INVICAT)

Activitat 81 Neteja final d'obra

1 PPA002NF Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la neteja final de l'obra
desglossada 2 (P - 340)

1.800,00 0,340 612,00

2 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra. (P - 349)

143.971,99 0,004 575,89

TOTAL Activitat 01.01.27.81 1.187,89

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 28 MUR PECES FORMIGO AIR CLEAN

Activitat 19 Mur de peces de formigó prefabricat

1 MUR00001 m2 Subministre y colocació de mur de contenció de terra reforçada tipus
Breinco col·locat en sec amb peces model mur face 6º amb oxid de
titani com agent fotocatalític (Air clean) de 30x12x30 cm color desert.
La propietat AirClean redueix la contaminació mitjançant la
fotocatalisis de la cara vista del mur, classe 2 segons la UNE
127197-1:2013., aportació de certificat. La compactació sera cada 24
cm amb un mínim del 95% del Proctor, es col·locaran les geomalles
de reforç amb la freqüencia que indiqui el calcul. Es realitzara una
capa filtrant amb grava 12-38 per darrera del mur de 25 a 30 cm de
gruix. Es col·locarà un tub drenant de 90 mm en la part posterior de la
base del mur, S'inclou la placa de coronació. Les terres de reblert

266,00 4.174,828 1.110.504,25
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seran de la propia obra, s'hauran deixat acopiades previament.
S'inclou l'excavació de la rasa de la fonamentació de dimensions de
50 cm de profunditat i 40 cm d'amplada, amb la col·locació del aramat
indicat en els plànols i el formigó de la fonamentació de 50x40 cm.
L'àrid de les peces de formigo prefabricat serà un 20% com a mínim
reciclat, aportació de certificat. (P - 337)

TOTAL Activitat 01.01.28.19 1.110.504,25

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 33 Servei nº PA01

Activitat 12 Piles, estreps i aletes

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 0,872 48,72

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 5,540 545,75

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 384,041 372,52

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 17,430 433,66
5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 19,920 562,94
6 G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i

densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces
formigonades 'in situ' (P - 100)

4,41 1,350 5,95

7 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 3,922 35,22

8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 5,976 60,96

TOTAL Activitat 01.01.33.12 2.065,72

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 33 Servei nº PA01

Activitat 14 Acabats obres de fàbrica

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 9,960 19,72

2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 94)

13,36 9,960 133,07

3 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 9,960 21,71

4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i

16,68 8,300 138,44
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reblert de material filtrant, segons plànols (P - 225)

TOTAL Activitat 01.01.33.14 312,94

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 36 Servei nº PA03

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 97,605 876,49

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 2)

14,52 74,831 1.086,55

TOTAL Activitat 01.01.36.02 1.963,04

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 36 Servei nº PA03

Activitat 31 Canalitzacions

1 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 239)

48,06 108,450 5.212,11

2 GDK3U080 u Pericó de registre prefabricat de formigó de 60x60x100 cm de secció
interior, per a canalització d'instal·lacions de pas sota terraplé, amb
marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons plànols. (P -
303)

769,94 4,000 3.079,76

TOTAL Activitat 01.01.36.31 8.291,87

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 37 Servei nº PA04

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 41,859 375,89

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 2)

14,52 32,092 465,98

TOTAL Activitat 01.01.37.02 841,87

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

euros
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Obra elemental 37 Servei nº PA04

Activitat 31 Canalitzacions

1 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 239)

48,06 46,510 2.235,27

2 GDK3U080 u Pericó de registre prefabricat de formigó de 60x60x100 cm de secció
interior, per a canalització d'instal·lacions de pas sota terraplé, amb
marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons plànols. (P -
303)

769,94 2,000 1.539,88

TOTAL Activitat 01.01.37.31 3.775,15

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 38 Servei nº PA05

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 39,150 351,57

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 2)

14,52 30,015 435,82

TOTAL Activitat 01.01.38.02 787,39

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 38 Servei nº PA05

Activitat 31 Canalitzacions

1 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 239)

48,06 43,500 2.090,61

2 GDK3U080 u Pericó de registre prefabricat de formigó de 60x60x100 cm de secció
interior, per a canalització d'instal·lacions de pas sota terraplé, amb
marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons plànols. (P -
303)

769,94 2,000 1.539,88

TOTAL Activitat 01.01.38.31 3.630,49

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 39 Servei nº PA06

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

euros
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1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 44,154 396,50

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 2)

14,52 33,851 491,52

TOTAL Activitat 01.01.39.02 888,02

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 39 Servei nº PA06

Activitat 31 Canalitzacions

1 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 239)

48,06 49,060 2.357,82

2 GDK3U080 u Pericó de registre prefabricat de formigó de 60x60x100 cm de secció
interior, per a canalització d'instal·lacions de pas sota terraplé, amb
marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons plànols. (P -
303)

769,94 2,000 1.539,88

TOTAL Activitat 01.01.39.31 3.897,70

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 01 Vials del pk 0+000 al 3+500

Obra elemental 40 Obres complementaries

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 86,400 775,87

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 2)

14,52 69,120 1.003,62

TOTAL Activitat 01.01.40.02 1.779,49

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 01 Senyalització, abalisament i proteccions d'obra

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció
de l'obra (P - 342)

4.000,00 11,000 44.000,00

euros
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2 SEPAOCIM Pa Partida alçada per a obres imprevistes i localització de serveis
existents. (P - 358)

88.450,00 0,640 56.608,00

3 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la
superfície d'ocupació de les obres, instal·lacions annexes i zones
d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de
plàstic, mesurada la longitud executada (P - 318)

0,25 8.230,000 2.057,50

TOTAL Activitat 01.02.01.01 102.665,50

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 02 Treballs previs i esplanacions

Subactivitat 01 Tronc

1 G214U010 m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent, inclosa la
coberta, solera i massís, classificació dels residus d'enderroc, càrrega
i transport a abocador especific o centre de reciclatge, inclòs cànon
d'abocament (P - 5)

12,48 1.886,000 23.537,28

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

4,21 360,000 1.515,60

3 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 39)

1,16 208.601,940 241.978,25

4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)

2,30 30.252,000 69.579,60

5 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 20)

6,14 589.452,870 3.619.240,62

6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

2,20 591.104,000 1.300.428,80

7 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 23)

0,67 103.996,900 69.677,92

8 G450U030 m3 Formigó HM-20 per a regularització en formació d'esplanada en roca
(P - 67)

77,56 4.007,290 310.805,41

9 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric. El sol de l'estabilització és procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis. (P - 29)

15,38 26.547,140 408.295,01

10 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis. (P - 27)

2,35 25.825,310 60.689,48

TOTAL Subactivitat 01.02.01.02.01 6.105.747,97

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

euros
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Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 02 Treballs previs i esplanacions

Subactivitat 02 Camins

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)

2,30 4.757,390 10.942,00

2 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 20)

6,14 17.411,000 106.903,54

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

2,20 4.579,680 10.075,30

4 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 39)

1,16 15.857,970 18.395,25

5 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 23)

0,67 7.297,500 4.889,33

6 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis. (P - 27)

2,35 1.205,350 2.832,57

TOTAL Subactivitat 01.02.01.02.02 154.037,99

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 04 Drenatge Longitudinal

Subactivitat 01 Tronc

1 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 103)

21,25 1.970,000 41.862,50

2 GD5GU039 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 100x46,5 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 232)

55,47 759,940 42.153,87

3 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació,
transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols (P - 226)

21,99 5.996,450 131.861,94

4 GD57U619 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T´´ de 0,80/0,60 m
d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 219)

30,42 5.221,600 158.841,07

5 GD7ZVD06 u Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs formigó de 25
N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, protecció amb

287,65 17,000 4.890,05
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escullera i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols
(P - 250)

6 GD7ZVD12 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T´´,
inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B
500 S, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i
rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols (P - 251)

356,22 33,000 11.755,26

7 GD5AU229 m Caz de formigó prefabricat, de diàmetre 30 cm, amb dau de 50x50 cm
de secció i obertura longitudinal superior de 5 cm, inclosa excavació i
reblert. (P - 227)

48,58 335,000 16.274,30

8 GDK2U099 u Pericó per a caz i col·lector amb parets de 15 cm de gruix i solera de
15 cm de gruix de formigó HA-25, amb reixa, inclòs excavació,
armadures d'acer B-500S, reblert i compactació, transport a l'abocador
o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, segons
plànols. (P - 276)

400,41 8,000 3.203,28

9 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 239)

48,06 463,720 22.286,38

10 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 240)

72,06 588,800 42.428,93

11 GD75U050 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 241)

105,00 998,880 104.882,40

12 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 215)

14,77 5.776,840 85.323,93

13 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 4.499,749 40.407,75

14 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 3.775,231 14.345,88

15 GDD1V101 u Bunera, tipus A-1, per a cuneta STR-15 per a 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, parets de 20 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, armat amb barres d'acer B 500 S,
encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, bastiment i reixa
metàl.lica amb perfils IPN80 i UPN80, entroncament amb tub de
desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de
terres, segons plànols (P - 256)

592,59 22,000 13.036,98

16 GDD1V102 u Bunera, tipus A-2, per a 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 20
cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, armat amb barres d'acer B 500 S, encofrat, graons de
polipropilé amb ànima d'acer, bastiment i reixa metàl.lica amb perfils
IPN80 i UPN80, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de
terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols (P -
257)

720,60 51,000 36.750,60

17 GD7ZVD02 u Desgüàs tipus D3, de col.lector a baixant tipus amb broc de sortida,
inclòs formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat,

140,06 2,000 280,12
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segons plànols (P - 248)
18 GD7ZV040 u Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs

formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
totalment acabat, segons plànols (P - 246)

162,74 4,000 650,96

19 GD7ZV060 u Broc, tipus E60, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 60 cm, inclòs
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
totalment acabat, segons plànols (P - 247)

229,73 1,000 229,73

TOTAL Subactivitat 01.02.01.04.01 771.465,93

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 04 Drenatge Longitudinal

Subactivitat 02 Camins

1 GD57U516 m Cuneta profunda triangular, de 0,325 m d'amplada i 0,13 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 216)

8,67 817,000 7.083,39

2 GDD1V101 u Bunera, tipus A-1, per a cuneta STR-15 per a 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, parets de 20 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, armat amb barres d'acer B 500 S,
encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, bastiment i reixa
metàl.lica amb perfils IPN80 i UPN80, entroncament amb tub de
desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de
terres, segons plànols (P - 256)

592,59 4,000 2.370,36

3 GD7ZV040 u Broc, tipus E40, per a desgüàs d'1 tub de diàmetre 40 cm, inclòs
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, encofrat, emmacat de pedra i excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
totalment acabat, segons plànols (P - 246)

162,74 1,000 162,74

TOTAL Subactivitat 01.02.01.04.02 9.616,49

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 05 Ferms granulars

Subactivitat 01 Tronc

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 101)

19,63 21.970,800 431.286,80

TOTAL Subactivitat 01.02.01.05.01 431.286,80
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Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 05 Ferms granulars

Subactivitat 02 Camins

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 101)

19,63 1.164,590 22.860,90

TOTAL Subactivitat 01.02.01.05.02 22.860,90

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 06 Ferms bituminosos

1 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 109)

33,03 13.635,182 450.370,06

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 110)

33,03 19.638,251 648.651,43

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 1.352,205 604.435,64
4 G9H3U471 M2 Mescla bituminosa en calent bbtm 11a bm-3b, inclòs filler, estesa i

compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P -
114)

2,45 82.673,940 202.551,15

5 G9HA0021 T Betum asfàltic modificat amb polímers tipus bm-3c, per a mescles
bituminoses (P - 118)

635,00 272,824 173.243,24

6 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 119) 0,35 112.664,940 39.432,73
7 G9J1U320 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm

nou (P - 121)
0,36 87.941,240 31.658,85

8 G9J1U330 M2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre
ferm nou (P - 123)

0,43 82.673,940 35.549,79

9 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300
g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant (P - 124)

0,86 112.664,940 96.891,85

TOTAL Activitat 01.02.01.06 2.282.784,74

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 07 Paviments varis

1 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus p-1 o p-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 102)

13,94 226,152 3.152,56

2 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients (P - 106)

45,31 226,152 10.246,95

euros
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3 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus american, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 104)

26,29 226,152 5.945,54

4 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 107)

87,59 193,186 16.921,16

TOTAL Activitat 01.02.01.07 36.266,21

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 08 Senyalització vertical, protec i tanca deli

Subactivitat 01 Senyalització horitzontal

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 146)

0,59 25.370,488 14.968,59

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 154)

10,29 612,120 6.298,71

3 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 149)

1,88 1.391,400 2.615,83

4 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 150)

0,94 1.926,000 1.810,44

5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 155)

17,00 6,300 107,10

6 GBA1U620 m Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant
barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 152)

1,67 11.623,880 19.411,88

7 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 147)

0,56 6.841,720 3.831,36

8 GBA1U630 m Pintat de faixa sonora de 20 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant
barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 153)

2,09 25.523,180 53.343,45

9 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 148)

1,06 738,040 782,32

TOTAL Subactivitat 01.02.01.08.01 103.169,68

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 08 Senyalització vertical, protec i tanca deli

Subactivitat 02 Senyalització vertical

euros
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1 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 191)

51,91 163,000 8.461,33

2 GBB1U012 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 157)

160,88 74,000 11.905,12

3 GBB1U144 u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 165)

185,76 46,000 8.544,96

4 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 156)

101,21 13,000 1.315,73

5 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 159)

146,99 16,000 2.351,84

6 GBB1U103 u Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 160)

232,96 14,000 3.261,44

7 GBBZU020 u Pòrtic de 12 a 14 m de llum interior, per a suport de rètols de
senyalització, amb carcassa de perfils d'acer galvanitzat en calent de
tipus i secció segons plànols, totalment muntat, inclòs fonamentació (P
- 196)

15.530,27 5,000 77.651,35

8 GBB5U664 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 176)

316,59 8,379 2.652,71

9 GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 178)

307,89 151,667 46.696,75

10 GBBVU001 M3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó hm-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
179)

173,01 24,672 4.268,50

11 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
181)

119,37 6,000 716,22

12 GBBVU203 M Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
mc del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 186)

26,83 24,175 648,62

13 GBB5U652 M2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300),
localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 172)

298,65 3,625 1.082,61

14 GBBVU109 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
184)

242,46 1,000 242,46

15 GBBVU207 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació
mf del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 189)

96,20 9,925 954,79

16 GBBVU208 M Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació
mg del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 190)

132,24 2,350 310,76

euros
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17 GBBZU012 u Banderola amb pilar de 9,40 m d'alçària i braç de 6,50 m de llargària,
per a suport de rètols de senyalització, amb carcassa de perfils d'acer
galvanitzat en calent de tipus i secció segons plànols, totalment
muntada, inclòs fonamentació (P - 195)

11.491,24 4,000 45.964,96

18 GBB5U654 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300),
localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 174)

240,22 40,819 9.805,54

19 GBB5U674 m2 Placa complementària d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2,
per a senyals de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada (P - 177)

326,40 0,545 177,89

20 GBB5U653 M2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció
(s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en
poblat (s-700), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada (P -
173)

265,00 2,050 543,25

21 GBBVU107 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
183)

161,29 11,000 1.774,19

22 GBBVU205 M Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació
md del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 187)

34,14 19,550 667,44

23 GBBVU206 M Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació me del plec de prescripcions tècniques, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat (P - 188)

60,51 26,100 1.579,31

24 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 171)

352,23 1,875 660,43

25 GBBVU101 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
180)

93,79 2,000 187,58

26 GBBVU201 M Pal d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, segons designació
mb del plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 185)

21,80 5,900 128,62

27 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 175)

408,58 0,638 260,67

28 GBBVU105 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
182)

133,95 2,000 267,90

29 GBC1U175 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, a dues cares, totalment col·locat (P - 200)

7,88 620,000 4.885,60

30 GBC1U151 U Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, totalment col·locada (P - 198)

65,60 95,000 6.232,00

31 GBC1U262 u Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb
revestiment reflectant DG nivell 3, totalment col·locada (P - 201)

431,34 5,000 2.156,70

TOTAL Subactivitat 01.02.01.08.02 246.357,27

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

euros
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Activitat 08 Senyalització vertical, protec i tanca deli

Subactivitat 03 Barreres de seguretat

1 GB2A1005 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus 4, per
un nivell de contenció N2, un ample de treball W4 i índex de severitat
A, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de
perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi. Tot el material portarà el marcatge CE
segons OC 35/2014. (P - 136)

26,10 178,000 4.645,80

2 GB2A1003 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´2´´ amb nivell de contenció H1,
ample de treball W4, índex de severitat A, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures. Tot el
material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014. (P - 134)

52,37 2.499,000 130.872,63

3 GB2A1002 M Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´3´´ amb nivell de contenció N2,
ample de treball W4, índex de severitat A, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada davant pòrtics i estructures. Tot el
material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014. (P - 133)

30,49 3.744,000 114.154,56

4 GB2A1001 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´5´´ amb S.P.M. amb nivell de
contenció N2, ample de treball W4, índex de severitat A1, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada
2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en mitjana. Tot el
material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014. (P - 132)

42,53 2.501,000 106.367,53

5 GB2A1006 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´6´´ amb S.P.M. amb nivell de
contenció N2, ample de treball W4, índex de severitat A1, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada
2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en mitjana. Tot el
material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014. (P - 137)

64,41 130,000 8.373,30

6 GB2AU584 U Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 142)

671,82 41,000 27.544,62

7 GB41U015 u Amortidor d'impacte redirectiu de classe AR2, per a una velocitat de
110 km/h tipus SHINDO o similar. Inclou llosa de fonamentació de
8.00x1.20x0.25 amb formigó HA-25 amb una quantía de 50 kg/m3. (P
- 145)

11.464,72 4,000 45.858,88

TOTAL Subactivitat 01.02.01.08.03 437.817,32

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 08 Senyalització vertical, protec i tanca deli

Subactivitat 04 Tancament C-32

1 GAR1U015 m Tanca metàl.lica adaptada per a la fauna, d'alçària 1,50 m amb reixat
d'acer galvanitzat, tela metàl.lica de torsió simple de 50 mm de llum de
pas i sobreposició de 80 cm de malla tipus galliner de 20 mm de llum
de pas, en la part inferior, soterrant 30 cm, inclosos excavació de rasa
per al seu soterrament parcial, pal de tub galvanitzat de 50 mm de d
cada 3 m col.locats sobre daus de formigó, tornapuntes i

28,28 8.230,250 232.751,47

euros
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arriostraments (P - 126)
2 GAR1V002 ud Porta de dues fulles col·locada en tanca de tancament completament

acabada  (P - 127)
323,37 6,000 1.940,22

TOTAL Subactivitat 01.02.01.08.04 234.691,69

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 09 Obra civil iluminació

1 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 273)

280,46 56,000 15.705,76

2 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil
, per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 304)

73,50 56,000 4.116,00

3 GDG3U004 M Canalització de serveis de 0.40x0.60, amb 1 tub doble capa de 110
mm de diàmetre, incloent senyalització elèctrica, excavació, llit de
sorra, reblert i compactació al 95% del pm de la rasa, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 260)

23,20 3.832,000 88.902,40

4 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de
PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rebliment amb
material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
261)

23,73 199,000 4.722,27

5 GHM1CI01 u Fonamentació per a columna de 10 m i 12 m, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre),
segons plànols, totalment acabada. (P - 313)

135,02 122,000 16.472,44

TOTAL Activitat 01.02.01.09 129.918,87

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 10 Mesures proteccio de la fauna

1 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o
amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm
d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes (P - 329)

38,80 683,551 26.521,78

TOTAL Activitat 01.02.01.10 26.521,78

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 29 Equips d'enllumenat viari

1 GG1M1005 u Conjunt de protecció i mesura tipus T-20, de 20 kW de potència, a
3x230/127 V, amb envolvents de doble aïllament precintables, segons
recomanació UNESA 1410, de 1080x540x171 mm, amb borns

1.774,78 3,000 5.324,34

euros
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bimetal.lics, bases portafusibles amb cartutxos de 100 A, interruptor
general automàtic magnetotèrmic IV de 63 A, comptadors d'energia
activa i reactiva, i rellotge per a canvi de tarifa, segons especificacions
i normativa de la companyia subministradora, inclosa verificació,
equips de comptatge, transport a obra, muntatge, fixació i connexionat
(P - 307)

2 GHM1U040 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 10,00
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó, gruament, anivellament, instal·lació
de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport.
(P - 314)

634,07 88,000 55.798,16

3 GHM1U055 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 12,00
m d'alçària amb braç d'1,50 m, coronament sense platina, amb base
platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica
completa de l'interior del suport. (P - 315)

771,03 8,000 6.168,24

4 GHTAU010 u Programador electrònic d'encesa i apagat, col·locat (P - 317) 250,39 3,000 751,17
5 GHN3U114 u Col·locació de lluminària tipus SBP THEOS SR amb 20 leds de 170 W

i temperatura 4.000 K, IP66, IK 08, Clase II, constituida per cos
d'alumini fos a pressió i pintat amb pols de polièster, amb tractament
de fosfocromatització, compleix la normativa sobre contaminació
lumínica, amb equip incorporat, inclòs el connexionat i orientaciò de la
lluminària. Amb 5 anys de garantia. (P - 316)

573,29 96,000 55.035,84

TOTAL Activitat 01.02.01.29 123.077,75

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 30 Instal·lacions elèctriques d'enllumenat viari

1 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 310)

5,15 3.832,000 19.734,80

2 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 309)

3,84 3.832,000 14.714,88

3 GG3A0100 m Barreta de coure de 8 mm de diàmetre, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i part proporcional d'accessoris (P - 311)

11,18 144,000 1.609,92

TOTAL Activitat 01.02.01.30 36.059,60

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 45 Revegetació de superficies

Subactivitat 06 Terra vegetal

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 320)

2,57 27.725,763 71.255,21

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 322)

1,87 27.725,763 51.847,18

3 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de

0,90 92.419,219 83.177,30

euros
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tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 327)

TOTAL Subactivitat 01.02.01.45.06 206.279,69

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 45 Revegetació de superficies

Subactivitat 08 Restauració zones auxiliars i abocadors

1 GRX1001 m2 Restauració i recuperació de la superficie de les zones ocupades per a
activitats auxiliars d'obra i abocadors de terres. Inclou el cost de
decapatge previ de la terra vegetal de la superfície a ocupar, retirada
de runa, pedres i restes d'obra, repefilat del terreny, restauració de la
capa superficial de terra vegetal mitjançant les terres decapades
prèviament i hidrosembra i plantacions dels nous talussos generats. (P
- 331)

4,08 44.700,000 182.376,00

TOTAL Subactivitat 01.02.01.45.08 182.376,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 45 Revegetació de superficies

Subactivitat 09 Tractament talussos

1 GRI3U101 m2 Subministra i col·locació de geomalla tridimensional C350 Vmax amb
tres xarxes de polipropilè i matriu 100% de fibra de coco, de 446 gr/m2
i fins a 576 Pa de resistencia de tensió tangencials de NAG, per
pendents 3H:4V en talussos de carretera i talussos endagament. Part
proporcional de grapes per fixació. (P - 328)

11,91 25.024,530 298.042,15

TOTAL Subactivitat 01.02.01.45.09 298.042,15

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

Activitat 52 Pantalles acústiques

1 GRP1001 m2 Execució de pantalla acústica absorbent de formigó porós colorejat en
mòduls, inclosos el subministrament del mòdul, perfils metàl·lics de
suport soldats a placa base, part proporcional d'accessoris i fixació,
així com tots els treballs auxiliars necessaris per a una correcta
instal·lació, totalment acabada segons plànols, sense incloure
fonaments (P - 330)

103,88 40,000 4.155,20

TOTAL Activitat 01.02.01.52 4.155,20

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 01 Vials del pk 3+500 al 6+560

euros
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Activitat 54 Mesures proteccio de la fauna

1 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o
amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm
d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes (P - 329)

38,80 683,551 26.521,78

TOTAL Activitat 01.02.01.54 26.521,78

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 02 OD 3.7 TUB 2000 mm

Activitat 10 Obra de drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 242)

1.148,26 46,930 53.887,84

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 723,663 6.498,49

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 59,836 227,38

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 124,365 6.948,27

5 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 50)

40,24 86,400 3.476,74

6 GDK2U964 u Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 297)

3.035,91 1,000 3.035,91

7 GDK2U965 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 298)

3.828,59 1,000 3.828,59

TOTAL Activitat 01.02.02.10 77.903,22

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 03 OD 3.9 TUB 2000 mm

Activitat 10 Obra de drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 242)

1.148,26 29,840 34.264,08

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 850,503 7.637,52

euros



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 73

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 29,094 110,56

4 GD5GV001 m Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de
drenatge transversal amb parets, solera i talons de formigó, inclòs
excavació, encofrat i connexions amb desgüassos i amb l'obra de
drenatge, segons plànols (P - 234)

227,97 3,250 740,90

5 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 115,010 6.425,61

6 GDK2U962 u Broc tipus 9 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 296)

3.100,09 1,000 3.100,09

7 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 48)

30,78 30,000 923,40

TOTAL Activitat 01.02.03.10 53.202,16

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 04 OF 4.2 VIADUCTE RIERA DE PASSAPERA

Activitat 11 Fonaments

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 2.578,240 23.152,60

2 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs
preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P - 72)

42,59 35,344 1.505,30

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 443,700 43.708,89

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 254,400 6.329,47
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 73)
0,97 20.994,140 20.364,32

6 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 39)

1,16 944,810 1.095,98

TOTAL Activitat 01.02.04.11 96.156,56

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 04 OF 4.2 VIADUCTE RIERA DE PASSAPERA

Activitat 12 Alçats, piles, estreps i aletes

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 70)

88,90 186,230 16.555,85

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 150,760 14.851,37

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 556,708 13.850,90

euros
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4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 30.189,940 29.284,24

5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 430,750 12.173,00
6 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència

característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs
preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P - 72)

42,59 16,164 688,42

7 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 69)

85,51 48,492 4.146,55

TOTAL Activitat 01.02.04.12 91.550,33

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 04 OF 4.2 VIADUCTE RIERA DE PASSAPERA

Activitat 13 Taulers, lloses i voltes

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 521,785 51.401,04

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 96.743,200 93.840,90

3 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades
de 6 cm de gruix, inclòs col·locació (P - 77)

33,60 1.929,200 64.821,12

4 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 90)

25,93 444,480 11.525,37

5 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures (P - 65)

3,36 281.897,000 947.173,92

6 G440U100 kg Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm
d'alçada per a estructures inclòs el premarcatge i soldat a l'estrucutra ,
col·locat a l'obra. (P - 66)

2,22 2.625,000 5.827,50

TOTAL Activitat 01.02.04.13 1.174.589,85

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 04 OF 4.2 VIADUCTE RIERA DE PASSAPERA

Activitat 16 Acabats d'obra de fàbrica

1 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació,
transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols (P - 226)

21,99 26,000 571,74

2 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 181,710 396,13

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm
d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè,
amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
(P - 95)

16,03 112,700 1.806,58

4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs

19,01 185,410 3.524,64

euros
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metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 35)

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3
ADH (P - 120)

0,32 1.820,000 582,40

6 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 111)

33,35 334,880 11.168,25

7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 17,413 7.783,61
8 GB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma

UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat
en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 128)

209,81 200,000 41.962,00

9 GB1AU125 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 129)

308,57 4,000 1.234,28

10 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú armat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la
caixa (P - 89)

197,92 40,000 7.916,80

11 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega (P - 350) 3.590,83 1,000 3.590,83
12 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat

LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P - 92)

13,02 1.820,000 23.696,40

TOTAL Activitat 01.02.04.16 104.233,66

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 05 OD 4.4 MARC 3x2,50 m

Activitat 10 Obra de drenatge transversal

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 63)

6,19 190,699 1.180,43

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 515,308 12.820,86
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 420,251 11.876,29
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 71)
98,51 207,512 20.442,01

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 39.783,800 38.590,29

6 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 94)

13,36 340,909 4.554,54

7 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 79)

9,91 348,225 3.450,91

8 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 517,343 1.024,34

9 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 225)

16,68 112,010 1.868,33
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10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 66,850 254,03

11 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 1.866,340 19.036,67

12 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 51)

38,85 21,381 830,65

13 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 48)

30,78 48,839 1.503,26

14 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 211,247 1.897,00

TOTAL Activitat 01.02.05.10 119.329,61

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 06 OF 4.6 PORTIC

Activitat 11 Fonaments

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 63)

6,19 299,085 1.851,34

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 1.054,250 9.467,17

TOTAL Activitat 01.02.06.11 11.318,51

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 06 OF 4.6 PORTIC

Activitat 12 Alçats, piles, estreps i aletes

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 731,785 18.206,81
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 802,450 22.677,24
3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 71)
98,51 820,477 80.825,19

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 93.450,481 90.646,97

TOTAL Activitat 01.02.06.12 212.356,21

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 06 OF 4.6 PORTIC

euros
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Activitat 13 Taulers, lloses i voltes

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 31,360 780,24
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 241,500 6.824,79
3 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la

preparació de la base (P - 79)
9,91 1.589,070 15.747,68

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 282,520 27.831,05

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 22.430,548 21.757,63

TOTAL Activitat 01.02.06.13 72.941,39

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 06 OF 4.6 PORTIC

Activitat 16 Acabats d'obra de fàbrica

1 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió (P - 223)

10,06 69,250 696,66

2 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 791,390 1.566,95

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm
d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè,
amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
(P - 95)

16,03 561,090 8.994,27

4 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
32)

43,31 193,288 8.371,30

5 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 1.333,254 13.599,19

6 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE
EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada
2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional
de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P -
130)

255,26 68,650 17.523,60

7 GB1AU135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 131)

347,33 4,000 1.389,32

TOTAL Activitat 01.02.06.16 52.141,29

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

euros
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Obra elemental 07 OD 4.7 TUB 2000 mm

Activitat 10 Obra de drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 242)

1.148,26 56,920 65.358,96

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 206,289 1.852,48

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 6,284 23,88

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 150,838 8.427,32

5 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 50)

40,24 116,640 4.693,59

6 GDK2U950 u Broc tipus 10 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 284)

2.238,45 1,000 2.238,45

7 GDK2U951 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 285)

3.222,27 1,000 3.222,27

TOTAL Activitat 01.02.07.10 85.816,95

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 08 OD 4.7 Bis TUB 2000 mm

Activitat 10 Obra de drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 242)

1.148,26 106,010 121.727,04

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 343,206 3.081,99

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 575,528 2.187,01

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 280,927 15.695,39

5 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 50)

40,24 116,875 4.703,05

6 GDK2U952 u Broc tipus 10 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i

2.306,20 1,000 2.306,20

euros
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acabat, segons plànols. (P - 286)
7 GDK2U953 u Broc tipus 13 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 287)

2.511,97 1,000 2.511,97

TOTAL Activitat 01.02.08.10 152.212,65

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 09 OF 4.8 PONT BIGUES

Activitat 11 Fonaments

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 63)

6,19 460,629 2.851,29

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 3.521,697 31.624,84

TOTAL Activitat 01.02.09.11 34.476,13

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 09 OF 4.8 PONT BIGUES

Activitat 12 Alçats, piles, estreps i aletes

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 617,953 15.374,67
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 222,599 6.290,65
3 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist (P - 76) 46,61 282,780 13.180,38
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 71)
98,51 1.041,574 102.605,45

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 27.059,897 26.248,10

TOTAL Activitat 01.02.09.12 163.699,25

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 09 OF 4.8 PONT BIGUES

Activitat 13 Taulers, lloses i voltes

1 G4L1U213 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa,
de 130 cm de cantell, 250 cm de base i 365 cm d'ample superior,
totalment col·locada (P - 81)

1.678,62 222,824 374.036,82

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 22,283 629,72
3 G4D8U032 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers fins

a 2,50 m, de lloses prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant,
inclòs col·locació (P - 78)

56,90 1.219,961 69.415,78

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 318,361 31.361,74

euros

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 80

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 64.397,246 62.465,33

6 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 90)

25,93 5.193,600 134.670,05

TOTAL Activitat 01.02.09.13 672.579,44

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 09 OF 4.8 PONT BIGUES

Activitat 16 Acabats d'obra de fàbrica

1 G4Z7U004 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu (P - 88)

146,37 43,400 6.352,46

2 GDDZ0003 u Embornal de fosa dúctil de 600x300 mm. en O.F. (P - 259) 41,28 4,000 165,12
3 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,

ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió (P - 223)

10,06 58,034 583,82

4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 1.415,359 2.802,41

5 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm
d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè,
amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
(P - 95)

16,03 206,539 3.310,82

6 G4L20001 m Imposta prefabricada en O.F., colocada i solidaritzada a la vorera o
ancorada al tauler, segons plànols (P - 82)

80,65 111,412 8.985,38

7 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
32)

43,31 290,143 12.566,09

8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 363,295 3.705,61

9 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P - 92)

13,02 1.208,820 15.738,84

10 G4J10001 u Prova de càrrega en tauler de pont de tres vànols (P - 80) 2.000,00 1,000 2.000,00
11 GB1AU125 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la

Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 129)

308,57 4,000 1.234,28

12 GB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma
UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat
en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 128)

209,81 120,212 25.221,68

TOTAL Activitat 01.02.09.16 82.666,51

euros



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 81

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 10 OD 4.9 TUB 2000 mm

Activitat 10 Obra de drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 242)

1.148,26 41,280 47.400,17

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 1.383,146 12.420,65

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 35,604 135,30

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 109,392 6.111,73

5 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 47)

28,64 118,750 3.401,00

6 GD5GV001 m Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de
drenatge transversal amb parets, solera i talons de formigó, inclòs
excavació, encofrat i connexions amb desgüassos i amb l'obra de
drenatge, segons plànols (P - 234)

227,97 12,500 2.849,63

7 GDK2U954 u Broc tipus 14 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 288)

2.787,27 1,000 2.787,27

TOTAL Activitat 01.02.10.10 75.105,75

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 11 OD 5.7 TUB 2000 mm

Activitat 10 Obra de drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 242)

1.148,26 19,520 22.414,04

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 57,060 512,40

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 142,898 543,01

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 51,728 2.890,04

5 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons

30,78 39,254 1.208,24

euros
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plànols (P - 48)
6 GD5GV001 m Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de

drenatge transversal amb parets, solera i talons de formigó, inclòs
excavació, encofrat i connexions amb desgüassos i amb l'obra de
drenatge, segons plànols (P - 234)

227,97 9,350 2.131,52

7 GDK2U955 u Broc tipus 15 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 289)

3.257,88 1,000 3.257,88

8 GDK2U956 u Broc tipus 16 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 290)

3.290,93 1,000 3.290,93

TOTAL Activitat 01.02.11.10 36.248,06

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 12 OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE MONTBARBAT

Activitat 11 Fonaments

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 1.396,890 12.544,07

2 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs
preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P - 72)

42,59 27,234 1.159,90

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 373,050 36.749,16

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 174,175 4.333,47
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 73)
0,97 47.415,550 45.993,08

6 G3E5U030 m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de
trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 46)

259,34 116,800 30.290,91

7 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 49)

32,21 120,450 3.879,69

8 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 110,000 239,80

9 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 35)

19,01 87,670 1.666,61

10 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 39)

1,16 695,730 807,05

11 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 47,000 2.625,89

euros
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TOTAL Activitat 01.02.12.11 140.289,63

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 12 OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE MONTBARBAT

Activitat 12 Alçats, piles, estreps i aletes

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 70)

88,90 170,440 15.152,12

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 507,560 12.628,09
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 73)
0,97 41.964,310 40.705,38

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 557,250 15.747,89
5 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència

característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs
preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P - 72)

42,59 10,720 456,56

6 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 69)

85,51 30,610 2.617,46

7 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 220,150 21.686,98

TOTAL Activitat 01.02.12.12 108.994,48

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 12 OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE MONTBARBAT

Activitat 13 Taulers, lloses i voltes

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 385,500 37.975,61

2 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures (P - 65)

3,36 146.391,400 491.875,10

3 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades
de 6 cm de gruix, inclòs col·locació (P - 77)

33,60 1.292,200 43.417,92

4 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 90)

25,93 296,240 7.681,50

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 69.958,410 67.859,66

6 G440U100 kg Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm
d'alçada per a estructures inclòs el premarcatge i soldat a l'estrucutra ,
col·locat a l'obra. (P - 66)

2,22 1.637,210 3.634,61

TOTAL Activitat 01.02.12.13 652.444,40

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 12 OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE MONTBARBAT

Activitat 16 Acabats d'obra de fàbrica

euros
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1 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació,
transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols (P - 226)

21,99 15,000 329,85

2 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 138,000 300,84

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm
d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè,
amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
(P - 95)

16,03 138,000 2.212,14

4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 35)

19,01 158,000 3.003,58

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3
ADH (P - 120)

0,32 1.292,200 413,50

6 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 111)

33,35 216,220 7.210,94

7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 11,230 5.019,81
8 GB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma

UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat
en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 128)

209,81 200,000 41.962,00

9 GB1AU125 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 129)

308,57 4,000 1.234,28

10 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú armat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la
caixa (P - 89)

197,92 26,000 5.145,92

11 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega (P - 350) 3.590,83 1,000 3.590,83
12 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat

LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P - 92)

13,02 1.292,200 16.824,44

TOTAL Activitat 01.02.12.16 87.248,13

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 13 OF 6.2 MARC

Activitat 11 Fonaments

1 G228U100 m3 Reblert de rases i pous de fonamentació amb ripio d'aportació o
material de rebuig procedent de pedrera, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric. (P - 33)

8,80 355,120 3.125,06

euros
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2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 63)

6,19 332,435 2.057,77

3 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 904,900 8.126,00

TOTAL Activitat 01.02.13.11 13.308,83

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 13 OF 6.2 MARC

Activitat 12 Alçats, piles, estreps i aletes

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 515,900 12.835,59
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 390,500 11.035,53
3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 71)
98,51 386,857 38.109,28

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 44.549,444 43.212,96

TOTAL Activitat 01.02.13.12 105.193,36

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 13 OF 6.2 MARC

Activitat 13 Taulers, lloses i voltes

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 63,600 1.582,37
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 149,420 4.222,61
3 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la

preparació de la base (P - 79)
9,91 640,500 6.347,36

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 192,536 18.966,72

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 14.591,530 14.153,78

TOTAL Activitat 01.02.13.13 45.272,84

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 13 OF 6.2 MARC

Activitat 16 Acabats d'obra de fàbrica

1 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió (P - 223)

10,06 80,350 808,32

2 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 566,180 1.121,04

euros
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3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm
d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè,
amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
(P - 95)

16,03 416,120 6.670,40

4 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
32)

43,31 215,025 9.312,73

5 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 1.143,055 11.659,16

6 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE
EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada
2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional
de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P -
130)

255,26 8,200 2.093,13

7 GB1AU135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 131)

347,33 2,000 694,66

8 GD57Ç510 m Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada en coronació de mur, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P -
212)

9,97 43,750 436,19

TOTAL Activitat 01.02.13.16 32.795,63

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 14 OD 6.2 TUB 2000 mm

Activitat 10 Obra de drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 242)

1.148,26 41,110 47.204,97

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 230,317 2.068,25

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 23,022 87,48

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 108,942 6.086,59

5 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 50)

40,24 126,720 5.099,21

6 GDK2U957 u Broc tipus 17 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i

3.429,57 1,000 3.429,57

euros
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acabat, segons plànols. (P - 291)
7 GDK2U958 u Broc tipus 18 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,

formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 292)

5.113,91 1,000 5.113,91

TOTAL Activitat 01.02.14.10 69.089,98

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 15 OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE LES ÀNIMES

Activitat 11 Fonaments

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 1.937,120 17.395,34

2 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs
preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P - 72)

42,59 29,420 1.253,00

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 425,000 41.866,75

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 204,000 5.075,52
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 73)
0,97 32.497,360 31.522,44

6 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 39)

1,16 742,000 860,72

TOTAL Activitat 01.02.15.11 97.973,77

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 15 OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE LES ÀNIMES

Activitat 12 Alçats, piles, estreps i aletes

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 70)

88,90 159,903 14.215,38

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 155,900 15.357,71

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 659,734 16.414,18
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 73)
0,97 37.657,610 36.527,88

5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 377,820 10.677,19
6 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència

característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs
preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P - 72)

42,59 10,000 425,90

7 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 69)

85,51 29,400 2.513,99

TOTAL Activitat 01.02.15.12 96.132,23

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

euros
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Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 15 OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE LES ÀNIMES

Activitat 13 Taulers, lloses i voltes

1 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures (P - 65)

3,36 274.720,000 923.059,20

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 517,650 50.993,70

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 106.657,000 103.457,29

4 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades
de 6 cm de gruix, inclòs col·locació (P - 77)

33,60 1.676,400 56.327,04

5 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 90)

25,93 497,000 12.887,21

6 G440U100 kg Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm
d'alçada per a estructures inclòs el premarcatge i soldat a l'estrucutra ,
col·locat a l'obra. (P - 66)

2,22 2.093,000 4.646,46

TOTAL Activitat 01.02.15.13 1.151.370,90

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 15 OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE LES ÀNIMES

Activitat 16 Acabats d'obra de fàbrica

1 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació,
transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols (P - 226)

21,99 0,000 0,00

2 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 0,000 0,00

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm
d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè,
amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
(P - 95)

16,03 0,000 0,00

4 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3
ADH (P - 120)

0,32 1.676,400 536,45

5 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 111)

33,35 253,000 8.437,55

6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 13,150 5.878,05
7 GB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma

UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat
en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 128)

209,81 278,000 58.327,18

8 GB1AU125 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part

308,57 4,000 1.234,28

euros
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proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 129)

9 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú armat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la
caixa (P - 89)

197,92 24,000 4.750,08

10 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega (P - 350) 3.590,83 1,000 3.590,83
11 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat

LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P - 92)

13,02 1.676,400 21.826,73

TOTAL Activitat 01.02.15.16 104.581,15

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 16 OF 0.1F VIADUCTE PASSAPERA RAMAL

Activitat 11 Fonaments

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 1.327,000 11.916,46

2 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs
preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P - 72)

42,59 26,060 1.109,90

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 318,575 31.382,82

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 166,150 4.133,81
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 73)
0,97 28.163,720 27.318,81

6 G3E5U030 m3 Execució de piló de d>=100 cm, tipus CPI-4, d'extracció amb
entubació recuperable, incloent excavació amb parts proporcionals de
trepant, entubació, formigó HA-25, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer), càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 46)

259,34 21,500 5.575,81

7 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 39)

1,16 740,000 858,40

TOTAL Activitat 01.02.16.11 82.296,01

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 16 OF 0.1F VIADUCTE PASSAPERA RAMAL

Activitat 12 Alçats, piles, estreps i aletes

1 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 70)

88,90 147,210 13.086,97

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 489,424 12.176,87
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 73)
0,97 43.862,720 42.546,84

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 707,030 19.980,67

euros
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5 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs
preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P - 72)

42,59 8,000 340,72

6 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 69)

85,51 21,900 1.872,67

7 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 301,670 29.717,51

TOTAL Activitat 01.02.16.12 119.722,25

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 16 OF 0.1F VIADUCTE PASSAPERA RAMAL

Activitat 13 Taulers, lloses i voltes

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 469,500 46.250,45

2 G440U030 kg Acer S355JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
amb una capa d'emprimació antioxidant i pintat amb una capa
intermitja i dues capes d'acabat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures (P - 65)

3,36 269.675,650 906.110,18

3 G4D8U020 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades
de 6 cm de gruix, inclòs col·locació (P - 77)

33,60 1.846,200 62.032,32

4 G4ZBU026 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments amb perns soldats, inclòs
part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 90)

25,93 383,040 9.932,23

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 104.938,210 101.790,06

6 G440U100 kg Pern connectador d'acer al carbó de 3/4'' de diàmetre i 125mm
d'alçada per a estructures inclòs el premarcatge i soldat a l'estrucutra ,
col·locat a l'obra. (P - 66)

2,22 2.995,430 6.649,85

TOTAL Activitat 01.02.16.13 1.132.765,09

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 16 OF 0.1F VIADUCTE PASSAPERA RAMAL

Activitat 16 Acabats d'obra de fàbrica

1 GD5AU216 M Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació,
transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols (P - 226)

21,99 24,000 527,76

2 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 150,750 328,64

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm
d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè,
amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
(P - 95)

16,03 122,000 1.955,66

4 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

19,01 245,000 4.657,45

euros
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Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 35)
5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3

ADH (P - 120)
0,32 1.846,200 590,78

6 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 111)

33,35 306,250 10.213,44

7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 117) 447,00 15,920 7.116,24
8 GB1AU120 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la Norma

UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària amb muntants
cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat
en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 128)

209,81 382,000 80.147,42

9 GB1AU125 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10d, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,00 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 129)

308,57 4,000 1.234,28

10 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú armat, per a absorbir moviments de 50 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la
caixa (P - 89)

197,92 18,000 3.562,56

11 PPAU0115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a prova de càrrega (P - 350) 3.590,83 1,000 3.590,83
12 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat

LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de tauler de pont,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada (P - 92)

13,02 1.846,200 24.037,52

TOTAL Activitat 01.02.16.16 137.962,58

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 17 OD F3 TUB 2000 mm

Activitat 10 Obra de drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 242)

1.148,26 36,720 42.164,11

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 202,842 1.821,52

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 42,412 161,17

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 97,308 5.436,60

5 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 48)

30,78 93,600 2.881,01

6 GDK2U959 u Broc tipus 19 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 293)

3.121,79 1,000 3.121,79

7 GDK2U940 u Broc tipus 20 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i

5.596,56 1,000 5.596,56

euros
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acabat, segons plànols. (P - 277)

TOTAL Activitat 01.02.17.10 61.182,76

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 18 MUR PECES FORMIGO AIRCLEAN

Activitat 19 Murs de peces de formigó prefabricat

1 MUR00001 m2 Subministre y colocació de mur de contenció de terra reforçada tipus
Breinco col·locat en sec amb peces model mur face 6º amb oxid de
titani com agent fotocatalític (Air clean) de 30x12x30 cm color desert.
La propietat AirClean redueix la contaminació mitjançant la
fotocatalisis de la cara vista del mur, classe 2 segons la UNE
127197-1:2013., aportació de certificat. La compactació sera cada 24
cm amb un mínim del 95% del Proctor, es col·locaran les geomalles
de reforç amb la freqüencia que indiqui el calcul. Es realitzara una
capa filtrant amb grava 12-38 per darrera del mur de 25 a 30 cm de
gruix. Es col·locarà un tub drenant de 90 mm en la part posterior de la
base del mur, S'inclou la placa de coronació. Les terres de reblert
seran de la propia obra, s'hauran deixat acopiades previament.
S'inclou l'excavació de la rasa de la fonamentació de dimensions de
50 cm de profunditat i 40 cm d'amplada, amb la col·locació del aramat
indicat en els plànols i el formigó de la fonamentació de 50x40 cm.
L'àrid de les peces de formigo prefabricat serà un 20% com a mínim
reciclat, aportació de certificat. (P - 337)

266,00 3.795,216 1.009.527,46

TOTAL Activitat 01.02.18.19 1.009.527,46

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 19 OF 0.7F MARC

Activitat 11 Fonaments

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 63)

6,19 354,920 2.196,95

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 2.705,910 24.299,07

TOTAL Activitat 01.02.19.11 26.496,02

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 19 OF 0.7F MARC

Activitat 12 Alçats, piles, estreps i aletes

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 331,328 8.243,44
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 351,830 9.942,72
3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i

curat (P - 71)
98,51 654,620 64.486,62

euros
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4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 43.025,300 41.734,54

TOTAL Activitat 01.02.19.12 124.407,32

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 19 OF 0.7F MARC

Activitat 13 Taulers, lloses i voltes

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 71,330 1.774,69
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 201,540 5.695,52
3 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la

preparació de la base (P - 79)
9,91 1.166,100 11.556,05

4 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 195,944 19.302,44

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 13.000,390 12.610,38

TOTAL Activitat 01.02.19.13 50.939,08

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 19 OF 0.7F MARC

Activitat 14 Acabats d'obra de fàbrica

1 GD5AU116 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs solera de
formigó de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió (P - 223)

10,06 94,100 946,65

2 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 1.041,530 2.062,23

3 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm
d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè,
amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
(P - 95)

16,03 474,420 7.604,95

4 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera
d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
32)

43,31 812,084 35.171,36

5 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 1.142,722 11.655,76

6 GB1AU130 m Àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la Norma UNE
EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària amb muntants cada
2,50 m, amb dos (2) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional
de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment
col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P -
130)

255,26 30,000 7.657,80

7 GB1AU135 u Extrem d'àmpit metàl·lic tipus PMC2/10f, homologat d'acord amb la
Norma UNE EN-1317, classe M i nivell H2, d'1,04 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part
proporcional de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació,

347,33 30,000 10.419,90

euros
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totalment col·locat segons Plec de Prescripcions Tècniques i detalls
plànols (P - 131)

8 GD57Ç510 m Cuneta triangular de 0,50 m d'amplada en coronació de mur, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P -
212)

9,97 25,600 255,23

TOTAL Activitat 01.02.19.14 75.773,88

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 20 OD F.1 TUB 2000 mm

Activitat 10 Obra de drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 242)

1.148,26 63,080 72.432,24

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 463,763 4.164,59

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 439,615 1.670,54

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 167,162 9.339,34

5 G3J2U055 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 50)

40,24 290,016 11.670,24

6 GDK2U943 u Broc tipus 23 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 278)

3.066,76 1,000 3.066,76

7 GDK2U944 u Broc tipus 24 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 279)

4.357,00 1,000 4.357,00

TOTAL Activitat 01.02.20.10 106.700,71

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 21 OD 18.1 TUB 2000 mm

Activitat 10 Obra de drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 242)

1.148,26 6,790 7.796,69

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 50,447 453,01

euros
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3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 15,447 58,70

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 17,994 1.005,32

5 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 47)

28,64 35,000 1.002,40

6 GDK2U945 u Broc tipus 25 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 280)

2.800,20 1,000 2.800,20

7 GDK2U946 u Broc tipus 26 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 281)

4.041,56 1,000 4.041,56

TOTAL Activitat 01.02.21.10 17.157,88

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 22 OD 18.2 TUB 2000 mm

Activitat 10 Obra de drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 242)

1.148,26 6,410 7.360,35

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 256,917 2.307,11

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
30)

3,80 10,096 38,36

4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 16,987 949,06

5 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 47)

28,64 92,844 2.659,05

6 GDK2U947 u Broc tipus 27 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 282)

2.105,50 1,000 2.105,50

7 GDK2U948 u Broc tipus 28 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 283)

1.954,39 1,000 1.954,39

TOTAL Activitat 01.02.22.10 17.373,82

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 23 Mur formigó nº 5

Activitat 12 Piles, estreps i aletes

euros
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1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 44,880 2.507,45

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 913,091 89.948,59

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 54.752,082 53.109,52

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 337,169 8.388,76
5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 1.692,044 47.817,16
6 G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i

densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces
formigonades 'in situ' (P - 100)

4,41 40,380 178,08

7 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 382,049 3.430,80

8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 2.638,267 26.910,32

TOTAL Activitat 01.02.23.12 232.290,68

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 23 Mur formigó nº 5

Activitat 14 Acabats obres de fàbrica

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 846,022 1.675,12

2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 94)

13,36 846,022 11.302,85

3 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 846,022 1.844,33

4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 225)

16,68 238,220 3.973,51

TOTAL Activitat 01.02.23.14 18.795,81

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 24 Mur formigó nº6

Activitat 12 Piles, estreps i aletes

euros
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1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 5,310 296,67

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 52,380 5.159,95

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 4.475,503 4.341,24

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 31,860 792,68
5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 68,400 1.932,98
6 G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i

densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces
formigonades 'in situ' (P - 100)

4,41 4,365 19,25

7 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 37,170 333,79

8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 32,490 331,40

TOTAL Activitat 01.02.24.12 13.207,96

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 24 Mur formigó nº6

Activitat 14 Acabats obres de fàbrica

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 34,200 67,72

2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 94)

13,36 34,200 456,91

3 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 34,200 74,56

4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 225)

16,68 18,000 300,24

TOTAL Activitat 01.02.24.14 899,43

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 25 Mur formigó nº 7 i 8

Activitat 12 Piles, estreps i aletes

euros
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1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 64)

55,87 10,645 594,74

2 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 71)

98,51 64,809 6.384,33

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 73)

0,97 152,384 147,81

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 74) 24,88 32,277 803,05
5 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 152,384 4.306,37
6 G7J1U110 M2 Junt de dilatació amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix i

densitat nominal 20 kg/m3, col·locada a l'interior en peces
formigonades 'in situ' (P - 100)

4,41 13,155 58,01

7 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 55,506 498,44

8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres
de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 8,330 84,97

TOTAL Activitat 01.02.25.12 12.877,72

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 25 Mur formigó nº 7 i 8

Activitat 14 Acabats obres de fàbrica

1 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 96)

1,98 18,200 36,04

2 G774U002 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió de 150
kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col·locada (P - 94)

13,36 18,200 243,15

3 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 98)

2,18 18,200 39,68

4 GD5AU211 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 225)

16,68 90,740 1.513,54

TOTAL Activitat 01.02.25.14 1.832,41

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 26 Servei nº TF03

Activitat 31 Canalitzacions

euros
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1 SE0CPSRT Ml Protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i
enllumenat, inclós neteja diaria de la via pública.  (P - 356)

3,73 19,000 70,87

2 SE0CEMA1 M3 Excavació manual en pou i rases en presència de serveis fins a 3 m.
de profunditat (P - 354)

53,86 6,000 323,16

3 STCVDP2C Ml Demolició manual canalització 2 conductes de pvc o pe formigonats,
inclós càrrega i transport de runes a l'abocador. (P - 369)

25,62 1,000 25,62

4 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 9)

4,62 38,000 175,56

5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

4,21 9,500 40,00

6 SE0CPRAC Ut Col·locació de planxes d'acer de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa, per a
pas de tráfic rodat de l'obra i protecció provisional de serveis, inclós la
fixació de les planxes al paviment. (P - 355)

27,34 8,000 218,72

7 STC210XA Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125
mm, incloent l'excavació mixta en presencia de serveis fins 1,00 m
cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons
norma de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de
terres a l'abocador. (P - 363)

66,85 38,000 2.540,30

8 SE0CRRF3 M3 Rebliment de rasa i pous amb formigó hm-20, abocat de camió,
inferior a 6 m3 (P - 357)

93,85 2,400 225,24

9 STARDFII Ut Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus
df-ii complerta, segons norma de la companyía, inclosa l'excavació
mecànica en terra, col·locació de marc i tapa, rebliment, piconatge
amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.
(P - 361)

1.060,47 1,000 1.060,47

TOTAL Activitat 01.02.26.31 4.679,94

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 27 Servei nº TF04

Activitat 31 Canalitzacions

1 STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra. (P - 371) 55,58 6,000 333,48
2 STC2IORR ml Canalització de 2 conductes de pvc de 63 mm de diàmetre, incloent

l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma,
conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía,
rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador. (P -
364)

29,56 35,000 1.034,60

TOTAL Activitat 01.02.27.31 1.368,08

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 28 Servei nº TF05

Activitat 31 Canalitzacions

1 STCDRAG1 M2 Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de gruix) sobre
subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superficies inferiors
a 50 m2 o longituts inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.
(P - 365)

51,81 89,400 4.631,81

euros
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2 STARDFII Ut Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus
df-ii complerta, segons norma de la companyía, inclosa l'excavació
mecànica en terra, col·locació de marc i tapa, rebliment, piconatge
amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.
(P - 361)

1.060,47 2,000 2.120,94

3 STCVTCPT Ut Tall de carril per protecció dels treballs. (P - 370) 1.273,83 2,000 2.547,66
4 SE0CPRAC Ut Col·locació de planxes d'acer de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa, per a

pas de tráfic rodat de l'obra i protecció provisional de serveis, inclós la
fixació de les planxes al paviment. (P - 355)

27,34 6,000 164,04

5 STC210QT Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125
mm, incloent l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota
superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma
de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a
l'abocador. (P - 362)

31,61 93,000 2.939,73

6 STC2IORR ml Canalització de 2 conductes de pvc de 63 mm de diàmetre, incloent
l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma,
conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía,
rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador. (P -
364)

29,56 65,000 1.921,40

TOTAL Activitat 01.02.28.31 14.325,58

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 29 Servei nº TF08

Activitat 31 Canalitzacions

1 STC210QT Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125
mm, incloent l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota
superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma
de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a
l'abocador. (P - 362)

31,61 63,760 2.015,45

2 STPFU002 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terreny compacte. (P - 372) 132,13 1,000 132,13

TOTAL Activitat 01.02.29.31 2.147,58

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 30 Servei nº TF09

Activitat 31 Canalitzacions

1 STCRGBR3 Ut Subministrament i col·locació de cambra de registre prefabricada tipus
gbrf intercalada complerta, segons norma de la companyía, inclosa
l'excavació mecànica en roca, col·locació de bústia de 20 cm amb
marc i tapa de fosa, rebliment amb material d'aportació, piconatge,
càrrega i transport de terres a l'abocador. (P - 367)

5.232,83 2,000 10.465,66

2 STCEXPT0 m3 Protecció amb llosa de formigó de la canalització telefònica
existent.Llosa armada amb una malla electrosoldada #20x20x5 mm.
(P - 366)

89,56 46,880 4.198,57

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

4,21 40,000 168,40

4 STCVTCPT Ut Tall de carril per protecció dels treballs. (P - 370) 1.273,83 2,000 2.547,66
5 STCRGBRR Ut Anul·lació de camara existent amb formigó i treballs necessaris per

donar continuitat a la canalització existent. (P - 368)
755,80 2,000 1.511,60

euros
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6 ST22S300 u Suplement increment de fondària cada 20 cm en cambres de registre
de la sèrie R (P - 359)

137,34 1,000 137,34

TOTAL Activitat 01.02.30.31 19.029,23

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 31 Servei nº TF10

Activitat 31 Canalitzacions

1 STPFU002 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terreny compacte. (P - 372) 132,13 1,000 132,13
2 STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra. (P - 371) 55,58 1,000 55,58
3 STC210QT Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125

mm, incloent l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota
superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma
de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a
l'abocador. (P - 362)

31,61 50,780 1.605,16

TOTAL Activitat 01.02.31.31 1.792,87

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 32 Servei AG10 i AG11

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 336,800 3.024,46

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 2)

14,52 328,800 4.774,18

3 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 254)

507,34 6,000 3.044,04

TOTAL Activitat 01.02.32.02 10.842,68

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 32 Servei AG10 i AG11

Activitat 31 Canalitzacions

1 GFB1U007 ut Connexions a xarxa existent, totalment acabada i provada (P - 306) 225,79 1,000 225,79
2 GD7JN145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 244)

41,76 188,000 7.850,88

3 GD7JS145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 800 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de

101,28 35,000 3.544,80

euros
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dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 245)
4 FFB1J325 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre

nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 3)

44,31 223,000 9.881,13

5 FN42F3D4 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136,
funcionament manual, per muntar entre brides, DN 150 (per a tub de
160 mm de diàmetre nominal),,de 10 bar de PN, cos de polipropilè
reforçat amb fibra de fidre, disc de PVC-U, anell de cautxú fluorat
FPM, eix d'acer inoxidable 1.4542 (AISI 630) i accionament per
reductor manual, muntada en pericò de canalització soterrat. Inclòs
moviment de terres, transport de terres a abocador, cànon d'abocador,
seguint les indicacions de la companyia subministradora. (P - 4)

658,95 2,000 1.317,90

6 GD7JJ145 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 243)

18,81 69,000 1.297,89

TOTAL Activitat 01.02.32.31 24.118,39

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 33 Servei afectat nº CT01

Activitat 31 Canalitzacions

1 STCEXPT0 m3 Protecció amb llosa de formigó de la canalització telefònica
existent.Llosa armada amb una malla electrosoldada #20x20x5 mm.
(P - 366)

89,56 3,120 279,43

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

4,21 67,600 284,60

3 STCVTCPT Ut Tall de carril per protecció dels treballs. (P - 370) 1.273,83 2,000 2.547,66
4 SCTCI000 ml Canalització de 4 conductes de pvc de 40 mm de diàmetre, incloent

l'excavació mecànica sota voral carretera a una profunditat mínima de
0,30 m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció
segons norma de la companyía, prisma de formigó, rebliment de terres
quan la profunditat sigui superior al metre, piconatge, carrega i
transport de terres a l'abocador. (P - 352)

33,76 338,000 11.410,88

5 SE0CEMA1 M3 Excavació manual en pou i rases en presència de serveis fins a 3 m.
de profunditat (P - 354)

53,86 1,800 96,95

6 G219U100 M Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 9)

4,62 676,000 3.123,12

7 ST23S102 u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de
formigó tipus DF-II per a serveis de telefonia, inclòs marc i tapa,
segons norma de la companyia. (P - 360)

832,02 5,000 4.160,10

8 SCTCI001 ml Creuament sota carretera a base de canalització de 4 conductes de
pvc de 40 mm de diàmetre, incloent l'excavació mecànica sota voral
carretera a una profunditat mínima de 1,0 m cota superior del prisma,
conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía,
prisma de formigó, rebliment de terres quan la profunditat sigui
superior al metre, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.
(P - 353)

39,20 31,700 1.242,64

TOTAL Activitat 01.02.33.31 23.145,38

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

euros
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Obra elemental 38 Obres complementaries

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 81,765 734,25

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 2)

14,52 67,365 978,14

TOTAL Activitat 01.02.38.02 1.712,39

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 39 OC canalització dorsal de comunicacions

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

8,98 336,800 3.024,46

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim (P - 2)

14,52 328,800 4.774,18

3 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 254)

507,34 6,000 3.044,04

TOTAL Activitat 01.02.39.02 10.842,68

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 39 OC canalització dorsal de comunicacions

Activitat 31 Canalitzacions

1 GDK2PI01 u Pericó de registre per a xarxa de comunicació de 100x100 cm i 110
cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó ha-25, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, encofrat, desencofrat i acer,
marc i tapes; segons plànols.  (P - 271)

806,30 59,000 47.571,70

2 GDK2PM01 u Pericó xarxa secundaria de comunicació de 80x80 cm i 110 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm i llosa de 15
cm de gruix de formigó ha-25, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, encofrat, desencofrat
i acer, marc i tapes; segons plànols.  (P - 272)

592,58 79,000 46.813,82

3 GDG4N002 m Canalització per a xarxa secundària de telecomunicacions en voral o
berma de terraplé d'obra nova. inclou excavació de l'explanada,
subministrament i col·locació de 4 tubs pead de ø 110 mm mes 4 tubs
pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de
protecció tipus hm- 20, subministrament i col·locació de la cinta de
senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i transport
a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i
sobrecostos per baix rendiment, segons plànols. (P - 263)

77,13 1.100,000 84.843,00

euros
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4 GDG4N003 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel
d'obra nova. inclou excavació de l'explanada, subministrament i
col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i
vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i
col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització
existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons
plànols. (P - 264)

57,85 494,000 28.577,90

5 GDG4N004 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel
d'obra nova. inclou excavació de l'explanada, subministrament i
col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i
vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i
col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització
existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons
plànols. (P - 265)

57,85 1.772,000 102.510,20

6 GDG4N006 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel
d'obra nova. inclou excavació de l'explanada, subministrament i
col·locació de 16 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i
vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, subministrament i
col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització
existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons
plànols. (P - 267)

29,74 702,000 20.877,48

TOTAL Activitat 01.02.39.31 331.194,10

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 41 Neteja final d'obra

Activitat 81 Neteja final d'obra

1 PPA14003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs
de l'obra desglosada núm. 2 (P - 347)

33.560,00 1,000 33.560,00

TOTAL Activitat 01.02.41.81 33.560,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 02 Vials del pk 3+500 al 6+560

Obra elemental 42 Gestió de residus

Activitat 82 Gestió de residus

1 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra. (P - 349)

143.971,99 0,570 82.064,03

TOTAL Activitat 01.02.42.82 82.064,03

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 04 Túnel de l'Àngel

Obra elemental 01 Obra civil túnel de l'Àngel

Activitat 20 Moviment de terres

1 G22CU022 m3 Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans
mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per
pega superior a un (1) metre i fins a dos (2) metres definida per la

70,80 16.323,080 1.155.674,06

euros
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Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport dels productes
resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs intermitjos que
calguin, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
36)

2 G22CU024 m3 Excavació de túnel en avanç, a mitja secció, amb fregadora, mitjans
mecànics o explosius, amb longitud d'avanç sense sosteniment o per
pega fins a un (1) metre definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi
l'extracció i transport dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús
amb els aplecs intermitjos que calguin, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 37)

105,54 3.026,657 319.433,38

3 G22CU030 m3 Excavació de túnel en destrossa, a mitja secció, amb fregadora,
mitjans mecànics o explosius, amb llargària d'avanç sense
sosteniment o per pega superior a dos (2) metres i fins a tres (3)
metres definida per la Direcció d'Obra, incloent-hi l'extracció i transport
dels productes resultants a l'abocador o lloc d'ús amb els aplecs
intermitjos que calguin i cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 38)

38,57 15.747,942 607.398,12

4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)

2,30 2.763,000 6.354,90

5 G221U016 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 19)

5,03 33.994,000 170.989,82

6 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 39)

1,16 2.763,000 3.205,08

TOTAL Activitat 01.04.01.20 2.263.055,36

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 04 Túnel de l'Àngel

Obra elemental 01 Obra civil túnel de l'Àngel

Activitat 21 Sosteniment

1 G3L5NT06 m2 Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de
resistència, amb un 7% de microsílice i 40 kg/m3 de fibra d'acer,
col·locat en túnel, en zones de sosteniment sense encavallades, inclòs
sobregruix i rebot (P - 57)

19,80 8.421,464 166.744,99

2 G3L5NT09 m2 Formigó projectat de 15 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de
resistència, amb un 7% de microsílice i 40 kg/m3 de fibra d'acer,
col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs
sobregruix i rebot (P - 58)

93,84 1.353,078 126.972,84

3 G3L5U820 m2 Formigó projectat de 20 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de
resistència, amb un 7% de microsílice i 40 kg/m3 de fibra d'acer,
col·locat en túnel, en zones de sosteniment amb encavallades, inclòs
sobregruix i rebot (P - 60)

140,41 7.062,947 991.708,39

4 G23AU020 m Encavallada lliscant de perfil THN de 29 kg/m, completament
col·locada a perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part
proporcional d'encavalcaments, peces d'unió, brides i elements
metàl·lics, mesurat sobre perímetre teòric (P - 41)

75,23 5.684,055 427.611,46

5 G23AU100 m2 Xapa encunyada de 2 mm de gruix tipus Bernold o equivalent,
col·locada inclòs part proporcional d'encavalcaments, peces d'unió i
fixació, encavallades amb perfils corbs HEB-200 articulats, cindri i
tapes frontals (P - 43)

86,00 303,600 26.109,60

6 G23AU030 m Encavallada lliscant de perfil HEB-160, completament col·locada a
perímetre de túnel, com a sosteniment, incloent part proporcional
d'encavalcaments, peces d'unió, brides i elements metàl·lics, mesurat
sobre perímetre teòric (P - 42)

102,14 1.304,992 133.291,88

euros

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

PRESSUPOST * Pàg.: 106

7 G341U110 m Paraigües de protecció de túnel, incloent tub d'acer de diàmetre
interior 100 mm i 10 mm de gruix, completament col·locat, perforació
prèvia i injecció de beurada al seu interior (perforat des de la boca del
túnel) (P - 44)

129,90 1.480,000 192.252,00

8 G341U150 m Biga de lligat de paraigües de protecció de túnel, de 35x30 cm,
incloent-hi preparació del terreny, encofrat i desencofrat, formigonat i
armadures, totalment acabada (P - 45)

178,58 36,700 6.553,89

9 G3LBU010 m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de
diàmetre, completament col·locada al perímetre del túnel, per a
sosteniment, mesurat sobre el perfil teòric excavació definit als plànols
per a cada tipus de secció (P - 62)

12,29 8.418,176 103.459,38

10 G3L1UT02 m Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per
fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina, bastimentada i
part proporcional de volandera i femella, en sosteniment de túnel (P -
54)

21,38 13.092,800 279.924,06

11 G3L5U410 m2 Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 35 N/mm2 de
resistència, amb un 7% de microsílice, col·locat en túnel, en capa de
reforç de sosteniment de túnel, inclòs sobregruix i rebot (P - 59)

41,82 8.263,445 345.577,27

12 XPANN02 pa Per a estabilització del front d'excavació del túnel, en aquells casos en
els que no siguin d'aplicació les mesures incloses en el PC (P - 501)

46.500,00 1,000 46.500,00

TOTAL Activitat 01.04.01.21 2.846.705,76

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 04 Túnel de l'Àngel

Obra elemental 01 Obra civil túnel de l'Àngel

Activitat 22 Embrocaments túnel

1 G3L50005 m2 Formigó projectat de 5 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en reforç de talús,
inclòs sobregruix i rebot (P - 55)

13,87 3.635,420 50.423,28

2 G3L50010 m2 Formigó projectat de 10 cm de gruix mínim, de 25 N/mm2 de
resistència, amb un 4% de microsílice, col·locat en reforç de talús,
inclòs sobregruix i rebot (P - 56)

25,18 3.635,420 91.539,88

3 G3LB0010 m2 Malla electrosoldada d'acer corrugat B 500 T de 15x15 cm i 6 mm de
diàmetre, col·locada en talussos (P - 61)

5,63 3.635,420 20.467,41

4 G3L1U010 m Pern d'ancoratge de d 25 mm, incloent perforació, col·locació per
fricció o injectat continu amb morter de ciment o resina i part
proporcional de volandera i femella, en talussos, inclòs materials i
equips auxiliars necessàries (P - 52)

29,11 6.144,499 178.866,37

5 G3L1U300 m Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de
terreny (P - 53)

44,30 1.511,112 66.942,26

6 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC o PEAD de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat, rigidesa 4 kN/m2, prefabricat o executat in situ, inclòs,
tub, geotextil i material filtrant natural o artificial, segons plànols. (P -
224)

13,58 1.511,112 20.520,90

7 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 30x9 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 230)

26,83 96,000 2.575,68

8 GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 217)

39,42 454,160 17.902,99

TOTAL Activitat 01.04.01.22 449.238,77

euros
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Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 04 Túnel de l'Àngel

Obra elemental 01 Obra civil túnel de l'Àngel

Activitat 23 impermeabilització i drenatge túnel

1 GD55NN44 m Canalitzaciò amb tub de polietilè de 800 mm de diàmetre, inclòs base
sobre sorra i reblert per sobre la generatriu superior amb formigó
HM-15, segons plànols (P - 209)

102,43 335,000 34.314,05

2 GD55U030 m Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb junts
encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió (P -
210)

25,50 335,000 8.542,50

3 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 254)

507,34 9,000 4.566,06

4 GDD1U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm
de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 255)

171,18 1,800 308,12

5 GD5GU103 m Bonera contínua tipus 'caz' executada a màquina amb motlle lliscant,
amb diamètre de col·lector de 30 cm i dimensions segons plànols,
inclòs excavació, transport a abocador, preparació del llit
d'assentament. totalment acabada. (P - 233)

47,29 335,000 15.842,15

6 GD5AU016 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 222)

7,47 670,000 5.004,90

7 GFA1U116 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer
amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat (P
- 305)

7,81 96,000 749,76

8 G773U010 m2 Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, per a impermeabilització del
túnel, totalment col·locada (P - 93)

22,41 2.509,600 56.240,14

9 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 99)

2,96 2.509,600 7.428,42

10 G222U008 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 21)

14,94 1.390,250 20.770,34

11 ED351740 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides
interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 1)

176,75 9,000 1.590,75

TOTAL Activitat 01.04.01.23 155.357,19

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 04 Túnel de l'Àngel

Obra elemental 01 Obra civil túnel de l'Àngel

Activitat 24 Acabats túnel

1 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 75) 28,26 2.659,900 75.168,77
2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de

terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual

2,57 1.945,500 4.999,94

euros
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dels talussos (P - 320)
3 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres

de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes
prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de
préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 31)

10,20 13.403,810 136.718,86

4 G711U002 m2 Membrana flexible de gruix 1,5 mm d'una làmina bituminosa de quitrà
modificat amb cautxú sintetic i resines, protegida amb feltre teixit de
polipropilè, incloent emprimació prèvia, per a impermeabilització de
tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
acabada (P - 91)

13,37 1.036,800 13.862,02

5 GBD1Z001 m2 Suministro i col·locació de panell vitrificat tipus Heavy Gauge amb
estructura i perfileria de fixació, subministrat i instal·lat. (P - 202)

112,19 2.680,000 300.669,20

6 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 70)

88,90 125,290 11.138,28

7 G4L5U010 m Subministre, transport i muntatge de volta prefabricada de formigó
armat per a fals túnel d'Adhorna, en forma d'arc tancat de 12,92 m de
llum, de gruix variable, inclòs part proporcional d'ancoratges,
recolzaments, junts de moduls, segellat, apuntalaments i elements
auxiliars, totalment muntada (P - 83)

5.644,49 132,000 745.072,68

8 G4L5U020 m Subministre, transport i muntatge de volta prefabricada de formigó
armat per a fals túnel d'Adhorna, en forma d'arc obert per a volta de
12,92 m de llum, i de gruix variable, incloent els dos costats, inclòs
part proporcional d'atirantat de mènsules, ancoratges, recolzaments,
junts de moduls, segellat, apuntalaments i elements auxiliars,
totalment muntada (P - 85)

4.189,40 20,960 87.809,82

9 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 20)

6,14 248,168 1.523,75

10 JVG1U210 u Buló de convergències de 20 cm de llargària i 16 mm de diàmetre,
amb cap d'acer inoxidable i tap de protecció col·locat en el parament
interior del sosteniment del túnel o sobre el primer segellat, com a punt
de referència per la mesura de convergència amb cinta invar, inclosa
la perforació amb trepant i la resina, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques (P - 336)

75,08 65,000 4.880,20

11 JV22U010 u Prisma per a seguiment topogràfic amb teodolit, d'elevat contrast i
suport en L orientable, subministrat i instal·lat en túnel FGC, TMB o
ADIF i posteriorment desinstal·lació a la fi de les lectures, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 335)

169,09 39,000 6.594,51

TOTAL Activitat 01.04.01.24 1.388.438,03

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 04 Túnel de l'Àngel

Obra elemental 01 Obra civil túnel de l'Àngel

Activitat 31 Canalitzacions

1 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de
formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 274)

134,50 670,000 90.115,00

2 GDG50121 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de túnel
d'obra nova amb dotze (12) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5
mm de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació i posterior reblert
de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, separadors,
col·locació i vibrat del formigó de solera i recobriment dels tubs, fil
guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part
proporcional de maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament,
segons plánols. (P - 269)

33,58 335,000 11.249,30

euros
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3 GDKZ0002 u Marc de 62x62x4,5 cm amb tapa de pas lliure 53x53 cm, de fosa dúctil
, per a una càrrega de ruptura de 12 t, totalment col·locat (P - 304)

73,50 9,000 661,50

4 GDK20002 U Pericó de registre de 60x60 mm construit amb mahons i morter de
ciment portland, enlluit interior (P - 270)

174,79 9,000 1.573,11

TOTAL Activitat 01.04.01.31 103.598,91

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 04 Túnel de l'Àngel

Obra elemental 01 Obra civil túnel de l'Àngel

Activitat 45 Revegetació de superficies

Subactivitat 06 Terra vegetal

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 320)

2,57 1.606,800 4.129,48

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 322)

1,87 1.606,800 3.004,72

3 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de
tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 327)

0,90 5.356,000 4.820,40

TOTAL Subactivitat 01.04.01.45.06 11.954,60

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 04 Túnel de l'Àngel

Obra elemental 01 Obra civil túnel de l'Àngel

Activitat 45 Revegetació de superficies

Subactivitat 09 Tractament talussos

1 GRI3U101 m2 Subministra i col·locació de geomalla tridimensional C350 Vmax amb
tres xarxes de polipropilè i matriu 100% de fibra de coco, de 446 gr/m2
i fins a 576 Pa de resistencia de tensió tangencials de NAG, per
pendents 3H:4V en talussos de carretera i talussos endagament. Part
proporcional de grapes per fixació. (P - 328)

11,91 9.886,060 117.742,97

TOTAL Subactivitat 01.04.01.45.09 117.742,97

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 04 Túnel de l'Àngel

Obra elemental 02 Seguretat i salut

Activitat 80 Seguretat i salut

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

646.337,99 0,130 84.023,94

TOTAL Activitat 01.04.02.80 84.023,94

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

euros
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Obra desglossada 04 Túnel de l'Àngel

Obra elemental 03 Neteja final d'obra

Activitat 81 Neteja final d'obra

1 PPA14004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs
de l'obra desglosada núm. 4 (P - 348)

8.000,00 1,000 8.000,00

TOTAL Activitat 01.04.03.81 8.000,00

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 04 Túnel de l'Àngel

Obra elemental 04 Gestió de residus

Activitat 82 Gestió de residus

1 PPAR0004 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra. (P - 349)

143.971,99 0,050 7.198,60

TOTAL Activitat 01.04.04.82 7.198,60

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 01 TÚNEL TRES TURONS

Activitat 01 EQUIPAMENT ITS

Subactivitat 01 CCTV

1 TE000001 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo AXIS
Q6045-E MkII 50HZ inclòs l'accesori i maquinà necessari per a la seva
correcta instal·lació en columna de 18m. Tambè l'alimentació
mitjançant PoE en el cas de ser necessàri.
(P - 373)

3.080,40 2,000 6.160,80

2 TE000002 u Càmera IP amb DAI integrat model Trafibot de la marca TRAFICON
amb lent amb CS-mount, DC acte iris, varifocal, ANAR corrected
d'1/3”, 5 - 50 mm, F = 1.6, 1.3 Megapixel.

Inclou carcassa exterior (model HOV de VIDEOTEC d'alumini amb
apertura lateral), suport model WBJA del mateix fabricant i tot el
material per al seu correcte funcionament, totalment provat i
funcionant.
(P - 374)

3.180,00 4,000 12.720,00

3 TE000003 u Assitència tècnica en l'ajust i posta en marxa del sistema DAI i les
cameres interior per personal tècnic del fabricant. Inclou el viatge i
l'estància de 3 dies complets, amb tots els gastos necessaris inclosos.
(P - 375)

5.280,00 1,000 5.280,00

4 TE000004 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL
PLM-75. Inclou el material necessari per a la seva correcta subjecció
en l'hastial del túnel o en columna.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de
disposar de prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout
tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.

(P - 376)

269,33 10,000 2.693,30

5 TE000005 u Subministre e instal·lació de videograbador digital embebido para 16
cámaras IP en cabina de 1,5U para montaje en rack de 19´´.2 Incluye
un disco duro de de 3TB, ampliable hasta 6TB en total. Puerto

2.565,93 1,000 2.565,93

euros
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Ethernet 1000Base-T. Alimentación a 220VAC. Los sistemas se
entregan totalmente configurados. (P - 377)

6 TE000006 u Suport metàl.lic de fins a 18 m d'alçada de xapa de 4 mm d'espessor ,
diàmetre en punta de 96mm com a mínim, galvanitzat en calent,
tipus normalitzat. Totalment instal.lat i provat. Inclou els perns
d'ancoratge.

(P - 378)

4.057,14 2,000 8.114,28

7 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e
U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota tub o safata. Inclou els
elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 476)

1,55 170,000 263,50

8 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus
ONDAPLAST o similar, de diàmetre nominal referència 50 i muntat
superficialment. Inclou tot el material i treballs necessàris per a la seva
correcta execució. (P - 477)

11,20 340,000 3.808,00

9 TE000008 u Subministre i instal·lació de chasis de tarjeta DAI (1 per cada 8 cctv
tèrmica) (P - 380)

1.411,43 1,000 1.411,43

10 TE000007 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo FC632-ITS
amb òptica 19mm inclòs l'accesori i maquinà necessari per a la seva
correcta instal·lació (suport cctv, tarjeta externa DAI, armari cctv,
conversor a FO, chasis conversor FO).

L'armari de la cctv es disposarà a peu pla, acollat amb tacs quimics a
l'hastial. En seu interior es tindrà l'alimentació i la fibra (amb roseta
terminadora/caixa de fibra i conversor corresponent) (P - 379)

7.940,14 4,000 31.760,56

TOTAL Subactivitat 01.05.01.01.01 74.777,80

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 01 TÚNEL TRES TURONS

Activitat 01 EQUIPAMENT ITS

Subactivitat 02 SENYALITZACIÓ VARIABLE

1 TE010004 u Subminstrament e instal·lació de pòrtic d'acer galvanitzat en calent no
visitable de fins a 28m.de llum i 5,50 m. de gàlib per 2 semàfors, sense
desnivells en els suports, amb suports per a semàfors i perns
d'ancoratge. (P - 385)

13.874,00 2,000 27.748,00

2 TE010000 u Subministrament i muntatge de semàfor 300 mm. TIPUS ALUSTAR,
en alumini, amb 3 òptiques FUTURLED 3 en color vermell/ambre/verd
de 230 V., amb tapes en part superior i inferior, visors, juntes i cablejat
intern. Inclou joc de suports de fixació. Totalment provat e instal·lat. (P
- 381)

520,00 4,000 2.080,00

3 TE010006 u Subministrament e instal·lació de biga d'acer galvanitzat en calent de
fins a 10 m. de longitud per suportar 2 senyals de 1000x1000 mm. i un
PMV de 5200x530 mm. en interior de túnel. Incloent tacs quimics
d'ancoratge a túnel, material auxiliar i accessoris.

La partida inclou disposar d'una passarel·la transitable per accedir al
manteniment dels aspa-fletxes i panell de túnel. (P - 387)

3.790,00 2,000 7.580,00

4 TE010002 u Panell de missatge variable Aesys mod. ES320.1.16 IX, per instal.lació
interior tunel, ip54, de 1 linia i 16 caràcters alfanumèrics, 210x150
mm, amb 1 línia x 16 caràcters, leds àmbar, caixa d'acer d'alumini 3
mm, sai, font d'alimentació, tranformador, inclòs part proporcional de
softwar bàsic i de gestió des de el centre de control, totalment
instal·lat, provat i en servei, s/ plec de prescripcions tècniques. inclou
suporteria, material accesori i cablejat de control fins a eru més
propera, tipus afumex o similar. inclou subministrament, instal.lació,
posada en servei i proves. (P - 383)

6.100,00 2,000 12.200,00

euros
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5 TE010001 Ud Subministrament e instal·lació de senyal de carril aspa - fletxa en
tecnologia d'alta il·luminació Aesys mod. EFC4S900/25 de 4 aspectes
per a exterior. Dimensions de simbologia de 900x900.

Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre
de control, totalment instal·lat, provat i en servei, s/ plec de
prescripcions tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat
de control fins a eru més propera, tipus afumex o similar. inclou
subministrament, instal.lació, posada en servei i proves. (P - 382)

1.500,00 4,000 6.000,00

6 TE010003 u Panell a missatges variables marca Aesys model ERGBY 25-64x64 +
EY 25-256x64, compost per una àrea d'1.600mm x 1.600mm full
graphic full color capaç de representar els pictogrames del codi de la
circulació i una part alfanumèrica monocromàtica composta per una
zona full matrix de 6.400mm x 1.600mm. Inclòs part proporcional de
softwar bàsic i de gestió des de el centre de control, totalment
instal·lat, provat i en servei, s/ plec de prescripcions tècniques. inclou
suporteria, material accesori i cablejat de control fins a eru més
propera, tipus afumex o similar. inclou subministrament, instal.lació,
posada en servei i proves. (P - 384)

25.000,00 1,000 25.000,00

7 TE010007 u Subminstrament e instal·lació de banderola visitable en forma ´´T´´
asimètrica de 9,6 m de braç per instal·lació de un PMV de 1 gràfic i 3
línies de 16 caràcters d'altura 400 mm, complint amb totes les
especificacions de Abertis Autopistas. Inclou els perns d'ancoratge de
l'estructura. (P - 388)

15.330,00 1,000 15.330,00

8 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e
U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota tub o safata. Inclou els
elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 476)

1,55 135,000 209,25

9 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus
ONDAPLAST o similar, de diàmetre nominal referència 50 i muntat
superficialment. Inclou tot el material i treballs necessàris per a la seva
correcta execució. (P - 477)

11,20 270,000 3.024,00

10 TE000004 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL
PLM-75. Inclou el material necessari per a la seva correcta subjecció
en l'hastial del túnel o en columna.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de
disposar de prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout
tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.

(P - 376)

269,33 4,000 1.077,32

11 TE010008 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc marca HIMEL de
dimensions minimes 956 x 650 x 450 mm. que inclourà l'equipament
necessari per a la seva alimentació, protecció sobretensions i
comunicació. Inclou també el material necessari per a la seva correcta
instal·lació en la cimentació de panell.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de
disposar de prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout
tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.
(P - 389)

895,00 1,000 895,00

TOTAL Subactivitat 01.05.01.01.02 101.143,57

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 01 TÚNEL TRES TURONS

Activitat 01 EQUIPAMENT ITS

Subactivitat 03 PAL SOS

1 TE02TC01 u PAL SOS IP mestre per a Exterior format per carcassa de poliester
reforçat de fibra de vidre, tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu
per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador

2.135,23 2,000 4.270,46

euros
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de trucada, inclosa unitat de periferic de control tipus SPKE 301 FO
per a enllaç via FO/ETHERNET. Inclós la connexió i posta a terra.
(P - 392)

2 TE02TC02 u PAL SOS ESCLAU per a Exterior format per carcassa de poliester
reforçat de fibra de vidre, tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu
per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador
de trucada, inclosa unitat receptora de senyal àudio des de pal mestre
(distancia mestre/esclau menor de 50 metres).

Inclou l'estesa i el connexionat del cable de 6 parells de coure
EAPSP-R de 0'91 mm de secció per la unió del pal sos amb l'esclau
de qualsevol longitud. (P - 393)

1.760,00 2,000 3.520,00

3 TE02TC03 u Software Centraleta pals SOS  (P - 394) 13.022,42 1,000 13.022,42

TOTAL Subactivitat 01.05.01.01.03 20.812,88

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 01 TÚNEL TRES TURONS

Activitat 01 EQUIPAMENT ITS

Subactivitat 04 ERU

1 TE030001 u Subministrament i instal·lació d'Estació Remota Universal (ERU) de
Túnel de 33U. Muntatge en rack de 19´´, per gestionar fins a 4
perifèrics i amb ETD interior. Inclou font d'alimentació, quadre elèctric,
bornes, cablejat, petit material i part proporcional de modificació del
software del centre de control remot i la implementació els elements
de protecció i control. (P - 397)

10.873,91 2,000 21.747,82

TOTAL Subactivitat 01.05.01.01.04 21.747,82

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 01 TÚNEL TRES TURONS

Activitat 01 EQUIPAMENT ITS

Subactivitat 05 ETD

1 TE040001 u Subministrament i instal·lació de ETD per exterior. Dimensions armari
de 956 x 650 x 450 m/m. Inclou rack ETDI,detectors, quadre elèctric,
font d'alimentació, petit material i part proporcional de modificació del
software del centre de control remot i la implementació els elements
de protecció i control. (P - 398)

4.029,94 1,000 4.029,94

2 TE040009 u CONSTRUCCIÓ D'ESPIRA ELECTROMAGNÈTICA MITJANÇANT
TALL AMB MÀQUINA DEL PAVIMENT, INSTAL.LACIÓ DE
CABLEJAT, SEGELLAT AMB RESINA EPOXI,  (P - 399)

254,24 6,000 1.525,44

TOTAL Subactivitat 01.05.01.01.05 5.555,38

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 01 TÚNEL TRES TURONS

Activitat 01 EQUIPAMENT ITS

Subactivitat 06 GRUP ELECTRÒGEN

euros
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1 TE10030 u Subministre, col·locació i connexionat de Grup Electrògen de 38kVA
en servei d'emergència, model EMM-38 d'ELECTRAMOLINS. S'inclou
el Quadre de Control i maniobra del GE, muntat sobre la mateixa
bancada o separat d'ell. Quadre incloent selector manual/automàtic,
cablejat de control entre GE i Quadre. Quadre amb automatisme per
realitzar el control local del GE, amb els elements i targetes de
comunicació necessaris per la telegestión i connexió a sistema de
Telegestión de la Propietat via Modbus. Inclou manuals i esquemes de
Quadre de Control.

Inclou el conjunt de fuita amb silenciador de 25 dB(A) amb tots els
accessoris de l'acoblament esmorteït a la sortida del motor.

Inclou Engegada en obra del Grup Electrògen per un Tècnic qualificat
els dies necessaris fins a realització del Protocol d'Acceptació de
Abertis. S'entenen com a treballs propis de l'engegada:
L'assessorament tècnic sobre el muntatge i enginyeria de la
instal·lació concreta, comprovació de la correcta connexió de tots els
elements (tràfec, cablejat de potència i control, etc). S'inclou també
l'assistència d'un tècnic especialista el dia de la integració en el
sistema de Telegestión de la Propietat, realització del Protocol propi
del fabricador en instal·lació i realització de Seminari de formació
sobre el funcionament del GE quan determini la Propietat.  (P - 410)

11.732,00 1,000 11.732,00

2 TE10031 u Subministrament i instal·lació de Quadre de Commutació Xarxa/GE
fabricat amb envolupant Prisma P de MG amb portes transparents.
Model QC-60. Commutació a força de CONTACTORS. En el propi
Quadre s'inclou automatisme de Control per a la commutació amb
SINCRONISME de XARXA a la volta de la mateixa i els elements i
targetes de comunicació necessaris per la telegestión i connexió a
sistema de Telegestión de la Propietat via Modbus. Inclou el Quadre
totalment muntat, equipat, retolat i identificat, amb documentació
As-Built a força de unifilar, multifilar, doc. de aparamenta,
automatisme, etc. (P - 411)

653,00 1,000 653,00

3 TNMT18 u Subministrament i instal.lació d'edifici prefabricat de superfície de
formigó de construcció monobloque tipus PFU-5, de dimensions
exteriors 6080mm(llarg) x 2380mm(fons) x 2780mm(altura vesteixi),
inclòs xarxa de terres interior i enllumenat per situar grup electrogen.
Disposarà de reixes d'entrada i sortida d'aire d'acord a les necessitats
del fabricant per a cada grup electrògen.

Inclou endolls, enllumenat (normal i d'emergència), interruptors, tub i
safata, canalitzacions, cablejat, detectors d'intrussisme a les portes,
detectors òptics-tèrmics, extintor de CO2, centraleta de detecció
d'incendis y quadre d'alarmes. Tot completament instal.lat amb tots els
elements i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament,
provat i amb el lliurament de tots els plànols i documentació.

Per a l'estesa del cablejat, s'utiltizarà el terra tècnic del prefabricat i
els registres existents, tot i que si no son suficients o adequats per una
instal·lació òptima del cablejat es   mecanitzaran de nous.

La partida inclou tots els treballs i materials necessaris per ficar un
reforç de formigó insitu com a bancada dels grups electrògens i
aconseguir una transimissió de les vibracion sense fissurar el
prefabricat. En el cas de no poder realitzar amb garanties aquesta
actuació, es realitzarà una bancada de formigó i caseta in situ sense la
possibilitat de cap compensació econòmica. També s'inclou els
treballs necessàris retirar el sostre per la instal·lació del grup
electrògen corresponent en el cas que les dimensions de la porta
d'acces siguin insuficients.

(P - 490)

13.500,00 1,000 13.500,00

euros
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4 TE30007 u Subministrament i instal·lació d'extintor de pols 21 A 113 B, de 6 kg,
incloent accessoris de fixació i el subministrament i instal·lació de
cartell fotoluminiscente indicador s. normativa.

La partida inclou el subminstrament i instal·lació d'armari d'acer
inoxidable muntat en hastial de túnel amb tac quimic o en la boca al
costat del pal sos (P - 420)

81,20 1,000 81,20

5 TE10003 u Adaptació de la sortida d'aire del radiador instal·lant embocadura de
xapa entre el radiador i la reixa de sortida d'aire. (P - 401)

355,00 1,000 355,00

6 TE1026 u Legalització del capítol de GE, incloent la part elèctrica, de gasoil i
unes altres si anessin necessàries. S'inclou projecte, tramitació amb
administracions públiques i obtenció de documents finals per
l'Administració. (P - 412)

600,00 1,000 600,00

7 TNMT24 m Suministro e instalación de depósito de 1000 l tipo TANK in TANK
PLASTIC de la marca SCHUTZ o equivalente. Se incluye kit de
aspiración e indicador de nivel. , incluyendo en cualquiera de los
casos cableado, tubos de protección y cualquier elemento o material
necesario para su correcto funcionamiento.  (P - 496)

450,00 1,000 450,00

8 TNMT25 m Suministro y montaje de elementos de interconexión de sección
adequada para adecuación circuito de trasiego entre depósito y GE:
tuberías, valvulas,filtros,latiguillos de conexión etc. De forma
específica se instalaran válvulas de corte de bola para instalación al
pie del GE. (P - 497)

300,00 1,000 300,00

9 TNMT26 m Suminsitro e instalación sonda de nivel para indicación de nivel
mínimo tipo MINIMELDER-R conectada a la ERU. La partida incluye
todos los accesorios y elementos auxiliares para su correcta
ejecución. (P - 498)

98,56 1,000 98,56

10 TE10028 u Posada a terra del neutre del grup electrògen, executada amb cable
de coure aillat de 150mm2. L'elèctrode disposarà d'una arqueta de
registre independent de la caixa de terres de BT amb caixa
seccionadora per poder realitzar mesuraments.

La partida inclou el suministrament i instal·lació del cablejat i de la
piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14 mm de diàmetre, clavada a terra
(P - 409)

270,00 1,000 270,00

TOTAL Subactivitat 01.05.01.01.06 28.039,76

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 01 TÚNEL TRES TURONS

Activitat 02 ENLUMENAT

1 TE20100 u Suministre e instal·lació de projector GL2 compact 32 LEDS 500mA
Neutral White Flat de Schreder Socelec. El projector ha de ser
compatible amb regulació amb protocol DALI. La partida inclou els
accesoris i connexionat. (P - 415)

485,25 28,000 13.587,00

2 TE20106 u Suministre e instal·lació de projector complet model AF4 HPS-T 400 W
de Schreder Socelec. La partida inclou els accesoris i connexionat. (P
- 418)

254,25 24,000 6.102,00

3 TE20107 u Suministre e instal·lació de lluminària d'evacuació autònoma, model
MY-1 de Schreder Socelec. Formada per un equip FLU-36W,
portalampares i reflector. Autonomia de 3 hores. La partida inclou els
accesoris i connexionat. (P - 419)

316,00 28,000 8.848,00

4 TE20017 u Subministrament i instal·lació de fotòmetre d'acord amb les
especificacions técniques i la circular de la Generalitat DGC 03/05.
Inclou instal·lació en bàcul d'enllumenat exterior, cablejat i la posada
en marxa. Totalment col·locat i en perfecte funcionament. (P - 414)

1.723,80 2,000 3.447,60

5 TE20105 u Subminitrament e instal·lació de columna troncocònica de planxa
galvanitzada de fins a 12 m d'altura, completament instal·lada segons

440,66 2,000 881,32

euros
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especificacions tècniques. Inclou perns d'ancoratge. (P - 417)
6 TM00030 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, armat
amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 469)

10,54 1.800,000 18.972,00

7 TM00020 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 5 x 6mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 463)

6,11 1.860,000 11.364,60

8 TM00014 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
461)

2,05 1.120,000 2.296,00

9 TM00034 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1F3Z1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, armat
amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 472)

11,35 600,000 6.810,00

10 TM00009 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 459)

7,66 620,000 4.749,20

11 TM00004 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
458)

2,30 160,000 368,00

12 TM10006 m Subministramente i instal·lació de caixa de doble aillament de PVC
lliure d'halogens de dimensions 270x201x142mm estanca amb grau
de protecció minim IP65 i IK08, complint amb normativa UNE-EN
604391-1-3. La caixa inclou la tapa cega, placa de muntatge de
baquelita, equipada amb borns, fusibles i prensaestopas segons
norma i plànol detal per alimentació dels projectors corresponents.
Inclou tots els elements necessàris per al seva correcta fixació i
ancoratge. (P - 480)

132,53 12,000 1.590,36

13 TM10007 m Subministramente i instal·lació de caixa de connexionat WKE 54 de la
marca Spelberg o similar, amb IP67 i resistent al foc amb tapa, placa
de muntatge, de fins a 278 x208 x 107 mm equipada amb borns i
fusibles segons norma per alimentació de projectors d'emergència.
Inclou tots els elements necessàris per a la seva correcta instal·lació.
(P - 481)

304,42 16,000 4.870,72

14 TM10010 m Subministramente i instal·lació de caixa de doble aillament de PVC
lliure d'halogens de dimensions minimes 160x200x110mm estanca
amb grau de protecció minim IP65 i IK08, complint amb normativa
UNE-EN 604391-1-3. La caixa inclou la tapa cega, placa de muntatge
de baquelita, equipada amb borns, fusibles i prensaestopas segons
norma i plànol detal per alimentació dels projectors corresponents.
Inclou tots els elements necessàris per al seva correcta fixació i
ancoratge. (P - 483)

82,12 46,000 3.777,52

TOTAL Activitat 01.05.01.02 87.664,32

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 01 TÚNEL TRES TURONS

Activitat 03 BAIXA TENSIÓ

1 TE10014 u Suministre, instal·lació i connexionat de sistema d'alimentació
ininterrompuda de 15kVA i 30 minuts d'autonomia model MASTERYS
de SOCOMEC. Entrada i sortida trifásica amb by-pass de
manteniment integrat. Inclou targeta NET Vision per comunicació via
Ethernet.

S'inclou engegada de l'equip per personal tècnic, proves ´´in situ´´ i

10.371,00 1,000 10.371,00

euros
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seminari de formació en la pròpia instal·lació la data que determini
Abertis Autopistes. S'inclou suport tècnic als instal·ladors i assistència
a les proves de la posada en gestió per tècnic especialista . També
s'inclou la possibilitat de realització de proves en fàbrica o en
instal·lacions del Fabricador segons el protocol de Abertis Autopistes
d'un mostreig de les unitats de la mateixa potència
(P - 406)

2 TM00013 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 460)

20,79 25,000 519,75

3 TE10016 u Suministre i instal·lació de bateria de condensadors trifàsica de 400 V i
freqüència de 50 Hz, de la marca CIRCUTOR, model OPTIM
FRS-45-440 (3 etapes de 15), de funcionament automàtic, amb
regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la
visualització del estat de funcionament, amb condensadors
autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari
metàl·lic amb grau de proetecció IP-21.

S'inclou tots els elements i materials necessaris per al seu correcte
funcionament, aixi com l'engegada de l'equip per personal tècnic
especialista, proves ´´in situ´´ i seminari de formació en la pròpia
instal·lació la data que determini Abertis Autopistes. (P - 407)

1.181,43 1,000 1.181,43

4 TM00022 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
465)

12,01 25,000 300,25

5 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, armat amb
fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 467)

7,20 3.488,000 25.113,60

6 TM00029 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, armat
amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 468)

10,29 200,000 2.058,00

7 TE10011 u Subministrament i instal·lació de Quadre General de Distribució y
Quadre de sortides prioritaries suministrades amb GE. Inclou
envolupant METÀL·LICA amb porta transparent. Interruptors fixos i
extraibles i aparamenta segons descripció en Memòria
Tècnica/Projecte de referència. S'inclou sistema de distribució
mitjançant embarrat PER A ACCÉS I MTO. FRONTAL per a la
distribució principal Socorregut i NO Socorregut. S'inclou també
embarrados de distribució pla i perforats per a la distribució i ampliació
de sortides en Socorregut i NO Socorregut.

El quadre tindrà grau de protecció mínim IP43, IK09 Inclou bornes per
a la connexió de grup electrògen exterior, sòcol, embarrados,
aparellaje, cablejat interior. Marca armari i aparellaje Schneider/
homologat per Abertis Autopistes

Inclou retolat unívoc en el cablejat intern. Així mateix s'inclou sinòptic
serigrafiado en quadre segons especificacions donades en obra, així
com retolació de tots els elements. Tot segons especificacions de
Abertis Autopistes

Prèvia a la construcció del Quadre, el Contractista haurà de realitzar
proposta de detall de la constitució del mateix incloent especejament,
grandària i ordenament dels elements per a validació per part de la
Propietat. El Contractista haurà d'enviar proposta del multifilar definitiu
incloent tots els elements del quadre per ser validat.

S'inclou la realització del protocol de proves i assajos en fàbrica amb
la Propietat abans de ser instal·lat.S'inclou elaboració de
documentació final del quadre a força de: unifilar de detall, multifilar de
detall, unifilar funcional, frontals i plantes i llista de materials.

Queda inclosa la fabricació de bancada de les dimensions

14.530,00 1,000 14.530,00

euros
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necessàries per la *soportación de quadre per poder garantir
l'accessibilitat a la part inferior del quadre. (P - 403)

8 TM00014 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
461)

2,05 150,000 307,50

9 TE10010 u Subministrament i instal·lació d'Armari Prefabricat d'intempèrie amb
porta(s) metàl·liques(s) i sòcol homologat per Fecsa-Endesa per
albergar conjunts de protecció i mesura per a una escomesa trifàsica
de Companyia potencia màxima admissible segons especificacions; la
porta (s) disposarà de pany homologat per Fecsa-Endesa .

Inclou la instal·lació de la Caixa General de Proteccions (CGP), caixa
de seccionament CS en cas necessari, conjunt mesurada segons
especificacions de Fecsa-Endesa, incloent els transformadors
d'intensitat adequats, regleta de comprovació i conjunt de contaje
eléctrónico multifunció Circutor calibrat i certificat per Laboratori de
mesura oficial, ICP adequat a la potència i homologat per Companyia
(marca Schneider), cablejats interns de potència i control amb cables
lliures d'halògens, barres, fusibles, i qualsevol altre element necessari
per a la seva correcta instal·lació i funcionament.

Conjunt executat en caixes de doble aïllament. S'inclou protecció de
sobretensiones transitòries Cirprotec CS4P-65/400 ANAR, amb
protecció mitjançant fusibles adequats; es cableará el contacte de
senyalització de defecte a borns auxiliars per posar-ho a la disposició
del sistema de gestió. (P - 402)

2.653,00 1,000 2.653,00

10 TM00035 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, armat
amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 473)

37,42 125,000 4.677,50

11 TM00031 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, armat
amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 470)

13,07 25,000 326,75

12 TE10013 u Posada a terra d'armari d'escomesa, executada segons
especificacions de Fecsa-Endesa. L'elèctrode disposarà d'una arqueta
de registre amb caixa *seccionadora per poder realitzar mesuraments
(P - 405)

270,00 1,000 270,00

13 TE1027 u Legalització del capítol de GE, incloent la part elèctrica, de gasoil i
unes altres si anessin necessàries. S'inclou projecte, tramitació amb
administracions públiques i obtenció de documents finals per
l'Administració. (P - 413)

1.000,00 1,000 1.000,00

14 TM10003 m Subministramente i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada
RKSM Magic amb unió ràpida de OBO Beterman, d'acer galvanitzat
en calent, de 400x60 mm amb tapa i part proporcional de suports KU 5
V FTi material auxiliar, inclòs transport a obra i col·locació.

S'inclou en la partida els canvis de direcció, unions, accesoris, suports
metàl·lics de fixació d'acord a les especificacions del projecte i en acer
galvanitzat en calent.
(P - 479)

47,35 632,000 29.925,20

15 TM10002 m Subministramente i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada
RKSM Magic amb unió ràpida de OBO Beterman, d'acer galvanitzat
en calent, de 200x60 mm amb tapa i part proporcional de suports KU 5
V FT i tot el material auxiliar necessàri per a la seva correcta
instal·lació, inclòs transport a obra i col·locació.

S'inclou en la partida els canvis de direcció, unions, accesoris, suports
metàl·lics de fixació d'acord a les especificacions del projecte i en acer
galvanitzat en calent.

(P - 478)

31,24 316,000 9.871,84

16 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e
U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota tub o safata. Inclou els
elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 476)

1,55 70,000 108,50

euros
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17 TM00001 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per:
cable de coure nu de 50mm2 per a la formació de la xarxa
equipotencial instal·lat a través de la canal d'acer del túnel. Inclou
Grapes, conexionadt de totes les masses al cable de 50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. Les connexions
que quedin sota terra han de realitzar-se amb soldadura
aluminotérmica. S'inclou caixa seccionadora de terres per a la
verificacions en tots dos extrems del tub. (P - 455)

9,22 948,000 8.740,56

18 TM00000 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per:
cable de coure aillat de 0,6/1kV de 50mm2 per a la formació de la
xarxa equipotencial, instal·lat en tub. Inclou Grapes, conexionat amb el
cable nu de 50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. S'inclou caixa
seccionadora de terres per a la verificacions en tots dos extrems. (P -
454)

10,11 300,000 3.033,00

TOTAL Activitat 01.05.01.03 114.987,88

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 01 TÚNEL TRES TURONS

Activitat 04 EXTINCIÓ INCENDIS

1 TE30007 u Subministrament i instal·lació d'extintor de pols 21 A 113 B, de 6 kg,
incloent accessoris de fixació i el subministrament i instal·lació de
cartell fotoluminiscente indicador s. normativa.

La partida inclou el subminstrament i instal·lació d'armari d'acer
inoxidable muntat en hastial de túnel amb tac quimic o en la boca al
costat del pal sos (P - 420)

81,20 8,000 649,60

2 TE30009 m Suministre, instal·lació i conexionat de cable de 6 parells de coure
EAPSP-R de secció necessària per la unió del final de carrera dels
armaris d'extintors amb la ERU Túnel.   (P - 422)

4,30 550,000 2.365,00

TOTAL Activitat 01.05.01.04 3.014,60

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 01 TÚNEL TRES TURONS

Activitat 05 EVACUACIÓ

1 TE40001 u Suministrament i col·locació de cartell de senyalització fotoluminiscent
de recorregut d'evacuació amb el metratge a la sortida d'emergència
més propera. De dimensions 1000x 600mm i ubicació según plànols,
inclos tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació.
(P - 423)

63,18 12,000 758,16

2 TE40002 u Suministrament i col·locació de hublot fotoluminiscent bidireccional de
dues cares reflectoritzades amb almenys 20 díodes led d'alta
lluminositat per cara, tots ells potegits per una embolicada transparent
de 100 mm diàmetre envoltant M2 i muntat en caixa estanca IP67.

La part lluminosa està muntada sobre una placa, en acer inoxidable,
de 170x170 mm. Entre el reflector i la placa es muntarà junta
d'escuma de neoprè i el pas de cables s'efectua a través de
premsaestopes per la part posterior.

La partida inclou hublots de dos colors (ambar / blanc) i/o de color

65,00 60,000 3.900,00

euros
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blau / blau, aixi com els transformadors individual 220/224 VAC, 6 VA
amb regleta i la font d'alimentació necessària per la seva alimentació a
24V. (P - 424)

3 TM10009 m Subministre e instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment. (P - 482)

4,06 620,000 2.517,20

4 TM00016 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 462)

4,49 620,000 2.783,80

5 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, armat amb
fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 467)

7,20 600,000 4.320,00

TOTAL Activitat 01.05.01.05 14.279,16

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 01 TÚNEL TRES TURONS

Activitat 06 ALTRES

1 TNMT19 u Subministrament i instal.lació d'edifici prefabricat de superfície de
formigó de construcció monobloque de tipus PFU-7, de dimensions
exteriors 8080mm(llarg) x 2380mm(fons) x 2780mm(altura vesteixi),
inclòs xarxa de terres interior, enllumenat. Per ubicar equipament de
baixa tensió i de comunicacions (local tècnic).

Inclou endolls, enllumenat (normal i d'emergència), interruptors, tub i
safata, canalitzacions, cablejat, detectors d'intrussisme a les portes,
detectors òptics-tèrmics, extintor de CO2, centraleta de detecció
d'incendis y quadre d'alarmes. Tot completament instal.lat amb tots els
elements i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament,
provat i amb el lliurament de tots els plànols i documentació.
(P - 491)

18.299,00 1,000 18.299,00

2 TM00001 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per:
cable de coure nu de 50mm2 per a la formació de la xarxa
equipotencial instal·lat a través de la canal d'acer del túnel. Inclou
Grapes, conexionadt de totes les masses al cable de 50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. Les connexions
que quedin sota terra han de realitzar-se amb soldadura
aluminotérmica. S'inclou caixa seccionadora de terres per a la
verificacions en tots dos extrems del tub. (P - 455)

9,22 30,000 276,60

3 TM00002 m Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i
D19mm incloent la realització de pou de terres i la connexió mitjançant
soldadura aluminotérmica a la xarxa existent. (P - 456)

89,20 4,000 356,80

4 TNMT21 m Suministro e instalación de red equipotencial interior formada por:
cable de cobre desnudo de 50 mm2 para la formación de la red
equipotencial instalado per els prefabricats. Incluye Grapas,
conexionado de todas las masas al cable de 50 mm2. Incluye todos
los materiales auxiliares, totalmente conectado. Incluye la unión fisica
entre la red de tierras del túnel y el Local Tècnico.  (P - 493)

4,48 25,000 112,00

5 TN0013 u Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis, model
NFS2 de NOTIFIER. La partida inclou un mínim de 3 detectors
d'incendi, centraleta d'incendis, sirena del tipus interior, cablejat baix
tub protector, soportación, material auxiliar, cablejat de senyals des de
la centraleta a PLC, programació i engegada. (P - 485)

358,16 1,000 358,16

6 TN0014 u Subministrament i instal·lació de detector volumètric en sala d'energia.
Inclou cablejat, etiquetatge i integració en el sistema de gestió. La
partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a

115,00 1,000 115,00

euros
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l'alimentació i comunicació del mateix. (P - 486)
7 TN0015 u Subministrament i instal·lació de contacte magnètic per a porta de sala

d'energia. Inclou cablejat,etiquetatge i integració en el sistema de
gestió. La partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de
plàstic per a l'alimentació i comunicació del mateix. (P - 487)

72,00 2,000 144,00

8 TNMT20 u Subministrament, transport i instal·lació sobre paret d'equip d'aire
condicionat en local tècnic, model DAIKIN TX35K de 3,5 kW de fred,
amb autoarranque. Queden inclosos tots els materials i accessoris
necessaris per a una correcta execució. La partida inclou la part
proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació.

S'inclou tambè el subministrament i instal·lació de bomba d'impulsió
de condensats amb conduccción connectada a desguàs, perfectament
instal·lada i evitant tornades males olors en el cas que sigui necessàri.
(P - 492)

2.250,00 2,000 4.500,00

9 TNMT22 m Subministre i instal·lació de camèra interior mòbil model Axis
minidomo M5014-V inclòs l'accesori necessari per a la seva correcta
instal·lació en local tècnic. La partida inclou la part proporcional de
cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació i comunicació de la
camèra. Tambè l'alimentació mitjançant PoE en el cas de ser
necessàri.

(P - 494)

640,00 1,000 640,00

10 TN0012 u Subministre i col·locació de caixa metàlica per a muntar a paret amb
dos bases d'endolls II-T de 16A i un altre III-N-T de 32A, tipus
CETACT. (P - 484)

360,00 1,000 360,00

11 TN0017 m Subministrament i instal·lació de canaleta tipus UNEX de dimensions
110x60 per a interconnexió d'elements dins de la sala d'energia fixada
a paret. Inclosos tapa, peces especials, accessoris de fixació i en
general qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.
(P - 489)

23,65 25,000 591,25

12 TN0016 m Subministrament i muntatge de la canaleta d'acer galvanitzat de
400x60 mm amb tapa o tubs per a la protecció dels cables del GE
(tant de potència com de senyal) entre la seva sortida de la
canalització en safata (o d'un altre tipus), ben aèria o bé en el sòl i la
caixa o caixes de connexions en el grup electrògen, totalment
adaptada, amb forma tal que no suposi perill per als operaris ni per a
la integritat del cable. S'inclou les modificacions que calgui realitzar en
la canalització i les plaques protectores de les caixes de *conexionado
del GE, així com tots els elements i accessoris de muntatge
necessaris para el correcta realització de la partida (P - 488)

138,00 10,000 1.380,00

13 TE30008 u Subministrament i instal·lació d'extintor de CO2, de 5 kg, incloent
accessoris de fixació i el subministrament i instal·lació de cartell
fotoluminiscente indicador s. normativa.
(P - 421)

63,36 1,000 63,36

14 TM10009 m Subministre e instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment. (P - 482)

4,06 80,000 324,80

15 TNMT23 m Suministro e instalación de rack de 19´´ de 42 U de altura de 800X800.
Incluye rack, puertas frontal y trasera de chapa perforada con
cerradura, paneles lateales accesibles con cerraduras,con ventilación
regulada por termostato electrónico, accesorios tipo pasa cables en
los 4 laterales, tomas schuko 19´´, carril DIN para borneros. Incluye
replanteo de la instalación, transporte del material, parte proporcional
cableado para alimentación y comunicación con red ITS, totalmente
montado y todo el pequeño material necesario para su instalación.
Incluye también, limpieza, retirada y transporte al vertedero del
material sobrante, incluyendo tasas y cánones de cualquier tipo.
Ejecutado según prescripciones técnicas. (P - 495)

1.763,85 2,000 3.527,70

euros
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TOTAL Activitat 01.05.01.06 31.048,67

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 02 ENLLAÇ FENALS

Activitat 01 EQUIPAMENT ITS

Subactivitat 01 ETD

1 TE040001 u Subministrament i instal·lació de ETD per exterior. Dimensions armari
de 956 x 650 x 450 m/m. Inclou rack ETDI,detectors, quadre elèctric,
font d'alimentació, petit material i part proporcional de modificació del
software del centre de control remot i la implementació els elements
de protecció i control. (P - 398)

4.029,94 1,000 4.029,94

2 TE040009 u CONSTRUCCIÓ D'ESPIRA ELECTROMAGNÈTICA MITJANÇANT
TALL AMB MÀQUINA DEL PAVIMENT, INSTAL.LACIÓ DE
CABLEJAT, SEGELLAT AMB RESINA EPOXI,  (P - 399)

254,24 8,000 2.033,92

3 TE040010 u Subministrament d'Armari INOX de 400x280x530mm amb 1 detector,
quadre elèctric, cablejat i petit material. (P - 400)

1.752,76 2,000 3.505,52

TOTAL Subactivitat 01.05.02.01.01 9.569,38

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 02 ENLLAÇ FENALS

Activitat 02 BAIXA TENSIÓ

1 TM00002 m Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i
D19mm incloent la realització de pou de terres i la connexió mitjançant
soldadura aluminotérmica a la xarxa existent. (P - 456)

89,20 3,000 267,60

2 TM00003 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar de coure tipus
RZ1-K-0,6-1KV de fins a 16 mm2 per a la connexió a la xarxa
equipotencial segons RBT de totes les masses que no estiguin
connectades. Inclou Grapes, conexionado de totes les masses a la
xarxa equipotencial. Inclou tots els materials auxiliars, totalment
connectat. (P - 457)

3,68 25,000 92,00

3 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, armat amb
fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 467)

7,20 480,000 3.456,00

TOTAL Activitat 01.05.02.02 3.815,60

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 03 TÚNEL DE L'ÀNGEL

Activitat 01 EQUIPAMENTS ITS

Subactivitat 01 CCTV

1 TE000001 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo AXIS
Q6045-E MkII 50HZ inclòs l'accesori i maquinà necessari per a la seva
correcta instal·lació en columna de 18m. Tambè l'alimentació
mitjançant PoE en el cas de ser necessàri.
(P - 373)

3.080,40 2,000 6.160,80

euros
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2 TE000006 u Suport metàl.lic de fins a 18 m d'alçada de xapa de 4 mm d'espessor ,
diàmetre en punta de 96mm com a mínim, galvanitzat en calent,
tipus normalitzat. Totalment instal.lat i provat. Inclou els perns
d'ancoratge.

(P - 378)

4.057,14 2,000 8.114,28

3 TE000002 u Càmera IP amb DAI integrat model Trafibot de la marca TRAFICON
amb lent amb CS-mount, DC acte iris, varifocal, ANAR corrected
d'1/3”, 5 - 50 mm, F = 1.6, 1.3 Megapixel.

Inclou carcassa exterior (model HOV de VIDEOTEC d'alumini amb
apertura lateral), suport model WBJA del mateix fabricant i tot el
material per al seu correcte funcionament, totalment provat i
funcionant.
(P - 374)

3.180,00 4,000 12.720,00

4 TE000004 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL
PLM-75. Inclou el material necessari per a la seva correcta subjecció
en l'hastial del túnel o en columna.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de
disposar de prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout
tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.

(P - 376)

269,33 6,000 1.615,98

5 TE000003 u Assitència tècnica en l'ajust i posta en marxa del sistema DAI i les
cameres interior per personal tècnic del fabricant. Inclou el viatge i
l'estància de 3 dies complets, amb tots els gastos necessaris inclosos.
(P - 375)

5.280,00 1,000 5.280,00

6 TE000005 u Subministre e instal·lació de videograbador digital embebido para 16
cámaras IP en cabina de 1,5U para montaje en rack de 19´´.2 Incluye
un disco duro de de 3TB, ampliable hasta 6TB en total. Puerto
Ethernet 1000Base-T. Alimentación a 220VAC. Los sistemas se
entregan totalmente configurados. (P - 377)

2.565,93 1,000 2.565,93

7 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e
U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota tub o safata. Inclou els
elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 476)

1,55 110,000 170,50

8 TE000007 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo FC632-ITS
amb òptica 19mm inclòs l'accesori i maquinà necessari per a la seva
correcta instal·lació (suport cctv, tarjeta externa DAI, armari cctv,
conversor a FO, chasis conversor FO).

L'armari de la cctv es disposarà a peu pla, acollat amb tacs quimics a
l'hastial. En seu interior es tindrà l'alimentació i la fibra (amb roseta
terminadora/caixa de fibra i conversor corresponent) (P - 379)

7.940,14 2,000 15.880,28

9 TE000008 u Subministre i instal·lació de chasis de tarjeta DAI (1 per cada 8 cctv
tèrmica) (P - 380)

1.411,43 1,000 1.411,43

TOTAL Subactivitat 01.05.03.01.01 53.919,20

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 03 TÚNEL DE L'ÀNGEL

Activitat 01 EQUIPAMENTS ITS

Subactivitat 02 SENYALITZACIÓ VARIABLE

1 TE010005 u Subministrament i muntatge de bàcul d'acer galvanitzat de 7 m
d'alçada totalment instal·lada. Inclou els perns d'ancoratge. (P - 386)

860,00 2,000 1.720,00

2 TE010000 u Subministrament i muntatge de semàfor 300 mm. TIPUS ALUSTAR,
en alumini, amb 3 òptiques FUTURLED 3 en color vermell/ambre/verd
de 230 V., amb tapes en part superior i inferior, visors, juntes i cablejat
intern. Inclou joc de suports de fixació. Totalment provat e instal·lat. (P

520,00 4,000 2.080,00

euros
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- 381)
3 TE010002 u Panell de missatge variable Aesys mod. ES320.1.16 IX, per instal.lació

interior tunel, ip54, de 1 linia i 16 caràcters alfanumèrics, 210x150
mm, amb 1 línia x 16 caràcters, leds àmbar, caixa d'acer d'alumini 3
mm, sai, font d'alimentació, tranformador, inclòs part proporcional de
softwar bàsic i de gestió des de el centre de control, totalment
instal·lat, provat i en servei, s/ plec de prescripcions tècniques. inclou
suporteria, material accesori i cablejat de control fins a eru més
propera, tipus afumex o similar. inclou subministrament, instal.lació,
posada en servei i proves. (P - 383)

6.100,00 2,000 12.200,00

4 TE010001 Ud Subministrament e instal·lació de senyal de carril aspa - fletxa en
tecnologia d'alta il·luminació Aesys mod. EFC4S900/25 de 4 aspectes
per a exterior. Dimensions de simbologia de 900x900.

Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre
de control, totalment instal·lat, provat i en servei, s/ plec de
prescripcions tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat
de control fins a eru més propera, tipus afumex o similar. inclou
subministrament, instal.lació, posada en servei i proves. (P - 382)

1.500,00 4,000 6.000,00

5 TE010006 u Subministrament e instal·lació de biga d'acer galvanitzat en calent de
fins a 10 m. de longitud per suportar 2 senyals de 1000x1000 mm. i un
PMV de 5200x530 mm. en interior de túnel. Incloent tacs quimics
d'ancoratge a túnel, material auxiliar i accessoris.

La partida inclou disposar d'una passarel·la transitable per accedir al
manteniment dels aspa-fletxes i panell de túnel. (P - 387)

3.790,00 2,000 7.580,00

6 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e
U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota tub o safata. Inclou els
elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 476)

1,55 92,000 142,60

7 TE000004 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL
PLM-75. Inclou el material necessari per a la seva correcta subjecció
en l'hastial del túnel o en columna.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de
disposar de prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout
tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.

(P - 376)

269,33 4,000 1.077,32

8 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus
ONDAPLAST o similar, de diàmetre nominal referència 50 i muntat
superficialment. Inclou tot el material i treballs necessàris per a la seva
correcta execució. (P - 477)

11,20 184,000 2.060,80

TOTAL Subactivitat 01.05.03.01.02 32.860,72

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 03 TÚNEL DE L'ÀNGEL

Activitat 01 EQUIPAMENTS ITS

Subactivitat 03 PAL SOS

1 TE02TC01 u PAL SOS IP mestre per a Exterior format per carcassa de poliester
reforçat de fibra de vidre, tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu
per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador
de trucada, inclosa unitat de periferic de control tipus SPKE 301 FO
per a enllaç via FO/ETHERNET. Inclós la connexió i posta a terra.
(P - 392)

2.135,23 2,000 4.270,46

2 TE02TC02 u PAL SOS ESCLAU per a Exterior format per carcassa de poliester
reforçat de fibra de vidre, tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu
per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador
de trucada, inclosa unitat receptora de senyal àudio des de pal mestre
(distancia mestre/esclau menor de 50 metres).

1.760,00 2,000 3.520,00

euros
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Inclou l'estesa i el connexionat del cable de 6 parells de coure
EAPSP-R de 0'91 mm de secció per la unió del pal sos amb l'esclau
de qualsevol longitud. (P - 393)

TOTAL Subactivitat 01.05.03.01.03 7.790,46

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 03 TÚNEL DE L'ÀNGEL

Activitat 01 EQUIPAMENTS ITS

Subactivitat 04 ERU

1 TE030001 u Subministrament i instal·lació d'Estació Remota Universal (ERU) de
Túnel de 33U. Muntatge en rack de 19´´, per gestionar fins a 4
perifèrics i amb ETD interior. Inclou font d'alimentació, quadre elèctric,
bornes, cablejat, petit material i part proporcional de modificació del
software del centre de control remot i la implementació els elements
de protecció i control. (P - 397)

10.873,91 2,000 21.747,82

TOTAL Subactivitat 01.05.03.01.04 21.747,82

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 03 TÚNEL DE L'ÀNGEL

Activitat 01 EQUIPAMENTS ITS

Subactivitat 05 ETD

1 TE040001 u Subministrament i instal·lació de ETD per exterior. Dimensions armari
de 956 x 650 x 450 m/m. Inclou rack ETDI,detectors, quadre elèctric,
font d'alimentació, petit material i part proporcional de modificació del
software del centre de control remot i la implementació els elements
de protecció i control. (P - 398)

4.029,94 1,000 4.029,94

2 TE040009 u CONSTRUCCIÓ D'ESPIRA ELECTROMAGNÈTICA MITJANÇANT
TALL AMB MÀQUINA DEL PAVIMENT, INSTAL.LACIÓ DE
CABLEJAT, SEGELLAT AMB RESINA EPOXI,  (P - 399)

254,24 4,000 1.016,96

TOTAL Subactivitat 01.05.03.01.05 5.046,90

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 03 TÚNEL DE L'ÀNGEL

Activitat 01 EQUIPAMENTS ITS

Subactivitat 08 GRUP ELECTRÒGEN

1 TE10030 u Subministre, col·locació i connexionat de Grup Electrògen de 38kVA
en servei d'emergència, model EMM-38 d'ELECTRAMOLINS. S'inclou
el Quadre de Control i maniobra del GE, muntat sobre la mateixa
bancada o separat d'ell. Quadre incloent selector manual/automàtic,
cablejat de control entre GE i Quadre. Quadre amb automatisme per
realitzar el control local del GE, amb els elements i targetes de
comunicació necessaris per la telegestión i connexió a sistema de
Telegestión de la Propietat via Modbus. Inclou manuals i esquemes de
Quadre de Control.

11.732,00 1,000 11.732,00

euros
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Inclou el conjunt de fuita amb silenciador de 25 dB(A) amb tots els
accessoris de l'acoblament esmorteït a la sortida del motor.

Inclou Engegada en obra del Grup Electrògen per un Tècnic qualificat
els dies necessaris fins a realització del Protocol d'Acceptació de
Abertis. S'entenen com a treballs propis de l'engegada:
L'assessorament tècnic sobre el muntatge i enginyeria de la
instal·lació concreta, comprovació de la correcta connexió de tots els
elements (tràfec, cablejat de potència i control, etc). S'inclou també
l'assistència d'un tècnic especialista el dia de la integració en el
sistema de Telegestión de la Propietat, realització del Protocol propi
del fabricador en instal·lació i realització de Seminari de formació
sobre el funcionament del GE quan determini la Propietat.  (P - 410)

2 TE10003 u Adaptació de la sortida d'aire del radiador instal·lant embocadura de
xapa entre el radiador i la reixa de sortida d'aire. (P - 401)

355,00 1,000 355,00

3 TE10031 u Subministrament i instal·lació de Quadre de Commutació Xarxa/GE
fabricat amb envolupant Prisma P de MG amb portes transparents.
Model QC-60. Commutació a força de CONTACTORS. En el propi
Quadre s'inclou automatisme de Control per a la commutació amb
SINCRONISME de XARXA a la volta de la mateixa i els elements i
targetes de comunicació necessaris per la telegestión i connexió a
sistema de Telegestión de la Propietat via Modbus. Inclou el Quadre
totalment muntat, equipat, retolat i identificat, amb documentació
As-Built a força de unifilar, multifilar, doc. de aparamenta,
automatisme, etc. (P - 411)

653,00 1,000 653,00

4 TE1026 u Legalització del capítol de GE, incloent la part elèctrica, de gasoil i
unes altres si anessin necessàries. S'inclou projecte, tramitació amb
administracions públiques i obtenció de documents finals per
l'Administració. (P - 412)

600,00 1,000 600,00

5 TNMT18 u Subministrament i instal.lació d'edifici prefabricat de superfície de
formigó de construcció monobloque tipus PFU-5, de dimensions
exteriors 6080mm(llarg) x 2380mm(fons) x 2780mm(altura vesteixi),
inclòs xarxa de terres interior i enllumenat per situar grup electrogen.
Disposarà de reixes d'entrada i sortida d'aire d'acord a les necessitats
del fabricant per a cada grup electrògen.

Inclou endolls, enllumenat (normal i d'emergència), interruptors, tub i
safata, canalitzacions, cablejat, detectors d'intrussisme a les portes,
detectors òptics-tèrmics, extintor de CO2, centraleta de detecció
d'incendis y quadre d'alarmes. Tot completament instal.lat amb tots els
elements i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament,
provat i amb el lliurament de tots els plànols i documentació.

Per a l'estesa del cablejat, s'utiltizarà el terra tècnic del prefabricat i
els registres existents, tot i que si no son suficients o adequats per una
instal·lació òptima del cablejat es   mecanitzaran de nous.

La partida inclou tots els treballs i materials necessaris per ficar un
reforç de formigó insitu com a bancada dels grups electrògens i
aconseguir una transimissió de les vibracion sense fissurar el
prefabricat. En el cas de no poder realitzar amb garanties aquesta
actuació, es realitzarà una bancada de formigó i caseta in situ sense la
possibilitat de cap compensació econòmica. També s'inclou els
treballs necessàris retirar el sostre per la instal·lació del grup
electrògen corresponent en el cas que les dimensions de la porta
d'acces siguin insuficients.

(P - 490)

13.500,00 1,000 13.500,00

6 TE30007 u Subministrament i instal·lació d'extintor de pols 21 A 113 B, de 6 kg,
incloent accessoris de fixació i el subministrament i instal·lació de
cartell fotoluminiscente indicador s. normativa.

La partida inclou el subminstrament i instal·lació d'armari d'acer
inoxidable muntat en hastial de túnel amb tac quimic o en la boca al
costat del pal sos (P - 420)

81,20 1,000 81,20

euros
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7 TNMT24 m Suministro e instalación de depósito de 1000 l tipo TANK in TANK
PLASTIC de la marca SCHUTZ o equivalente. Se incluye kit de
aspiración e indicador de nivel. , incluyendo en cualquiera de los
casos cableado, tubos de protección y cualquier elemento o material
necesario para su correcto funcionamiento.  (P - 496)

450,00 1,000 450,00

8 TNMT25 m Suministro y montaje de elementos de interconexión de sección
adequada para adecuación circuito de trasiego entre depósito y GE:
tuberías, valvulas,filtros,latiguillos de conexión etc. De forma
específica se instalaran válvulas de corte de bola para instalación al
pie del GE. (P - 497)

300,00 1,000 300,00

9 TNMT26 m Suminsitro e instalación sonda de nivel para indicación de nivel
mínimo tipo MINIMELDER-R conectada a la ERU. La partida incluye
todos los accesorios y elementos auxiliares para su correcta
ejecución. (P - 498)

98,56 1,000 98,56

10 TE10028 u Posada a terra del neutre del grup electrògen, executada amb cable
de coure aillat de 150mm2. L'elèctrode disposarà d'una arqueta de
registre independent de la caixa de terres de BT amb caixa
seccionadora per poder realitzar mesuraments.

La partida inclou el suministrament i instal·lació del cablejat i de la
piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14 mm de diàmetre, clavada a terra
(P - 409)

270,00 1,000 270,00

TOTAL Subactivitat 01.05.03.01.08 28.039,76

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 03 TÚNEL DE L'ÀNGEL

Activitat 02 ENLLUMENAT

1 TE20104 u Suministre e instal·lació de lluminària TECEO 1 48 LEDS 500mA
Neutral White Plano de Schreder Socelec. La lluminària ha de ser
compatible amb regulació amb protocol DALI. La partida inclou els
accesoris i connexionat. (P - 416)

608,00 24,000 14.592,00

2 TE20105 u Subminitrament e instal·lació de columna troncocònica de planxa
galvanitzada de fins a 12 m d'altura, completament instal·lada segons
especificacions tècniques. Inclou perns d'ancoratge. (P - 417)

440,66 24,000 10.575,84

3 TE20017 u Subministrament i instal·lació de fotòmetre d'acord amb les
especificacions técniques i la circular de la Generalitat DGC 03/05.
Inclou instal·lació en bàcul d'enllumenat exterior, cablejat i la posada
en marxa. Totalment col·locat i en perfecte funcionament. (P - 414)

1.723,80 2,000 3.447,60

4 TE20100 u Suministre e instal·lació de projector GL2 compact 32 LEDS 500mA
Neutral White Flat de Schreder Socelec. El projector ha de ser
compatible amb regulació amb protocol DALI. La partida inclou els
accesoris i connexionat. (P - 415)

485,25 32,000 15.528,00

5 TE20106 u Suministre e instal·lació de projector complet model AF4 HPS-T 400 W
de Schreder Socelec. La partida inclou els accesoris i connexionat. (P
- 418)

254,25 270,000 68.647,50

6 TE20107 u Suministre e instal·lació de lluminària d'evacuació autònoma, model
MY-1 de Schreder Socelec. Formada per un equip FLU-36W,
portalampares i reflector. Autonomia de 3 hores. La partida inclou els
accesoris i connexionat. (P - 419)

316,00 32,000 10.112,00

7 TM00034 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1F3Z1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, armat
amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 472)

11,35 260,000 2.951,00

8 TM00000 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per:
cable de coure aillat de 0,6/1kV de 50mm2 per a la formació de la
xarxa equipotencial, instal·lat en tub. Inclou Grapes, conexionat amb el
cable nu de 50mm2.

10,11 520,000 5.257,20
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Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. S'inclou caixa
seccionadora de terres per a la verificacions en tots dos extrems. (P -
454)

9 TM00002 m Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i
D19mm incloent la realització de pou de terres i la connexió mitjançant
soldadura aluminotérmica a la xarxa existent. (P - 456)

89,20 8,000 713,60

10 TM00009 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 459)

7,66 700,000 5.362,00

11 TM00004 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
458)

2,30 160,000 368,00

12 TM00030 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, armat
amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 469)

10,54 4.168,000 43.930,72

13 TM00031 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, armat
amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 470)

13,07 260,000 3.398,20

14 TM00032 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, armat
amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 471)

18,13 1.170,000 21.212,10

15 TM00035 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, armat
amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 473)

37,42 420,000 15.716,40

16 TM00014 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
461)

2,05 2.862,000 5.867,10

17 TM00020 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 5 x 6mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 463)

6,11 1.400,000 8.554,00

18 TM00021 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
464)

8,26 700,000 5.782,00

19 TM00022 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
465)

12,01 3.150,000 37.831,50

20 TM00038 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 475)

19,35 1.050,000 20.317,50

21 TM10007 m Subministramente i instal·lació de caixa de connexionat WKE 54 de la
marca Spelberg o similar, amb IP67 i resistent al foc amb tapa, placa
de muntatge, de fins a 278 x208 x 107 mm equipada amb borns i
fusibles segons norma per alimentació de projectors d'emergència.
Inclou tots els elements necessàris per a la seva correcta instal·lació.
(P - 481)

304,42 19,000 5.783,98

22 TM10006 m Subministramente i instal·lació de caixa de doble aillament de PVC
lliure d'halogens de dimensions 270x201x142mm estanca amb grau
de protecció minim IP65 i IK08, complint amb normativa UNE-EN
604391-1-3. La caixa inclou la tapa cega, placa de muntatge de
baquelita, equipada amb borns, fusibles i prensaestopas segons
norma i plànol detal per alimentació dels projectors corresponents.
Inclou tots els elements necessàris per al seva correcta fixació i
ancoratge. (P - 480)

132,53 90,000 11.927,70

euros
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23 TM10010 m Subministramente i instal·lació de caixa de doble aillament de PVC
lliure d'halogens de dimensions minimes 160x200x110mm estanca
amb grau de protecció minim IP65 i IK08, complint amb normativa
UNE-EN 604391-1-3. La caixa inclou la tapa cega, placa de muntatge
de baquelita, equipada amb borns, fusibles i prensaestopas segons
norma i plànol detal per alimentació dels projectors corresponents.
Inclou tots els elements necessàris per al seva correcta fixació i
ancoratge. (P - 483)

82,12 57,000 4.680,84

TOTAL Activitat 01.05.03.02 322.556,78

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 03 TÚNEL DE L'ÀNGEL

Activitat 03 BAIXA TENSIÓ

1 TM00031 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, armat
amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 470)

13,07 25,000 326,75

2 TE10017 u Suministre i instal·lació de bateria de condensadors trifàsica de 400 V i
freqüència de 50 Hz, de la marca CIRCUTOR, model OPTIM
FR4-200-440 (3 etapes de 50+50+100), de funcionament automàtic,
amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la
visualització del estat de funcionament, amb condensadors
autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari
metàl·lic amb grau de proetecció IP-21.

S'inclou tots els elements i materials necessaris per al seu correcte
funcionament, aixi com l'engegada de l'equip per personal tècnic
especialista, proves ´´in situ´´ i seminari de formació en la pròpia
instal·lació la data que determini Abertis Autopistes. (P - 408)

3.920,63 1,000 3.920,63

3 TE10014 u Suministre, instal·lació i connexionat de sistema d'alimentació
ininterrompuda de 15kVA i 30 minuts d'autonomia model MASTERYS
de SOCOMEC. Entrada i sortida trifásica amb by-pass de
manteniment integrat. Inclou targeta NET Vision per comunicació via
Ethernet.

S'inclou engegada de l'equip per personal tècnic, proves ´´in situ´´ i
seminari de formació en la pròpia instal·lació la data que determini
Abertis Autopistes. S'inclou suport tècnic als instal·ladors i assistència
a les proves de la posada en gestió per tècnic especialista . També
s'inclou la possibilitat de realització de proves en fàbrica o en
instal·lacions del Fabricador segons el protocol de Abertis Autopistes
d'un mostreig de les unitats de la mateixa potència
(P - 406)

10.371,00 1,000 10.371,00

4 TM00013 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 460)

20,79 25,000 519,75

5 TE10012 u Subministrament i instal·lació de Quadre General de Distribució y
Quadre de sortides prioritaries suministrades amb GE. Inclou
envolupant METÀL·LICA amb porta transparent. Interruptors fixos i
extraibles i aparamenta segons descripció en Memòria
Tècnica/Projecte de referència. S'inclou sistema de distribució
mitjançant embarrat PER A ACCÉS I MTO. FRONTAL per a la
distribució principal Socorregut i NO Socorregut. S'inclou també
embarrados de distribució pla i perforats per a la distribució i ampliació
de sortides en Socorregut i NO Socorregut.

El quadre tindrà grau de protecció mínim IP43, IK09 Inclou bornes per
a la connexió de grup electrògen exterior, sòcol, embarrados,
aparellaje, cablejat interior. Marca armari i aparellaje Schneider/

18.230,00 1,000 18.230,00

euros
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homologat per Abertis Autopistes

Inclou retolat unívoc en el cablejat intern. Així mateix s'inclou sinòptic
serigrafiado en quadre segons especificacions donades en obra, així
com retolació de tots els elements. Tot segons especificacions de
Abertis Autopistes

Prèvia a la construcció del Quadre, el Contractista haurà de realitzar
proposta de detall de la constitució del mateix incloent especejament,
grandària i ordenament dels elements per a validació per part de la
Propietat. El Contractista haurà d'enviar proposta del multifilar definitiu
incloent tots els elements del quadre per ser validat.

S'inclou la realització del protocol de proves i assajos en fàbrica amb
la Propietat abans de ser instal·lat.S'inclou elaboració de
documentació final del quadre a força de: unifilar de detall, multifilar de
detall, unifilar funcional, frontals i plantes i llista de materials.

Queda inclosa la fabricació de bancada de les dimensions
necessàries per la *soportación de quadre per poder garantir
l'accessibilitat a la part inferior del quadre. (P - 404)

6 TM00014 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
461)

2,05 175,000 358,75

7 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, armat amb
fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 467)

7,20 2.960,000 21.312,00

8 TE10010 u Subministrament i instal·lació d'Armari Prefabricat d'intempèrie amb
porta(s) metàl·liques(s) i sòcol homologat per Fecsa-Endesa per
albergar conjunts de protecció i mesura per a una escomesa trifàsica
de Companyia potencia màxima admissible segons especificacions; la
porta (s) disposarà de pany homologat per Fecsa-Endesa .

Inclou la instal·lació de la Caixa General de Proteccions (CGP), caixa
de seccionament CS en cas necessari, conjunt mesurada segons
especificacions de Fecsa-Endesa, incloent els transformadors
d'intensitat adequats, regleta de comprovació i conjunt de contaje
eléctrónico multifunció Circutor calibrat i certificat per Laboratori de
mesura oficial, ICP adequat a la potència i homologat per Companyia
(marca Schneider), cablejats interns de potència i control amb cables
lliures d'halògens, barres, fusibles, i qualsevol altre element necessari
per a la seva correcta instal·lació i funcionament.

Conjunt executat en caixes de doble aïllament. S'inclou protecció de
sobretensiones transitòries Cirprotec CS4P-65/400 ANAR, amb
protecció mitjançant fusibles adequats; es cableará el contacte de
senyalització de defecte a borns auxiliars per posar-ho a la disposició
del sistema de gestió. (P - 402)

2.653,00 1,000 2.653,00

9 TE10013 u Posada a terra d'armari d'escomesa, executada segons
especificacions de Fecsa-Endesa. L'elèctrode disposarà d'una arqueta
de registre amb caixa *seccionadora per poder realitzar mesuraments
(P - 405)

270,00 1,000 270,00

10 TM00023 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, armat
amb fleix d'acer i amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub (P - 466)

38,95 800,000 31.160,00

11 TM00036 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, armat
amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 474)

22,16 250,000 5.540,00

12 TM00001 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per:
cable de coure nu de 50mm2 per a la formació de la xarxa
equipotencial instal·lat a través de la canal d'acer del túnel. Inclou
Grapes, conexionadt de totes les masses al cable de 50mm2.

9,22 1.380,000 12.723,60

euros
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Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. Les connexions
que quedin sota terra han de realitzar-se amb soldadura
aluminotérmica. S'inclou caixa seccionadora de terres per a la
verificacions en tots dos extrems del tub. (P - 455)

13 TM00000 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per:
cable de coure aillat de 0,6/1kV de 50mm2 per a la formació de la
xarxa equipotencial, instal·lat en tub. Inclou Grapes, conexionat amb el
cable nu de 50mm2.

Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. S'inclou caixa
seccionadora de terres per a la verificacions en tots dos extrems. (P -
454)

10,11 110,000 1.112,10

14 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e
U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota tub o safata. Inclou els
elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 476)

1,55 70,000 108,50

15 TM10003 m Subministramente i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada
RKSM Magic amb unió ràpida de OBO Beterman, d'acer galvanitzat
en calent, de 400x60 mm amb tapa i part proporcional de suports KU 5
V FTi material auxiliar, inclòs transport a obra i col·locació.

S'inclou en la partida els canvis de direcció, unions, accesoris, suports
metàl·lics de fixació d'acord a les especificacions del projecte i en acer
galvanitzat en calent.
(P - 479)

47,35 690,000 32.671,50

16 TM10002 m Subministramente i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada
RKSM Magic amb unió ràpida de OBO Beterman, d'acer galvanitzat
en calent, de 200x60 mm amb tapa i part proporcional de suports KU 5
V FT i tot el material auxiliar necessàri per a la seva correcta
instal·lació, inclòs transport a obra i col·locació.

S'inclou en la partida els canvis de direcció, unions, accesoris, suports
metàl·lics de fixació d'acord a les especificacions del projecte i en acer
galvanitzat en calent.

(P - 478)

31,24 690,000 21.555,60

17 TE1027 u Legalització del capítol de GE, incloent la part elèctrica, de gasoil i
unes altres si anessin necessàries. S'inclou projecte, tramitació amb
administracions públiques i obtenció de documents finals per
l'Administració. (P - 413)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Activitat 01.05.03.03 163.833,18

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 03 TÚNEL DE L'ÀNGEL

Activitat 04 EXTINCIO INCENDIS

1 TE30007 u Subministrament i instal·lació d'extintor de pols 21 A 113 B, de 6 kg,
incloent accessoris de fixació i el subministrament i instal·lació de
cartell fotoluminiscente indicador s. normativa.

La partida inclou el subminstrament i instal·lació d'armari d'acer
inoxidable muntat en hastial de túnel amb tac quimic o en la boca al
costat del pal sos (P - 420)

81,20 12,000 974,40

2 TE30009 m Suministre, instal·lació i conexionat de cable de 6 parells de coure
EAPSP-R de secció necessària per la unió del final de carrera dels
armaris d'extintors amb la ERU Túnel.   (P - 422)

4,30 910,000 3.913,00

TOTAL Activitat 01.05.03.04 4.887,40

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

euros
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Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 03 TÚNEL DE L'ÀNGEL

Activitat 05 EVACUACIÓ

1 TE40001 u Suministrament i col·locació de cartell de senyalització fotoluminiscent
de recorregut d'evacuació amb el metratge a la sortida d'emergència
més propera. De dimensions 1000x 600mm i ubicació según plànols,
inclos tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació.
(P - 423)

63,18 30,000 1.895,40

2 TE40002 u Suministrament i col·locació de hublot fotoluminiscent bidireccional de
dues cares reflectoritzades amb almenys 20 díodes led d'alta
lluminositat per cara, tots ells potegits per una embolicada transparent
de 100 mm diàmetre envoltant M2 i muntat en caixa estanca IP67.

La part lluminosa està muntada sobre una placa, en acer inoxidable,
de 170x170 mm. Entre el reflector i la placa es muntarà junta
d'escuma de neoprè i el pas de cables s'efectua a través de
premsaestopes per la part posterior.

La partida inclou hublots de dos colors (ambar / blanc) i/o de color
blau / blau, aixi com els transformadors individual 220/224 VAC, 6 VA
amb regleta i la font d'alimentació necessària per la seva alimentació a
24V. (P - 424)

65,00 67,000 4.355,00

3 TM10009 m Subministre e instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment. (P - 482)

4,06 670,000 2.720,20

4 TM00016 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 462)

4,49 670,000 3.008,30

5 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, armat amb
fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 467)

7,20 260,000 1.872,00

TOTAL Activitat 01.05.03.05 13.850,90

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 03 TÚNEL DE L'ÀNGEL

Activitat 06 ALTRES

1 TNMT19 u Subministrament i instal.lació d'edifici prefabricat de superfície de
formigó de construcció monobloque de tipus PFU-7, de dimensions
exteriors 8080mm(llarg) x 2380mm(fons) x 2780mm(altura vesteixi),
inclòs xarxa de terres interior, enllumenat. Per ubicar equipament de
baixa tensió i de comunicacions (local tècnic).

Inclou endolls, enllumenat (normal i d'emergència), interruptors, tub i
safata, canalitzacions, cablejat, detectors d'intrussisme a les portes,
detectors òptics-tèrmics, extintor de CO2, centraleta de detecció
d'incendis y quadre d'alarmes. Tot completament instal.lat amb tots els
elements i accessoris necessaris pel seu correcte funcionament,
provat i amb el lliurament de tots els plànols i documentació.
(P - 491)

18.299,00 1,000 18.299,00

2 TM00001 m Subministrament i instal·lació de xarxa equipotencial formada per:
cable de coure nu de 50mm2 per a la formació de la xarxa
equipotencial instal·lat a través de la canal d'acer del túnel. Inclou
Grapes, conexionadt de totes les masses al cable de 50mm2.

9,22 30,000 276,60

euros
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Inclou tots els materials auxiliars, totalment connectat. Les connexions
que quedin sota terra han de realitzar-se amb soldadura
aluminotérmica. S'inclou caixa seccionadora de terres per a la
verificacions en tots dos extrems del tub. (P - 455)

3 TM00002 m Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i
D19mm incloent la realització de pou de terres i la connexió mitjançant
soldadura aluminotérmica a la xarxa existent. (P - 456)

89,20 4,000 356,80

4 TNMT21 m Suministro e instalación de red equipotencial interior formada por:
cable de cobre desnudo de 50 mm2 para la formación de la red
equipotencial instalado per els prefabricats. Incluye Grapas,
conexionado de todas las masas al cable de 50 mm2. Incluye todos
los materiales auxiliares, totalmente conectado. Incluye la unión fisica
entre la red de tierras del túnel y el Local Tècnico.  (P - 493)

4,48 25,000 112,00

5 TNMT20 u Subministrament, transport i instal·lació sobre paret d'equip d'aire
condicionat en local tècnic, model DAIKIN TX35K de 3,5 kW de fred,
amb autoarranque. Queden inclosos tots els materials i accessoris
necessaris per a una correcta execució. La partida inclou la part
proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació.

S'inclou tambè el subministrament i instal·lació de bomba d'impulsió
de condensats amb conduccción connectada a desguàs, perfectament
instal·lada i evitant tornades males olors en el cas que sigui necessàri.
(P - 492)

2.250,00 2,000 4.500,00

6 TNMT22 m Subministre i instal·lació de camèra interior mòbil model Axis
minidomo M5014-V inclòs l'accesori necessari per a la seva correcta
instal·lació en local tècnic. La partida inclou la part proporcional de
cablejat i de tub de plàstic per a l'alimentació i comunicació de la
camèra. Tambè l'alimentació mitjançant PoE en el cas de ser
necessàri.

(P - 494)

640,00 1,000 640,00

7 TN0015 u Subministrament i instal·lació de contacte magnètic per a porta de sala
d'energia. Inclou cablejat,etiquetatge i integració en el sistema de
gestió. La partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de
plàstic per a l'alimentació i comunicació del mateix. (P - 487)

72,00 2,000 144,00

8 TN0014 u Subministrament i instal·lació de detector volumètric en sala d'energia.
Inclou cablejat, etiquetatge i integració en el sistema de gestió. La
partida inclou la part proporcional de cablejat i de tub de plàstic per a
l'alimentació i comunicació del mateix. (P - 486)

115,00 1,000 115,00

9 TN0013 u Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis, model
NFS2 de NOTIFIER. La partida inclou un mínim de 3 detectors
d'incendi, centraleta d'incendis, sirena del tipus interior, cablejat baix
tub protector, soportación, material auxiliar, cablejat de senyals des de
la centraleta a PLC, programació i engegada. (P - 485)

358,16 1,000 358,16

10 TN0012 u Subministre i col·locació de caixa metàlica per a muntar a paret amb
dos bases d'endolls II-T de 16A i un altre III-N-T de 32A, tipus
CETACT. (P - 484)

360,00 1,000 360,00

11 TN0017 m Subministrament i instal·lació de canaleta tipus UNEX de dimensions
110x60 per a interconnexió d'elements dins de la sala d'energia fixada
a paret. Inclosos tapa, peces especials, accessoris de fixació i en
general qualsevol element necessari per a la seva correcta execució.
(P - 489)

23,65 25,000 591,25

12 TN0016 m Subministrament i muntatge de la canaleta d'acer galvanitzat de
400x60 mm amb tapa o tubs per a la protecció dels cables del GE
(tant de potència com de senyal) entre la seva sortida de la
canalització en safata (o d'un altre tipus), ben aèria o bé en el sòl i la
caixa o caixes de connexions en el grup electrògen, totalment
adaptada, amb forma tal que no suposi perill per als operaris ni per a
la integritat del cable. S'inclou les modificacions que calgui realitzar en
la canalització i les plaques protectores de les caixes de *conexionado
del GE, així com tots els elements i accessoris de muntatge
necessaris para el correcta realització de la partida (P - 488)

138,00 25,000 3.450,00

euros
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13 TE30008 u Subministrament i instal·lació d'extintor de CO2, de 5 kg, incloent
accessoris de fixació i el subministrament i instal·lació de cartell
fotoluminiscente indicador s. normativa.
(P - 421)

63,36 1,000 63,36

14 TM10009 m Subministre e instal·lació de tub rígid de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment. (P - 482)

4,06 80,000 324,80

15 TNMT23 m Suministro e instalación de rack de 19´´ de 42 U de altura de 800X800.
Incluye rack, puertas frontal y trasera de chapa perforada con
cerradura, paneles lateales accesibles con cerraduras,con ventilación
regulada por termostato electrónico, accesorios tipo pasa cables en
los 4 laterales, tomas schuko 19´´, carril DIN para borneros. Incluye
replanteo de la instalación, transporte del material, parte proporcional
cableado para alimentación y comunicación con red ITS, totalmente
montado y todo el pequeño material necesario para su instalación.
Incluye también, limpieza, retirada y transporte al vertedero del
material sobrante, incluyendo tasas y cánones de cualquier tipo.
Ejecutado según prescripciones técnicas. (P - 495)

1.763,85 2,000 3.527,70

TOTAL Activitat 01.05.03.06 33.118,67

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 04 ENLLAÇ PAPALUS

Activitat 01 EQUIPAMENT ITS

Subactivitat 01 CCTV

1 TE000001 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo AXIS
Q6045-E MkII 50HZ inclòs l'accesori i maquinà necessari per a la seva
correcta instal·lació en columna de 18m. Tambè l'alimentació
mitjançant PoE en el cas de ser necessàri.
(P - 373)

3.080,40 1,000 3.080,40

2 TE000004 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL
PLM-75. Inclou el material necessari per a la seva correcta subjecció
en l'hastial del túnel o en columna.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de
disposar de prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout
tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.

(P - 376)

269,33 1,000 269,33

3 TE000006 u Suport metàl.lic de fins a 18 m d'alçada de xapa de 4 mm d'espessor ,
diàmetre en punta de 96mm com a mínim, galvanitzat en calent,
tipus normalitzat. Totalment instal.lat i provat. Inclou els perns
d'ancoratge.

(P - 378)

4.057,14 1,000 4.057,14

4 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e
U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota tub o safata. Inclou els
elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 476)

1,55 15,000 23,25

5 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus
ONDAPLAST o similar, de diàmetre nominal referència 50 i muntat
superficialment. Inclou tot el material i treballs necessàris per a la seva
correcta execució. (P - 477)

11,20 30,000 336,00

TOTAL Subactivitat 01.05.04.01.01 7.766,12

euros
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Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 04 ENLLAÇ PAPALUS

Activitat 01 EQUIPAMENT ITS

Subactivitat 02 SENYALITZACIÓ VARIABLE

1 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e
U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota tub o safata. Inclou els
elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 476)

1,55 25,000 38,75

2 TE010008 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc marca HIMEL de
dimensions minimes 956 x 650 x 450 mm. que inclourà l'equipament
necessari per a la seva alimentació, protecció sobretensions i
comunicació. Inclou també el material necessari per a la seva correcta
instal·lació en la cimentació de panell.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de
disposar de prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout
tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.
(P - 389)

895,00 1,000 895,00

3 TE010009 u Panell a missatges variables model ERGBY 20-48x48 + EAG4-128x11
de la marca Aesys, compost per una àrea gràfica de 960x960mm i una
part alfanumèrica monocromàtica composta per 4 linies de 12
caracters de 220mm d'altura.

Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre
de control, totalment instal·lat, provat i en servei, s/ plec de
prescripcions tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat
de control fins a eru/quadre més proper, tipus RZ1 FZ1-K o similar.
inclou subministrament, instal.lació, posada en servei i proves.

El panell disposa de sistema d'Alimentació Ininterrompuda (S.A.I.),
format per bateries que són capaces de mantenir en funcionament tots
els elements del panell durant un temps de 2 hores, en cas de fallada
de la tensió d'entrada monofasica. (P - 390)

13.100,00 1,000 13.100,00

4 TE010010 u Subminstrament e instal·lació de banderola visitable en forma ´´T´´
asimètrica de 4 m de braç per instal·lació de un PMV de 1 gràfic i 4
línies de 12 caràcters d'altura 220 mm, complint amb totes les
especificacions de Abertis Autopistas. Inclou els perns d'ancoratge de
l'estructura. (P - 391)

7.707,00 1,000 7.707,00

5 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus
ONDAPLAST o similar, de diàmetre nominal referència 50 i muntat
superficialment. Inclou tot el material i treballs necessàris per a la seva
correcta execució. (P - 477)

11,20 50,000 560,00

TOTAL Subactivitat 01.05.04.01.02 22.300,75

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 04 ENLLAÇ PAPALUS

Activitat 02 BAIXA TENSIÓ

1 TM00029 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, armat
amb fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 468)

10,29 384,000 3.951,36

2 TM00002 m Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i
D19mm incloent la realització de pou de terres i la connexió mitjançant
soldadura aluminotérmica a la xarxa existent. (P - 456)

89,20 2,000 178,40

euros
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3 TM00003 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar de coure tipus
RZ1-K-0,6-1KV de fins a 16 mm2 per a la connexió a la xarxa
equipotencial segons RBT de totes les masses que no estiguin
connectades. Inclou Grapes, conexionado de totes les masses a la
xarxa equipotencial. Inclou tots els materials auxiliars, totalment
connectat. (P - 457)

3,68 20,000 73,60

4 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, armat amb
fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 467)

7,20 384,000 2.764,80

TOTAL Activitat 01.05.04.02 6.968,16

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 05 ENLLAÇ C-63

Activitat 01 EQUIPAMENT ITS

Subactivitat 01 CCTV

1 TE000001 u Subministre i instal·lació de camèra exterior mòbil modelo AXIS
Q6045-E MkII 50HZ inclòs l'accesori i maquinà necessari per a la seva
correcta instal·lació en columna de 18m. Tambè l'alimentació
mitjançant PoE en el cas de ser necessàri.
(P - 373)

3.080,40 1,000 3.080,40

2 TE000004 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc model HIMEL
PLM-75. Inclou el material necessari per a la seva correcta subjecció
en l'hastial del túnel o en columna.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de
disposar de prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout
tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.

(P - 376)

269,33 1,000 269,33

3 TE000006 u Suport metàl.lic de fins a 18 m d'alçada de xapa de 4 mm d'espessor ,
diàmetre en punta de 96mm com a mínim, galvanitzat en calent,
tipus normalitzat. Totalment instal.lat i provat. Inclou els perns
d'ancoratge.

(P - 378)

4.057,14 1,000 4.057,14

4 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e
U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota tub o safata. Inclou els
elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 476)

1,55 25,000 38,75

5 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus
ONDAPLAST o similar, de diàmetre nominal referència 50 i muntat
superficialment. Inclou tot el material i treballs necessàris per a la seva
correcta execució. (P - 477)

11,20 50,000 560,00

TOTAL Subactivitat 01.05.05.01.01 8.005,62

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 05 ENLLAÇ C-63

Activitat 01 EQUIPAMENT ITS

Subactivitat 02 SENYALITZACIÓ VARIABLE

1 TM00040 m Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 5e
U/UTP, totalment comprovat i col·locat sota tub o safata. Inclou els

1,55 30,000 46,50

euros
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elements necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 476)
2 TE010008 u Subministre e instal·lació d'armari de polièster estanc marca HIMEL de

dimensions minimes 956 x 650 x 450 mm. que inclourà l'equipament
necessari per a la seva alimentació, protecció sobretensions i
comunicació. Inclou també el material necessari per a la seva correcta
instal·lació en la cimentació de panell.

L'entrada del cablejat es realitzara per la inferior del quadre i haurà de
disposar de prensaestopas per garantitzar l'estanqueitat. S'inclout
tambè la part proporcional de tub fins a l'equip associat.
(P - 389)

895,00 2,000 1.790,00

3 TE010009 u Panell a missatges variables model ERGBY 20-48x48 + EAG4-128x11
de la marca Aesys, compost per una àrea gràfica de 960x960mm i una
part alfanumèrica monocromàtica composta per 4 linies de 12
caracters de 220mm d'altura.

Inclòs part proporcional de softwar bàsic i de gestió des de el centre
de control, totalment instal·lat, provat i en servei, s/ plec de
prescripcions tècniques. inclou suporteria, material accesori i cablejat
de control fins a eru/quadre més proper, tipus RZ1 FZ1-K o similar.
inclou subministrament, instal.lació, posada en servei i proves.

El panell disposa de sistema d'Alimentació Ininterrompuda (S.A.I.),
format per bateries que són capaces de mantenir en funcionament tots
els elements del panell durant un temps de 2 hores, en cas de fallada
de la tensió d'entrada monofasica. (P - 390)

13.100,00 2,000 26.200,00

4 TE010010 u Subminstrament e instal·lació de banderola visitable en forma ´´T´´
asimètrica de 4 m de braç per instal·lació de un PMV de 1 gràfic i 4
línies de 12 caràcters d'altura 220 mm, complint amb totes les
especificacions de Abertis Autopistas. Inclou els perns d'ancoratge de
l'estructura. (P - 391)

7.707,00 2,000 15.414,00

5 TM10001 m Subministre e instal·lació de tub flexible d'acer inoxidable, tipus
ONDAPLAST o similar, de diàmetre nominal referència 50 i muntat
superficialment. Inclou tot el material i treballs necessàris per a la seva
correcta execució. (P - 477)

11,20 60,000 672,00

TOTAL Subactivitat 01.05.05.01.02 44.122,50

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 05 ENLLAÇ C-63

Activitat 02 BAIXA TENSIÓ

1 TM00028 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1 FZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, armat amb
fleix d'acer i coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 467)

7,20 792,000 5.702,40

2 TM00002 m Subministrament i instal·lació de Pica de coure de 2m de longitud i
D19mm incloent la realització de pou de terres i la connexió mitjançant
soldadura aluminotérmica a la xarxa existent. (P - 456)

89,20 3,000 267,60

3 TM00003 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar de coure tipus
RZ1-K-0,6-1KV de fins a 16 mm2 per a la connexió a la xarxa
equipotencial segons RBT de totes les masses que no estiguin
connectades. Inclou Grapes, conexionado de totes les masses a la
xarxa equipotencial. Inclou tots els materials auxiliars, totalment
connectat. (P - 457)

3,68 30,000 110,40

TOTAL Activitat 01.05.05.02 6.080,40

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

euros
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Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 06 COMUNICACIONS

Activitat 01 XARXA TRONCAL

1 TE7C001 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA
(MANUAL O BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA
ÒPTICA MONOMODE G.652.D DIELÈCTRIC DE 32 FIBRES
ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER CORRUGAT
TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A LES
CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT
FINAL. (P - 428)

3,71 9.393,000 34.848,03

2 TE70006 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPARTIDOR ÒPTIC
MODULAR (ROM) DE 6 MÒDULS. INCLOU ENVOLVENT DE 6
MÒDULS, 6 PLAQUES DE SOPORT PER A ROM, 16 SAFATES
D'EMPIULAMENT, 32 SAFATES DE CONNECTORS I 256
ADAPTADORS SC (NO INCLO PIG-TAILS). INCLOU TOT EL PETIT
MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ (P - 427)

4.417,84 2,000 8.835,68

3 TE70004 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PLAFÓ REPARTIDOR PER 32
FIBRES ÒPTIQUES EN ARMARI RACK DE 19 '', TIPUS ERICSSON
O SIMILAR EQUIVALENT, AIXÍ COM TOTS ELS ELEMENTS I
MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS DE CONNEXIONAT I
FIXACIÓ, TANT DELS EQUIPS COM DELS CABLES
D'INTERCONNEXIÓ (BRIDES, SEPARADORS, CONNECTORS,
CARGOLERIA, ETC.). (P - 426)

280,00 2,000 560,00

4 TE7TO02 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'EMPIULADURES
ESTANCA (IP65) REUTILITZABLE PER A FIBRA ÓPTICA TIPUS
MONDRAGON 0604-103602 O SIMILAR AMB UNA CAPACITAT DE
FINS A 64 FUSIONS, EQUIPAT AMB CASSETES, MANGUETS
TERMORETRÀCTILS I PETIT MATERIAL. 3 + 3 ENTRADES DE
CABLE DE FIBRA ÒPTICA DE FINS A DIÀMETRE 14,3 MM. (P - 444)

450,00 5,000 2.250,00

5 TE7F005 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 17 A 32 FIBRES EN CAIXA O
REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE
COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA DEL
CABLE, INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL
KIT D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST,
EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA
EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA CAIXA/REPARTIDOR, PROBA
D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET
DE L'ARQUETA O DINS L'ARMARI DE COMUNICACIONS (P - 435)

9,30 102,000 948,60

6 TE7F008 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 97 A 144 FIBRES EN CAIXA O
REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE
COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA DEL
CABLE, INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL
KIT D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST,
EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA
EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA CAIXA/REPARTIDOR, PROBA
D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET
DE L'ARQUETA O DINS L'ARMARI DE COMUNICACIONS (P - 436)

7,60 420,000 3.192,00

7 TE7J002 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT
DE TIRANTET MONOFIBRA MONOMODE G.652.D, AMB
QUALSEVOL TIPUS DE CONNECTOR ALS EXTREMS DE 5
METRES DE LONGITUD. (P - 439)

8,20 170,000 1.394,00

8 TE7P001 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT
DE PIG-TAIL MONOFIBRA MONOMODE G.652.D, AMB
QUALSEVOL TIPUS DE CONNECTOR EN L'EXTREM DE 5 METRES
DE LONGITUD. (P - 443)

9,20 342,000 3.146,40
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9 TE7M003 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 25 A 48
CONNECTORS. REALITZACIÓ DE MESURA DE REFLECTOMETRIA
EN ELS DOS SENTITS I DE POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE
TOT L'ENLLAÇ. LLIURAMENT DELS RESULTATS DE LES
MESURES EN SUPORT DIGITAL I ESCRIT. (P - 442)

16,70 64,000 1.068,80

TOTAL Activitat 01.05.06.01 56.243,51

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 06 COMUNICACIONS

Activitat 02 XARXA ACCES

1 TE7C003 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA
(MANUAL O BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA
ÒPTICA MONOMODE G.652.D DIELÈCTRIC DE 16 FIBRES
ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER CORRUGAT
TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A LES
CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT
FINAL. (P - 429)

3,00 2.618,000 7.854,00

2 TE7C004 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA
(MANUAL O BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA
ÒPTICA MONOMODE G.652.D DIELÈCTRIC DE 8 FIBRES
ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER CORRUGAT
TIPUS TELNET P.E.S.P. O SIMILAR. D'ACORD A LES
CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT
FINAL. (P - 430)

2,71 2.558,000 6.932,18

3 TE7C008 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA
(MANUAL O BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA
ÒPTICA MONOMODE G.652.D DIELÈCTRIC DE 16 FIBRES
ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER CORRUGAT I
AMB COBERTA IGNÍFUGA (TERMOPLÀSTICA RETARDANT DE LA
FLAMA, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I LLIURE D'HALÒGENS) TIPUS
TELNET T.E.S.T. O SIMILAR. D'ACORD A LES
CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT
FINAL. (P - 431)

3,15 1.267,000 3.991,05

4 TE7C009 M SUBMINISTRAMENT I ESTESA EN CANALITZACIÓ SOTERRADA
(MANUAL O BLOWING), TUB O SAFATA DE CABLE DE FIBRA
ÒPTICA MONOMODE G.652.D DIELÈCTRIC DE 8 FIBRES
ÒPTIQUES ANTIRROSEGADORS ARMAT AMB ACER CORRUGAT I
AMB COBERTA IGNÍFUGA (TERMOPLÀSTICA RETARDANT DE LA
FLAMA, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I LLIURE D'HALÒGENS) TIPUS
TELNET T.E.S.T. O SIMILAR. D'ACORD A LES
CARACTERÍSTIQUES MOSTRADES AL PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES I/O A LES ESPECIFICACIONS EXIGIDES PEL CLIENT
FINAL. (P - 432)

2,86 221,000 632,06

5 TE70003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPARTIDOR TERMINAL
MURAL DE FIBRA ÒPTICA TIPUS FIBEROPT OTB-200 O SIMILAR.
FINS A 8 CONNECTORS TIPUS ST/SC/DUPLEX
SC/FDDI/ESCON/FC I DIMENSIONS MÀXIMES 200X140X25 MM.
INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MATERIALS AUXILIARS
NECESSARIS DE CONNEXIONAT I FIXACIÓ, TANT DELS EQUIPS
COM DELS CABLES D'INTERCONNEXIÓ (BRIDES, SEPARADORS,
CONNECTORS, CARGOLERIA, ETC.) (P - 425)

250,00 37,000 9.250,00

6 TE7TO03 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA D'EMPIULADURES
ESTANCA (IP65) REUTILITZABLE PER A FIBRA ÓPTICA TIPUS
ELECTROSON CAUE64 O SIMILAR AMB UNA CAPACITAT DE FINS
A 64 FUSIONS, EQUIPAT AMB CASSETES, MANGUETS
TERMORETRÀCTILS I PETIT MATERIAL. 4 ENTRADES DE CABLE
DE FIBRA ÒPTICA DE FINS A DIÀMETRE 19,5 MM. (P - 445)

371,00 21,000 7.791,00
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7 TE7F002 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT FINS A 4 FIBRES EN CAIXA O
REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE
COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA DEL
CABLE, INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL
KIT D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST,
EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA
EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA CAIXA/REPARTIDOR, PROBA
D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET
DE L'ARQUETA O DINS L'ARMARI DE COMUNICACIONS (P - 433)

17,00 180,000 3.060,00

8 TE7P001 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT
DE PIG-TAIL MONOFIBRA MONOMODE G.652.D, AMB
QUALSEVOL TIPUS DE CONNECTOR EN L'EXTREM DE 5 METRES
DE LONGITUD. (P - 443)

9,20 148,000 1.361,60

9 TE7J001 U SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ I ETIQUETAT
DE TIRANTET MONOFIBRA MONOMODE G.652.D, AMB
QUALSEVOL TIPUS DE CONNECTOR ALS EXTREMS DE 2
METRES DE LONGITUD. (P - 438)

7,80 72,000 561,60

10 TE7F009 U REALITZACIÓ DE SAGNAT A CABLE DE FINS A 128 FIBRES
ÒPTIQUES I QALSEVOL TIPUS DE COBERTA AMB SERVEI
EXISTENT. (P - 437)

63,44 11,000 697,84

11 TE7M001 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 1 A 8
CONNECTORS. REALITZACIÓ DE MESURA DE REFLECTOMETRIA
EN ELS DOS SENTITS I DE POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE
TOT L'ENLLAÇ. LLIURAMENT DELS RESULTATS DE LES
MESURES EN SUPORT DIGITAL I ESCRIT. (P - 440)

20,60 136,000 2.801,60

12 TE7F004 U REALITZACIÓ D'EMPIULAMENT DE 9 A 16 FIBRES EN CAIXA O
REPARTIDOR DE F.O. EXISTENT EN ARQUETA O SALA DE
COMUNICACIONS QUALSEVO QUE SIGUI LA COBERTA DEL
CABLE, INCLOU PREPARACIÓ DEL CABLE, COL·LOCACIÓ DEL
KIT D'ENTRADA DEL CABLE, FIXACIÓ DEL CABLE DINS LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST,
EMPIULAMENT EN RECTE PER FUSIÓ, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE TUBET DE PROTECCIÓ A CADA
EMPIULAMENT, TANCAMENT DE LA CAIXA/REPARTIDOR, PROBA
D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA, COL·LOCACIÓ DE LA
CAIXA/REPARTIDOR AMB EL DISPOSITIU PREVIST A LA PARET
DE L'ARQUETA O DINS L'ARMARI DE COMUNICACIONS (P - 434)

12,00 76,000 912,00

13 TE7M002 U MESURES DE FIBRA ÒPTICA, EN REPARTIDOR, DE 9 A 24
CONNECTORS. REALITZACIÓ DE MESURA DE REFLECTOMETRIA
EN ELS DOS SENTITS I DE POTENCIA EN 2ª I 3ª FINESTRA DE
TOT L'ENLLAÇ. LLIURAMENT DELS RESULTATS DE LES
MESURES EN SUPORT DIGITAL I ESCRIT. (P - 441)

18,25 132,000 2.409,00

TOTAL Activitat 01.05.06.02 48.253,93

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 06 COMUNICACIONS

Activitat 03 ELECTRÒNICA DE XARXA

1 TE8C001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERSOR DE MEDI
10/100BASE-TX (UTP CAT. 5) A 100BASE-FX (FIBRA ÒPTICA
MONOMODE) FINS UNA LONGITUD DE 20 KM TIPUS EUSSO
UCT6120-SC.S20 O SIMILAR. CONNECTORS F.O. TIPUS SC.
INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ
EN CARRIL DIN O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE SUPORT. (P -
447)

430,26 42,000 18.070,92

2 TE8C013 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERSOR
10/100BASE-TX A E/S DIGITALS TIPUS IOLOGIK E1212 O SIMILAR.

357,44 4,000 1.429,76

euros
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8 ENTRADES DIGITALS, 8 SORTIDES DIGITALS I DOS PORTS
RJ45 10/100BASE-TX. INCLOU TOT EL PETIT MATERIAL PER A LA
SEVA INSTAL·LACIÓ. (P - 451)

3 TE8C012 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH DE NIVELL 2
CISCO CATALYST WS-C2960C+8T-L O SIMILAR. 8 PORTS RJ45
10/100 EHTERNET i 2 PORTS SFP. INCLOU TOT EL PETIT
MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. (P - 450)

690,79 8,000 5.526,32

4 TE8C005 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SFP (SMALL
FORM-FACTOR PLUGGABLE MODULE) GIGABIT ETHERNET PER
A FIBRA ÒPTICA MONOMODE TIPUS CISCO 1000BASE-LX/LH O
SIMILAR. LONGITUD DE FINS A 10 KM. CONNECTORS TIPUS LC.
(P - 448)

377,06 4,000 1.508,24

5 TE8C006 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SFP (SMALL
FORM-FACTOR PLUGGABLE MODULE) GIGABIT ETHERNET PER
A FIBRA ÒPTICA MONOMODE TIPUS CISCO 1000BASE-EX O
SIMILAR. LONGITUD DE FINS A 40 KM. CONNECTORS TIPUS LC.
(P - 449)

938,45 4,000 3.753,80

6 TE8P001 U CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DE TOTA LA XARXA DE
COMUNICACIONS. INCLOU CONFIGURACIÓ I POSADA EN
SERVEI DELS SWITCHS CONCENTRADORS CISCO 2600X-44FA-A
O SIMILAR, DELS SWITCHS DELS PMV'S CISCO CATALYST
WS-C2960C+8T-L O SIMILAR, DELS CONVERSORS DE MEDI
ETHERNET EUSSO UCT6120-SC-S20 O SIMILAR I DELS
CONVERSORS DE PROTOCOL E/S A ETHERNET MOXA IOLOGIK
E1212 O SIMILAR. INCLOU LA INTEGRACIÓ DE LA NOVA XARXA
DE COMUNICACIONS A LA XARXA EXISTENT MITJANÇANT LA
CONFIGURACIÓ I POSADA EN MARXA DEL SOFTWARE CENTRAL
DE MONITORITZACIÓ I CONTROL. INCLOU L'AMPLIACIÓ DE LES
LLICÈNCIES DEL SOFTWARE DE MONITORITZACIÓ I CONTROL
PER AFAGIR ELS NOUS NODES. (P - 453)

3.500,00 1,000 3.500,00

7 TE8A001 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ
DE 12-24 VCC DE SORTIDA I 5A. INCLOU CABLE PER A PONTS
DE FINS A 2,5MM2 DE SECCIÓ, EMBORNAT I REGLETES DE
CONNEXIÓ I TOT EL PETIT MATERIAL NECESSARI PER LA SEVA
INSTAL·LACIÓ. (P - 446)

160,27 26,000 4.167,02

8 TE8C014 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SWITCH DE NIVELL 2
CISCO WS-C2960X-24PS-L O SIMILAR. 24 PORTS 10/100/1000
EHTERNET SFP i 4 PORTS GIGABIT ETHERNET SFP. INCLOU TOT
EL PETIT MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ A RACK DE 19´´.
(P - 452)

1.632,27 4,000 6.529,08

TOTAL Activitat 01.05.06.03 44.485,14

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 05 Instal·lacions ITS

Obra elemental 07 ALTRES

1 TS0001 Ud Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra,
incloent les obres de les instal·lacions de seguretat del túnel  (P - 499)

15.600,00 1,000 15.600,00

2 TZ0003 PA Adaptació plan i sequencia al sistema SCADA al centre de control (P -
500)

35.000,00 1,000 35.000,00

3 TE02TC04 u PAL SOS IP mestre per a Exterior format per carcassa de poliester
reforçat de fibra de vidre, tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu
per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador
de trucada, inclosa unitat de periferic de control tipus SPKE 301 FO
per a enllaç via FO/ETHERNET.

Inclou panell solar per alimentació autonoma de l'equipament i la
connexió i posta a terra de l'equip.

(P - 395)

2.882,56 1,000 2.882,56
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4 TE02TC05 u PAL SOS ESCLAU per a Exterior format per carcassa de poliester
reforçat de fibra de vidre, tipus estandar DGT amb micròfon i altaveu
per a comunicació ´´mans lliures´´ amb el centre de control, polsador
de trucada, inclosa unitat receptora de senyal àudio des de pal mestre
(distancia mestre/esclau menor de 50 metres).

Inclou l'estesa i el connexionat del cable de 6 parells de coure
EAPSP-R de 0'91 mm de secció per la unió del pal sos amb l'esclau
de qualsevol longitud i el panell solar per alimentació autonoma de
l'equipament. Tambè la connexió i posta a terra de l'equip.

(P - 396)

2.376,00 2,000 4.752,00

TOTAL Obra elemental 01.05.07 58.234,56

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099

Obra desglossada 06 SISTEMA CONTENCIÓ VEHICLES MITJANA

Obra elemental 01 Sistema de contenció vehicles mitjana tronc

1 GB2A1004 m Barrera de seguretat metàl·lica tipus ´´1´´ amb S.P.M. amb nivell de
contenció H2, ample de treball W3, índex de severitat A1, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció triona ona, pal de perfil C-120 cada
2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en mitjana. Tot el
material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014. Inclòs assaig per
obtenir el marcatge CE del conjunt de la barrera. (P - 135)

146,27 5.207,670 761.725,89

TOTAL Obra elemental 01.06.01 761.725,89

(*) Branques incompletes

euros
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NIVELL 5: Subactivitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subactivitat 01.01.01.02.01  Tronc 4.692.523,00
Subactivitat 01.01.01.02.02  Camins 39.281,68
Activitat 01.01.01.02  Treballs previs i esplanacions 4.731.804,68

Subactivitat 01.01.01.04.01  Tronc 534.647,80
Subactivitat 01.01.01.04.02  Camins 3.738,54
Activitat 01.01.01.04  Drenatge Longitudinal 538.386,34

Subactivitat 01.01.01.05.01  Tronc 345.157,23
Subactivitat 01.01.01.05.02  Camins 88.242,74
Activitat 01.01.01.05  Ferms granulars 433.399,97

Subactivitat 01.01.01.06.01  Tronc 1.665.216,37
Subactivitat 01.01.01.06.02  Camins 20.769,77
Activitat 01.01.01.06  Ferms bituminosos 1.685.986,14

Subactivitat 01.01.01.08.01  Senyalització vertical 109.694,36
Subactivitat 01.01.01.08.02  Barreres de seguretat 197.025,90
Subactivitat 01.01.01.08.03  Tanca delimitació 188.693,73
Activitat 01.01.01.08  Senyalització vertical, protec i tanca deli 495.413,99

Subactivitat 01.01.01.45.06  Terra vegetal 115.881,07
Subactivitat 01.01.01.45.08  Restauració zones auxiliars i abocadors 121.584,00
Activitat 01.01.01.45  Revegetació de superficies 237.465,07

Subactivitat 01.01.11.01.11  Fonaments 237.135,50
Subactivitat 01.01.11.01.12  Alçat, piles, estreps i aletes 1.362.163,43
Subactivitat 01.01.11.01.13  Taulers, lloses i voltes 1.644.213,60
Subactivitat 01.01.11.01.16  Acabats d'obra de fàbrica 1.214.983,12
Activitat 01.01.11.01  Obra civil fals túnel 4.458.495,65

Subactivitat 01.01.17.07.08  Senyalització horitzontal 55.145,21
Activitat 01.01.17.07  Marques vials 55.145,21

Subactivitat 01.01.17.08.02  Senyalització vertical 48.460,07
Subactivitat 01.01.17.08.03  Barreres de seguretat 52.468,71
Activitat 01.01.17.08  Senyalització vertical, proteccions vials i tanca 100.928,78

Subactivitat 01.01.17.45.05  Marcatge de la zona d'acupació 87,28
Subactivitat 01.01.17.45.06  Terra vegetal i terra vegetal 1.879,50
Activitat 01.01.17.45  Revegetació de superficie 1.966,78

Subactivitat 01.02.01.02.01  Tronc 6.105.747,97
Subactivitat 01.02.01.02.02  Camins 154.037,99
Activitat 01.02.01.02  Treballs previs i esplanacions 6.259.785,96

Subactivitat 01.02.01.04.01  Tronc 771.465,93
Subactivitat 01.02.01.04.02  Camins 9.616,49
Activitat 01.02.01.04  Drenatge Longitudinal 781.082,42

Subactivitat 01.02.01.05.01  Tronc 431.286,80
Subactivitat 01.02.01.05.02  Camins 22.860,90
Activitat 01.02.01.05  Ferms granulars 454.147,70

Subactivitat 01.02.01.08.01  Senyalització horitzontal 103.169,68
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Subactivitat 01.02.01.08.02  Senyalització vertical 246.357,27
Subactivitat 01.02.01.08.03  Barreres de seguretat 437.817,32
Subactivitat 01.02.01.08.04  Tancament C-32 234.691,69
Activitat 01.02.01.08  Senyalització vertical, protec i tanca deli 1.022.035,96

Subactivitat 01.02.01.45.06  Terra vegetal 206.279,69
Subactivitat 01.02.01.45.08  Restauració zones auxiliars i abocadors 182.376,00
Subactivitat 01.02.01.45.09  Tractament talussos 298.042,15
Activitat 01.02.01.45  Revegetació de superficies 686.697,84

Subactivitat 01.04.01.45.06  Terra vegetal 11.954,60
Subactivitat 01.04.01.45.09  Tractament talussos 117.742,97
Activitat 01.04.01.45  Revegetació de superficies 129.697,57

Subactivitat 01.05.01.01.01  CCTV 74.777,80
Subactivitat 01.05.01.01.02  SENYALITZACIÓ VARIABLE 101.143,57
Subactivitat 01.05.01.01.03  PAL SOS 20.812,88
Subactivitat 01.05.01.01.04  ERU 21.747,82
Subactivitat 01.05.01.01.05  ETD 5.555,38
Subactivitat 01.05.01.01.06  GRUP ELECTRÒGEN 28.039,76
Activitat 01.05.01.01  EQUIPAMENT ITS 252.077,21

Subactivitat 01.05.02.01.01  ETD 9.569,38
Activitat 01.05.02.01  EQUIPAMENT ITS 9.569,38

Subactivitat 01.05.03.01.01  CCTV 53.919,20
Subactivitat 01.05.03.01.02  SENYALITZACIÓ VARIABLE 32.860,72
Subactivitat 01.05.03.01.03  PAL SOS 7.790,46
Subactivitat 01.05.03.01.04  ERU 21.747,82
Subactivitat 01.05.03.01.05  ETD 5.046,90
Subactivitat 01.05.03.01.08  GRUP ELECTRÒGEN 28.039,76
Activitat 01.05.03.01  EQUIPAMENTS ITS 149.404,86

Subactivitat 01.05.04.01.01  CCTV 7.766,12
Subactivitat 01.05.04.01.02  SENYALITZACIÓ VARIABLE 22.300,75
Activitat 01.05.04.01  EQUIPAMENT ITS 30.066,87

Subactivitat 01.05.05.01.01  CCTV 8.005,62
Subactivitat 01.05.05.01.02  SENYALITZACIÓ VARIABLE 44.122,50
Activitat 01.05.05.01  EQUIPAMENT ITS 52.128,12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22.565.686,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.01.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 22.107,00
Activitat 01.01.01.02  Treballs previs i esplanacions 4.731.804,68
Activitat 01.01.01.04  Drenatge Longitudinal 538.386,34
Activitat 01.01.01.05  Ferms granulars 433.399,97
Activitat 01.01.01.06  Ferms bituminosos 1.685.986,14
Activitat 01.01.01.07  Marques vials 81.397,69
Activitat 01.01.01.08  Senyalització vertical, protec i tanca deli 495.413,99
Activitat 01.01.01.45  Revegetació de superficies 237.465,07

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

Activitat 01.01.01.52  Pantalles acústiques 35.826,30
Activitat 01.01.01.54  Mesures protecció de la fauna 27.523,71
Obra elemental 01.01.01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500 8.289.310,89

Activitat 01.01.02.11  Fonaments 27.391,02
Activitat 01.01.02.12  Alçats, piles, estreps i aletes 134.562,38
Activitat 01.01.02.13  Taulers, lloses i voltes 47.210,24
Activitat 01.01.02.16  Acabats d'obra de fàbrica 52.986,55
Obra elemental 01.01.02  OF 0.1 PÒRTIC 262.150,19

Activitat 01.01.03.10  Obra drenatge transversal 66.157,99
Obra elemental 01.01.03  OD 0.1 TUB 2000mm 66.157,99

Activitat 01.01.04.11  Fonaments 250.083,04
Activitat 01.01.04.12  Alçats, piles, estreps i aletes 113.053,27
Activitat 01.01.04.13  Taulers, lloses i voltes 4.556.515,59
Activitat 01.01.04.16  Acabats d'obra de fàbrica 364.245,82
Obra elemental 01.01.04  OF 0.5 VIADUCTE DE SANT DANIEL 5.283.897,72

Activitat 01.01.05.11  Fonaments 118.555,12
Activitat 01.01.05.12  Alçats, piles, estreps i aletes 114.786,14
Activitat 01.01.05.13  Taulers, lloses i voltes 1.741.439,96
Activitat 01.01.05.16  Acabats d'obra de fàbrica 127.222,75
Obra elemental 01.01.05  OF 1.8 VIADUCTE RIERA DE SALOMO 2.102.003,97

Activitat 01.01.06.10  Obra drenatge transversal 69.185,24
Obra elemental 01.01.06  OD 2.0 TUB 2000mm 69.185,24

Activitat 01.01.07.10  Obra de drenatge transversal 294.774,65
Obra elemental 01.01.07  OD 2.1 MARC 2,50x2,5 m 294.774,65

Activitat 01.01.08.11  Fonaments 3.844,91
Activitat 01.01.08.12  Alçat, piles, estreps i aletes 14.348,41
Obra elemental 01.01.08  MUR ESCULLERA 1 18.193,32

Activitat 01.01.09.11  Fonaments 14.274,17
Activitat 01.01.09.12  Alçat, piles, estreps i aletes 94.875,85
Obra elemental 01.01.09  MUR ESCULLERA 2 109.150,02

Activitat 01.01.10.10  Obra drenatge transversal 96.284,30
Obra elemental 01.01.10  OD 2.6 TUB 2000mm 96.284,30

Activitat 01.01.11.01  Obra civil fals túnel 4.458.495,65
Obra elemental 01.01.11  FALS TUNEL TRES TURONS 4.458.495,65

Activitat 01.01.12.11  Fonaments 6.468,42
Activitat 01.01.12.12  Alçat, piles, estreps i aletes 33.396,66
Obra elemental 01.01.12  MUR ESCULLERA 3 39.865,08

Activitat 01.01.13.11  Fonaments 5.404,40
Activitat 01.01.13.12  Alçats, piles, estreps i aletes 18.710,37
Obra elemental 01.01.13  MUR ESCULLERA 4 24.114,77

Activitat 01.01.14.10  Obra de drenatge transversal 364.756,06
Obra elemental 01.01.14  OD 3.4 MARC 3x2,5 m 364.756,06

Activitat 01.01.17.01  Senyalització, abalissament i prot obra 4.000,00
Activitat 01.01.17.02  Treballs previs i explanacions 58.049,64
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Activitat 01.01.17.04  drenatge longitudinal 19.080,68
Activitat 01.01.17.05  Ferms granulars 9.753,56
Activitat 01.01.17.06  Ferms bituminosos 207.186,28
Activitat 01.01.17.07  Marques vials 55.145,21
Activitat 01.01.17.08  Senyalització vertical, proteccions vials i tanca 100.928,78
Activitat 01.01.17.45  Revegetació de superficie 1.966,78
Obra elemental 01.01.17  ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT) 456.110,93

Activitat 01.01.18.80  Seguretat i salut 226.218,30
Obra elemental 01.01.18  SEGURETAT I SALUT 226.218,30

Activitat 01.01.19.81  Neteja final de l'obra 30.940,00
Obra elemental 01.01.19  NETEJA FINAL D'OBRA 30.940,00

Activitat 01.01.20.82  Gestió de residus 54.709,36
Obra elemental 01.01.20   GESTIÓ DE RESIDUS 54.709,36

Activitat 01.01.21.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 4.000,00
Activitat 01.01.21.02  Treballs previs i esplanació 73.282,59
Activitat 01.01.21.04  Drenatge longitudinal 25.441,72
Activitat 01.01.21.05  Ferms granulars 12.435,61
Activitat 01.01.21.06  Ferms bituminosos 89.966,63
Activitat 01.01.21.07  Marques vials 1.291,46
Activitat 01.01.21.08  Senyalització vertical, abalisament i tanca delim. 20.079,52
Activitat 01.01.21.09  Obra civil enllumenat 14.053,39
Activitat 01.01.21.29  Equips d'enllumenat viari 305,87
Activitat 01.01.21.30  Instal.lacions elèctriques d'enllumenat 8.150,79
Activitat 01.01.21.43  Mesures correctores d'impacte ambiental 9.895,94
Activitat 01.01.21.80  Seguretat i salut 2.087,85
Activitat 01.01.21.81  Neteja final d'obra 1.668,61
Obra elemental 01.01.21  Desdoblament ramal C-32 262.659,98

Activitat 01.01.22.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 100,00
Activitat 01.01.22.02  Treballs previs i esplanació 439,30
Activitat 01.01.22.04  Drenatge longitudinal 1.811,04
Activitat 01.01.22.05  Ferms granulars 1.432,99
Activitat 01.01.22.06  Ferms bituminosos 3.685,16
Activitat 01.01.22.07  Marques vials 42,75
Activitat 01.01.22.08  Senyalització vertical, abalisament i tanca delim. 124,04
Activitat 01.01.22.80  Seguretat i salut 2.087,85
Activitat 01.01.22.81  Neteja final d'obra 1.668,61
Obra elemental 01.01.22  Camí. Tram 2 11.391,74

Activitat 01.01.23.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 1.400,00
Activitat 01.01.23.02  Treballs previs i esplanació 2.383,11
Activitat 01.01.23.04  Drenatge longitudinal 22.709,24
Activitat 01.01.23.05  Ferms granulars 7.104,10
Activitat 01.01.23.06  Ferms bituminosos 17.652,71
Activitat 01.01.23.07  Marques vials 118,24
Activitat 01.01.23.08  Senyalització vertical, abalisament i tanca delim. 4.546,11
Activitat 01.01.23.80  Seguretat i salut 2.087,85
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Activitat 01.01.23.81  Neteja final d'obra 1.668,61
Obra elemental 01.01.23  Condicionament carril bici a camí transitable 59.669,97

Activitat 01.01.24.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 1.500,00
Activitat 01.01.24.02  Treballs previs i esplanació 15,88
Activitat 01.01.24.08  Senyalització vertical, abalisament i tanca delim. 34.615,67
Activitat 01.01.24.80  Seguretat i salut 2.087,85
Activitat 01.01.24.81  Neteja final d'obra 1.668,61
Obra elemental 01.01.24  Senyalització exterior 39.888,01

Activitat 01.01.25.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 900,00
Activitat 01.01.25.02  Treballs previs i esplanació 9.216,22
Activitat 01.01.25.04  Drenatge longitudinal 26.052,63
Activitat 01.01.25.05  Ferms granulars 10.050,56
Activitat 01.01.25.06  Ferms bituminosos 17.568,18
Activitat 01.01.25.07  Marques vials 158,98
Activitat 01.01.25.08  Senyalització vertical, abalisament i tanca delim. 13.744,63
Activitat 01.01.25.43  Mesures correctores d'impacte ambiental 1.486,77
Activitat 01.01.25.80  Seguretat i salut 1.181,13
Activitat 01.01.25.81  Neteja final d'obra 1.025,92
Obra elemental 01.01.25  Camí. Tram 1 (INVICAT) 81.385,02

Activitat 01.01.26.12  Piles, estreps i aletes 21.037,09
Activitat 01.01.26.14  Acabats obres de fàbrica 4.029,20
Activitat 01.01.26.80  Seguretat i salut 1.181,13
Activitat 01.01.26.81  Neteja final d'obra 1.025,92
Obra elemental 01.01.26  Camí. Mur (INVICAT) 27.273,34

Activitat 01.01.27.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 600,00
Activitat 01.01.27.02  Treballs previs i esplanació 1.167,78
Activitat 01.01.27.04  Drenatge longitudinal 2.800,00
Activitat 01.01.27.05  Ferms granulars 5.812,44
Activitat 01.01.27.06  Ferms bituminosos 13.648,49
Activitat 01.01.27.07  Marques vials 1.680,91
Activitat 01.01.27.80  Seguretat i salut 1.216,92
Activitat 01.01.27.81  Neteja final d'obra 1.187,89
Obra elemental 01.01.27  Carril bici (INVICAT) 28.114,43

Activitat 01.01.28.19  Mur de peces de formigó prefabricat 1.110.504,25
Obra elemental 01.01.28  MUR PECES FORMIGO AIR CLEAN 1.110.504,25

Activitat 01.01.33.12  Piles, estreps i aletes 2.065,72
Activitat 01.01.33.14  Acabats obres de fàbrica 312,94
Obra elemental 01.01.33  Servei nº PA01 2.378,66

Activitat 01.01.36.02  Treballs previs i explanacions 1.963,04
Activitat 01.01.36.31  Canalitzacions 8.291,87
Obra elemental 01.01.36  Servei nº PA03 10.254,91

Activitat 01.01.37.02  Treballs previs i explanacions 841,87
Activitat 01.01.37.31  Canalitzacions 3.775,15
Obra elemental 01.01.37  Servei nº PA04 4.617,02

Activitat 01.01.38.02  Treballs previs i explanacions 787,39
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Activitat 01.01.38.31  Canalitzacions 3.630,49
Obra elemental 01.01.38  Servei nº PA05 4.417,88

Activitat 01.01.39.02  Treballs previs i explanacions 888,02
Activitat 01.01.39.31  Canalitzacions 3.897,70
Obra elemental 01.01.39  Servei nº PA06 4.785,72

Activitat 01.01.40.02  Treballs previs i explanacions 1.779,49
Obra elemental 01.01.40  Obres complementaries 1.779,49

Activitat 01.02.01.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 102.665,50
Activitat 01.02.01.02  Treballs previs i esplanacions 6.259.785,96
Activitat 01.02.01.04  Drenatge Longitudinal 781.082,42
Activitat 01.02.01.05  Ferms granulars 454.147,70
Activitat 01.02.01.06  Ferms bituminosos 2.282.784,74
Activitat 01.02.01.07  Paviments varis 36.266,21
Activitat 01.02.01.08  Senyalització vertical, protec i tanca deli 1.022.035,96
Activitat 01.02.01.09  Obra civil iluminació 129.918,87
Activitat 01.02.01.10  Mesures proteccio de la fauna 26.521,78
Activitat 01.02.01.29  Equips d'enllumenat viari 123.077,75
Activitat 01.02.01.30  Instal·lacions elèctriques d'enllumenat viari 36.059,60
Activitat 01.02.01.45  Revegetació de superficies 686.697,84
Activitat 01.02.01.52  Pantalles acústiques 4.155,20
Activitat 01.02.01.54  Mesures proteccio de la fauna 26.521,78
Obra elemental 01.02.01  Vials del pk 3+500 al 6+560 11.971.721,31

Activitat 01.02.02.10  Obra de drenatge transversal 77.903,22
Obra elemental 01.02.02  OD 3.7 TUB 2000 mm 77.903,22

Activitat 01.02.03.10  Obra de drenatge transversal 53.202,16
Obra elemental 01.02.03  OD 3.9 TUB 2000 mm 53.202,16

Activitat 01.02.04.11  Fonaments 96.156,56
Activitat 01.02.04.12  Alçats, piles, estreps i aletes 91.550,33
Activitat 01.02.04.13  Taulers, lloses i voltes 1.174.589,85
Activitat 01.02.04.16  Acabats d'obra de fàbrica 104.233,66
Obra elemental 01.02.04  OF 4.2 VIADUCTE RIERA DE PASSAPERA 1.466.530,40

Activitat 01.02.05.10  Obra de drenatge transversal 119.329,61
Obra elemental 01.02.05   OD 4.4 MARC 3x2,50 m 119.329,61

Activitat 01.02.06.11  Fonaments 11.318,51
Activitat 01.02.06.12  Alçats, piles, estreps i aletes 212.356,21
Activitat 01.02.06.13  Taulers, lloses i voltes 72.941,39
Activitat 01.02.06.16  Acabats d'obra de fàbrica 52.141,29
Obra elemental 01.02.06  OF 4.6 PORTIC 348.757,40

Activitat 01.02.07.10  Obra de drenatge transversal 85.816,95
Obra elemental 01.02.07  OD 4.7 TUB 2000 mm 85.816,95

Activitat 01.02.08.10  Obra de drenatge transversal 152.212,65
Obra elemental 01.02.08  OD 4.7 Bis TUB 2000 mm 152.212,65

Activitat 01.02.09.11  Fonaments 34.476,13
Activitat 01.02.09.12  Alçats, piles, estreps i aletes 163.699,25

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 7

Activitat 01.02.09.13  Taulers, lloses i voltes 672.579,44
Activitat 01.02.09.16   Acabats d'obra de fàbrica 82.666,51
Obra elemental 01.02.09  OF 4.8 PONT BIGUES 953.421,33

Activitat 01.02.10.10  Obra de drenatge transversal 75.105,75
Obra elemental 01.02.10  OD 4.9 TUB 2000 mm 75.105,75

Activitat 01.02.11.10  Obra de drenatge transversal 36.248,06
Obra elemental 01.02.11  OD 5.7 TUB 2000 mm 36.248,06

Activitat 01.02.12.11  Fonaments 140.289,63
Activitat 01.02.12.12  Alçats, piles, estreps i aletes 108.994,48
Activitat 01.02.12.13  Taulers, lloses i voltes 652.444,40
Activitat 01.02.12.16  Acabats d'obra de fàbrica 87.248,13
Obra elemental 01.02.12  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE MONTBARBAT 988.976,64

Activitat 01.02.13.11  Fonaments 13.308,83
Activitat 01.02.13.12  Alçats, piles, estreps i aletes 105.193,36
Activitat 01.02.13.13  Taulers, lloses i voltes 45.272,84
Activitat 01.02.13.16   Acabats d'obra de fàbrica 32.795,63
Obra elemental 01.02.13  OF 6.2 MARC 196.570,66

Activitat 01.02.14.10  Obra de drenatge transversal 69.089,98
Obra elemental 01.02.14  OD 6.2 TUB 2000 mm 69.089,98

Activitat 01.02.15.11  Fonaments 97.973,77
Activitat 01.02.15.12  Alçats, piles, estreps i aletes 96.132,23
Activitat 01.02.15.13  Taulers, lloses i voltes 1.151.370,90
Activitat 01.02.15.16  Acabats d'obra de fàbrica 104.581,15
Obra elemental 01.02.15  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE LES ÀNIMES 1.450.058,05

Activitat 01.02.16.11  Fonaments 82.296,01
Activitat 01.02.16.12  Alçats, piles, estreps i aletes 119.722,25
Activitat 01.02.16.13  Taulers, lloses i voltes 1.132.765,09
Activitat 01.02.16.16  Acabats d'obra de fàbrica 137.962,58
Obra elemental 01.02.16  OF 0.1F VIADUCTE PASSAPERA RAMAL 1.472.745,93

Activitat 01.02.17.10  Obra de drenatge transversal 61.182,76
Obra elemental 01.02.17  OD F3 TUB 2000 mm 61.182,76

Activitat 01.02.18.19  Murs de peces de formigó prefabricat 1.009.527,46
Obra elemental 01.02.18  MUR PECES FORMIGO AIRCLEAN 1.009.527,46

Activitat 01.02.19.11  Fonaments 26.496,02
Activitat 01.02.19.12  Alçats, piles, estreps i aletes 124.407,32
Activitat 01.02.19.13  Taulers, lloses i voltes 50.939,08
Activitat 01.02.19.14  Acabats d'obra de fàbrica 75.773,88
Obra elemental 01.02.19  OF 0.7F MARC 277.616,30

Activitat 01.02.20.10  Obra de drenatge transversal 106.700,71
Obra elemental 01.02.20   OD F.1 TUB 2000 mm 106.700,71

Activitat 01.02.21.10  Obra de drenatge transversal 17.157,88
Obra elemental 01.02.21  OD 18.1 TUB 2000 mm 17.157,88

Activitat 01.02.22.10  Obra de drenatge transversal 17.373,82
Obra elemental 01.02.22  OD 18.2 TUB 2000 mm 17.373,82
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Activitat 01.02.23.12  Piles, estreps i aletes 232.290,68
Activitat 01.02.23.14  Acabats obres de fàbrica 18.795,81
Obra elemental 01.02.23  Mur formigó nº 5 251.086,49

Activitat 01.02.24.12  Piles, estreps i aletes 13.207,96
Activitat 01.02.24.14  Acabats obres de fàbrica 899,43
Obra elemental 01.02.24  Mur formigó nº6 14.107,39

Activitat 01.02.25.12  Piles, estreps i aletes 12.877,72
Activitat 01.02.25.14  Acabats obres de fàbrica 1.832,41
Obra elemental 01.02.25  Mur formigó nº 7 i 8 14.710,13

Activitat 01.02.26.31  Canalitzacions 4.679,94
Obra elemental 01.02.26  Servei nº TF03 4.679,94

Activitat 01.02.27.31  Canalitzacions 1.368,08
Obra elemental 01.02.27  Servei nº TF04 1.368,08

Activitat 01.02.28.31  Canalitzacions 14.325,58
Obra elemental 01.02.28  Servei nº TF05 14.325,58

Activitat 01.02.29.31  Canalitzacions 2.147,58
Obra elemental 01.02.29  Servei nº TF08 2.147,58

Activitat 01.02.30.31  Canalitzacions 19.029,23
Obra elemental 01.02.30  Servei nº TF09 19.029,23

Activitat 01.02.31.31  Canalitzacions 1.792,87
Obra elemental 01.02.31  Servei nº TF10 1.792,87

Activitat 01.02.32.02  Treballs previs i explanacions 10.842,68
Activitat 01.02.32.31  Canalitzacions 24.118,39
Obra elemental 01.02.32  Servei AG10 i AG11 34.961,07

Activitat 01.02.33.31  Canalitzacions 23.145,38
Obra elemental 01.02.33  Servei afectat nº CT01 23.145,38

Activitat 01.02.38.02  Treballs previs i explanacions 1.712,39
Obra elemental 01.02.38  Obres complementaries 1.712,39

Activitat 01.02.39.02  Treballs previs i explanacions 10.842,68
Activitat 01.02.39.31  Canalitzacions 331.194,10
Obra elemental 01.02.39  OC canalització dorsal de comunicacions 342.036,78

Activitat 01.02.40.80  Seguretat i salut 0,00
Obra elemental 01.02.40  Seguretat i salut 0,00

Activitat 01.02.41.81  Neteja final d'obra 33.560,00
Obra elemental 01.02.41  Neteja final d'obra 33.560,00

Activitat 01.02.42.82  Gestió de residus 82.064,03
Obra elemental 01.02.42  Gestió de residus 82.064,03

Activitat 01.04.01.20  Moviment de terres 2.263.055,36
Activitat 01.04.01.21  Sosteniment 2.846.705,76
Activitat 01.04.01.22  Embrocaments túnel 449.238,77
Activitat 01.04.01.23  impermeabilització i drenatge túnel 155.357,19
Activitat 01.04.01.24  Acabats túnel 1.388.438,03
Activitat 01.04.01.31  Canalitzacions 103.598,91
Activitat 01.04.01.45  Revegetació de superficies 129.697,57
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Obra elemental 01.04.01  Obra civil túnel de l'Àngel 7.336.091,59

Activitat 01.04.02.80  Seguretat i salut 84.023,94
Obra elemental 01.04.02  Seguretat i salut 84.023,94

Activitat 01.04.03.81  Neteja final d'obra 8.000,00
Obra elemental 01.04.03  Neteja final d'obra 8.000,00

Activitat 01.04.04.82  Gestió de residus 7.198,60
Obra elemental 01.04.04  Gestió de residus 7.198,60

Activitat 01.05.01.01  EQUIPAMENT ITS 252.077,21
Activitat 01.05.01.02  ENLUMENAT 87.664,32
Activitat 01.05.01.03  BAIXA TENSIÓ 114.987,88
Activitat 01.05.01.04  EXTINCIÓ INCENDIS 3.014,60
Activitat 01.05.01.05  EVACUACIÓ 14.279,16
Activitat 01.05.01.06  ALTRES 31.048,67
Obra elemental 01.05.01  TÚNEL TRES TURONS 503.071,84

Activitat 01.05.02.01  EQUIPAMENT ITS 9.569,38
Activitat 01.05.02.02  BAIXA TENSIÓ 3.815,60
Obra elemental 01.05.02  ENLLAÇ FENALS 13.384,98

Activitat 01.05.03.01  EQUIPAMENTS ITS 149.404,86
Activitat 01.05.03.02  ENLLUMENAT 322.556,78
Activitat 01.05.03.03  BAIXA TENSIÓ 163.833,18
Activitat 01.05.03.04  EXTINCIO INCENDIS 4.887,40
Activitat 01.05.03.05  EVACUACIÓ 13.850,90
Activitat 01.05.03.06  ALTRES 33.118,67
Obra elemental 01.05.03  TÚNEL DE L'ÀNGEL 687.651,79

Activitat 01.05.04.01  EQUIPAMENT ITS 30.066,87
Activitat 01.05.04.02  BAIXA TENSIÓ 6.968,16
Obra elemental 01.05.04  ENLLAÇ PAPALUS 37.035,03

Activitat 01.05.05.01  EQUIPAMENT ITS 52.128,12
Activitat 01.05.05.02  BAIXA TENSIÓ 6.080,40
Obra elemental 01.05.05  ENLLAÇ C-63 58.208,52

Activitat 01.05.06.01  XARXA TRONCAL 56.243,51
Activitat 01.05.06.02  XARXA ACCES 48.253,93
Activitat 01.05.06.03  ELECTRÒNICA DE XARXA 44.485,14
Obra elemental 01.05.06  COMUNICACIONS 148.982,58

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
54.627.063,70

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Obra elemental Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra elemental 01.01.01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500 8.289.310,89
Obra elemental 01.01.02  OF 0.1 PÒRTIC 262.150,19
Obra elemental 01.01.03  OD 0.1 TUB 2000mm 66.157,99
Obra elemental 01.01.04  OF 0.5 VIADUCTE DE SANT DANIEL 5.283.897,72
Obra elemental 01.01.05  OF 1.8 VIADUCTE RIERA DE SALOMO 2.102.003,97
Obra elemental 01.01.06  OD 2.0 TUB 2000mm 69.185,24
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Obra elemental 01.01.07  OD 2.1 MARC 2,50x2,5 m 294.774,65
Obra elemental 01.01.08  MUR ESCULLERA 1 18.193,32
Obra elemental 01.01.09  MUR ESCULLERA 2 109.150,02
Obra elemental 01.01.10  OD 2.6 TUB 2000mm 96.284,30
Obra elemental 01.01.11  FALS TUNEL TRES TURONS 4.458.495,65
Obra elemental 01.01.12  MUR ESCULLERA 3 39.865,08
Obra elemental 01.01.13  MUR ESCULLERA 4 24.114,77
Obra elemental 01.01.14  OD 3.4 MARC 3x2,5 m 364.756,06
Obra elemental 01.01.16  OC CANALITZACIÓ DORSAL DE COMUNICACIONS 468.400,22
Obra elemental 01.01.17  ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT) 456.110,93
Obra elemental 01.01.18  SEGURETAT I SALUT 226.218,30
Obra elemental 01.01.19  NETEJA FINAL D'OBRA 30.940,00
Obra elemental 01.01.20   GESTIÓ DE RESIDUS 54.709,36
Obra elemental 01.01.21  Desdoblament ramal C-32 262.659,98
Obra elemental 01.01.22  Camí. Tram 2 11.391,74
Obra elemental 01.01.23  Condicionament carril bici a camí transitable 59.669,97
Obra elemental 01.01.24  Senyalització exterior 39.888,01
Obra elemental 01.01.25  Camí. Tram 1 (INVICAT) 81.385,02
Obra elemental 01.01.26  Camí. Mur (INVICAT) 27.273,34
Obra elemental 01.01.27  Carril bici (INVICAT) 28.114,43
Obra elemental 01.01.28  MUR PECES FORMIGO AIR CLEAN 1.110.504,25
Obra elemental 01.01.33  Servei nº PA01 2.378,66
Obra elemental 01.01.36  Servei nº PA03 10.254,91
Obra elemental 01.01.37  Servei nº PA04 4.617,02
Obra elemental 01.01.38  Servei nº PA05 4.417,88
Obra elemental 01.01.39  Servei nº PA06 4.785,72
Obra elemental 01.01.40  Obres complementaries 1.779,49
Obra desglossada 01.01  Vials del pk 0+000 al 3+500 24.363.839,08

Obra elemental 01.02.01  Vials del pk 3+500 al 6+560 11.971.721,31
Obra elemental 01.02.02  OD 3.7 TUB 2000 mm 77.903,22
Obra elemental 01.02.03  OD 3.9 TUB 2000 mm 53.202,16
Obra elemental 01.02.04  OF 4.2 VIADUCTE RIERA DE PASSAPERA 1.466.530,40
Obra elemental 01.02.05   OD 4.4 MARC 3x2,50 m 119.329,61
Obra elemental 01.02.06  OF 4.6 PORTIC 348.757,40
Obra elemental 01.02.07  OD 4.7 TUB 2000 mm 85.816,95
Obra elemental 01.02.08  OD 4.7 Bis TUB 2000 mm 152.212,65
Obra elemental 01.02.09  OF 4.8 PONT BIGUES 953.421,33
Obra elemental 01.02.10  OD 4.9 TUB 2000 mm 75.105,75
Obra elemental 01.02.11  OD 5.7 TUB 2000 mm 36.248,06
Obra elemental 01.02.12  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE MONTBARBAT 988.976,64
Obra elemental 01.02.13  OF 6.2 MARC 196.570,66
Obra elemental 01.02.14  OD 6.2 TUB 2000 mm 69.089,98
Obra elemental 01.02.15  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE LES ÀNIMES 1.450.058,05
Obra elemental 01.02.16  OF 0.1F VIADUCTE PASSAPERA RAMAL 1.472.745,93
Obra elemental 01.02.17  OD F3 TUB 2000 mm 61.182,76
Obra elemental 01.02.18  MUR PECES FORMIGO AIRCLEAN 1.009.527,46
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Obra elemental 01.02.19  OF 0.7F MARC 277.616,30
Obra elemental 01.02.20   OD F.1 TUB 2000 mm 106.700,71
Obra elemental 01.02.21  OD 18.1 TUB 2000 mm 17.157,88
Obra elemental 01.02.22  OD 18.2 TUB 2000 mm 17.373,82
Obra elemental 01.02.23  Mur formigó nº 5 251.086,49
Obra elemental 01.02.24  Mur formigó nº6 14.107,39
Obra elemental 01.02.25  Mur formigó nº 7 i 8 14.710,13
Obra elemental 01.02.26  Servei nº TF03 4.679,94
Obra elemental 01.02.27  Servei nº TF04 1.368,08
Obra elemental 01.02.28  Servei nº TF05 14.325,58
Obra elemental 01.02.29  Servei nº TF08 2.147,58
Obra elemental 01.02.30  Servei nº TF09 19.029,23
Obra elemental 01.02.31  Servei nº TF10 1.792,87
Obra elemental 01.02.32  Servei AG10 i AG11 34.961,07
Obra elemental 01.02.33  Servei afectat nº CT01 23.145,38
Obra elemental 01.02.38  Obres complementaries 1.712,39
Obra elemental 01.02.39  OC canalització dorsal de comunicacions 342.036,78
Obra elemental 01.02.40  Seguretat i salut 0,00
Obra elemental 01.02.41  Neteja final d'obra 33.560,00
Obra elemental 01.02.42  Gestió de residus 82.064,03
Obra desglossada 01.02  Vials del pk 3+500 al 6+560 21.847.975,97

Obra elemental 01.04.01  Obra civil túnel de l'Àngel 7.336.091,59
Obra elemental 01.04.02  Seguretat i salut 84.023,94
Obra elemental 01.04.03  Neteja final d'obra 8.000,00
Obra elemental 01.04.04  Gestió de residus 7.198,60
Obra desglossada 01.04  Túnel de l'Àngel 7.435.314,13

Obra elemental 01.05.01  TÚNEL TRES TURONS 503.071,84
Obra elemental 01.05.02  ENLLAÇ FENALS 13.384,98
Obra elemental 01.05.03  TÚNEL DE L'ÀNGEL 687.651,79
Obra elemental 01.05.04  ENLLAÇ PAPALUS 37.035,03
Obra elemental 01.05.05  ENLLAÇ C-63 58.208,52
Obra elemental 01.05.06  COMUNICACIONS 148.982,58
Obra elemental 01.05.07  ALTRES 58.234,56
Obra desglossada 01.05  Instal·lacions ITS 1.506.569,30

Obra elemental 01.06.01  Sistema de contenció vehicles mitjana tronc 761.725,89
Obra desglossada 01.06  SISTEMA CONTENCIÓ VEHICLES MITJANA 761.725,89

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
55.915.424,37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Obra desglossada Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra desglossada 01.01  Vials del pk 0+000 al 3+500 24.363.839,08
Obra desglossada 01.02  Vials del pk 3+500 al 6+560 21.847.975,97
Obra desglossada 01.04  Túnel de l'Àngel 7.435.314,13
Obra desglossada 01.05  Instal·lacions ITS 1.506.569,30
Obra desglossada 01.06  SISTEMA CONTENCIÓ VEHICLES MITJANA 761.725,89
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Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099 55.915.424,37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
55.915.424,37

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099 55.915.424,37

55.915.424,37

EUR
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NIVELL 5: Subactivitat %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subactivitat 01.01.01.02.01  Tronc 8,39
Subactivitat 01.01.01.02.02  Camins 0,07
Activitat 01.01.01.02  Treballs previs i esplanacions 8,46

Subactivitat 01.01.01.04.01  Tronc 0,96
Subactivitat 01.01.01.04.02  Camins 0,01
Activitat 01.01.01.04  Drenatge Longitudinal 0,96

Subactivitat 01.01.01.05.01  Tronc 0,62
Subactivitat 01.01.01.05.02  Camins 0,16
Activitat 01.01.01.05  Ferms granulars 0,78

Subactivitat 01.01.01.06.01  Tronc 2,98
Subactivitat 01.01.01.06.02  Camins 0,04
Activitat 01.01.01.06  Ferms bituminosos 3,02

Subactivitat 01.01.01.08.01  Senyalització vertical 0,20
Subactivitat 01.01.01.08.02  Barreres de seguretat 0,35
Subactivitat 01.01.01.08.03  Tanca delimitació 0,34
Activitat 01.01.01.08  Senyalització vertical, protec i tanca deli 0,89

Subactivitat 01.01.01.45.06  Terra vegetal 0,21
Subactivitat 01.01.01.45.08  Restauració zones auxiliars i abocadors 0,22
Activitat 01.01.01.45  Revegetació de superficies 0,42

Subactivitat 01.01.11.01.11  Fonaments 0,42
Subactivitat 01.01.11.01.12  Alçat, piles, estreps i aletes 2,44
Subactivitat 01.01.11.01.13  Taulers, lloses i voltes 2,94
Subactivitat 01.01.11.01.16  Acabats d'obra de fàbrica 2,17
Activitat 01.01.11.01  Obra civil fals túnel 7,97

Subactivitat 01.01.17.07.08  Senyalització horitzontal 0,10
Activitat 01.01.17.07  Marques vials 0,10

Subactivitat 01.01.17.08.02  Senyalització vertical 0,09
Subactivitat 01.01.17.08.03  Barreres de seguretat 0,09
Activitat 01.01.17.08  Senyalització vertical, proteccions vials i tanca 0,18

Subactivitat 01.01.17.45.05  Marcatge de la zona d'acupació 0,00
Subactivitat 01.01.17.45.06  Terra vegetal i terra vegetal 0,00
Activitat 01.01.17.45  Revegetació de superficie 0,00

Subactivitat 01.02.01.02.01  Tronc 10,92
Subactivitat 01.02.01.02.02  Camins 0,28
Activitat 01.02.01.02  Treballs previs i esplanacions 11,20

Subactivitat 01.02.01.04.01  Tronc 1,38
Subactivitat 01.02.01.04.02  Camins 0,02
Activitat 01.02.01.04  Drenatge Longitudinal 1,40

Subactivitat 01.02.01.05.01  Tronc 0,77
Subactivitat 01.02.01.05.02  Camins 0,04
Activitat 01.02.01.05  Ferms granulars 0,81

Subactivitat 01.02.01.08.01  Senyalització horitzontal 0,18
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Subactivitat 01.02.01.08.02  Senyalització vertical 0,44
Subactivitat 01.02.01.08.03  Barreres de seguretat 0,78
Subactivitat 01.02.01.08.04  Tancament C-32 0,42
Activitat 01.02.01.08  Senyalització vertical, protec i tanca deli 1,83

Subactivitat 01.02.01.45.06  Terra vegetal 0,37
Subactivitat 01.02.01.45.08  Restauració zones auxiliars i abocadors 0,33
Subactivitat 01.02.01.45.09  Tractament talussos 0,53
Activitat 01.02.01.45  Revegetació de superficies 1,23

Subactivitat 01.04.01.45.06  Terra vegetal 0,02
Subactivitat 01.04.01.45.09  Tractament talussos 0,21
Activitat 01.04.01.45  Revegetació de superficies 0,23

Subactivitat 01.05.01.01.01  CCTV 0,13
Subactivitat 01.05.01.01.02  SENYALITZACIÓ VARIABLE 0,18
Subactivitat 01.05.01.01.03  PAL SOS 0,04
Subactivitat 01.05.01.01.04  ERU 0,04
Subactivitat 01.05.01.01.05  ETD 0,01
Subactivitat 01.05.01.01.06  GRUP ELECTRÒGEN 0,05
Activitat 01.05.01.01  EQUIPAMENT ITS 0,45

Subactivitat 01.05.02.01.01  ETD 0,02
Activitat 01.05.02.01  EQUIPAMENT ITS 0,02

Subactivitat 01.05.03.01.01  CCTV 0,10
Subactivitat 01.05.03.01.02  SENYALITZACIÓ VARIABLE 0,06
Subactivitat 01.05.03.01.03  PAL SOS 0,01
Subactivitat 01.05.03.01.04  ERU 0,04
Subactivitat 01.05.03.01.05  ETD 0,01
Subactivitat 01.05.03.01.08  GRUP ELECTRÒGEN 0,05
Activitat 01.05.03.01  EQUIPAMENTS ITS 0,27

Subactivitat 01.05.04.01.01  CCTV 0,01
Subactivitat 01.05.04.01.02  SENYALITZACIÓ VARIABLE 0,04
Activitat 01.05.04.01  EQUIPAMENT ITS 0,05

Subactivitat 01.05.05.01.01  CCTV 0,01
Subactivitat 01.05.05.01.02  SENYALITZACIÓ VARIABLE 0,08
Activitat 01.05.05.01  EQUIPAMENT ITS 0,09

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
40,36

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Activitat %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.01.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 0,04
Activitat 01.01.01.02  Treballs previs i esplanacions 8,46
Activitat 01.01.01.04  Drenatge Longitudinal 0,96
Activitat 01.01.01.05  Ferms granulars 0,78
Activitat 01.01.01.06  Ferms bituminosos 3,02
Activitat 01.01.01.07  Marques vials 0,15
Activitat 01.01.01.08  Senyalització vertical, protec i tanca deli 0,89
Activitat 01.01.01.45  Revegetació de superficies 0,42
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Activitat 01.01.01.52  Pantalles acústiques 0,06
Activitat 01.01.01.54  Mesures protecció de la fauna 0,05
Obra elemental 01.01.01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500 14,82

Activitat 01.01.02.11  Fonaments 0,05
Activitat 01.01.02.12  Alçats, piles, estreps i aletes 0,24
Activitat 01.01.02.13  Taulers, lloses i voltes 0,08
Activitat 01.01.02.16  Acabats d'obra de fàbrica 0,09
Obra elemental 01.01.02  OF 0.1 PÒRTIC 0,47

Activitat 01.01.03.10  Obra drenatge transversal 0,12
Obra elemental 01.01.03  OD 0.1 TUB 2000mm 0,12

Activitat 01.01.04.11  Fonaments 0,45
Activitat 01.01.04.12  Alçats, piles, estreps i aletes 0,20
Activitat 01.01.04.13  Taulers, lloses i voltes 8,15
Activitat 01.01.04.16  Acabats d'obra de fàbrica 0,65
Obra elemental 01.01.04  OF 0.5 VIADUCTE DE SANT DANIEL 9,45

Activitat 01.01.05.11  Fonaments 0,21
Activitat 01.01.05.12  Alçats, piles, estreps i aletes 0,21
Activitat 01.01.05.13  Taulers, lloses i voltes 3,11
Activitat 01.01.05.16  Acabats d'obra de fàbrica 0,23
Obra elemental 01.01.05  OF 1.8 VIADUCTE RIERA DE SALOMO 3,76

Activitat 01.01.06.10  Obra drenatge transversal 0,12
Obra elemental 01.01.06  OD 2.0 TUB 2000mm 0,12

Activitat 01.01.07.10  Obra de drenatge transversal 0,53
Obra elemental 01.01.07  OD 2.1 MARC 2,50x2,5 m 0,53

Activitat 01.01.08.11  Fonaments 0,01
Activitat 01.01.08.12  Alçat, piles, estreps i aletes 0,03
Obra elemental 01.01.08  MUR ESCULLERA 1 0,03

Activitat 01.01.09.11  Fonaments 0,03
Activitat 01.01.09.12  Alçat, piles, estreps i aletes 0,17
Obra elemental 01.01.09  MUR ESCULLERA 2 0,20

Activitat 01.01.10.10  Obra drenatge transversal 0,17
Obra elemental 01.01.10  OD 2.6 TUB 2000mm 0,17

Activitat 01.01.11.01  Obra civil fals túnel 7,97
Obra elemental 01.01.11  FALS TUNEL TRES TURONS 7,97

Activitat 01.01.12.11  Fonaments 0,01
Activitat 01.01.12.12  Alçat, piles, estreps i aletes 0,06
Obra elemental 01.01.12  MUR ESCULLERA 3 0,07

Activitat 01.01.13.11  Fonaments 0,01
Activitat 01.01.13.12  Alçats, piles, estreps i aletes 0,03
Obra elemental 01.01.13  MUR ESCULLERA 4 0,04

Activitat 01.01.14.10  Obra de drenatge transversal 0,65
Obra elemental 01.01.14  OD 3.4 MARC 3x2,5 m 0,65

Activitat 01.01.17.01  Senyalització, abalissament i prot obra 0,01
Activitat 01.01.17.02  Treballs previs i explanacions 0,10
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Activitat 01.01.17.04  drenatge longitudinal 0,03
Activitat 01.01.17.05  Ferms granulars 0,02
Activitat 01.01.17.06  Ferms bituminosos 0,37
Activitat 01.01.17.07  Marques vials 0,10
Activitat 01.01.17.08  Senyalització vertical, proteccions vials i tanca 0,18
Activitat 01.01.17.45  Revegetació de superficie 0,00
Obra elemental 01.01.17  ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT) 0,82

Activitat 01.01.18.80  Seguretat i salut 0,40
Obra elemental 01.01.18  SEGURETAT I SALUT 0,40

Activitat 01.01.19.81  Neteja final de l'obra 0,06
Obra elemental 01.01.19  NETEJA FINAL D'OBRA 0,06

Activitat 01.01.20.82  Gestió de residus 0,10
Obra elemental 01.01.20   GESTIÓ DE RESIDUS 0,10

Activitat 01.01.21.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 0,01
Activitat 01.01.21.02  Treballs previs i esplanació 0,13
Activitat 01.01.21.04  Drenatge longitudinal 0,05
Activitat 01.01.21.05  Ferms granulars 0,02
Activitat 01.01.21.06  Ferms bituminosos 0,16
Activitat 01.01.21.07  Marques vials 0,00
Activitat 01.01.21.08  Senyalització vertical, abalisament i tanca delim. 0,04
Activitat 01.01.21.09  Obra civil enllumenat 0,03
Activitat 01.01.21.29  Equips d'enllumenat viari 0,00
Activitat 01.01.21.30  Instal.lacions elèctriques d'enllumenat 0,01
Activitat 01.01.21.43  Mesures correctores d'impacte ambiental 0,02
Activitat 01.01.21.80  Seguretat i salut 0,00
Activitat 01.01.21.81  Neteja final d'obra 0,00
Obra elemental 01.01.21  Desdoblament ramal C-32 0,47

Activitat 01.01.22.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 0,00
Activitat 01.01.22.02  Treballs previs i esplanació 0,00
Activitat 01.01.22.04  Drenatge longitudinal 0,00
Activitat 01.01.22.05  Ferms granulars 0,00
Activitat 01.01.22.06  Ferms bituminosos 0,01
Activitat 01.01.22.07  Marques vials 0,00
Activitat 01.01.22.08  Senyalització vertical, abalisament i tanca delim. 0,00
Activitat 01.01.22.80  Seguretat i salut 0,00
Activitat 01.01.22.81  Neteja final d'obra 0,00
Obra elemental 01.01.22  Camí. Tram 2 0,02

Activitat 01.01.23.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 0,00
Activitat 01.01.23.02  Treballs previs i esplanació 0,00
Activitat 01.01.23.04  Drenatge longitudinal 0,04
Activitat 01.01.23.05  Ferms granulars 0,01
Activitat 01.01.23.06  Ferms bituminosos 0,03
Activitat 01.01.23.07  Marques vials 0,00
Activitat 01.01.23.08  Senyalització vertical, abalisament i tanca delim. 0,01
Activitat 01.01.23.80  Seguretat i salut 0,00
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Activitat 01.01.23.81  Neteja final d'obra 0,00
Obra elemental 01.01.23  Condicionament carril bici a camí transitable 0,11

Activitat 01.01.24.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 0,00
Activitat 01.01.24.02  Treballs previs i esplanació 0,00
Activitat 01.01.24.08  Senyalització vertical, abalisament i tanca delim. 0,06
Activitat 01.01.24.80  Seguretat i salut 0,00
Activitat 01.01.24.81  Neteja final d'obra 0,00
Obra elemental 01.01.24  Senyalització exterior 0,07

Activitat 01.01.25.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 0,00
Activitat 01.01.25.02  Treballs previs i esplanació 0,02
Activitat 01.01.25.04  Drenatge longitudinal 0,05
Activitat 01.01.25.05  Ferms granulars 0,02
Activitat 01.01.25.06  Ferms bituminosos 0,03
Activitat 01.01.25.07  Marques vials 0,00
Activitat 01.01.25.08  Senyalització vertical, abalisament i tanca delim. 0,02
Activitat 01.01.25.43  Mesures correctores d'impacte ambiental 0,00
Activitat 01.01.25.80  Seguretat i salut 0,00
Activitat 01.01.25.81  Neteja final d'obra 0,00
Obra elemental 01.01.25  Camí. Tram 1 (INVICAT) 0,15

Activitat 01.01.26.12  Piles, estreps i aletes 0,04
Activitat 01.01.26.14  Acabats obres de fàbrica 0,01
Activitat 01.01.26.80  Seguretat i salut 0,00
Activitat 01.01.26.81  Neteja final d'obra 0,00
Obra elemental 01.01.26  Camí. Mur (INVICAT) 0,05

Activitat 01.01.27.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 0,00
Activitat 01.01.27.02  Treballs previs i esplanació 0,00
Activitat 01.01.27.04  Drenatge longitudinal 0,01
Activitat 01.01.27.05  Ferms granulars 0,01
Activitat 01.01.27.06  Ferms bituminosos 0,02
Activitat 01.01.27.07  Marques vials 0,00
Activitat 01.01.27.80  Seguretat i salut 0,00
Activitat 01.01.27.81  Neteja final d'obra 0,00
Obra elemental 01.01.27  Carril bici (INVICAT) 0,05

Activitat 01.01.28.19  Mur de peces de formigó prefabricat 1,99
Obra elemental 01.01.28  MUR PECES FORMIGO AIR CLEAN 1,99

Activitat 01.01.33.12  Piles, estreps i aletes 0,00
Activitat 01.01.33.14  Acabats obres de fàbrica 0,00
Obra elemental 01.01.33  Servei nº PA01 0,00

Activitat 01.01.36.02  Treballs previs i explanacions 0,00
Activitat 01.01.36.31  Canalitzacions 0,01
Obra elemental 01.01.36  Servei nº PA03 0,02

Activitat 01.01.37.02  Treballs previs i explanacions 0,00
Activitat 01.01.37.31  Canalitzacions 0,01
Obra elemental 01.01.37  Servei nº PA04 0,01

Activitat 01.01.38.02  Treballs previs i explanacions 0,00
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Activitat 01.01.38.31  Canalitzacions 0,01
Obra elemental 01.01.38  Servei nº PA05 0,01

Activitat 01.01.39.02  Treballs previs i explanacions 0,00
Activitat 01.01.39.31  Canalitzacions 0,01
Obra elemental 01.01.39  Servei nº PA06 0,01

Activitat 01.01.40.02  Treballs previs i explanacions 0,00
Obra elemental 01.01.40  Obres complementaries 0,00

Activitat 01.02.01.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 0,18
Activitat 01.02.01.02  Treballs previs i esplanacions 11,20
Activitat 01.02.01.04  Drenatge Longitudinal 1,40
Activitat 01.02.01.05  Ferms granulars 0,81
Activitat 01.02.01.06  Ferms bituminosos 4,08
Activitat 01.02.01.07  Paviments varis 0,06
Activitat 01.02.01.08  Senyalització vertical, protec i tanca deli 1,83
Activitat 01.02.01.09  Obra civil iluminació 0,23
Activitat 01.02.01.10  Mesures proteccio de la fauna 0,05
Activitat 01.02.01.29  Equips d'enllumenat viari 0,22
Activitat 01.02.01.30  Instal·lacions elèctriques d'enllumenat viari 0,06
Activitat 01.02.01.45  Revegetació de superficies 1,23
Activitat 01.02.01.52  Pantalles acústiques 0,01
Activitat 01.02.01.54  Mesures proteccio de la fauna 0,05
Obra elemental 01.02.01  Vials del pk 3+500 al 6+560 21,41

Activitat 01.02.02.10  Obra de drenatge transversal 0,14
Obra elemental 01.02.02  OD 3.7 TUB 2000 mm 0,14

Activitat 01.02.03.10  Obra de drenatge transversal 0,10
Obra elemental 01.02.03  OD 3.9 TUB 2000 mm 0,10

Activitat 01.02.04.11  Fonaments 0,17
Activitat 01.02.04.12  Alçats, piles, estreps i aletes 0,16
Activitat 01.02.04.13  Taulers, lloses i voltes 2,10
Activitat 01.02.04.16  Acabats d'obra de fàbrica 0,19
Obra elemental 01.02.04  OF 4.2 VIADUCTE RIERA DE PASSAPERA 2,62

Activitat 01.02.05.10  Obra de drenatge transversal 0,21
Obra elemental 01.02.05   OD 4.4 MARC 3x2,50 m 0,21

Activitat 01.02.06.11  Fonaments 0,02
Activitat 01.02.06.12  Alçats, piles, estreps i aletes 0,38
Activitat 01.02.06.13  Taulers, lloses i voltes 0,13
Activitat 01.02.06.16  Acabats d'obra de fàbrica 0,09
Obra elemental 01.02.06  OF 4.6 PORTIC 0,62

Activitat 01.02.07.10  Obra de drenatge transversal 0,15
Obra elemental 01.02.07  OD 4.7 TUB 2000 mm 0,15

Activitat 01.02.08.10  Obra de drenatge transversal 0,27
Obra elemental 01.02.08  OD 4.7 Bis TUB 2000 mm 0,27

Activitat 01.02.09.11  Fonaments 0,06
Activitat 01.02.09.12  Alçats, piles, estreps i aletes 0,29
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Activitat 01.02.09.13  Taulers, lloses i voltes 1,20
Activitat 01.02.09.16   Acabats d'obra de fàbrica 0,15
Obra elemental 01.02.09  OF 4.8 PONT BIGUES 1,71

Activitat 01.02.10.10  Obra de drenatge transversal 0,13
Obra elemental 01.02.10  OD 4.9 TUB 2000 mm 0,13

Activitat 01.02.11.10  Obra de drenatge transversal 0,06
Obra elemental 01.02.11  OD 5.7 TUB 2000 mm 0,06

Activitat 01.02.12.11  Fonaments 0,25
Activitat 01.02.12.12  Alçats, piles, estreps i aletes 0,19
Activitat 01.02.12.13  Taulers, lloses i voltes 1,17
Activitat 01.02.12.16  Acabats d'obra de fàbrica 0,16
Obra elemental 01.02.12  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE MONTBARBAT 1,77

Activitat 01.02.13.11  Fonaments 0,02
Activitat 01.02.13.12  Alçats, piles, estreps i aletes 0,19
Activitat 01.02.13.13  Taulers, lloses i voltes 0,08
Activitat 01.02.13.16   Acabats d'obra de fàbrica 0,06
Obra elemental 01.02.13  OF 6.2 MARC 0,35

Activitat 01.02.14.10  Obra de drenatge transversal 0,12
Obra elemental 01.02.14  OD 6.2 TUB 2000 mm 0,12

Activitat 01.02.15.11  Fonaments 0,18
Activitat 01.02.15.12  Alçats, piles, estreps i aletes 0,17
Activitat 01.02.15.13  Taulers, lloses i voltes 2,06
Activitat 01.02.15.16  Acabats d'obra de fàbrica 0,19
Obra elemental 01.02.15  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE LES ÀNIMES 2,59

Activitat 01.02.16.11  Fonaments 0,15
Activitat 01.02.16.12  Alçats, piles, estreps i aletes 0,21
Activitat 01.02.16.13  Taulers, lloses i voltes 2,03
Activitat 01.02.16.16  Acabats d'obra de fàbrica 0,25
Obra elemental 01.02.16  OF 0.1F VIADUCTE PASSAPERA RAMAL 2,63

Activitat 01.02.17.10  Obra de drenatge transversal 0,11
Obra elemental 01.02.17  OD F3 TUB 2000 mm 0,11

Activitat 01.02.18.19  Murs de peces de formigó prefabricat 1,81
Obra elemental 01.02.18  MUR PECES FORMIGO AIRCLEAN 1,81

Activitat 01.02.19.11  Fonaments 0,05
Activitat 01.02.19.12  Alçats, piles, estreps i aletes 0,22
Activitat 01.02.19.13  Taulers, lloses i voltes 0,09
Activitat 01.02.19.14  Acabats d'obra de fàbrica 0,14
Obra elemental 01.02.19  OF 0.7F MARC 0,50

Activitat 01.02.20.10  Obra de drenatge transversal 0,19
Obra elemental 01.02.20   OD F.1 TUB 2000 mm 0,19

Activitat 01.02.21.10  Obra de drenatge transversal 0,03
Obra elemental 01.02.21  OD 18.1 TUB 2000 mm 0,03

Activitat 01.02.22.10  Obra de drenatge transversal 0,03
Obra elemental 01.02.22  OD 18.2 TUB 2000 mm 0,03
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Activitat 01.02.23.12  Piles, estreps i aletes 0,42
Activitat 01.02.23.14  Acabats obres de fàbrica 0,03
Obra elemental 01.02.23  Mur formigó nº 5 0,45

Activitat 01.02.24.12  Piles, estreps i aletes 0,02
Activitat 01.02.24.14  Acabats obres de fàbrica 0,00
Obra elemental 01.02.24  Mur formigó nº6 0,03

Activitat 01.02.25.12  Piles, estreps i aletes 0,02
Activitat 01.02.25.14  Acabats obres de fàbrica 0,00
Obra elemental 01.02.25  Mur formigó nº 7 i 8 0,03

Activitat 01.02.26.31  Canalitzacions 0,01
Obra elemental 01.02.26  Servei nº TF03 0,01

Activitat 01.02.27.31  Canalitzacions 0,00
Obra elemental 01.02.27  Servei nº TF04 0,00

Activitat 01.02.28.31  Canalitzacions 0,03
Obra elemental 01.02.28  Servei nº TF05 0,03

Activitat 01.02.29.31  Canalitzacions 0,00
Obra elemental 01.02.29  Servei nº TF08 0,00

Activitat 01.02.30.31  Canalitzacions 0,03
Obra elemental 01.02.30  Servei nº TF09 0,03

Activitat 01.02.31.31  Canalitzacions 0,00
Obra elemental 01.02.31  Servei nº TF10 0,00

Activitat 01.02.32.02  Treballs previs i explanacions 0,02
Activitat 01.02.32.31  Canalitzacions 0,04
Obra elemental 01.02.32  Servei AG10 i AG11 0,06

Activitat 01.02.33.31  Canalitzacions 0,04
Obra elemental 01.02.33  Servei afectat nº CT01 0,04

Activitat 01.02.38.02  Treballs previs i explanacions 0,00
Obra elemental 01.02.38  Obres complementaries 0,00

Activitat 01.02.39.02  Treballs previs i explanacions 0,02
Activitat 01.02.39.31  Canalitzacions 0,59
Obra elemental 01.02.39  OC canalització dorsal de comunicacions 0,61

Activitat 01.02.40.80  Seguretat i salut 0,00
Obra elemental 01.02.40  Seguretat i salut 0,00

Activitat 01.02.41.81  Neteja final d'obra 0,06
Obra elemental 01.02.41  Neteja final d'obra 0,06

Activitat 01.02.42.82  Gestió de residus 0,15
Obra elemental 01.02.42  Gestió de residus 0,15

Activitat 01.04.01.20  Moviment de terres 4,05
Activitat 01.04.01.21  Sosteniment 5,09
Activitat 01.04.01.22  Embrocaments túnel 0,80
Activitat 01.04.01.23  impermeabilització i drenatge túnel 0,28
Activitat 01.04.01.24  Acabats túnel 2,48
Activitat 01.04.01.31  Canalitzacions 0,19
Activitat 01.04.01.45  Revegetació de superficies 0,23
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Obra elemental 01.04.01  Obra civil túnel de l'Àngel 13,12

Activitat 01.04.02.80  Seguretat i salut 0,15
Obra elemental 01.04.02  Seguretat i salut 0,15

Activitat 01.04.03.81  Neteja final d'obra 0,01
Obra elemental 01.04.03  Neteja final d'obra 0,01

Activitat 01.04.04.82  Gestió de residus 0,01
Obra elemental 01.04.04  Gestió de residus 0,01

Activitat 01.05.01.01  EQUIPAMENT ITS 0,45
Activitat 01.05.01.02  ENLUMENAT 0,16
Activitat 01.05.01.03  BAIXA TENSIÓ 0,21
Activitat 01.05.01.04  EXTINCIÓ INCENDIS 0,01
Activitat 01.05.01.05  EVACUACIÓ 0,03
Activitat 01.05.01.06  ALTRES 0,06
Obra elemental 01.05.01  TÚNEL TRES TURONS 0,90

Activitat 01.05.02.01  EQUIPAMENT ITS 0,02
Activitat 01.05.02.02  BAIXA TENSIÓ 0,01
Obra elemental 01.05.02  ENLLAÇ FENALS 0,02

Activitat 01.05.03.01  EQUIPAMENTS ITS 0,27
Activitat 01.05.03.02  ENLLUMENAT 0,58
Activitat 01.05.03.03  BAIXA TENSIÓ 0,29
Activitat 01.05.03.04  EXTINCIO INCENDIS 0,01
Activitat 01.05.03.05  EVACUACIÓ 0,02
Activitat 01.05.03.06  ALTRES 0,06
Obra elemental 01.05.03  TÚNEL DE L'ÀNGEL 1,23

Activitat 01.05.04.01  EQUIPAMENT ITS 0,05
Activitat 01.05.04.02  BAIXA TENSIÓ 0,01
Obra elemental 01.05.04  ENLLAÇ PAPALUS 0,07

Activitat 01.05.05.01  EQUIPAMENT ITS 0,09
Activitat 01.05.05.02  BAIXA TENSIÓ 0,01
Obra elemental 01.05.05  ENLLAÇ C-63 0,10

Activitat 01.05.06.01  XARXA TRONCAL 0,10
Activitat 01.05.06.02  XARXA ACCES 0,09
Activitat 01.05.06.03  ELECTRÒNICA DE XARXA 0,08
Obra elemental 01.05.06  COMUNICACIONS 0,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
97,70

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Obra elemental %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra elemental 01.01.01  VIALS DEL PK 0+000 AL 3+500 14,82
Obra elemental 01.01.02  OF 0.1 PÒRTIC 0,47
Obra elemental 01.01.03  OD 0.1 TUB 2000mm 0,12
Obra elemental 01.01.04  OF 0.5 VIADUCTE DE SANT DANIEL 9,45
Obra elemental 01.01.05  OF 1.8 VIADUCTE RIERA DE SALOMO 3,76
Obra elemental 01.01.06  OD 2.0 TUB 2000mm 0,12
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Obra elemental 01.01.07  OD 2.1 MARC 2,50x2,5 m 0,53
Obra elemental 01.01.08  MUR ESCULLERA 1 0,03
Obra elemental 01.01.09  MUR ESCULLERA 2 0,20
Obra elemental 01.01.10  OD 2.6 TUB 2000mm 0,17
Obra elemental 01.01.11  FALS TUNEL TRES TURONS 7,97
Obra elemental 01.01.12  MUR ESCULLERA 3 0,07
Obra elemental 01.01.13  MUR ESCULLERA 4 0,04
Obra elemental 01.01.14  OD 3.4 MARC 3x2,5 m 0,65
Obra elemental 01.01.16  OC CANALITZACIÓ DORSAL DE COMUNICACIONS 0,84
Obra elemental 01.01.17  ACTUACIONS CONNEXIÓ TRAM C-32 EXISTENT (INVICAT) 0,82
Obra elemental 01.01.18  SEGURETAT I SALUT 0,40
Obra elemental 01.01.19  NETEJA FINAL D'OBRA 0,06
Obra elemental 01.01.20   GESTIÓ DE RESIDUS 0,10
Obra elemental 01.01.21  Desdoblament ramal C-32 0,47
Obra elemental 01.01.22  Camí. Tram 2 0,02
Obra elemental 01.01.23  Condicionament carril bici a camí transitable 0,11
Obra elemental 01.01.24  Senyalització exterior 0,07
Obra elemental 01.01.25  Camí. Tram 1 (INVICAT) 0,15
Obra elemental 01.01.26  Camí. Mur (INVICAT) 0,05
Obra elemental 01.01.27  Carril bici (INVICAT) 0,05
Obra elemental 01.01.28  MUR PECES FORMIGO AIR CLEAN 1,99
Obra elemental 01.01.33  Servei nº PA01 0,00
Obra elemental 01.01.36  Servei nº PA03 0,02
Obra elemental 01.01.37  Servei nº PA04 0,01
Obra elemental 01.01.38  Servei nº PA05 0,01
Obra elemental 01.01.39  Servei nº PA06 0,01
Obra elemental 01.01.40  Obres complementaries 0,00
Obra desglossada 01.01  Vials del pk 0+000 al 3+500 43,57

Obra elemental 01.02.01  Vials del pk 3+500 al 6+560 21,41
Obra elemental 01.02.02  OD 3.7 TUB 2000 mm 0,14
Obra elemental 01.02.03  OD 3.9 TUB 2000 mm 0,10
Obra elemental 01.02.04  OF 4.2 VIADUCTE RIERA DE PASSAPERA 2,62
Obra elemental 01.02.05   OD 4.4 MARC 3x2,50 m 0,21
Obra elemental 01.02.06  OF 4.6 PORTIC 0,62
Obra elemental 01.02.07  OD 4.7 TUB 2000 mm 0,15
Obra elemental 01.02.08  OD 4.7 Bis TUB 2000 mm 0,27
Obra elemental 01.02.09  OF 4.8 PONT BIGUES 1,71
Obra elemental 01.02.10  OD 4.9 TUB 2000 mm 0,13
Obra elemental 01.02.11  OD 5.7 TUB 2000 mm 0,06
Obra elemental 01.02.12  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE MONTBARBAT 1,77
Obra elemental 01.02.13  OF 6.2 MARC 0,35
Obra elemental 01.02.14  OD 6.2 TUB 2000 mm 0,12
Obra elemental 01.02.15  OF 6.5 VIADUCTE TORRENT DE LES ÀNIMES 2,59
Obra elemental 01.02.16  OF 0.1F VIADUCTE PASSAPERA RAMAL 2,63
Obra elemental 01.02.17  OD F3 TUB 2000 mm 0,11
Obra elemental 01.02.18  MUR PECES FORMIGO AIRCLEAN 1,81
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Obra elemental 01.02.19  OF 0.7F MARC 0,50
Obra elemental 01.02.20   OD F.1 TUB 2000 mm 0,19
Obra elemental 01.02.21  OD 18.1 TUB 2000 mm 0,03
Obra elemental 01.02.22  OD 18.2 TUB 2000 mm 0,03
Obra elemental 01.02.23  Mur formigó nº 5 0,45
Obra elemental 01.02.24  Mur formigó nº6 0,03
Obra elemental 01.02.25  Mur formigó nº 7 i 8 0,03
Obra elemental 01.02.26  Servei nº TF03 0,01
Obra elemental 01.02.27  Servei nº TF04 0,00
Obra elemental 01.02.28  Servei nº TF05 0,03
Obra elemental 01.02.29  Servei nº TF08 0,00
Obra elemental 01.02.30  Servei nº TF09 0,03
Obra elemental 01.02.31  Servei nº TF10 0,00
Obra elemental 01.02.32  Servei AG10 i AG11 0,06
Obra elemental 01.02.33  Servei afectat nº CT01 0,04
Obra elemental 01.02.38  Obres complementaries 0,00
Obra elemental 01.02.39  OC canalització dorsal de comunicacions 0,61
Obra elemental 01.02.40  Seguretat i salut 0,00
Obra elemental 01.02.41  Neteja final d'obra 0,06
Obra elemental 01.02.42  Gestió de residus 0,15
Obra desglossada 01.02  Vials del pk 3+500 al 6+560 39,07

Obra elemental 01.04.01  Obra civil túnel de l'Àngel 13,12
Obra elemental 01.04.02  Seguretat i salut 0,15
Obra elemental 01.04.03  Neteja final d'obra 0,01
Obra elemental 01.04.04  Gestió de residus 0,01
Obra desglossada 01.04  Túnel de l'Àngel 13,30

Obra elemental 01.05.01  TÚNEL TRES TURONS 0,90
Obra elemental 01.05.02  ENLLAÇ FENALS 0,02
Obra elemental 01.05.03  TÚNEL DE L'ÀNGEL 1,23
Obra elemental 01.05.04  ENLLAÇ PAPALUS 0,07
Obra elemental 01.05.05  ENLLAÇ C-63 0,10
Obra elemental 01.05.06  COMUNICACIONS 0,27
Obra elemental 01.05.07  ALTRES 0,10
Obra desglossada 01.05  Instal·lacions ITS 2,69

Obra elemental 01.06.01  Sistema de contenció vehicles mitjana tronc 1,36
Obra desglossada 01.06  SISTEMA CONTENCIÓ VEHICLES MITJANA 1,36

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Obra desglossada %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra desglossada 01.01  Vials del pk 0+000 al 3+500 43,57
Obra desglossada 01.02  Vials del pk 3+500 al 6+560 39,07
Obra desglossada 01.04  Túnel de l'Àngel 13,30
Obra desglossada 01.05  Instal·lacions ITS 2,69
Obra desglossada 01.06  SISTEMA CONTENCIÓ VEHICLES MITJANA 1,36

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 12

Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PC-CNC-17099 100,00

100,00

EUR
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PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: PC-CNC-17099        DATA: DESEMBRE 2018

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 55.915.424,37

6 %  SOBRE 55.915.424,37................................................................................................. 3.354.925,46

13 %  SOBRE 55.915.424,37............................................................................................... 7.269.005,17

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 66.539.355,00

21 % IVA SOBRE 66.539.355,00......................................................................................... 13.973.264,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 80.512.619,55

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

vuitanta milions cinc-cents dotze mil sis-cents dinou euros amb cinquanta-cinc cèntims

                                                      Barcelona desembre de 2018

Director de Projecte                                          Autor del Projecte

Xavier Perucho Hontecillas                                   Víctor Tolós Petrus
Enginyer de camins, Canals i Ports            Enginyer de Camins, Canals i Ports




