

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 5			Import
Titol 5	01.01.01.01.01	OBRA HIDRÀULICA	207.707,29
Titol 5	01.01.01.01.02	OBRA CIVIL	137.020,77
Titol 5	01.01.01.01.03	XARXA AIGUA PROVISIONAL	38.326,85
APARTAT	01.01.01.01	XARXA AIGUA POTABLE	383.054,91
Titol 5	01.01.01.02.01	OBRA HIDRÀULICA	133.663,41
Titol 5	01.01.01.02.02	OBRA CIVIL	87.701,88
APARTAT	01.01.01.02	XARXA AIGUA REGENERADA	221.365,29
Titol 5	01.01.01.03.01	OBRA HIDRÀULICA	98.293,70
Titol 5	01.01.01.03.02	OBRA CIVIL	217.621,10
APARTAT	01.01.01.03	XARXA CLAVEGUERAM	315.914,80
Titol 5	01.01.01.04.01	OBRA HIDRÀULICA MEDITERRANI-ENRIC MORERA (COL.G)	199.829,28
Titol 5	01.01.01.04.02	OBRA CIVIL MEDITERRANI-ENRIC MORERA (COL.G)	255.925,49
Titol 5	01.01.01.04.03	OBRA HIDRÀULICA BLANC EIVISSA-ENRIC MORERA (COL.F)	177.721,73
Titol 5	01.01.01.04.04	OBRA CIVIL BLANC EIVISSA-ENRIC MORERA (COL.F)	222.821,53
Titol 5	01.01.01.04.05	CONNEXIÓ NOVA XARXA A XARXA EXISTENT	16.720,00
APARTAT	01.01.01.04	XARXA PLUVIAL	873.018,03
Titol 5	01.01.02.09.01	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	13.008,99
Titol 5	01.01.02.09.02	GRUPS SEMAFÒRICS	45.193,05
APARTAT	01.01.02.09	SENYALITZACIÓ	58.202,04
			1.851.555,07

NIVELL 4: APARTAT			Import
APARTAT	01.01.01.01	XARXA AIGUA POTABLE	383.054,91
APARTAT	01.01.01.02	XARXA AIGUA REGENERADA	221.365,29
APARTAT	01.01.01.03	XARXA CLAVEGUERAM	315.914,80
APARTAT	01.01.01.04	XARXA PLUVIAL	873.018,03
SUBCAPÍTOL	01.01.01	SERVEIS CARRER COLÓN	1.793.353,03
APARTAT	01.01.02.01	ENDERROCS I EXCAVACIONS	158.667,37
APARTAT	01.01.02.02	PAVIMENTS	793.962,81
APARTAT	01.01.02.03	JARDINERIA I REG	76.322,00
APARTAT	01.01.02.04	ENLLUMENAT	223.996,04
APARTAT	01.01.02.05	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENLLUMENAT	55.268,83
APARTAT	01.01.02.06	NOVES TECNOLOGIES	36.044,32
APARTAT	01.01.02.07	XARXA BAIXA TENSIÓ	32.883,71
APARTAT	01.01.02.08	XARXA TELEFÒNICA	48.951,32
APARTAT	01.01.02.09	SENYALITZACIÓ	58.202,04
APARTAT	01.01.02.10	MOBILIARI URBÀ	85.315,69
SUBCAPÍTOL	01.01.02	URBANITZACIÓ CARRER COLÓN	1.569.614,13
			3.362.967,16

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL			Import
SUBCAPÍTOL	01.01.01	SERVEIS CARRER COLÓN	1.793.353,03
SUBCAPÍTOL	01.01.02	URBANITZACIÓ CARRER COLÓN	1.569.614,13

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

SUBCAPÍTOL	01.01.03	VARIS	46.119,81
SUBCAPÍTOL	01.01.04	PARTIDES SENSE BAIXA	85.019,33
CAPITOL	01.01	FASE 1	3.494.106,30
<hr/>			
3.494.106,30			

NIVELL 2: CAPITOL			Import
CAPITOL	01.01	FASE 1	3.494.106,30
Obra	01	Pressupost 1617	3.494.106,30
<hr/>			
<hr/>		3.494.106,30	

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 1617	3.494.106,30
		3.494.106,30	

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5: Títol 5			Import
Titol 5	01.02.01.01.01	OBRA HIDRÀULICA	51.720,92
Titol 5	01.02.01.01.02	OBRA CIVIL	37.672,97
Titol 5	01.02.01.01.03	XARXA PROVISIONAL	16.589,03
APARTAT	01.02.01.01	XARXA AIGUA POTABLE	105.982,92
Titol 5	01.02.01.02.01	OBRA HIDRÀULICA	13.058,39
Titol 5	01.02.01.02.02	OBRA CIVIL	18.595,81
APARTAT	01.02.01.02	XARXA AIGUA REGENERADA	31.654,20
Titol 5	01.02.01.03.01	OBRA HIDRÀULICA	30.512,40
Titol 5	01.02.01.03.02	OBRA CIVIL	149.278,06
APARTAT	01.02.01.03	XARXA CLAVEGUERAM	179.790,46
Titol 5	01.02.01.04.01	TRAM 1	63.333,52
Titol 5	01.02.01.04.02	TRAM 2	358.019,00
Titol 5	01.02.01.04.03	TRAM 3	129.091,81
Titol 5	01.02.01.04.04	MUR ESCULLERA	53.879,26
APARTAT	01.02.01.04	XARXA PLUVIAL	604.323,59
			921.751,17
NIVELL 4: APARTAT			Import
APARTAT	01.02.01.01	XARXA AIGUA POTABLE	105.982,92
APARTAT	01.02.01.02	XARXA AIGUA REGENERADA	31.654,20
APARTAT	01.02.01.03	XARXA CLAVEGUERAM	179.790,46
APARTAT	01.02.01.04	XARXA PLUVIAL	604.323,59
APARTAT	01.02.01.05	VARIS	19.765,63
APARTAT	01.02.01.06	PARTIDES SENSE BAIXA	36.436,85
SUBCAPÍTOL	01.02.01	CARRER ENRIC MORERA	977.953,65
			977.953,65
NIVELL 3: SUBCAPÍTOL			Import
SUBCAPÍTOL	01.02.01	CARRER ENRIC MORERA	977.953,65
CAPITOL	01.02	FASE 2	977.953,65
			977.953,65
NIVELL 2: CAPITOL			Import
CAPITOL	01.02	FASE 2	977.953,65
Obra	01	Pressupost 1617	977.953,65
			977.953,65
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 1617	977.953,65
			977.953,65

euros

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	4.472.059,95
DESPESSES GENERALS (13%).....	581.367,79
BENEFICI INDUSTRIAL (6%).....	268.323,61
Subtotal	5.321.751,35
18 % IVA SOBRE 5.321.751,35.....	957.915,24
EXPROPIACIONS.....	712.961,71
	0,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 6.992.628,30

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SIS MILIONS NOU-CENTS NORANTA-DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

BLANES, MARÇ DE 2011

JOSEP TRIAS I FIGUERAS
ALCALDE

FRANCESC HERAS I PERELLÓN
ENGINYER INDUSTRIAL
SERVEIS TÈCNICS D'AIGÜES DE BLANES