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1.- ANTECEDENTS 
 
 
La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de la Selva impulsen un 
projecte per crear un itinerari apte per vianants i bicicletes anomenat “Ruta de la 
Tourdera”, que pretén enllaçar el massís del Montseny amb el delta de la 
Tordera, resseguint els marges d’aquest riu. Actualment tots els 18 municipis per 
on passa la ruta estan implicats en el projecte, mitjançant convenis. La ruta 
principal, entre el Montseny i el delta, té 75 km i, al pas de cada municipi, es vol 
enllaçar amb el transport públic, per tal de que l’usuari pugui accedir i retornar 
sense fer el recorregut invers. 
 
En el cas de Blanes, es vol connectar la ruta amb l’estació de tren, on també hi 
ha parada de bus i taxi. L’accés més pròxim és per la carretera de Malgrat, però 
hi ha dos alternatives: passar pels carrers existents modificant la urbanització 
dels mateixos, o bé adequar un pas existent entre finques privades molt utilitzat 
per vianants, al costat de les vies del tren. La primera alternativa (línia groga) 
presenta la avantatge de que tots els terrenys són públics, però la longitud del 
recorregut s’incrementa en 1.300 m, i és complicat i costós modificar la 
urbanització. La segona alternativa (línia blava) presenta un recorregut molt més 
curt i un cost d’urbanització moderat, però cal conveniar amb els propietaris 
(ADIF i NYLSTAR) la cessió d’ús dels terrenys.  
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L’estalvi evident  en el recorregut descrit fa que els vianants busquin acurtar el 
camí saltant tanques de propietats privades i caminant al costat de la via, sense 
cap mena de protecció. Això origina situacions potencialment perilloses pels 
propis vianants i pel trànsit de ferrocarrils. Donat, doncs, que és molt difícil evitar 
que els vianants deixin d’utilitzar el camí pel costat de les vies, s’ha optat per la 
segona opció, conveniant amb ADIF i NYLSTAR la cessió d’ús dels terrenys 
necessaris per construir un camí adequat entre les dues propietats. 
 
 
2.- ORDRE DE REDACCIÓ  
 
Aquest projecte es redacta a petició de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de 
Blanes, per tal que serveixi de base per la licitació i posterior execució de les 
obres. 
 
L'obra té la consideració de reforma, d'acord amb el que es disposa en els 
articles 9 i 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
 
3.- OBJECTE  
 
L’objecte de l’obra és l’adequació d’un camí existent per l’ús exclusivament per 
vianants i bicicletes, des de la rotonda de la carretera de Malgrat-avinguda 
Catalunya fins l’estació de ferrocarrils. L’accés pels vehicles es continuarà fent 
des de l’avinguda de l’Estació. 
 
 
4.- DISPONIBILITAT I QUALIFICACIÓ DELS TERRENYS 
 
Al voltant de 1.073 m2 de les obres contingudes en aquest projecte es situen en 
terrenys de la infraestructura de ferrocarrils de la qual és titular ADIF. Així mateix, 
500 m2 del camí projectat corresponen a terrenys propietat de l’empresa 
NYLSTAR. Les ocupacions necessàries per executar les obres es realitzen en 
base a cessions de terrenys temporals mentre es faci ús del camí projectat, 
continuant sent la titularitat d’ADIF i NYLSTAR, respectivament. El manteniment 
del camí correspondrà a l’Ajuntament. 
 
 
5.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
5.1.- Geometria 
 
El traçat del camí comença a la rotonda on conflueixen la carretera de Malgrat i 
l’avinguda Catalunya i discorre paral·lel al traçat de la via del tren, entre els 
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tancaments d’ ADIF i de NYLSTAR. 
 
El començament del camí és un tram d’uns 140 m zona ja pavimentada, i que 
també serveix com accés al recinte de NYLSTAR. A partir d’aquí, el camí entra 
en la zona d’ADIF, entre les tanques del ferrocarril i NYLSTAR, amb un 
recorregut d’uns 200 m, fins  acabar a l’aparcament de l’estació de ferrocarrils. 
 
Al ser un camí paral·lel a la via del tren, el desnivells són molt suaus. L’amplada 
del camí serà de 3 m, amb un pendent transversal del 2% cap a l’exterior de la 
via. 
 
 
5.2.- Enderrocs  
 
Caldrà enderrocar la part del mur que subjecta la porta d’entrada a la zona sud 
dels ferrocarrils, i retirar aquesta porta, així com la porta que actualment hi ha a 
l’estacionament. 
 
S’instal·larà una nova porta per accedir pel sud als terrenys del ferrocarril de 
manera que els vehicles no hagin de fer maniobres. 
 
També està previst retirar la tanca actual de NYLSTAR i col·locar una nova al 
mateix lloc. 
 
 
5.3.- Moviment de terres i ferms 
 
Caldrà efectuar  un petit terraplè en el lloc on el camí s’apropa més a la catenària 
de la via, per continuar amb la secció de 3 metres. 
 
La base de l’esplanació es refinarà i compactarà i el paviment consistirà en 15 
cm de sauló estabilitzat amb hidròxid de calç mitjançant procediment certificat 
amb granulometria garantida fabricada en planta  
 
 
5.4.- Tancaments 
 
S’instal·laran dos tipus de tanques al llarg de 200 metres de camí, segons està 
definit als plànols: 
 
Tanca tipus ADIF: Serà una tanca del mateix tipus que la utilitzada per 
tancament del perímetre de l’estació, executada amb perfil laminats d’acer 
galvanitzat en calent sèrie L40X40X5 LD 80X60X7, ancorats a un muret de 
formigó, segons els plànols, i separada com a mínim 5 m del carril exterior. 
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Tanca tipus NYLSTAR: Serà una tanca de 2 metres d’alçada formada per 
panells de malla electrosoldada de 200 x 50 mm i 5 mm de diàmetre, 
galvanitzada en calent i amb recobriment anticorrosiu plastificat verd, amb 
ancoratge i cimentació en cada pal de subjecció.  
 
Tant al començament com al final del camí, es col·locaran pilones suficients per 
evitar que els vehicles puguin accedir per ell a l’estació. Les pilones seran 
extraïbles manualment amb clau per l’entrada de vehicles de servei (brigades 
municipals, servei de neteja, policia, ADIF i NYLSTAR). 
 
 
5.4.- Drenatge 
 
La rasant del camí afavorirà el drenatge superficial de les aigües pluvials i no 
originarà cap punt baix en el que puguin formar-se bassals. 
 
 
5.5.-Enllumenat  
 
L’enllumenat públic del camí entre la rotonda Catalunya-Malgrat i l’aparcament 
de l’estació de tren es farà amb 16 lluminàries tipus led de 30 w tipus INNOVA 
ALIL de NOVATILU o similar, sobre columna d’acer galvanitzat en calent de 5 m 
ACBC bicilíndrica o similar, en posició unilateral cada 25 m i separades de la via 
com a mínim 1,5 vegades la seva alçada (és a dir: 7,5 m distància mínima via-
columna). 
 

 
 
Als annexos s’adjunten les característiques tècniques d’aquests elements, estudi 
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que justifica el compliment de les normatives d’eficiència i contaminació lumínica 
i càlculs elèctrics. 
 
5.6.-Serveis afectats 
 
En principi no es preveu la modificació de cap servei, ja que la variació en la 
rasant del camí, respecte el terreny existent no és substancial. Les tapes de les 
arquetes del ferrocarril que es troben en la traça del camí marcaran la cota del 
paviment de sauló. 
 
 
6.- TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
Les obres definides en aquest projecte s'han d'executar en un termini màxim de 
un  (1) mes. L’execució de la tanca d’ADIF haurà de ser coordinada amb el 
trànsit de trens a les vies, i això podria condicionar que s’executés en horari 
nocturn. 
 
 
7.- TERMINI DE GARANTIA  
 
Es fixa com a període de garantia d'aquestes obres, als efectes del que preveu la 
Llei de Contractes del Sector Públic, el d’un any des de la data de la seva 
recepció per part de l'Ajuntament. 
 
 
8.- RESUM DEL PRESSUPOST 
 
Aquesta obra té un pressupost d'execució per contracte 140.540,91 € IVA inclòs 
(CENT QUARANTA MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-
UN CÈNTIMS IVA INCLÒS). 
 
 
9.- REVISIÓ DE PREUS 
 
Atès el termini d'execució de l'obra, inferior a un any, es proposa que no tingui 
dret a revisió de preus. 
 

 
10.- JUSTIFICACIÓ D'OBRA COMPLETA 
 
Als efectes que preveu l'art. 13 del vigent Reglament d'Obres Activitats i Serveis 
dels Ens Locals, decret 179/1995, de 13 de juny, els treballs definits en aquest 
projecte constitueixen una obra completa i apta per a ésser lliurada a l'ús públic 
immediatament efectuada la seva recepció.  
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11.- NORMATIVA ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES 
 
Les obres definides en el present projecte s'ajusten en tot allò que preveu l’Ordre 
Ministerial VIV/561/2010 de 1 de febrer, de condicions bàsiques d’accessibilitat i 
no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
 
 
12.- NORMATIVA PROTECCIÓ D’INCENDIS 
 
Les obres definides en el present projecte s'ajusten en tot allò que preveu el 
Decret 241/94, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció 
contra-incendis. 
 
 
13.- DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE 
 
DOCUMENT  Nº 1 :  MEMÒRIA 

  Annex 1 Reportatge fotogràfic  
  Annex 2 Càlculs lumínics 
  Annex 3 Càlculs elèctrics 
DOCUMENT  Nº 2 : PRESSUPOST 

  Justificació de preus 
  Amidaments 
  Pressupost parcial 
  Pressupost general 
DOCUMENT Nº 3 :PLÀNOLS 

  Planta general 
  Afectació de terrenys 
  Xarxa d’enllumenat 
  Planta en relació a la via 
  Perfils transversals 
  Detall tanques 
DOCUMENT  Nº 4 : ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

 
 
14.- CONCLUSIÓ 
 
Aquesta memòria valorada es considera suficient per tal de que, un cop 
aprovada, pugui servir de base per la seva licitació i execució. 
 
 
Blanes, abril de 2018 
L’enginyer municipal 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 



 
 

 

 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

Annex fotogràfic 
 

 
 

 

 
 

 

Fotos 1 i 2: Terrenys de NYLSTAR 
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Fotos 3 i 4: Terrenys de NYLSTAR 
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Fotos 5 i 6: Terrenys d’ ADIF 
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Fotos 7 i 8: Terrenys d’ ADIF 
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Fotos 9 i 10: Terrenys d’ ADIF 
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Foto 11 i 12: Terrenys d’ ADIF 
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Fotos 13 i 14: Estacionament d’ ADIF 
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2018_0131 Carril Bici - BLANES

ESTUDI LUMÍNIC AMB LLUMINÀRIES I MÒDULS NOVATILU

Fecha: 02.03.2018
Proyecto elaborado por: Roger Prat



2018_0131 Carril Bici - BLANES
02.03.2018

NOVATILU

C/ Via Ausetania, 11-13
08560 MANLLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com
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NOVATILU
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Proyecto elaborado por Roger Prat
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
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NOVATILU ALIL30AE3T2_24 INNOVA / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 37  72  96  99  99

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.71 8.18
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Calle 1 / Rendering (procesado) en 3D
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08560 MANLLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Calle 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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NOVATILU

C/ Via Ausetania, 11-13
08560 MANLLEU (BARCELONA)

Proyecto elaborado por Roger Prat
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 8.18 30 0.462 0.270
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NOVATILU

C/ Via Ausetania, 11-13
08560 MANLLEU (BARCELONA)
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Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 8.18 30 0.462 0.270
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DETALLES

CARACTERÍSTICAS

ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIA 

Ref. ALIL

INNOVA
LED

IK IP
66

IP
66

Cuerpo: Fundición de aluminio inyectado a presión. Vidrio templado de 5 
mm.

Tornillería: Tornillería de acero inoxidable.

Bloque Óptico: Módulo NOVATILUX en 2 formatos (24 o 36 LED). Consultar tempe-
raturas de color y distribuciones lumínicas.

Equipo Electrónico: Driver regulable de corriente constante. Incorporado dentro de la 
luminaria, precableado sobre placa de acero galvanizada. Clase II. 
Protector de sobretensiones de 20kA.

Regulación: Regulación compatible con: PWM - 0-10V - R ajustable.

Reducción de flujo: Opciones de reducción de flujo:  
Doble nivel con línea de mando o con temporizador programable. 
Multi-nivel con temporizador re-programable. 
Telegestión.

Fuente de Luz: LED: 30-80 W.

Acabado: Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado elec-
trostáticamente, y sublimado al horno. Resistente a la corrosión. 
Color RAL 9022 y RAL 7043.

Altura de Montaje: 4 - 10 m.

Fijación: Lateral o Top: Ø60 mm.

Orientable: Luminaria orientable de 0º a 15º de inclinación.

power
LEDe+ FHS

<1%

 

RAL
9022

RAL
7043

09
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PROYECTOS

CUADRO TÉCNICO

WEB

NOVATILU.COM
CONTÁCTANOS

T  +34 961 401 000
INFO@NOVATILU.COM

EFICIENCIA NOMINAL 172lm/W

CRI
>70%

4000k 5000k3000k Ámbar
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ASIMÉTRICA EXTENSIVA (AE)ASIMÉTRICA INTENSIVA (AI) ASIMÉTRICA MEDIA (AM)

SIMÉTRICA EXTENSIVA (SE)SIMÉTRICA INTENSIVA (SI) SIMÉTRICA MEDIA (SM)

ASIMÉTRICA FORWARD (F)

 REF. FHS P (W) Nº LEDS lm(REAL) EF.(REAL)    [lm/W] KG L 90 Tª DE TRABAJO

ALIL30 LED <1% 30W 24 3801 126.7 10.1 >109000h. de -30 a +50ºC
ALIL40 LED <1% 40W 24 4924 123.1 10.1 >109000h. de -30 a +50ºC
ALIL60 LED <1% 60W 24 7080 118 10.1 >109000h. de -30 a +50ºC
ALIL80 LED <1% 80W 36 9848 123.1 10.1 >109000h. de -30 a +50ºC



COLUMNAS FUNCIONALES 

BICILÍNDRICO

co
ns

ul
ta

 m
ás

 o
pc

io
ne

s

- La columna Bicilíndrica está fabricada de dos piezas de una sola sección. Disponen de fija-
ción Top de 60 mm de diámetro o múltiples configuraciones con brazo. 
- Columna especialmente pensada para ser instalada en plazas, rotondas, glorietas e intersec-
ciones urbanas.
-Fabricada en acero S-235-JR y galvanizado por inmersión en caliente. 
- Base pintada en negro forja y columna en RAL 9022. 
- Altura de 4 a 9 m: Mediante 4 pernos de M22x700 mm.

Medidas o configuraciones según plano y bajo pedido 

90
A

B

Ø1

Ø2

Ø60

50
0

30
0

60

90

140

G
H

    REF. A B Ø1 Ø2 Ø G H

ACBC4 4000 2000 140 101 60 400x400 300X300 M22x700

ACBC5 5000 2000 140 101 60 400x400 300X300 M22x700

ACBC6 6000 3000 140 101 60 400x400 300X300 M22x700

ACBC7 7000 3000 140 101 60 400x400 300X300 M22x700

ACBC8 8000 3000 140 101 60 400x400 300x300 M22x700

ACBC9 9000 3000 140 101 60 400x400 300x300 M22x700

ACBC



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3: CÀLCULS ELÈCTRICS 
 



CÀLCULS ELÈCTRICS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

Les 16 lluminàries del camí es connectaran a l’enllumenat existent a la carretera de Malgrat i es distribuiran de la 

següent forma: 

 

 

 

La línia existent a la carretera de Malgrat prové d’un quadre ubicat a la rotonda Europa-Malgrat i alimenta a 26 

columnes, des de la rotonda de l’avinguda Europa fins la rotonda de l’avinguda Catalunya.  

La primera columna té tres lluminàries, mentre que la resta tenen una. Totes les lluminàries són VSAP de 250 w. 

La potència actual instal·lada és, doncs, de 250 w x 28 ut = 7.000 w. Aquesta línia té una longitud total de 885 m.  

El cable és trifàsic, està soterrat i les lluminàries estan repartides entre les fases R, S, T de forma equilibrada. La 

secció és de 16 mm2 fins a la columna 12 i de 10 mm2 fins al final. La caiguda de tensió a l’extrem més allunyat és 

de 2,45 %. 



Les magnituds elèctriques de la línia trifàsica actual són les següents: 

ACTUAL Interdist. Tensió P. llum Tipus ut P. Inst. Cos fi Intensitat Coef. Intensitat Secció Línia CdT CdT CdT

Tram m v w lluminària w càlcul (A) corrector corregida (A) mm2 (V) acum. %

1 10 400 750 VSAP 3 7.000 0,8 12,64 0,8925 14,1675 16 Existent 0,20 0,20 0,05%

2 35 399,80 250 VSAP 1 6.250 0,8 11,30 0,8925 12,6557 16 Existent 0,61 0,81 0,20%

3 35 399,19 250 VSAP 1 6.000 0,8 10,86 0,8925 12,1681 16 Existent 0,59 1,39 0,35%

4 35 398,61 250 VSAP 1 5.750 0,8 10,42 0,8925 11,6783 16 Existent 0,56 1,96 0,49%

5 35 398,04 250 VSAP 1 5.500 0,8 9,98 0,8925 11,1863 16 Existent 0,54 2,50 0,62%

6 35 397,50 250 VSAP 1 5.250 0,8 9,54 0,8925 10,6924 16 Existent 0,52 3,01 0,75%

7 35 396,99 250 VSAP 1 5.000 0,8 9,10 0,8925 10,1964 16 Existent 0,49 3,50 0,88%

8 35 396,50 250 VSAP 1 4.750 0,8 8,66 0,8925 9,6986 16 Existent 0,47 3,97 0,99%

9 35 396,03 250 VSAP 1 4.500 0,8 8,21 0,8925 9,1990 16 Existent 0,44 4,42 1,10%

10 35 395,58 250 VSAP 1 4.250 0,8 7,76 0,8925 8,6977 16 Existent 0,42 4,84 1,21%

11 35 395,16 250 VSAP 1 4.000 0,8 7,31 0,8925 8,1948 16 Existent 0,40 5,23 1,31%

12 35 394,77 250 VSAP 1 3.750 0,8 6,86 0,8925 7,6903 16 Existent 0,37 5,60 1,40%

13 35 394,40 250 VSAP 1 3.500 0,8 6,41 0,8925 7,1844 10 Existent 0,55 6,16 1,54%

14 35 393,84 250 VSAP 1 3.250 0,8 5,96 0,8925 6,6806 10 Existent 0,52 6,67 1,67%

15 35 393,33 250 VSAP 1 3.000 0,8 5,51 0,8925 6,1748 10 Existent 0,48 7,15 1,79%

16 35 392,85 250 VSAP 1 2.750 0,8 5,06 0,8925 5,6671 10 Existent 0,44 7,59 1,90%

17 35 392,41 250 VSAP 1 2.500 0,8 4,60 0,8925 5,1577 10 Existent 0,40 7,98 2,00%

18 35 392,02 250 VSAP 1 2.250 0,8 4,15 0,8925 4,6466 10 Existent 0,36 8,34 2,09%

19 35 391,66 250 VSAP 1 2.000 0,8 3,69 0,8925 4,1341 10 Existent 0,32 8,66 2,17%

20 35 391,34 250 VSAP 1 1.750 0,8 3,23 0,8925 3,6203 10 Existent 0,28 8,94 2,24%

21 35 391,06 250 VSAP 1 1.500 0,8 2,77 0,8925 3,1053 10 Existent 0,24 9,18 2,30%

22 35 390,82 250 VSAP 1 1.250 0,8 2,31 0,8925 2,5894 10 Existent 0,20 9,38 2,35%

23 35 390,62 250 VSAP 1 1.000 0,8 1,85 0,8925 2,0725 10 Existent 0,16 9,54 2,39%

24 35 390,46 250 VSAP 1 750 0,8 1,39 0,8925 1,5550 10 Existent 0,12 9,66 2,42%

25 35 390,34 250 VSAP 1 500 0,8 0,93 0,8925 1,0370 10 Existent 0,08 9,74 2,44%

26 35 390,26 250 VSAP 1 250 0,8 0,46 0,8925 0,5186 10 Existent 0,04 9,78 2,45%

TOTAL 885 m 7.000 w 28 lluminàries  

La nova línia tindrà una longitud de 435 m. La connexió a l’enllumenat existent es farà a caixa de fusibles de la 

última columna de la línia (núm. 26). El primer tram aprofitarà una canalització existent que creua la carretera de 

Malgrat fins l’antiga entrada de Nylstar.  

La nova instal·lació complirà el reglament vigent de baixa tensió i, concretament, la instrucció ITC-BT-09. 

S’empraran conductors de coure classe 5 amb coberta de policlorur de vinil del tipus V V-K, de 0,6/1 kV 

d’aïllament i de seccions 4x10 i 4x6 mm22 segons la norma UNE 21123-1. La línia elèctrica transcorrerà de forma 

soterrada dins de tubs de protecció de PVC corrugat, senyalitzats amb cinta, de 63 mm de diàmetre exterior i 0,40 

m de fondària en vorera, i 110 mm de diàmetre exterior amb tub de reserva, 0,8 m de fondària i prisma 

formigonat en creuaments de calçada.  

Les lluminàries es distribuiran de forma equilibrada entre les 3 fases, de manera que cada fase alimentarà una de 

cada 3 lluminàries. Els conductors de la instal·lació interior en suports, baixants i caixes seran flexibles del tipus V 

V-K 0,6/1 kV, de 3x2,5 mm2, segons UNE 21022. Cada punt de llum haurà d’estar protegit contra sobreintensitats 

i les parts metàl·liques accessibles estaran connectades a terra.  

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comuna a totes les línies que surten 

del quadre de protecció. S’instal·larà un elèctrode d’acer de connexió a terra per cada 5 suports, i també en el 

primer i últim, de 2 m de longitud i 14 mm de diàmetre, enterrats a una profunditat mínima d’entre 30 i 50 cm. La 

màxima resistència de connexió a terra serà tal que no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24 v , 

en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació. Es comprovarà que les proteccions de la línia actuals són 

suficients. 

La potència instal·lada del nou enllumenat, 30 w x 16 ut =480 w, s’afegirà a la de l’actual línia, essent la potència 

total 7.000+480 = 7.480 w. Donat que l’ampliació no supera el 50 % de la potència, l’empresa instal·ladora 

elaborarà una memòria tècnica de disseny i lliurarà el certificat de la instal·lació signat per tècnic competent.  



El càlcul elèctric previst de la línia trifàsica ampliada que justifica el seu dimensionament és el següent: 

 

MODIFICAT Interdist. Tensió P. llum Tipus ut P. Inst. Cos fi Intensitat Coef. Intensitat Secció Línia CdT CdT CdT

Tram m v w lluminària w càlcul (A) corrector corregida (A) mm2 (V) acum. %

1 10 400 750 VSAP 3 7.480 0,8 13,51 0,8925 15,1390 16 Existent 0,21 0,21 0,05%

2 35 399,79 250 VSAP 1 6.730 0,8 12,16 0,8925 13,6282 16 Existent 0,66 0,87 0,22%

3 35 399,13 250 VSAP 1 6.480 0,8 11,73 0,8925 13,1435 16 Existent 0,63 1,50 0,38%

4 35 398,50 250 VSAP 1 6.230 0,8 11,30 0,8925 12,6566 16 Existent 0,61 2,11 0,53%

5 35 397,89 250 VSAP 1 5.980 0,8 10,86 0,8925 12,1673 16 Existent 0,59 2,70 0,67%

6 35 397,30 250 VSAP 1 5.730 0,8 10,42 0,8925 11,6759 16 Existent 0,56 3,26 0,82%

7 35 396,74 250 VSAP 1 5.480 0,8 9,98 0,8925 11,1823 16 Existent 0,54 3,80 0,95%

8 35 396,20 250 VSAP 1 5.230 0,8 9,54 0,8925 10,6867 16 Existent 0,52 4,32 1,08%

9 35 395,68 250 VSAP 1 4.980 0,8 9,09 0,8925 10,1891 16 Existent 0,49 4,81 1,20%

10 35 395,19 250 VSAP 1 4.730 0,8 8,65 0,8925 9,6897 16 Existent 0,47 5,28 1,32%

11 35 394,72 250 VSAP 1 4.480 0,8 8,20 0,8925 9,1884 16 Existent 0,44 5,72 1,43%

12 35 394,28 250 VSAP 1 4.230 0,8 7,75 0,8925 8,6854 16 Existent 0,42 6,14 1,53%

13 35 393,86 250 VSAP 1 3.980 0,8 7,30 0,8925 8,1808 10 Existent 0,63 6,77 1,69%

14 35 393,23 250 VSAP 1 3.730 0,8 6,85 0,8925 7,6792 10 Existent 0,59 7,36 1,84%

15 35 392,64 250 VSAP 1 3.480 0,8 6,40 0,8925 7,1754 10 Existent 0,55 7,92 1,98%

16 35 392,08 250 VSAP 1 3.230 0,8 5,95 0,8925 6,6693 10 Existent 0,51 8,43 2,11%

17 35 391,57 250 VSAP 1 2.980 0,8 5,50 0,8925 6,1612 10 Existent 0,48 8,91 2,23%

18 35 391,09 250 VSAP 1 2.730 0,8 5,04 0,8925 5,6512 10 Existent 0,44 9,34 2,34%

19 35 390,66 250 VSAP 1 2.480 0,8 4,59 0,8925 5,1394 10 Existent 0,40 9,74 2,44%

20 35 390,26 250 VSAP 1 2.230 0,8 4,13 0,8925 4,6260 10 Existent 0,36 10,10 2,52%

21 35 389,90 250 VSAP 1 1.980 0,8 3,67 0,8925 4,1112 10 Existent 0,32 10,41 2,60%

22 35 389,59 250 VSAP 1 1.730 0,8 3,21 0,8925 3,5950 10 Existent 0,28 10,69 2,67%

23 35 389,31 250 VSAP 1 1.480 0,8 2,75 0,8925 3,0777 10 Existent 0,24 10,93 2,73%

24 35 389,07 250 VSAP 1 1.230 0,8 2,28 0,8925 2,5594 10 Existent 0,20 11,13 2,78%

25 35 388,87 250 VSAP 1 980 0,8 1,82 0,8925 2,0402 10 Existent 0,16 11,29 2,82%

26 35 388,71 250 VSAP 1 730 0,8 1,36 0,8925 1,5204 10 Existent 0,12 11,40 2,85%

27 60 388,60 30 LED 1 480 0,9 0,79 0,8925 0,8889 10 Nova 0,13 11,53 2,88%

28 25 388,47 30 LED 1 450 0,9 0,74 0,8925 0,8336 10 Nova 0,05 11,59 2,90%

29 25 388,41 30 LED 1 420 0,9 0,69 0,8925 0,7781 10 Nova 0,05 11,63 2,91%

30 25 388,37 30 LED 1 390 0,9 0,64 0,8925 0,7226 10 Nova 0,04 11,68 2,92%

31 25 388,32 30 LED 1 360 0,9 0,60 0,8925 0,6671 10 Nova 0,04 11,72 2,93%

32 25 388,28 30 LED 1 330 0,9 0,55 0,8925 0,6116 10 Nova 0,04 11,76 2,94%

33 25 388,24 30 LED 1 300 0,9 0,50 0,8925 0,5561 10 Nova 0,03 11,79 2,95%

34 25 388,21 30 LED 1 270 0,9 0,45 0,8925 0,5005 10 Nova 0,03 11,82 2,96%

35 25 388,18 30 LED 1 240 0,9 0,40 0,8925 0,4449 10 Nova 0,03 11,85 2,96%

36 25 388,15 30 LED 1 210 0,9 0,35 0,8925 0,3893 10 Nova 0,02 11,88 2,97%

37 25 388,12 30 LED 1 180 0,9 0,30 0,8925 0,3337 10 Nova 0,02 11,90 2,97%

38 25 388,10 30 LED 1 150 0,9 0,25 0,8925 0,2781 10 Nova 0,02 11,91 2,98%

39 25 388,09 30 LED 1 120 0,9 0,20 0,8925 0,2225 6 Nova 0,02 11,94 2,98%

40 25 388,06 30 LED 1 90 0,9 0,15 0,8925 0,1669 6 Nova 0,02 11,95 2,99%

41 25 388,05 30 LED 1 60 0,9 0,10 0,8925 0,1113 6 Nova 0,01 11,97 2,99%

42 25 388,03 30 LED 1 30 0,9 0,05 0,8925 0,0556 6 Nova 0,01 11,97 2,99%

TOTAL 1.320 m 7.480 w 44 lluminàries  



El càlcul previst dels circuïts monofàsics de cada fase R, S, T és el següent: 

 

MODIFICAT Interdist. Tensió P. llum Tipus ut P. Inst. Cos fi Intensitat Coef. Intensitat Secció Línia CdT CdT CdT F

Tram m v w lluminària w 0,9 càlcul (A) corrector corregida (A) mm2 (V) acum. %

1 10 230,94 250 VSAP 1 2.650 0,9 7,37 0,8925 8,2575 16 Existent 0,15 0,15 0,04% R

1 10 230,94 250 VSAP 1 2.430 0,9 6,76 0,8925 7,5720 16 Existent 0,14 0,14 0,03% S

1 10 230,94 250 VSAP 1 2.400 0,9 6,67 0,8925 7,4785 16 Existent 0,13 0,13 0,03% T

2 35 230,79 250 VSAP 1 2.400 0,9 6,68 0,8925 7,4833 16 Existent 0,47 0,62 0,15% R

3 70 230,80 250 VSAP 1 2.180 0,9 6,07 0,8925 6,7970 16 Existent 0,85 0,99 0,25% S

4 105 230,81 250 VSAP 1 2.150 0,9 5,98 0,8925 6,7034 16 Existent 1,26 1,40 0,35% T

5 105 230,32 250 VSAP 1 2.150 0,9 6,00 0,8925 6,7175 16 Existent 1,26 1,88 0,47% R

6 105 229,95 250 VSAP 1 1.930 0,9 5,39 0,8925 6,0398 16 Existent 1,14 2,13 0,53% S

7 105 229,54 250 VSAP 1 1.900 0,9 5,32 0,8925 5,9565 16 Existent 1,12 2,52 0,63% T

8 105 229,06 250 VSAP 1 1.900 0,9 5,33 0,8925 5,9691 16 Existent 1,12 3,01 0,75% R

9 105 228,81 250 VSAP 1 1.680 0,9 4,72 0,8925 5,2836 16 Existent 0,99 3,12 0,78% S

10 105 228,42 250 VSAP 1 1.650 0,9 4,64 0,8925 5,1981 16 Existent 0,98 3,50 0,87% T

11 105 227,93 250 VSAP 1 1.650 0,9 4,65 0,8925 5,2093 16 Existent 0,98 3,99 1,00% R

12 105 227,82 250 VSAP 1 1.430 0,9 4,03 0,8925 4,5170 16 Existent 0,85 3,97 0,99% S

13 105 227,44 250 VSAP 1 1.400 0,9 3,95 0,8925 4,4295 10 Existent 1,33 4,83 1,21% T

14 105 226,95 250 VSAP 1 1.400 0,9 3,96 0,8925 4,4391 10 Existent 1,34 5,32 1,33% R

15 105 226,97 250 VSAP 1 1.180 0,9 3,34 0,8925 3,7413 10 Existent 1,13 5,10 1,27% S

16 105 226,11 250 VSAP 1 1.150 0,9 3,27 0,8925 3,6600 10 Existent 1,10 5,93 1,48% T

17 105 225,62 250 VSAP 1 1.150 0,9 3,27 0,8925 3,6680 10 Existent 1,10 6,43 1,61% R

18 105 225,84 250 VSAP 1 930 0,9 2,64 0,8925 2,9633 10 Existent 0,89 5,99 1,50% S

19 105 225,01 250 VSAP 1 900 0,9 2,57 0,8925 2,8784 10 Existent 0,87 6,80 1,70% T

20 105 224,51 250 VSAP 1 900 0,8 2,90 0,8925 3,2453 10 Existent 0,87 7,30 1,82% R

21 105 224,95 250 VSAP 1 680 0,8 2,18 0,8925 2,4473 10 Existent 0,66 6,65 1,66% S

22 105 224,14 250 VSAP 1 650 0,8 2,10 0,8925 2,3477 10 Existent 0,63 7,43 1,86% T

23 105 223,64 250 VSAP 1 650 0,8 2,10 0,8925 2,3530 10 Existent 0,63 7,93 1,98% R

24 105 224,29 250 VSAP 1 430 0,8 1,39 0,8925 1,5521 10 Existent 0,42 7,06 1,77% S

25 105 223,51 250 VSAP 1 400 0,8 1,29 0,8925 1,4488 10 Existent 0,39 7,82 1,95% T

26 105 223,01 250 VSAP 1 400 0,8 1,30 0,8925 1,4521 10 Existent 0,39 8,32 2,08% R

27 130 223,88 30 LED 1 180 0,8 0,58 0,8925 0,6509 10 Nova 0,22 7,28 1,82% S

28 120 223,12 30 LED 1 150 0,8 0,49 0,8925 0,5443 10 Nova 0,17 7,98 2,00% T

29 110 222,62 30 LED 1 150 0,8 0,49 0,8925 0,5455 10 Nova 0,15 8,47 2,12% R

30 75 223,66 30 LED 1 150 0,8 0,48 0,8925 0,5429 10 Nova 0,10 7,38 1,85% S

31 75 222,96 30 LED 1 120 0,8 0,39 0,8925 0,4357 10 Nova 0,08 8,07 2,02% T

32 75 222,47 30 LED 1 120 0,8 0,39 0,8925 0,4367 10 Nova 0,08 8,55 2,14% R

33 75 223,56 30 LED 1 120 0,8 0,39 0,8925 0,4346 10 Nova 0,08 7,46 1,87% S

34 75 222,87 30 LED 1 90 0,8 0,29 0,8925 0,3269 10 Nova 0,06 8,13 2,03% T

35 75 222,39 30 LED 1 90 0,8 0,29 0,8925 0,3276 10 Nova 0,06 8,62 2,15% R

36 75 223,48 30 LED 1 90 0,8 0,29 0,8925 0,3260 10 Nova 0,06 7,53 1,88% S

37 75 222,81 30 LED 1 60 0,8 0,19 0,8925 0,2180 10 Nova 0,04 8,17 2,04% T

38 75 222,32 30 LED 1 60 0,8 0,19 0,8925 0,2185 10 Nova 0,04 8,66 2,16% R

39 75 223,41 30 LED 1 60 0,8 0,19 0,8925 0,2174 6 Nova 0,07 7,60 1,90% S

40 75 222,77 30 LED 1 30 0,8 0,10 0,8925 0,1090 6 Nova 0,03 8,21 2,05% T

41 75 222,28 30 LED 1 30 0,8 0,10 0,8925 0,1093 6 Nova 0,03 8,69 2,17% R

42 75 223,34 30 LED 1 30 0,8 0,10 0,8925 0,1087 6 Nova 0,03 7,63 1,91% S

TOTAL R 1.295 m 2.650 w 44 lluminàries

TOTAL S 1.320 m 2.430 w

TOTAL T 1.270 m 2.400 w  
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/04/18 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0100000 H ENCARREGAT 14,08000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 17,92000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 17,92000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 18,51000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 15,91000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 15,89000 €

A0140000 H MANOBRE 15,01000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 15,54000 €



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/04/18 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA 37,91000 €

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 34,40000 €

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 49,14000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 50,76000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 56,67000 €

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 7,24000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 30,36000 €

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 41,60000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 34,47000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 38,03000 €

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 23,33000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,51000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 45,41000 €

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 48,76000 €



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/04/18 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 0,83000 €

B0321000 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL GRANÍTIC 13,61000 €

B0551120 KG EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA TIPUS EAR-1 0,22000 €

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA
MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

34,80000 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,48000 €

B9H1V130 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO D-12/20 AMB GRANULAT
PER A RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

24,14000 €

BG210521 M TUB RÍGID DE PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL 110 1,50000 €

BG221L22 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL 0,50000 €

BG314300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ
4X2,5 MM2

0,96000 €

BG314500 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X6
MM2

1,91000 €

BG3ME402 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, AMB AILLAMENT DE
POLICLORUR DE VINIL (PVC), COBERTA DE POLIETILE RETICULAT (XLPE) I ARMADURA
LLEUGERA DE FLEIXOS D'ACER TIPUS F, DE 4 X 10 MM2

3,22000 €

BHM1X022 U COLUMNA BICILINDRCA ACBC DE NOVATILU DE 4 METRES D'ALÇADA 400,00000 €

BHMZ1010 U PLAJA D'ANCORATGE TIPUS AG O AGM O SIMILAR D'ATP PER SUBJECCIÓ DE COLUMNA
AVENIDA PLUS O ALCEA DE FINS A SIS METROS

110,11000 €



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/04/18 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 F21QX010 M RETIRADA DE TANCA EXISTENT, CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR. INCLOU TOTS
ELEMENTS EXISTENES, INCLÒS CONCERTINES

Rend.: 1,000 2,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 F21QX011 UD RETIRADA DE PORTA D'ADIF EXISTENT,
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR. INCLOU
L'ENDERROC DE L'OBRA DE FÀBRICA DE
SUPORT DE LA PORTA.

Rend.: 1,000 500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 F21QX012 ML ENDERROC DE TANCA D'ADIF EXISTENT,
CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR. I

Rend.: 1,000 30,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 F220020 M2 ESBROSSADA EN QUALSEVOL TIPUS DE
TERRENY, AMB PART PROPORCIONAL DE
ZONES BOSCOSES, DEIXANT LA LLENYA A
DISPOSICIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ, DEFINIDES
ALS PLÀNOLS, MESURAT SOBRE PERFIL
TEÒRIC, INCLOSA ARRANCADA O TALA
D'ARBRES, SOCA, CÀRREWGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR O APLEC, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Rend.: 1,000 1,11 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE TERRES PER A CAIXA DE
PAVIMENT EN TERRENY SENSE CLASSIFICAR,
AMB MITJANS MECANICS

Rend.: 1,000 4,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,068 /R x 30,36000 = 2,06000

C1311110 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA PETITA

0,068 /R x 37,91000 = 2,58000

Subtotal: 4,64000 4,64000

COST DIRECTE 4,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,64000

F2225A22 M3 EXCAVACIÓ EN ZONA DE SERVEIS DE FINS A 4
M DE FONDÀRIA I FINS A 3 M D´AMPLÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MANUALS O MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA
O MANUAL DEL MATERIAL EXCAVAT,
TRANSPORT A ABOCADOR I CANON DE
MANTENIMENT D'AQUEST

Rend.: 1,532 7,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 15,01000 = 2,45000

Subtotal: 2,45000 2,45000

Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,150 /R x 49,14000 = 4,81000

Subtotal: 4,81000 4,81000



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/04/18 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26000

P-6 F226V024 M3 ESTESA I PICONATGE DE SÒL TOLERABLE
D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE 25 CM DE
GRUIX, COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL
95% PM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI
AUTOPROPULSAT, I AMB NECESSITAT
D'HUMECTACIÓ

Rend.: 2,271 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,281 /R x 15,54000 = 1,92000

A0140000 H MANOBRE 0,562 /R x 15,01000 = 3,71000

Subtotal: 5,63000 5,63000

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,281 /R x 7,24000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

COST DIRECTE 6,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53000

F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE TOT-Ú
ARTIFICIAL AMB COMPACTACIO DEL 98% PM,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL

Rend.: 2,271 22,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,281 /R x 15,54000 = 1,92000

A0140000 H MANOBRE 0,562 /R x 15,01000 = 3,71000

Subtotal: 5,63000 5,63000

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,281 /R x 7,24000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

Materials

B0321000 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL GRANÍTIC 1,200      x 13,61000 = 16,33000

Subtotal: 16,33000 16,33000

COST DIRECTE 22,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,86000

P-7 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,010 /R x 50,76000 = 0,51000

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 56,67000 = 0,62000



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/04/18 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,13000 1,13000

COST DIRECTE 1,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13000

P-8 F922101G M3 SAULÓ COMPACTAT I ESTABILITZAT AMB
HIDRÒXID DE CALÇ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT CERTIFICAT AMB
GRANULOMETRIA GARANTIDA FABRICADA EN
PLANTA. EN UN GRUIX DE 15 CM AMB LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- APORTACIÓ DE SAULÓ PROCESSAT D'ACORD
LA GRANULOMETRIA INDICADA PER CASA
ESTABILITZADORA DE PAVIMENS.
- SUBMINISTRAMENT I BARREJA HOMOGÈNIA
EN UN 7% DE L'HIDRÒXID DE CALÇ.
- MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE L'ARID
AMB 1 KG7/M3 D'UNA BARREJA EN POLS QUE
CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42%+CARBONAT
DE SODI 19%+CLORUR DE POTASI 30%+ SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%
- AFEGIT A LA MESCLA DE LA HUMITAT
CARACTERÍSTICA NECESSÀRIA D'ACORD AMB
ELS RESULTATS PREVIS DE LABORATORI.
S'INCLOU EL TRANSPORT DE MAQUINÀRIA
NECESSÀRIA PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DE LES FEINES

Rend.: 0,837 22,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 15,01000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 34,47000 = 1,03000

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,035 /R x 50,76000 = 2,12000

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 56,67000 = 2,71000

Subtotal: 5,86000 5,86000

Materials

B0321000 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL GRANÍTIC 1,150      x 13,61000 = 15,65000

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 0,83000 = 0,04000

Subtotal: 15,69000 15,69000

COST DIRECTE 22,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,45000

P-9 F9H1V141 M2 D12 GRANÍTIC: ESTENSIÓ DE CAPA DE 6 CM DE
MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE
COMPOSICIO D-12 AMB GRANULAT PER A
RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE
PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB
TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I
COL.LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE
L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA

Rend.: 2,277 3,62 €



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/04/18 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

DE CALÇADA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0100000 H ENCARREGAT 0,020 /R x 14,08000 = 0,12000

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 15,01000 = 0,13000

Subtotal: 0,25000 0,25000

Maquinària

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,020 /R x 48,76000 = 0,43000

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,020 /R x 45,41000 = 0,40000

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,020 /R x 41,60000 = 0,37000

Subtotal: 1,20000 1,20000

Materials

B9H1V130 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE
COMPOSICIO D-12/20 AMB GRANULAT PER A
RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

0,090      x 24,14000 = 2,17000

Subtotal: 2,17000 2,17000

COST DIRECTE 3,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62000

P-10 F9J13K40 M2 REG D´ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Rend.: 0,641 0,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 15,54000 = 0,07000

Subtotal: 0,07000 0,07000

Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,003 /R x 23,33000 = 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000

Materials

B0551120 KG EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA TIPUS EAR-1 0,100      x 0,22000 = 0,02000

Subtotal: 0,02000 0,02000

COST DIRECTE 0,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,20000

P-11 FBB00006 ML SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCA
CORPORATIVA PER TANCAMENT DE
PERÍMETRE ESTACIÓ, D'ACER S275JR
GALVANITZAT, REALITZADA AMB PERFILS LA
MINATS EN CALENT SÈRIE L40X40X5 LD
80X60X7, BARRES CORRUGADES DE D16 I
PLETINES DE 50 MM D'AMPLE I 10 MM
D'ESPESSOR. SOLDATS I TREBALLATS EN

Rend.: 1,000 199,40 €



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/04/18 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

TALLER, DE 210 CM D'ALÇADA LLIURE I 245 CM
D'ALÇADA TOTAL I MÒDULS DE 210 CM DE
LONGITUD, INCLÚS PERFIL 40X40 MM
LONGITUDINAL ANTIPANDEIG, COL·LOCADA
EMPOTRADA A CIMENTACIÓ, ANCORADA A
MURET O SOLERA DE FORMIGÓ. TREBALL
REALITZAT EN HORARI NOCTURN/DIURN O CAP
DE SETMANA SEGONS L'EXECUCIÓ DE FASES.
INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS
NECESSARIS.

______________________________________________________________________________________________________________

P-12 FBB00007 ML SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TANCA DE 2 M
D'ALÇADAFORMADA PER PANELLS DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM I 5 MM DE
DIÀMETRE, AMB RIBA DEFENSIVA DE 30 MM,
PLEGADA LONGITUDINALMENT EN 4 FRANGES
PER MILLORAR LA SEVA RIGIDESA, POSTES DE
2,40 M D'ALÇADA I 60X60 MM DE SECCIÓCADA
2,5 M PROVEÏTS DE CREMALLERA
LONGITUDINAL PER A LA FIXACIÓ DELS
ACCESSORIS QUE SUPORTEN EL BASTIDOR,
FETS DE XAPA D'ACER BAIX EN CARBONI,
SEGONS NORMA EN-10142, RESISTÈNCIA A LA
TRACCIÓ DE 300 A 500 N7MM2 I PROVEÏTS DE
TAP DE POLIPROPILÈ INDEGRADABLE ALS
AGENTS ATMOSFÈRICS. GALVANITZAT EN
CALENT I RECOBRIMENT ANTICORROSIU
PLASTIFICAT VERD RAL 6005. INCLÒS
EXCAVACIÓ 840X40X40 CM), ANCORATGE I
CIMENTACIÓ DE CADA POSTE

Rend.: 1,000 30,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 FBB00008 ML FORMIGONAT DE MURET CORREGUT (H-250)
D'EMPLAÇAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TANCAT EN
MURET CORREGUT, ICLÒS PART
PROPORCIONAL D'ARMAT AMB QUANTIA PER
CIMENTACIÓ, ENCOFRATS, ETC DE SECCIÓ 1X1,
ELS METRE, 0,20 CM SOBRESURTIRAN DEL
TERRENY COM A MURET, SOBRE EL QUE
S'EMPOTRARAN O ANCORARAN LES
SUBJECCIONS DE LES PORTES.

Rend.: 1,000 21,86 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-14 FBB00009 UD SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE
SENYALITZACIÓ CORPORATIVA D'ADIF PER
COL·LOCAR A LES PORTES D'ACCÉS A
VEHICLES DE TANCAMENT DE L'ENTORN DE
L'ESTACIÓ, SEGONS CARTELLERIA
HOMOLOGADA, AMB RÒTUL DE 70X50 CM,
MUNTATS D'ALUMINI

Rend.: 1,000 110,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-15 FBB00010 UD SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA
METÀL·LICA PER VEHICLES DEL TIPUS TANCA
METÀL·LICA MODEL TheWALL NEW YORK O
SIMILAR DE 2,5M D'ALÇADA I 4,30 DE PAS,
PRESENSORITZADA AL SALT I TALL. FORMADA
PER MALLES DE FILFERRO D'ACER C9D I ACER
INOXIDABLE AISI-304 I REFORÇADA AMB 5
PLECS, FABRICATS PER UNA RETÍCUL·LA
RECTANGULAR DE DIMENSIONS 76,2 MM X 12,7
MM EN DISTRIBUCIÓ VERTICAL AMB FILFERRO
GALVANITZAT EN VERTICAL DE DIÀMETRE D 4
MM I HORITZONTAL D 4 MM I 6 MM AMB TUBS

Rend.: 1,000 4.215,10 €



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/04/18 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

D'ACER INOXIDABLE DE 6 MM. MALLES
LACADES AMB PINTURA AL POLS
ELECTROSTÀTIC EN DUES CAPES, EMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA MÉS CAPA DE COLOR RAL
6009, PILARS PREFABRICATS EN XAPA D'ACER
SR323JR PLEGADA EN FORMA DE OMEGA I
SOLDADA SOBRE XAPA DE 8 MM D'ESPESSOR I
DIMENSIONS 240 MM INOXIDABLE TIPUS A2 I
TOTES LES FEMELLES UTILITZADES SERAN DE
TIPUS INVIOLABLE. ALÇADA TOTAL DE TANCAT
2500 MM I DISTANCIA MÀXIMA ENTRE PALS 2500
MM. S'INCLOU LES CORRESPONENTS
COLUMNES DE SOSTENIMENT, TOTS ELS
PERNS REGULABLES I EL PANY. ELS COLORS
ESTANDARD SON EL VER RAL 6009 I ALTRES
COLORS SOTA COMANDA. INCLOURA EL
SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAT DE
DIMENSIONS ESPECIALS PER ADAPTAR-SE ALS
ESPAIS EXISTENTS.

______________________________________________________________________________________________________________

P-16 FG221L2L M CANALITZACIÓ AMB UN TUB FLEXIBLE
CORRUGAT DE PVC, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL I 4,5 MM DE GRUIX AMB GRAU DE
RESISTÈNCIA AL XOC. INCLOU L'EXCAVACIÓ,
CINTA SENYALITZADORA I REBLERT AMB
SORRA DE LA RASA I EL MUNTATGE COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 0,227 6,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 15,89000 = 1,40000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 18,51000 = 2,69000

Subtotal: 4,09000 4,09000

Maquinària

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,005 /R x 34,40000 = 0,76000

Subtotal: 0,76000 0,76000

Materials

B0321000 M3 TOT-Ú ARTIFICIAL GRANÍTIC 0,050      x 13,61000 = 0,68000

BG221L22 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 63 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 1,18000 1,18000

COST DIRECTE 6,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,03000

P-17 FG22X007 M CANALITZACIÓ DE SERVEIS SOTA CALÇADA
AMB DOS TUBS DE PVC DE D 110 MM AMB
GUIES DE PLASTIC, INCLOENT EXCAVACIÓ,
COL.LOCACIÓ DEL TUB CORRESPONENTS,
CABLE GUIA, FORMIGONAT I REBLERT DE LA
RASA AMB MATERIAL SEL.LECCIONAT.
COL.LOCACIO DE CINTA DE SENYALITZACIÓ A
LA PART SUPERIOR DE LA RASA. INCLOU
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNA
RESULTANTS A L'ABOCADOR I CANON
CORRESPONENT.

Rend.: 0,438 15,93 €



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/04/18 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,090 /R x 17,92000 = 3,68000

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 15,01000 = 5,14000

Subtotal: 8,82000 8,82000

Materials

BG210521 M TUB RÍGID DE PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL 110 2,000      x 1,50000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

Partides d'obra

F2225A22 M3 EXCAVACIÓ EN ZONA DE SERVEIS DE FINS A 4
M DE FONDÀRIA I FINS A 3 M D´AMPLÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS
MANUALS O MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA
O MANUAL  DEL MATERIAL EXCAVAT,
TRANSPORT A ABOCADOR I CANON DE
MANTENIMENT D'AQUEST

0,140      x 7,26000 = 1,02000

F226V025 M3 REBLIMENT, ESTESA I PICONAT DE TOT-Ú
ARTIFICIAL AMB COMPACTACIO DEL 98% PM,
AMIDAMENT SOBRE PERFIL

0,135      x 22,86000 = 3,09000

Subtotal: 4,11000 4,11000

COST DIRECTE 15,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,93000

P-18 FG38E360 ML CONDUCTOR DE COURE NU PER XARXA DE
TERRES DE 1X35  MM2 , INSTAL·LAT

Rend.: 1,000 6,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-19 FG3ME42A M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE
21123-1TIPUS V V-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE
4X10 MM2 I COL.LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 4,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,037 /R x 15,89000 = 0,59000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,037 /R x 18,51000 = 0,68000

Subtotal: 1,27000 1,27000

Materials

BG3ME402 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE
RV 0,6/1 KV, AMB AILLAMENT DE POLICLORUR
DE VINIL (PVC), COBERTA DE POLIETILE
RETICULAT (XLPE) I ARMADURA LLEUGERA DE
FLEIXOS D'ACER TIPUS F, DE 4 X 10 MM2

1,000      x 3,22000 = 3,22000

Subtotal: 3,22000 3,22000

COST DIRECTE 4,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49000



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/04/18 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

P-20 FG3ME42F M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE
21123-1 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 I
COL.LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 2,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 15,89000 = 0,79000

Subtotal: 0,79000 0,79000

Materials

BG314500 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X6 MM2

1,000      x 1,91000 = 1,91000

Subtotal: 1,91000 1,91000

COST DIRECTE 2,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,70000

P-21 FG3ME42G M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE
21123 V V-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 2,5X10
MM2 I COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE LA
COLUMNA

Rend.: 1,000 1,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,037 /R x 18,51000 = 0,68000

Subtotal: 0,68000 0,68000

Materials

BG314300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000

COST DIRECTE 1,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64000

P-22 FHM1X021 U COLUMNA TIPUS BICILINDRCA ACBC DE
NOVATILU O SIMILAR FINS A 6 M D'ALÇADA
D'ACER GALVANITZAT EN CALENT INCLOU LA
FONAMENTACIÓ, ELS PERNS I PLACA
D'ANCORATGE, EL GRUAMENT, LA NIVELLACIÓ,
LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA I
CAIXA PER COLUMNA TIPUS CLAVED.
TOTALMENT ACABADA I INSTAL.LADA.

Rend.: 0,591 740,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0100000 H ENCARREGAT 0,500 /R x 14,08000 = 11,91000

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 1,000 /R x 15,91000 = 26,92000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 15,01000 = 50,80000

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 1,000 /R x 17,92000 = 30,32000

Subtotal: 119,95000 119,95000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,500 /R x 1,51000 = 1,28000



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/04/18 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,000 /R x 38,03000 = 64,35000

Subtotal: 65,63000 65,63000

Materials

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

20,000      x 0,48000 = 9,60000

B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM

1,000      x 34,80000 = 34,80000

BHM1X022 U COLUMNA BICILINDRCA ACBC DE NOVATILU DE
4 METRES D'ALÇADA

1,000      x 400,00000 = 400,00000

BHMZ1010 U PLAJA D'ANCORATGE TIPUS AG O AGM O
SIMILAR D'ATP PER SUBJECCIÓ DE COLUMNA
AVENIDA PLUS O ALCEA DE FINS A SIS METROS

1,000      x 110,11000 = 110,11000

Subtotal: 554,51000 554,51000

COST DIRECTE 740,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 740,09000

P-23 FHNH1AX6 U LLUMINÀRIA MODEL INNOVA ALIL DE NOVATILU
O SIMILAR AMB LÀMPADA LEDS DE 30 W.
TOTALMENT INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT

Rend.: 1,000 440,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-24 FHTPE021 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER PETIT
MATERIAL, PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA,
CAIXES DE FUSSIBLES, ARQUETES DE
REGISTRE, PROTECCIONS DE LÍNIA,
LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
D'ENLLUMENAT SEGONS REQUERIMENTS DELS
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS, TOTALMENT
ACABAT I EN SERVEI

Rend.: 1,000 2.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 FQ31V0X6 U PILONA EXTRAIBLE DE100 CM D'ALÇADA DE
CAUTXÚ MODEL BOULE DE X-LAST O SIMILAR

Rend.: 1,000 150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 FQ31V0X7 U BASE PER PILONA EXTRAIBLE. INCLOU LA BASE
DE CIMENTACIÓ ON EMPOTRAR LA BASE DE LA
PILONA, TOTALEMNT ACABAT

Rend.: 1,000 85,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-27 PPA900SS PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE
PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA. I

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS 



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ A L'ESTACIÓ DES DE LA PLANTERA
CAPITOL 01  MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTS

1 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
TERRENY SENSE CLASSIFICAR, AMB MITJANS MECANICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMÍ 876,000 0,150 131,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,400

2 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CAMÍ 876,000 876,000 C#*D#*E#*F#
2 TERRENY ADIF AL COSTAT

PARKING
328,000 328,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.204,000

3 F226V024 M3 ESTESA I PICONATGE DE SÒL TOLERABLE D'APORTACIÓ, EN TONGADES DE 25 CM DE GRUIX, COM A
MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, I AMB
NECESSITAT D'HUMECTACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRENY NYLSTAR 88,000 1,500 132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

4 F922101G M3 SAULÓ COMPACTAT I ESTABILITZAT AMB HIDRÒXID DE CALÇ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
CERTIFICAT AMB GRANULOMETRIA GARANTIDA FABRICADA EN PLANTA. EN UN GRUIX DE 15 CM
AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- APORTACIÓ DE SAULÓ PROCESSAT D'ACORD LA GRANULOMETRIA INDICADA PER CASA
ESTABILITZADORA DE PAVIMENS.
- SUBMINISTRAMENT I BARREJA HOMOGÈNIA EN UN 7% DE L'HIDRÒXID DE CALÇ.
- MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE L'ARID AMB 1 KG7/M3 D'UNA BARREJA EN POLS QUE
CONTINGUI: SILICAT DE SODI 42%+CARBONAT DE SODI 19%+CLORUR DE POTASI 30%+ SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%
- AFEGIT A LA MESCLA DE LA HUMITAT CARACTERÍSTICA NECESSÀRIA D'ACORD AMB ELS
RESULTATS PREVIS DE LABORATORI.
S'INCLOU EL TRANSPORT DE MAQUINÀRIA NECESSÀRIA PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES
FEINES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 876,000 0,150 131,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,400

5 F9H1V141 M2 D12 GRANÍTIC: ESTENSIÓ DE CAPA DE 6 CM DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE
COMPOSICIO D-12 AMB GRANULAT PER A RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A
L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL.LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE
L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 372,000 372,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,000

EUR



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

6 F9J13K40 M2 REG D´ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 372,000 372,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,000

7 FQ31V0X6 U PILONA EXTRAIBLE DE100 CM D'ALÇADA DE CAUTXÚ MODEL BOULE DE X-LAST O SIMILAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FQ31V0X7 U BASE PER PILONA EXTRAIBLE. INCLOU LA BASE DE CIMENTACIÓ ON EMPOTRAR LA BASE DE LA
PILONA, TOTALEMNT ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 BASES PER PILONA 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ A L'ESTACIÓ DES DE LA PLANTERA
CAPITOL 02  TANCA ADIF

1 F21QX011 UD RETIRADA DE PORTA D'ADIF EXISTENT, CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR. INCLOU
L'ENDERROC DE L'OBRA DE FÀBRICA DE SUPORT DE LA PORTA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS PLANTERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 ACCÉS ESTACIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F21QX012 ML ENDERROC DE TANCA  D'ADIF EXISTENT, CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR. I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACCÉS PLANTERA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FBB00006 ML SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCA CORPORATIVA PER TANCAMENT DE PERÍMETRE ESTACIÓ,
D'ACER S275JR GALVANITZAT, REALITZADA AMB PERFILS LA MINATS EN CALENT SÈRIE L40X40X5 LD
80X60X7, BARRES CORRUGADES DE D16 I PLETINES DE 50 MM D'AMPLE I 10 MM D'ESPESSOR.
SOLDATS I TREBALLATS EN TALLER, DE 210 CM D'ALÇADA LLIURE I 245 CM D'ALÇADA TOTAL I
MÒDULS DE 210 CM DE LONGITUD, INCLÚS PERFIL 40X40 MM LONGITUDINAL ANTIPANDEIG,
COL·LOCADA EMPOTRADA A CIMENTACIÓ, ANCORADA A MURET O SOLERA DE FORMIGÓ. TREBALL
REALITZAT EN HORARI NOCTURN/DIURN O CAP DE SETMANA SEGONS L'EXECUCIÓ DE FASES.
INCLOU P.P. DE MITJANS AUXILIARS NECESSARIS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TANCA ADIF 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 FBB00008 ML FORMIGONAT DE MURET CORREGUT (H-250) D'EMPLAÇAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TANCAT EN
MURET CORREGUT, ICLÒS PART PROPORCIONAL D'ARMAT AMB QUANTIA PER CIMENTACIÓ,

EUR



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

AMIDAMENTS Pàg.: 3

ENCOFRATS, ETC DE SECCIÓ 1X1, ELS METRE, 0,20 CM SOBRESURTIRAN DEL TERRENY COM A
MURET, SOBRE EL QUE S'EMPOTRARAN O ANCORARAN LES SUBJECCIONS DE LES PORTES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TANCA ADIF 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 FBB00009 UD SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ CORPORATIVA D'ADIF PER COL·LOCAR A LES
PORTES D'ACCÉS A VEHICLES DE TANCAMENT DE L'ENTORN DE L'ESTACIÓ, SEGONS CARTELLERIA
HOMOLOGADA, AMB RÒTUL DE 70X50 CM, MUNTATS D'ALUMINI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PORTA ADIF 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FBB00010 UD SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA PER VEHICLES DEL TIPUS TANCA METÀL·LICA
MODEL TheWALL NEW YORK O SIMILAR DE 2,5M D'ALÇADA I 4,30 DE PAS, PRESENSORITZADA AL
SALT I TALL. FORMADA PER MALLES DE FILFERRO D'ACER C9D I ACER INOXIDABLE AISI-304 I
REFORÇADA AMB 5 PLECS, FABRICATS PER UNA RETÍCUL·LA RECTANGULAR DE DIMENSIONS 76,2
MM X 12,7 MM EN DISTRIBUCIÓ VERTICAL AMB FILFERRO GALVANITZAT EN VERTICAL DE DIÀMETRE
D 4 MM I HORITZONTAL D 4 MM I 6 MM AMB TUBS D'ACER INOXIDABLE DE 6 MM. MALLES LACADES
AMB PINTURA AL POLS ELECTROSTÀTIC EN DUES CAPES, EMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA MÉS CAPA
DE COLOR RAL 6009, PILARS PREFABRICATS EN XAPA D'ACER SR323JR PLEGADA EN FORMA DE
OMEGA I SOLDADA SOBRE XAPA DE 8 MM D'ESPESSOR I DIMENSIONS 240 MM INOXIDABLE TIPUS A2
I TOTES LES FEMELLES UTILITZADES SERAN DE TIPUS INVIOLABLE. ALÇADA TOTAL DE TANCAT 2500
MM I DISTANCIA MÀXIMA ENTRE PALS 2500 MM. S'INCLOU LES CORRESPONENTS COLUMNES DE
SOSTENIMENT, TOTS ELS PERNS REGULABLES I EL PANY. ELS COLORS ESTANDARD SON EL VER
RAL 6009 I ALTRES COLORS SOTA COMANDA. INCLOURA EL SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE
TANCAT DE DIMENSIONS ESPECIALS PER ADAPTAR-SE ALS ESPAIS EXISTENTS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PORTA ACCÉS PLANTERA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ A L'ESTACIÓ DES DE LA PLANTERA
CAPITOL 03  TANCA NYLSTAR

1 F21QX010 M RETIRADA DE TANCA EXISTENT, CÀRREGA I TRANSPORT A ABOCADOR. INCLOU TOTS ELEMENTS
EXISTENES, INCLÒS CONCERTINES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TANCA NYLSTAR 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

2 F220020 M2 ESBROSSADA EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB PART PROPORCIONAL DE ZONES
BOSCOSES, DEIXANT LA LLENYA A DISPOSICIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ, DEFINIDES ALS PLÀNOLS,
MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC, INCLOSA ARRANCADA O TALA D'ARBRES, SOCA, CÀRREWGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR O APLEC, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TERRENYS NYLSTAR 250,000 1,500 375,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 375,000

EUR



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

AMIDAMENTS Pàg.: 4

3 FBB00007 ML SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TANCA DE 2 M D'ALÇADAFORMADA PER PANELLS DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM I 5 MM DE DIÀMETRE, AMB RIBA DEFENSIVA DE 30 MM, PLEGADA
LONGITUDINALMENT EN 4 FRANGES PER MILLORAR LA SEVA RIGIDESA, POSTES DE 2,40 M
D'ALÇADA I 60X60 MM DE SECCIÓCADA 2,5 M PROVEÏTS DE CREMALLERA LONGITUDINAL PER A LA
FIXACIÓ DELS ACCESSORIS QUE SUPORTEN EL BASTIDOR, FETS DE XAPA D'ACER BAIX EN
CARBONI, SEGONS NORMA EN-10142, RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ DE 300 A 500 N7MM2 I PROVEÏTS
DE TAP DE POLIPROPILÈ INDEGRADABLE ALS AGENTS ATMOSFÈRICS. GALVANITZAT EN CALENT I
RECOBRIMENT ANTICORROSIU PLASTIFICAT VERD RAL 6005. INCLÒS EXCAVACIÓ 840X40X40 CM),
ANCORATGE I CIMENTACIÓ DE CADA POSTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ A L'ESTACIÓ DES DE LA PLANTERA
CAPITOL 04  ENLLUMENAT

1 FHNH1AX6 U LLUMINÀRIA MODEL INNOVA ALIL DE NOVATILU O SIMILAR AMB LÀMPADA LEDS DE 30 W.
TOTALMENT INSTAL.LADA I EN FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PUNTS DE LLUM 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 FHM1X021 U COLUMNA TIPUS BICILINDRCA ACBC DE NOVATILU O SIMILAR FINS A 6 M D'ALÇADA D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT INCLOU LA FONAMENTACIÓ, ELS PERNS I PLACA D'ANCORATGE, EL
GRUAMENT, LA NIVELLACIÓ, LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA I CAIXA PER COLUMNA TIPUS
CLAVED. TOTALMENT ACABADA I INSTAL.LADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PUNTS DE LLUM 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 FG3ME42A M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE 21123-1TIPUS V V-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X10
MM2 I COL.LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,000

4 FG3ME42F M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE 21123-1 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 I
COL.LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 FG3ME42G M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE 21123 V V-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 2,5X10 MM2 I
COL.LOCAT EN L'INTERIOR DE LA COLUMNA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 16,000 96,000 C#*D#*E#*F#

EUR



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 96,000

6 FG22X007 M CANALITZACIÓ DE SERVEIS SOTA CALÇADA AMB DOS TUBS DE PVC DE D 110 MM AMB GUIES DE
PLASTIC, INCLOENT EXCAVACIÓ, COL.LOCACIÓ DEL TUB CORRESPONENTS, CABLE GUIA,
FORMIGONAT I REBLERT DE LA RASA AMB MATERIAL SEL.LECCIONAT. COL.LOCACIO DE CINTA DE
SENYALITZACIÓ A LA PART SUPERIOR DE LA RASA. INCLOU CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I
RUNA RESULTANTS A L'ABOCADOR I CANON CORRESPONENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 FG221L2L M CANALITZACIÓ AMB UN TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,5
MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC. INCLOU L'EXCAVACIÓ, CINTA SENYALITZADORA I
REBLERT AMB SORRA DE LA RASA I EL MUNTATGE COM  A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 380,000 380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

8 FG38E360 ML CONDUCTOR DE COURE NU PER XARXA  DE TERRES DE 1X35  MM2 , INSTAL·LAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CABLE DE 4X10 MM2 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#
2 CABLE DE 4X6 MM2 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 435,000

9 FHTPE021 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER PETIT MATERIAL, PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA, CAIXES DE
FUSSIBLES, ARQUETES DE REGISTRE, PROTECCIONS DE LÍNIA, LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
D'ENLLUMENAT SEGONS REQUERIMENTS DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS, TOTALMENT
ACABAT I EN SERVEI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ A L'ESTACIÓ DES DE LA PLANTERA
CAPITOL 05  SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA. I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ A L'ESTACIÓ DES DE LA PLANTERA

CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTS

1 F221V005 M3 EXCAVACIO I CARREGA I TRANSPORT A ABOCADOR DE
TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SENSE
CLASSIFICAR, AMB MITJANS MECANICS (P - 5)

4,64 131,400 609,70

2 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 7)

1,13 1.204,000 1.360,52

3 F226V024 M3 ESTESA I PICONATGE DE SÒL TOLERABLE D'APORTACIÓ, EN
TONGADES DE 25 CM DE GRUIX, COM A MÀXIM, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM, UTILITZANT CORRÓ VIBRATORI
AUTOPROPULSAT, I AMB NECESSITAT D'HUMECTACIÓ (P - 6)

6,53 132,000 861,96

4 F922101G M3 SAULÓ COMPACTAT I ESTABILITZAT AMB HIDRÒXID DE CALÇ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT CERTIFICAT AMB
GRANULOMETRIA GARANTIDA FABRICADA EN PLANTA. EN UN
GRUIX DE 15 CM AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
- APORTACIÓ DE SAULÓ PROCESSAT D'ACORD LA
GRANULOMETRIA INDICADA PER CASA ESTABILITZADORA DE
PAVIMENS.
- SUBMINISTRAMENT I BARREJA HOMOGÈNIA EN UN 7% DE
L'HIDRÒXID DE CALÇ.
- MESCLA, TOTALMENT HOMOGÈNIA, DE L'ARID AMB 1 KG7/M3
D'UNA BARREJA EN POLS QUE CONTINGUI: SILICAT DE SODI
42%+CARBONAT DE SODI 19%+CLORUR DE POTASI 30%+ SODI
TRI-POLIFOSFAT 9%
- AFEGIT A LA MESCLA DE LA HUMITAT CARACTERÍSTICA
NECESSÀRIA D'ACORD AMB ELS RESULTATS PREVIS DE
LABORATORI.
S'INCLOU EL TRANSPORT DE MAQUINÀRIA NECESSÀRIA PER A
LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES FEINES (P - 8)

22,45 131,400 2.949,93

5 F9H1V141 M2 D12 GRANÍTIC: ESTENSIÓ DE CAPA DE 6 CM DE MESCLA
BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO D-12 AMB
GRANULAT PER A RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE
PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB TRANSPORT DE CARREGA
DE 20 T, I COL.LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE L'ASSAIG
MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA (P - 9)

3,62 372,000 1.346,64

6 F9J13K40 M2 REG D´ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA
EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 10)

0,20 372,000 74,40

7 FQ31V0X6 U PILONA EXTRAIBLE DE100 CM D'ALÇADA DE CAUTXÚ MODEL
BOULE DE X-LAST O SIMILAR (P - 25)

150,00 4,000 600,00

8 FQ31V0X7 U BASE PER PILONA EXTRAIBLE. INCLOU LA BASE DE
CIMENTACIÓ ON EMPOTRAR LA BASE DE LA PILONA,
TOTALEMNT ACABAT (P - 26)

85,00 8,000 680,00

TOTAL CAPITOL 01.01 8.483,15

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ A L'ESTACIÓ DES DE LA PLANTERA

CAPITOL 02 TANCA ADIF

1 F21QX011 UD RETIRADA DE PORTA D'ADIF EXISTENT, CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR. INCLOU L'ENDERROC DE L'OBRA
DE FÀBRICA DE SUPORT DE LA PORTA. (P - 2)

500,00 2,000 1.000,00

2 F21QX012 ML ENDERROC DE TANCA D'ADIF EXISTENT, CÀRREGA I
TRANSPORT A ABOCADOR. I (P - 3)

30,00 5,000 150,00

3 FBB00006 ML SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCA CORPORATIVA PER
TANCAMENT DE PERÍMETRE ESTACIÓ, D'ACER S275JR
GALVANITZAT, REALITZADA AMB PERFILS LA MINATS EN

199,40 200,000 39.880,00

EUR



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

PRESSUPOST Pàg.: 2

CALENT SÈRIE L40X40X5 LD 80X60X7, BARRES CORRUGADES
DE D16 I PLETINES DE 50 MM D'AMPLE I 10 MM D'ESPESSOR.
SOLDATS I TREBALLATS EN TALLER, DE 210 CM D'ALÇADA
LLIURE I 245 CM D'ALÇADA TOTAL I MÒDULS DE 210 CM DE
LONGITUD, INCLÚS PERFIL 40X40 MM LONGITUDINAL
ANTIPANDEIG, COL·LOCADA EMPOTRADA A CIMENTACIÓ,
ANCORADA A MURET O SOLERA DE FORMIGÓ. TREBALL
REALITZAT EN HORARI NOCTURN/DIURN O CAP DE SETMANA
SEGONS L'EXECUCIÓ DE FASES. INCLOU P.P. DE MITJANS
AUXILIARS NECESSARIS. (P - 11)

4 FBB00008 ML FORMIGONAT DE MURET CORREGUT (H-250) D'EMPLAÇAMENT
I INSTAL·LACIÓ DE TANCAT EN MURET CORREGUT, ICLÒS
PART PROPORCIONAL D'ARMAT AMB QUANTIA PER
CIMENTACIÓ, ENCOFRATS, ETC DE SECCIÓ 1X1, ELS METRE,
0,20 CM SOBRESURTIRAN DEL TERRENY COM A MURET,
SOBRE EL QUE S'EMPOTRARAN O ANCORARAN LES
SUBJECCIONS DE LES PORTES. (P - 13)

21,86 200,000 4.372,00

5 FBB00009 UD SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SENYALITZACIÓ
CORPORATIVA D'ADIF PER COL·LOCAR A LES PORTES
D'ACCÉS A VEHICLES DE TANCAMENT DE L'ENTORN DE
L'ESTACIÓ, SEGONS CARTELLERIA HOMOLOGADA, AMB RÒTUL
DE 70X50 CM, MUNTATS D'ALUMINI (P - 14)

110,00 1,000 110,00

6 FBB00010 UD SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA PER
VEHICLES DEL TIPUS TANCA METÀL·LICA MODEL TheWALL
NEW YORK O SIMILAR DE 2,5M D'ALÇADA I 4,30 DE PAS,
PRESENSORITZADA AL SALT I TALL. FORMADA PER MALLES DE
FILFERRO D'ACER C9D I ACER INOXIDABLE AISI-304 I
REFORÇADA AMB 5 PLECS, FABRICATS PER UNA RETÍCUL·LA
RECTANGULAR DE DIMENSIONS 76,2 MM X 12,7 MM EN
DISTRIBUCIÓ VERTICAL AMB FILFERRO GALVANITZAT EN
VERTICAL DE DIÀMETRE D 4 MM I HORITZONTAL D 4 MM I 6 MM
AMB TUBS D'ACER INOXIDABLE DE 6 MM. MALLES LACADES
AMB PINTURA AL POLS ELECTROSTÀTIC EN DUES CAPES,
EMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA MÉS CAPA DE COLOR RAL 6009,
PILARS PREFABRICATS EN XAPA D'ACER SR323JR PLEGADA
EN FORMA DE OMEGA I SOLDADA SOBRE XAPA DE 8 MM
D'ESPESSOR I DIMENSIONS 240 MM INOXIDABLE TIPUS A2 I
TOTES LES FEMELLES UTILITZADES SERAN DE TIPUS
INVIOLABLE. ALÇADA TOTAL DE TANCAT 2500 MM I DISTANCIA
MÀXIMA ENTRE PALS 2500 MM. S'INCLOU LES
CORRESPONENTS COLUMNES DE SOSTENIMENT, TOTS ELS
PERNS REGULABLES I EL PANY. ELS COLORS ESTANDARD SON
EL VER RAL 6009 I ALTRES COLORS SOTA COMANDA.
INCLOURA EL SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE TANCAT DE
DIMENSIONS ESPECIALS PER ADAPTAR-SE ALS ESPAIS
EXISTENTS. (P - 15)

4.215,10 1,000 4.215,10

TOTAL CAPITOL 01.02 49.727,10

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ A L'ESTACIÓ DES DE LA PLANTERA

CAPITOL 03 TANCA NYLSTAR

1 F21QX010 M RETIRADA DE TANCA EXISTENT, CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR. INCLOU TOTS ELEMENTS EXISTENES, INCLÒS
CONCERTINES (P - 1)

2,00 250,000 500,00

2 F220020 M2 ESBROSSADA EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB PART
PROPORCIONAL DE ZONES BOSCOSES, DEIXANT LA LLENYA A
DISPOSICIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ, DEFINIDES ALS PLÀNOLS,
MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC, INCLOSA ARRANCADA O
TALA D'ARBRES, SOCA, CÀRREWGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR O APLEC, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR. (P - 4)

1,11 375,000 416,25

EUR



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

PRESSUPOST Pàg.: 3

3 FBB00007 ML SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE TANCA DE 2 M
D'ALÇADAFORMADA PER PANELLS DE MALLA
ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM I 5 MM DE DIÀMETRE, AMB
RIBA DEFENSIVA DE 30 MM, PLEGADA LONGITUDINALMENT EN
4 FRANGES PER MILLORAR LA SEVA RIGIDESA, POSTES DE
2,40 M D'ALÇADA I 60X60 MM DE SECCIÓCADA 2,5 M PROVEÏTS
DE CREMALLERA LONGITUDINAL PER A LA FIXACIÓ DELS
ACCESSORIS QUE SUPORTEN EL BASTIDOR, FETS DE XAPA
D'ACER BAIX EN CARBONI, SEGONS NORMA EN-10142,
RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ DE 300 A 500 N7MM2 I PROVEÏTS
DE TAP DE POLIPROPILÈ INDEGRADABLE ALS AGENTS
ATMOSFÈRICS. GALVANITZAT EN CALENT I RECOBRIMENT
ANTICORROSIU PLASTIFICAT VERD RAL 6005. INCLÒS
EXCAVACIÓ 840X40X40 CM), ANCORATGE I CIMENTACIÓ DE
CADA POSTE (P - 12)

30,00 250,000 7.500,00

TOTAL CAPITOL 01.03 8.416,25

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ A L'ESTACIÓ DES DE LA PLANTERA

CAPITOL 04 ENLLUMENAT

1 FHNH1AX6 U LLUMINÀRIA MODEL INNOVA ALIL DE NOVATILU O SIMILAR AMB
LÀMPADA LEDS DE 30 W. TOTALMENT INSTAL.LADA I EN
FUNCIONAMENT (P - 23)

440,00 16,000 7.040,00

2 FHM1X021 U COLUMNA TIPUS BICILINDRCA ACBC DE NOVATILU O SIMILAR
FINS A 6 M D'ALÇADA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT
INCLOU LA FONAMENTACIÓ, ELS PERNS I PLACA
D'ANCORATGE, EL GRUAMENT, LA NIVELLACIÓ, LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA I CAIXA PER COLUMNA
TIPUS CLAVED. TOTALMENT ACABADA I INSTAL.LADA. (P - 22)

740,09 16,000 11.841,44

3 FG3ME42A M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE 21123-1TIPUS V
V-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X10 MM2 I COL.LOCAT EN TUB
(P - 19)

4,49 335,000 1.504,15

4 FG3ME42F M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE 21123-1 0,6/1 KV,
TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 I COL.LOCAT EN TUB (P - 20)

2,70 100,000 270,00

5 FG3ME42G M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE 21123 V V-K 0,6/1
KV, TETRAPOLAR DE 2,5X10 MM2 I COL.LOCAT EN L'INTERIOR
DE LA COLUMNA (P - 21)

1,64 96,000 157,44

6 FG22X007 M CANALITZACIÓ DE SERVEIS SOTA CALÇADA AMB DOS TUBS
DE PVC DE D 110 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOENT
EXCAVACIÓ, COL.LOCACIÓ DEL TUB CORRESPONENTS, CABLE
GUIA, FORMIGONAT I REBLERT DE LA RASA AMB MATERIAL
SEL.LECCIONAT. COL.LOCACIO DE CINTA DE SENYALITZACIÓ A
LA PART SUPERIOR DE LA RASA. INCLOU CÀRREGA I
TRANSPORT DE TERRES I RUNA RESULTANTS A L'ABOCADOR I
CANON CORRESPONENT. (P - 17)

15,93 10,000 159,30

7 FG221L2L M CANALITZACIÓ AMB UN TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE
63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,5 MM DE GRUIX AMB GRAU
DE RESISTÈNCIA AL XOC. INCLOU L'EXCAVACIÓ, CINTA
SENYALITZADORA I REBLERT AMB SORRA DE LA RASA I EL
MUNTATGE COM  A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 16)

6,03 380,000 2.291,40

8 FG38E360 ML CONDUCTOR DE COURE NU PER XARXA DE TERRES DE 1X35
MM2 , INSTAL·LAT (P - 18)

6,24 435,000 2.714,40

9 FHTPE021 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER PETIT MATERIAL, PIQUETES
DE CONNEXIÓ A TERRA, CAIXES DE FUSSIBLES, ARQUETES DE
REGISTRE, PROTECCIONS DE LÍNIA, LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT SEGONS REQUERIMENTS DELS
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS, TOTALMENT ACABAT I EN
SERVEI (P - 24)

2.000,00 1,000 2.000,00

EUR



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

PRESSUPOST Pàg.: 4

TOTAL CAPITOL 01.04 27.978,13

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ A L'ESTACIÓ DES DE LA PLANTERA

CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT

1 PPA900SS PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA. I (P - 27)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL CAPITOL 01.05 3.000,00

EUR
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CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

RESUM DE PRESSUPOST Data: 29/03/18 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01  MOVIMENT DE TERRES I PAVIMENTS 8.483,15

CAPITOL 01.02  TANCA ADIF 49.727,10

CAPITOL 01.03  TANCA NYLSTAR 8.416,25

CAPITOL 01.04  ENLLUMENAT 27.978,13

CAPITOL 01.05  SEGURETAT I SALUT 3.000,00

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ A L'ESTACIÓ DES DE LA PLANTERA 97.604,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
97.604,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 PRESSUPOST CAMÍ A L'ESTACIÓ DES DE LA PLANTERA 97.604,63

97.604,63

euros



CAMÍ D´ACCÉS A L´ESTACIÓ DE FFCC DES DE LA PLANTERA
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE BLANES
CONSULTOR:  SERVEIS TÈCNICS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 97.604,63

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 97.604,63............................................................. 12.688,60

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 97.604,63................................................................ 5.856,28

Subtotal 116.149,51

21 % IVA SOBRE 116.149,51............................................................................................. 24.391,40

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 140.540,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT QUARANTA MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS )

                                            Blanes, març de 2018

                                            L´Enginyer autor del projecte
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 

mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
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- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 
o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment les mesures més adients pel treball 
que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.03. Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 
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3.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

 

3.05. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 

3.6. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 
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4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 

RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
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- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
 

6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 



 

 
 9/11 

 

 

7. Normativa aplicable 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio     
(DOCE: 26/08/92) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 
 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre              
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero             
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 
 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
 (BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 
 

RD 486/1997, 14 de abril               
 (BOE: 23/04/1997) 
 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 
 
 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 
 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 
 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 
 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 
 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  
 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods 
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
 
 

O. de 20 de mayo de 1952             
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 
 
 

R. 04/11/1988  
(DOGC 1075, 30/11/1988) 
 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)        
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 
 

O. de 31 de agosto de 1987           
(BOE: 18/09/87) 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 
 

RD 836/2003. 27  juny,                
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 
de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  
 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO 
 

O. de 9 de marzo DE 1971                      
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)       
modificació: (BOE: 02/11/89)  
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998         
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974      
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 
 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 
 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4  
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 
 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 
 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7  
modificació: BOE: 29/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 
 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8  
modificació: BOE: 30/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 
 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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