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1. ANTECEDENTS 

El projecte de la Ciutat Esportiva de Blanes (La Selva, Girona) forma part de l’avantprojecte 
d’urbanització general de l’Illa de Blanes presentat per l’arquitecte japonès Arata Isozaki y 
Asociados España l’any 2002.  

El present : “Construcció de la nova ciutat esportiva de Blanes. Moviment de terres i endegament 
riera”, clau: NCB-04398.1, ha estat encarregat per GISA i per la Generalitat de Catalunya 
(Departament de la Presidència), forma part del projecte d’urbanització general de l’Illa de Blanes.  

A l’Annex d’Antecedents, es descriuen els antecedents del present projecte. 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte de present projecte constructiu és la definició dels treballs previs de moviment de terres 
i l’endegament de la riera de Can Sabata, en el solar de Can Cuní, on s’hi ubicarà la futura ciutat 
esportiva de Blanes. 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

3.1 Descripció general de les obres 

El terme municipal de Blanes se situa a l'extrem meridional de la comarca de la Selva, província 
de Girona, al costat de la desembocadura del riu Tordera. 

El terreny on es construirà la Ciutat Esportiva (solar de Can Cuní) s’ubica al nord-oest del nucli 
urbà de Blanes. El solar llinda al nord amb un solar veí, a l’oest amb un camí perimetral, al sud 
amb la carretera comarcal GI-600 i a l’est amb la riera de Can Sabata.  

El present projecte constructiu defineix els moviments de terres necessaris per a generar 
plataformes per a usos futurs, i defineix l’endegament de la riera de Can Sabata en el solar on s’hi 
ubicarà la futura Ciutat Esportiva de Blanes. 

Per a la definició geomètrica de les plataformes a executar en el present projecte constructiu 
s’han seguit els següents criteris: 

- mantenir un resguard d’aproximadament 0.50 m. respecte a la làmina d’aigua de la riera 
de Can Sabata endegada 

- assegurar les capacitats geotècniques de les zones on s’hi ubicaran els camps de futbol 

L’àmbit del projecte te una superfície total de 55.640 m2. 

 

3.2 Topografia 

El solar on es construirà el present projecte és un terreny que havia estat destinat a usos 
agrícoles. La zona sud correspon a una plana de fons de vall inclinada amb una lleugera pendent 

de est cap a oest des de la cota 21 m. fins la cota 13 m. Aquesta té una morfologia de bancals o 
terrasses.  

Per a la redacció del present projecte s’ha utilitzat la cartografia a escala 1/200 facilitada per 
GISA, i el procediment emprat per a determinar les coordenades ha estat el sistema de GPS de 
medició per satèl·lit. 

A l’Annex de Topografia, s’inclouen les dades referents als treballs de topografia realitzats. 

3.3 Geologia i geotècnia 

A l’Annex de Geologia i Geotècnia es recullen els estudis geològics i geotècnics duts a terme a la 
zona on s’alçarà la Ciutat Esportiva de Blanes, juntament amb el càlcul de la precàrrega a 
efectuar a l’àrea dels camps de futbol.  L’ annex recull les dades dels reconeixements efectuats 
en les següents campanyes: 

L’any 2003 es va dur a terme una campanya de reconeixements geotècnics de camp, a partir dels 
quals s’han analitzat tots els condicionats geològics i geotècnics que afecten a la zona d’estudi.  

Per altra banda, s’ha utilitzat part de la informació geològico-geotècnica inclosa en un estudi 
realitzat al juliol de 2002, sol·licitat pel Consorci Portal Costa Brava- Illa de Blanes i anomenat 
“Estudi geotècnic de la finca Can Cunill situada a la carretera GI-600 (Blanes, Girona)”. 

Els resultats obtinguts en els reconeixements efectuats, van constatar que el terreny està format 
per uns materials arenosos i argilosos dipositats sobre un substrat granític. Aquests materials 
arenosos i argilosos presenten capes argiloses toves a molt toves de plasticitat mitja, fet que 
demostra el potencial d’alta deformabilitat d’aquests dipòsits. 

Conseqüentment, el procediment que s’ha estimat convenient per a disminuir els assentaments 
és el de la precàrrega o increment temporal de l’alçada de terres de terraplè. Dels resultats dels 
càlculs es dedueix que amb una precàrrega de l’ordre de 1.5m estesa durant un període de 1 mes 
sobre la cota final dels camps de futbol, s’aconsegueix que l’assentament residual al moment de 
retirada de la sobrecàrrega sigui pràcticament nul. 

Addicionalment i amb l’objectiu de millorar el drenatge subsuperficial del terreny, es proposa 
l’execució d’un mantell o capa de graves col·locat sobre un geotèxtil immediatament sobre el 
terreny natural desbrossat. 

3.4 Traçat i definició geomètrica 

A l’Annex de Traçat i definició geomètrica, es troba el traçat de l’endegament de la riera de Can 
Sabata en el tram objecte de projecte i el replantejament de les plataformes per a la futura Ciutat 
Esportiva de Blanes. 

3.5 Moviment de terres 

A l’Annex Moviment de terres, es troba el balanç de terres del projecte particularitzat per a 
cadascuna de les àrees en que s’ha discretitzat l’àmbit de projecte. 

El preu considerat de l’excavació en desmunt és únic, per qualsevulla que sigui la naturalesa del 
terreny i els mitjans d’excavació, i inclos el pretall; així el preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa 
adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real 
de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

També s’amiden els volums de terres necessaris a fi i efecte de constituir la precàrrega, per a 
limitar els assentaments en les futures plataformes que suportaran els futurs camps de futbol, i 



Memòria Catalana d'Enginyeria, S.A. Pàg. 4 
 

l’ús final d’aquest volum de terres dins l’àmbit del projecte. Així els volums totals de terres 
contemplades en el projecte són: 

 

- Volum de desmunt::................................................................................... 48.713 m3 

- Terraplè total: :..........................................................................................  79.439 m3 

- Terraplè de prèstec: .................................................................................. 30.726 m3 

- Terraplè de la pròpia obra: :......................................................................  48.713 m3 

- Volum a abocador:...............................................................................................0 m3 

3.6  Drenatge 

A l’Annex de Climatologia, hidrologia i drenatge, figura la descripció i els càlculs dels elements de 
drenatge adoptats. 

Mitjançant les dades de partida del “Servicio Meteorológico Nacional” s’han seleccionat dues 
estacions pluviomètriques (Tordera i Blanes) que, per la seva proximitat a la zona del projecte i 
per les seves característiques, són les que proporcionen tota la informació necessària per obtenir 
les dades pluviomètriques amb les que es comprova si la secció de la riera es desborda per a un 
període de retorn TR = 500 anys. 

Per fer l’estimació dels cabals d’aportació associats a una conca, s’aplica el Mètode Racional, tal i 
com indica la “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial”. Aquest mètode es basa en l’aplicació 
d’una intensitat mitja de precipitació a la superfície de la conca i en l’estimació de la seu 
escolament superficial, que és el causant del cabal circulant. Seguint aquest procediment, es 
calculen per la conca d’estudi els cabals d’aportació per als períodes de retorn TR de 10, 25, 50, 
100 i 500 anys.  

Per tal de millorar el funcionament hidràulic del endegament de la riera de Can Sabata i també en 
compliment dels condicionants establerts a l’autorització de l’ACA de data 17 de desembre de 
2003, es proposa endegar la riera amb una secció tipus trapezoïdal de 3.0 m de base i d’alçada 
variable, on ambdós talussos resten protegits amb escollera amb pendent de 1H:5V fins arribar a 
la plataforma de la urbanització al marge dret i al marge esquerra fins a la mateixa cota.  

Per tant, es protegeix amb escollera no només els 50 cm. primers del marge esquerra, sinó també 
tota la secció. Tanmateix, la protecció amb escollera es realitzarà amb blocs de 200 a 400 kg. 
entre els PK 0+021 AL PK 0+180, i blocs de 800 a 1200 kg entre els PK 0+180 i PK 0+407.8 

Finalment, es simula mitjançant el programa HEC-RAS, desenvolupat per l’Hydrologic 
Engineering Center del U.S. Army Corp of Engineers, la situació final de la riera de Can Sabata al 
seu pas per la Ciutat Esportiva. Com a conseqüència d’aquestes modificacions, s’ha tornat a 
simular el comportament hidràulic del tram de riera comprés a l’àmbit del projecte de referència, 
obtenint-se com a resultats uns resguards mes grans de seguretat en front dels vessaments 
laterals, i un resguard superior als 50 cm. a l’obra de drenatge sota la GI-600 entre el màxim nivell 
de la làmina d’aigua a l’interior de l’obra i la clau de la mateixa. 

3.7 Estructures 

A l’Annex d’Estructures, conté el dimensionament murs d’escollera que constitueixen 
l’endegament. 

3.8 Mesures correctores de l’impacte ambiental 

A l’Annex de Mesures Correctores de l’Impacte Ambiental es desenvolupen els plans generals 
d’actuació que agrupen en un sol capítol les mesures corresponents a un mateix concepte però 
que poden afectar a diferents medis. Amb això es facilita la comprensió dels impactes implicats i 
s’augmenta l’eficiència de les mesures a aplicar. 

Per això, s’ha realitzat una integració d’impactes, agrupant-los en plans, relacionats amb 
l’execució de les obres. 

Aquests fan referència a: 

- Planificació de l’obra. Vialitat i accessos. Horaris de treball: recull les mesures de 
implantació, selecció d’ubicacions i accessos, amb el fi d’evitar afeccions innecessàries i 
minimitzar les interaccions amb l’entorn. 

- Gestió de terres, on es recullen les mesures referents a préstecs, abocadors, i la gestió de 
les terres vegetals. 

- Pla de control de l’erosió, que persegueix la minimització de les interaccions amb el medi 
hidrològic, actuant també a nivell de planificació de les obres de revegetació. 

- Pla de control atmosfèric, que regula principalment les operacions de control de pols i de 
les molèsties generades per el soroll a les poblacions pròximes. 

- Gestió de residus, recull les mesures referents a la valorització, recollida i neteja general de 
l’obra, tant de residus de la construcció, com els generats pel personal adscrita a les obres. 

- Gestió de combustibles i lubricants, que es tracta separadament, amb la finalitat de definir 
una estratègia útil pel subministrament de combustibles i manteniment de maquinaria. 

- Instal·lacions auxiliars, on es descriuen les mesures específiques així com les directrius 
per a la implantació i clausura. 

- El pla de prevenció d’incendis forestals, amb la finalitat de regular i controlar les activitats 
que poden generar incendis. 

- I finalment, el Pla de senyalització, que complementa a tots els anteriors. 
o Revegetació / restauració de les superfícies generades  

o Estratègia general de les obres de restauració/revegetació  

 

4. PROGRAMA DE TREBALLS 

A l’Annex d’Estructuració de les Obres Projectades s’ha inclòs el pla d’obra, mitjançant un 
diagrama de barres, en compliment de l’article 132 del Reglament general de la Llei de contractes 
de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i de 
l’article 124.1 apartat “e” del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny de Contractes de les 
Administracions Públiques (BOE 20/6/2000). 

Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un 
termini d’execució de cinc (5) mesos. 
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5. EXPROPIACIONS 

Les obres projectades afecten al terme municipal de Blanes, no caldrà expropiar finques de 
propietat particular ja que les superfícies afectades pel present projecte són de titularitat pública o 
bé resten dins de domini públic. Així a l’Annex d’Expropiacions es mostra que l’àmbit de projecte 
no provoca expropiacions. 

 

6. SERVEIS AFECTATS 

Per a l’execució de les obres s’afectaran serveis de diferents Companyies, que caldrà reposar. 

A l’Annex de Serveis afectats es descriuen les diferents afectacions i s’inclouen els plànols on 
s’han grafiat les modificacions previstes. 

Durant l’execució del projecte s’ha gestionat amb les diferents companyies la justificació 
corresponent en l’Annex de Serveis Afectats. 

 

7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

En compliment del Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta l’obligatorietat de 
la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut als projectes d’edificació i obres públiques, s’ha 
redactat l’Annex de l’Estudi de Seguretat i Salut, que aplega les mesures preventives adients als 
riscs que suposa la realització de les obres projectades. 

 

8. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres 
de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic 
coeficient. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes 
que s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels 
aspectes abans comentats. 

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5%. 

Per raons de pressupost total, i atès que aquest és superior a 600.000 EUROS (E.C. IVA inclòs) 
aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, no serà d’aplicació cap 
increment. 

Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a la comarca de la Selva, no serà 
d’aplicació cap increment. 

Així doncs, el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 5%. 

 

9. REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de Contractes de les Administracions 
Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no 
excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 

 

10. PRESSUPOSTOS 

Aplicant els preus unitaris que figuren als Quadres de Preus als Amidaments resultants, i tenint en 
compte les Partides Alçades, resulta el següent 
 

Pressupost d’Execució Material.......................................................................1.314.416,89 € 
 
Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici 
Industrial i l’IVA, s’obté el següent 
 

Pressupost d’Execució per Contracta............................................................. 1.814.421,08 € 
 

 

11. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte consta dels quatre documents següents: 

Document núm. 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
 

Annex núm 1. : Antecedents. 
Annex núm 2. : Cartografia i Topografia. 
Annex núm 3. : Traçat. 
Annex núm 4. : Replantejament i definició geomètrica. 
Annex núm 5. : Moviment de terres. 
Annex núm 6. : Climatologia, hidrologia i drenatge. 
Annex núm 7. : Geologia i geotècnia. 
Annex núm 8. : Estructures i murs. 
Annex núm 9. : Estructuració de les obres projectades. 
Annex núm 10. : Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d’aigua. 
Annex núm 11. : Serveis afectats. 
Annex núm 12. : Expropiacions 
Annex núm 13. : Estudi de Seguretat i Salut. 
Annex núm 14. : Pla d’obres. 
Annex núm 15. : Justificació de preus. 
Annex núm 16. : Pla de control de qualitat. 
Annex núm 17. : Mesures correctores de l’impacte ambiental. 
Annex núm 18. : Mesures de prevenció d’incendis forestals. 
Annex núm 19. : Reportatge fotogràfic 
Annex núm 20. : Annex mediambiental 
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Document núm. 2: PLÀNOLS 
 
Document núm. 3: PLEC DE CONDICIONS 
 
Document núm. 4: PRESSUPOST 
 

Amidaments auxiliars. 

Amidaments. 

Estadística de partides d’obra. 

Quadre de preus núm. 1. 

Quadre de preus núm. 2. 

Pressupost parcial. 

Pressupost de licitació 

 

12. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia que es considera és de dos anys, a comptar a partir de la Recepció de les 
Obres, període de temps que es considera suficient per observar el comportament de les obres 
en qualsevol condició de servei. 

 

13. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

En compliment de l’article 125 i 127 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (Real Decret 1098/2001) es fa contar que l’obra definida en el present 
projecte és complerta, per entendre que compren tots i cadascun dels elements necessaris per al 
seu ús, i per tant susceptible de ser lliurada a l’ús d’interès públic pel qual s’ha realitzat sense 
perjudici de les ulteriors ampliacions de que posteriorment puguin ser objecte. 

 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Analitzades la naturalesa i característiques de les obres a realitzar i la quantia de les anualitats, 
es proposa les següents classificacions, d’acord al Reglament general de la Llei de contractes de 
l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, en les quals 
hauran d’estar inclosos els contractistes que es presentin a la licitació per a l’execució de les 
presents obres:  

Grup   A, Moviments de Terra 

Subgrup  1, Desmunts i buidats 

Categoria  E 

 

Grup   A, Moviments de Terra 

Subgrup  2, Explanacions 

Categoria  E 

 

Grup   E, Hidràuliques 

Subgrup  5, Defensa de marges i endegaments 

Categoria  D 

 

 

15. CONCLUSIÓ 

Amb tot l’exposat en aquesta Memòria i en els documents esmentats a l’apartat anterior, resten 
completament definides les obres contingudes en aquest projecte i es justifica la solució adoptada, raó 
per la que es remet a la superioritat per a la seva aprovació. 

 

 

Barcelona, febrer 2005 

 

L’Enginyer autor del projecte, 

 

 

 

 

 

Àlex Claramunt i Ibán 

 











RESUM DEL PRESSUPOST 



Construcció de la Nova Ciutat Esportiva de Blanes. Moviment de terres i endegament riera.
Clau: NCB-04398.1

Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  Treballs previs i demolicions 6.480,33
Subobra 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 6.480,33
Capítol 01.02.01  Moviment de terres 501.089,40
Capítol 01.02.02  Drenatge profund camps de futbol 230.189,62
Subobra 01.02  PLATAFORMES 731.279,02
Capítol 01.03.01  Moviment de terres endegament 38.425,42
Capítol 01.03.02  Protecció endegament 151.839,60
Subobra 01.03  RIERA 190.265,02
Capítol 01.04.01  Condicionament del sòl 5.458,32
Capítol 01.04.02  Sembres 3.910,15
Subobra 01.04  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 9.368,47
Capítol 01.05.01  Partida alçada de Seguretat i Salut 25.187,65
Capítol 01.05.02  Partida alçada d'Acció Cultural 13.144,17
Capítol 01.05.03  Reblert zona davant poliesportiu 244.900,89
Capítol 01.05.04  Altres Partides Alçades 22.943,96
Subobra 01.05  PARTIDES ALÇADES 306.176,67
Capítol 01.06.01  Línies elèctriques 70.847,38
Subobra 01.06  SERVEIS AFECTATS 70.847,38
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.314.416,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 6.480,33
Subobra 01.02  PLATAFORMES 731.279,02
Subobra 01.03  RIERA 190.265,02
Subobra 01.04  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 9.368,47
Subobra 01.05  PARTIDES ALÇADES 306.176,67
Subobra 01.06  SERVEIS AFECTATS 70.847,38
Obra 01  PRESSUPOST 1.314.416,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.314.416,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  PRESSUPOST 1.314.416,89

1.314.416,89

EURO

Construcció de la Nova Ciutat Esportiva de Blanes. Moviment de terres i endegament riera.
Clau: NCB-04398.1

Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  Treballs previs i demolicions 0,49
Subobra 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,49
Capítol 01.02.01  Moviment de terres 38,12
Capítol 01.02.02  Drenatge profund camps de futbol 17,51
Subobra 01.02  PLATAFORMES 55,64
Capítol 01.03.01  Moviment de terres endegament 2,92
Capítol 01.03.02  Protecció endegament 11,55
Subobra 01.03  RIERA 14,48
Capítol 01.04.01  Condicionament del sòl 0,42
Capítol 01.04.02  Sembres 0,30
Subobra 01.04  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,71
Capítol 01.05.01  Partida alçada de Seguretat i Salut 1,92
Capítol 01.05.02  Partida alçada d'Acció Cultural 1,00
Capítol 01.05.03  Reblert zona davant poliesportiu 18,63
Capítol 01.05.04  Altres Partides Alçades 1,75
Subobra 01.05  PARTIDES ALÇADES 23,29
Capítol 01.06.01  Línies elèctriques 5,39
Subobra 01.06  SERVEIS AFECTATS 5,39
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,49
Subobra 01.02  PLATAFORMES 55,64
Subobra 01.03  RIERA 14,48
Subobra 01.04  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,71
Subobra 01.05  PARTIDES ALÇADES 23,29
Subobra 01.06  SERVEIS AFECTATS 5,39
Obra 01  PRESSUPOST 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  PRESSUPOST 100,00

100,00

EURO



ÚLTIM FULL 



Construcció de la Nova Ciutat Esportiva de Blanes. Moviment de terres i endegament riera.
Clau: NCB-04398.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 1.314.416,89

13,00 % Despeses generals SOBRE 1.314.416,89............................................................. 170.874,20

6,00 % Benefici industrial SOBRE 1.314.416,89.................................................................. 78.865,01

Subtotal 1.564.156,10

16,00 % IVA SOBRE 1.564.156,10...................................................................................... 250.264,98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.814.421,08

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ VUIT-CENTS CATORZE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS )

 Barcelona, febrer del 2005
Autor del projecte:

Àlex Claramunt i Ibán
Enginyer de Camins, Canals i Ports.
CENSA, Catalana d´Enginyeria, S.A.



 


	PORTADA SEPARATA
	ÍNDEX
	MEMÒRIA
	Índex
	1. Antecedents
	2. Objecte del projecte
	3. Descripció del projecte
	3.1 Descripció general de les obres
	3.2 Topografia
	3.3 Geologia i geotècnia
	3.4 Traçat i definició geomètrica
	3.5 Moviment de terres
	3.6 Drenatge
	3.7 Estructures
	3.8 Mesures correctores de l'impacte ambiental

	4. Programa de treballs
	5. Expropiacions 
	6. Serveis afectats
	7. Estudi de seguretat i salut
	8. Justificació de preus
	9. Revisió de preus
	10. Pressupostos
	11. Documents que integren el projecte
	12. Termini de garantia
	13. Declaració d'obra complerta
	14. Classificació del contractista
	15. Conclusió

	PLÀNOL ÍNDEX I SITUACIÓ
	PLANTES DE CONJUNT
	SECCIÓ TIPUS
	RESUM DEL PRESSUPOST
	ÚLTIM FULL



