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ANTECEDENTS

El projecte d'urbanitzacio de la Ciutat Esportiva de Blanes forma part del projecte d'urbanitzacic
general de I'lla de Blanes .

Fins a l'actualitat s’ha executat el projecte de moviment de terres | endegament de la riera de Can
Sabata redactat per CENSA, posteriorment i coincidint amb la finalitzacié d'aquests obres es va
iniciar I'execucié del projecte de Poliesporiiu, redactat per la UTE formada Robert Brufau i Miguel
Angel Sala, actualment en execucio.

Alhora que es redacta el present projecte s'esta redactant el Projecte Basic de les piscines de la
Ciutat Esportiva.

Aquest projecte pretén donar la connexié necessaria entre ambdues infraestructures, el
poliesportiu i les piscines, alhora que urbanitza la resta de superficie de la parcella de la Ciutat
Esportiva de Blanes,

= OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte té per objecte la urbanitzacid de la Ciutat Esportiva al terme municipal de
Blanes.

Aquesta Ciutat Esportiva intenta respondre a les necessitats actuals de la poblacié de Blanes i
representara una notable millora dels equipaments esportius existents.

El projecte inclou dos camps de futbol de gespa adificial, wil camps de petanca, zona de jocs

infantils i esbarjo, area d'aparcaments per autobusos i bicicletes, pista de volei platja, un carril bici
perimetral intern i la creacid dels accessos necessaris per a la ciutat esportiva.

3.  SITUACIO DEL PROJECTE

El terme municipal de Blanes se situa a l'extrem meridional de la provincia de Girona, al costat de
la desembocadura del riu Tordera.

El solar llinda al nord amb un solar particular, a I'oest limita amb un cami perimetral, al sud es
troba confinat per la carretera comarcal GI-600 a Tordera i a I'est limita amb la riera de Can
Sabata, riera endegada en el Projecte de moviment de terres.

La superficie total on s'actuara en aquest projecte és de 48.550 m2.
4. DESCRIPCIO DEL PROJECTE

41  Urbanitzaci6

Els sectors presents en aquest projecte son els segiients:
Sector 1: Carrers principals ciutat esportiva

Sector 2: Camps de futbol

Sector 3: Jocs infantils i d'esbarjo

Sector 4: Plataforma piscina

Sector 5: Plataforma centre comercial

Sector 6: Zona verda
Sector 7: Pavelld Poliesportiu

Sector 8: Pista volei platja

41.1 Sector 1- Carrers ciutat esportiva
Aquest sector inclou:

- Via col-lectora

- Rotonda d'accés a la ciutat esportiva

- Rampa d'accés al aparcament d'autobusos
- Zona aparcament autobusos

- Zona aparcament bicicletes

- Parada d'autobis

- Carril bici perimetral

ZONA D'APARCAMENTS AUTOBUSOS
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En una Gnica plataforma d'una mateixa cota, s'emplacaran al costat del carril bici perimetral per
on s'accedira. Aquesta disposa de capacitat per a onze autobusos.

CARRIL BICI PERIMETRAL

Es realitzard un carmil bici perimetral a la Ciutat Esportiva que incloura dos connexions amb el
carril bici que discorre paral-lel a la GI-600. Aquest tindrd un ample de 3.00 m i una longitud de
poc més d'un kilometre amb un paviment format per 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus
S-12. Paral-lel a la riera de Can Sabata s'emplacara com a element de seguretat una tanca de
proteccid, aixi com en aquelles zones on el camil bici discorri en terraplé. Agquest camil
s'il-luminard amb llumeneres cada 35 metres.

VIA COL-LECTORA.

Es la via que connectara al rotonda de la GI-600 amb la rotonda de la ciutat esportiva. Aquest vial
esta constituit per 2 carrils de 3.00 m. L'autobis de linia que unira el centre urba amb la Ciutat
Esportiva tindra la seva parada en la via col-lectora.

ROTONDA

Situada al final de la via col-lectora, permetra distribuir els transit que t& com a origen o desti la
ciutat esportiva.

4.1.2 Sector 2- Camps de futbol

Els camps de futbol es troben situats al nord-est del pavelld esportiu. S’han projectat dos camps
de futbol de dimensions 106x68 m’ i 96x63 m’. Estan situats a diferent cota. L'assisténcia del
public als partits que es realitzin sera possible gracies a un edifici de graderies situat entre
aquests i el poliesportiu.

S'ha projectat una altra graderia auxiliar per el camp internacional de formigé prefabricat i que
donara cabuda a 300 persones.

4.1.3 Sector 3- Jocs infantils i d'esbarjo. Pistes de petanca

Situats al costat de la zona de petangues i del pavellé esportiu es realitzara una zona d'esbarjo
per infants.

El parc per a nens ha de ser apte per activitats a l'aire lliure, és a dir, sense control directe d'un
adult i que no suposi un perill per als més petits. Per aixd, el recinte necessita la maxima
seguretat amb un tancament perimetral (tanca de fusta) i amb un reduit nimero d'accessos al
recinte (un per recinte) per facilitar la supervisid i vigilancia des de fora .

Situades al costat dels jocs infantils 1 a 1,00 m per sobre d'aguestes es construiran vuit pistes de
petanca de 14x4 m’ cadascuna, unides de dos en dos i confinades amb un taulons i llistons de
fusta (veure detall als planols). Alhora s'han dotat aguestes instal-lacions d'una caseta per a
guardar l'utillatge, aixi com s'han distribuit mobiliari urba tals com bancs i papereres.

414 Sector 4- Plataforma piscina

En aquest sector es trobaran les piscines, els vestuaris i una zona de gimnas. També una zona
lidica. Aquest conjunt queda fora de I'ambit del present projecte.

4.1.5 Sector 5- Plataforma centre comercial

En aquest sector s'ha reserva’t com a centre comercial. Aquest conjunt queda fora de I'ambit del
present projecte.

4.1.6 Sector 6- Zona verda
Aquesta area inclou el conjunt dels espais que seran enjardinades, aixi com tots els talussos que
seran hidrosembrats per tal de evitar processos erosius. La jardineria projectada en les diferents

zones estd composada per espécies autoctones de baixos requeriments hidrics, que seran
controlats per la xarxa de reg projectada a totes les zones enjardinades.

4.1.7 Sector 7- Pavell6 Poliesportiu
En aquest sector es trobaran les pistes poliesportives, els vestuaris i una zona de gimnas. També

una zona lidica per un bar i/o cafeteria. Aquest sector esta actualment en execucid i queda fora
de I'ambit del present projecte.

4.1.8 Sector 8- Pista volei platja

Situada al nord-est dels camps de futbol, aquest sector inclou un recinte de joc de mides 28x20m.

5. FERMS | PAVIMENTS

A continuacit es descriuran els diferents seccions de ferms i paviments seccions que conformen

la urbanitzacié del present projecte:

5.1 Vial d'entrada i rotonda d'accés

La seccio de ferm proposada al vial d'entrada és la tipus 4121

» 0,03 m de capa de rodadura amb mescla bituminosa en calent tipus M-10 granitica amb
una dotacié de 60 kg/m’

+ Reg d'adheréncia ECR-2d-m
+« 0,07 mde capa intermédia amb mescla bituminosa en calent S-20
+ Reg d'emprimacio ECI

= 0,30 de sub-base granular (tot-0 artificial)

5.2 Zona d'aparcament i rampa accés aparcament

« Doble capa de pintura acrilica tipus CONCENTRADO, tintat amb additiu d'acabat
vermellos

« 0,20 m de formigd HM-20 sobre la que es collocara una doble capa de pintura acrilica
“CONCENTRADO" tintat amb additiu acabat vermellés.



Memdria Catalana d'Enginyena, S.A. Pag. 5

+ Reg d'emprimacié

+« 0,25 m de base granular (tot-0 artificial)

53 Vials interiors

« Voreres de llambordins de dimensions 10x20x8cm llises sense bisell, disposades sobre
5cm de llit de sorra col-locat sobre una base de tot-0 arificial de 16 cm de gruix.

A excepcid de les rampes existents entre els camps de futbol que seran de MBC,
« 5cmde M.B.C de tipus S-12
+ Reg d'emprimacié
« 0.25mde base granular

Les rampes d'acces al camps de petanca i zona infantil seran de formigé. La resta de zones
s'urbanitzaran amb sauld.

54 Parc infantil

El paviment previst al parc infantil és el segiient:

« 0.15 mde sauld collocats sobre una base de tot-0 artificial

Cal assenyalar que els encintats del parc infantil seran de RTI. Aquests encintats tenen l'objecte
de marcar els passadissos del parc, que sén d'un ample de 3,0 m el carrer principal i de 2,0 m als
entroncaments.

També s'ha de destacar que sota certes joguines, es substituird aquesta seccit per la collocacio

de paviment de cautxi sobre la base de tot-0 artificial. Aquesta superficie, més tova que el sauld,
es col-locara sota el tobogan i la xarxa de cordes.

55 Carril bici

El paviment previst al carril bici és;
+ 0,05 m de mescla bituminosa en calent tipus S-12, de color vermell
+ Reg d'emprimacié ECI

s« 0.15 m de base granular (tot-u artificial)

56 Paviment dels camps de futbol
La seccit de ferm proposada per aquest és de:

« Sobre la capa d'asfaltat, es col-locard la gespa artificial 100% poliolephins “Poligras
Prestige XT-65" o equivalent, de 65 mm llastrada amb sorra de silice i granuls de cautxu

+ Capad'aglomerat asfaltic en calent tipus D-12 de 3 cm d'espessor

+ Reg d'emprimacié amb emulsié bituminosa catiénica ECI, amb dotaci6 1,5 kg/m®

« Capa d'aglomerat asfaltic en calent tipus G-20 de 4 cm d'espessor
+ Regd'emprimacié amb quitra BQ-30, amb dotacié 1,5 kg/m’

« Base de tot-0, 20cm.

6. TOPOGRAFIA

El solar on es construird el present projecte és un terreny que actualment esta qualificat i destinat
a equipaments pablics. La morfologia és el fruit de les obres del projecte de moviment de terres
que permeten distribuir les diferents pavimentacions i I'ordenacié de 'urbanitzacié d’acord amb
aquest.

S'ha realitzat un aixecament mitjancant un recolzament de camp a escala 1/500 referit en sisterna
de coordenades UTM.,

La relacidé de treballs topografics efectuats, aixi com les dades obtingudes, s'inclouen en l'annex
de Topografia.

7. GEOLOGIA | GEOTECNIA

En l'annex es recullen els estudis geologics i geotécnics duts a terme a la zona on s'alcara la
Ciutat Esportiva de Blanes. Com a punt de partida, s’han recopilat els estudis i treballs realitzats
en l'area de projecte, entre els quals se’'n ressalten els segients:

« Estudi geoldgic i geotécnic del “Projecte de Construccid de la nova ciutat esportiva de
Blanes. Moviment de terres i endegament riera”, clau: NCB-04398 .1,

« Campanya 2002: Estudi geotécnic de la finca Can Cunill situada a la carretera GI-600
(Blanes, Girona), realitzat per EGGA i la Universitat de Girona al juliol de 2002.

« Mapa Geologic de Catalunya a escala E:1/250000. Generalitat de Catalunya (1989),

« Mapa Geoldgic d'Espanya. PLAN MAGNA. Fulla namero 366 (E:1/50000). ICC, IGME,
DMA (informacio actualitzada a l'any 2001).

+ Campanya 2003: "*Campaiia de ensayos CPTU y disipaciones. Ciutat Esportiva ILLA de
Blanes”, realitzat per IGEOTEST i encarregat per INTECSA-INARSA.

La zona d'estudi en qilestio limita amb la carretera GI-600, a les afores de la ciutat de Blanes en
direccio a Hostalric. En concret, la ciutat esportiva de Blanes, se situa a la finca de Can Cuni.

Geologicament es diferencien quatre capes : lacapaR,laA, laBilaC.

La capa R forma la part més superficial dels materials de la zona. Esta format per terres de replé
de saul6 extret de la zona d'estudi, formant plataformes (execuci6 del moviment de terres).

Per sota de la capa R, esta la capa A ,formada per argiles, argiles llimoses i llims argilosos de
color marrd a marrd fosc, molt plastics, tous i humits. A continuacié tenim la capa B , formada per
argila i llim argilés forga compactes, de color marré amb granuls de sorra i codolets dispersos,
més compacte que la A.
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El material que forma la capa C és granit de gra mitja a gros i de color marré ataronjat a gris. Es
troba bastant meteoritzat en la seva part més alta formant el sauld. Aquest granit constitueix el
substrat rocallés de la zona.

Els materials de les capes R, A i B son excavables mitjangant maguines ordinaries de moviments
de terres de poténcia mitja (com retroexcavadora).

De l'analisi de tota la informacid d'aquest estudi estimem, com a autors de I'estudi, un percentatge
de roca no excavable per mitians mecanics comprés entre un 10 i un 30%, en funcié de la
poténcia dels mitjans d'excavacié emprats pel Contractista.

Per altra banda, segons les caracteristiques geoldgiques del terreny i les determinacions sobre la
composicié gquimica dels materials, es considera que el contingut en sulfats i altres sals és baix.
Per tant es pot assumir que el sol de la parcel-la estudiada NO AGRESSIU al formigd.

En quant a la categoria d'esplanada es pot garantir una esplanada tipus E2,

Per ultim, els nivells de fonamentacid i les tensions admissibles de les diferents estructures
projectades sdon les seglients:

Nivell de fonamentaci6 WL L
(kp/cm’)
Mur perimetral carril bici +18.10 Capa R 1.5
Murs jocs infantils +16.20 CapaR 1.5
Murs zona de petanca +17.25 CapaR 1.4
Murs de camp de futbol +18.20 Capa R 1.4
Rampa parquing +18.65 - 15.65 Capa R 1.5

8. CLIMATOLOGIA | HIDROLOGIA

Mitjiancant les dades de partida del “Servicio Meteorolégico MNacional” s'han seleccionat dues
estacions pluviométriques (Tordera i Blanes) que, per la seva proximitat a la zona del projecte i
per les seves caracteristiques, sén les que proporcionen tota la informacié necessaria per obtenir
les dades pluviométriques amb les que es comprova si la seccid de la riera es desborda per a un
periode de retorn TR = 500 anys i es dimensionen els col-lectors de pluvials de la Ciutat Esportiva
de Blanes per aun TR = 10 anys.

9. XARXA D’AIGUES RESIDUALS

En el projecte d'urbanitzacié de la Ciutat Esportiva de Blanes es contempla la realitzacié d’'una
xarxa separativa de clavegueram. Aquesta xarxa es dimensiona per recollir les aigiies fecals
generades en els edificis,

Les aiglies residuals de cada edifici son recollides amb pericons sifonics i, tot seguit, son
transportades per gravetat mitjancant els col+lectors de polietilé corrugat que formen la xarxa
d’aigiies residuals fins a una estacid de bombeig. Aquesta estacié té unes mides lliures de
3.5%3.5m" en planta i 5m de fondaria i esta formada per dues bombes submergibles de 22kw de
poténcia, 1455rpm, 660V i 50Hz. Un cop alla les aigiies sdn bombejades a pressido mitjancant un
tub de fosa ddctil de 250mm fins a un col+lector residual ja existent. Tant I'estacié impulsora i la
canonada a pressid com el punt de connexié entre aquesta canonada que prové de la Ciutat
Esportiva i el col+lector ja existent han estat proposats i dimensionats per Aiglies de Blanes, S.A.

Aixo implica que s'hagi de preveure un altre pou de bombes, per impulsar les aigiies provinents
del desquas de la piscina fins a la cota +17,27 m, que és d'on parteix la canonada que recull les
aigues fecals de la urbanitzacio.

10. XARXA D'AIGUES PLUVIALS

El sistema de col-lectors de pluvials es basa en la captacio i intercepcio de les aigiies de pluja que
flueixen a través de la Ciutat Esportiva de Blanes. Depenent de la zona i el tipus de paviment,
aquestes aiglies d'escolament es recullen amb embornals, reixes interceptores, canal caz i canals
de drenatge. Un cop interceptada l'aigua de pluja per aquests diferents elements, aquesta sera
derivada a collectors de polietile corrugat. Aquestes canonades aniran formant una xarxa interna
que anird a desguassar a tres obres de sortida o desguas situades als punts baixos de l'area
d'actuacid.

Els cabals de disseny s'han obtingut utilitzant el Métode Racional i les dades pluviométriques de
partida han estat extretes seguint el mateix procediment descrit en I'Annex de Climatologia i
Hidrologia, dimensionant els col-lectors de pluvials per a un periode de retom Tg = 10 anys.

Les obres de sortida actuen com a suport de les canonades de vessament, alhora que les seves
aletes treballen com a murs de contencid de terres. Les aigiles recollides en tot l'interior de la
Ciutat Esportiva desemboquen a dos punts diferents de la riera de Can Sabata i son conduides
fins alld mitjangant una canonada de diametre 500 i 1200mm, respectivament. Per altra banda,
una petita part de les aiglies de pluja interceptades es vessen al nord-est de la rotonda nord
projectada en la carretera GI-600, a través d'una canonada de 630mm. Per Gltim i per tal d'evitar
l'erosid del sol a la sortida de diferents obres de desguas, s'estén en cadascuna d'elles una capa
d'escullera de blocs de pedra calcaria.

11. INSTAL-LACIONS

11.1  Instal-lacions eléctriques

11.1.1 Mitja tensié

Per tal d'independitzar al maxim cada un dels edificis en el present projecte es proposen dues
escomeses independents de mitja tensié de FECSA-ENDESA, amb poténcies de 1200 kW per
I'edifici principal poliesportiu i camps de futbol i zones exteriors i de 300 kW per l'edifici de les
piscines, perd es deixa oberta la possibilitat de fer una unica escomesa de mitja per aguests dos
consums ubicant una altra cel.la de linia en el Centre de proteccid | mesura en el qual hi haura
espai suficient. El centre de proteccid i mesura serd un edifici prefabricat ubicat al llindar de la
parcel.la i totalment accessible des de I'exterior. Hi haura també un escomesa en baixa tensid de
FECSA-ENDESA per la zona comercial de 300 kW, i la connexié es faria en el transformador que
es podria ubicar en el mateix edifici abans mencionat.

Els 1200 kW arriben a un centre de transformacid fet d'obra civil construit en el mateix edifici
principal polisportiu i ubicat a la sala eléctrica reservada per aquesta finalitat.

La poténcia prevista per als transformadors és de 2 transformadors de 1250 kWA 25/0,40 kV
connectats en paral-lel pel subministrament d'energia al poliesportiu i urbanitzacié exterior. Per
altra banda s'ha de preveure la instal.lacié d'un transformador de 100kVA a la zona comercial i
d'un transformador de 400kVA a les piscines.

Del centre de proteccid | mesura ubicat al llindar de la parcel.la, i en concret de |la cel.la de sortida
de linia n® 2 sortira una linia de mitja tensid que alimentara al transformador ubicat dins I'edifici de
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les piscines (Poténcia estimada = 300 kW), on cal reservar un espai per ubicar el transformador i
les cel.les d'entrada i sortida de la linia i de proteccié del transformador.

Del centre de proteccid i mesura cantd companyia, sortird una linia de baixa tensié que alimentara
a |'edifici del centre comercial (Poténcia estimada = 300 kW),

11.1.2 Xarxa a terra

L'esquema de distribucié d’aquesta instal-lacié sera del tipus TT, donat que el neutre dels trafos
esta connectat directament a terra i les masses de l'instal*lacid es troben connectades a una
presa de terra separada de la presa de terra del neutre.

S’ha projectat la construcci6 de tres xarxes de terra independents:
« Ferrats M.T del centre de transformacio.

» Baixa tensio 400 V per a receptors i estructures metalliques sala del centre de
transformacid/edifici poliesporitu. Es connectaran a aquesta posada a terres totes les
parts metalvliques dels quadres de I'edifici.

« Neutre per a transformadors de 400 V.

112 Enllumenat

L'enllumenat exterior és el que es realitza per a la il-luminacié de zones exteriors de tot el
complex esportiu de Blanes, carril perimetral, carril bicicleta, passeig de la riera, zona entrada,
vials interiors, parking autobusos, zona de petanca i jocs infantils, Totes aguestes tenen la
caracteristica en comi de ser instal-lacions d'intempérie.

Les lluminaries que s'utilitzaran per tota les zones exteriors son les segiients:

- Baculs d'il-luminaci¢ en columna d'algada 10 m, projector 3132-TEX de DISANC o equivalent.
Zona parking autobusos i zona de jocs infantils.

- Baculs d'il. luminacié model 1790 musa COMTT70 de DISANO o similar. Cami perimetral, carril
bicicleta i zona entrada.

- Llumeneres model 1780 Discovery extensivo de DISANO 6 similar. Situades a la zona verda.
- Pels camps de futbol:

- Columna de 18 m. Amb pantalla inclinada de diametre base 1176m, didmetre cap 388m.
Tres trams de 6 mm de grossor. Model HERSE/83 de PETIJEAN o similar. Plataforma recta
i biguetes per suportar 18 projectors MODELS 1743/1744/1745 de DISANO o equivalent.
1000 lux camp gran., inclés el sistema d'encesa dels projectors.

- Columna de 18 m. Amb pantalla inclinada de didmetre base 790m, didmetre cap 352.7m.
Tres trams de 6/66/6 i 4 mm de grossor. Model HERSE/83 de PETIJEAN o similar.
Plataforma recta i biguetes per suportar 5 projectors MODELS 1743/1744/1745 de DISANO
0 equivalent. 300 lux camp petit, inclos el sistema d'encesa dels projectors.

113 Gas

S'ha previst una escomesa de gas natural indepdendent per a cada un dels consums de la
urbanitzacid: poliesportiu, piscina i zona comercial segons les especificacions de la companyia.

114 Reg

La xarxa de reg exterior s’ha dividit en quatre sectors, més un sector independent de bogques de
reg.

Els tubs de reg tant per boques de reg com per a degoters seran de PE amb els didmetres
corresponents.

En l'edifici principal poliesportiu es disposa d'un dipdsit d'utilitzacié (nica amb impulsié per bomba

per reg i d'ell partira dues canonades per el reg dels dos camps de futbol i un altre canonada pel
reg de les zones enjardinades i per a boques de regadiu.

11.5 Aigua Potable

El subministrament d'aigua als diferents edificis es realitzara punxant a I'anella interior d'aigua
que s'executarad. L'anella serd de canonada de fosa de diametre 200mm.

Ja gque en un futur aquesta xarxa sera de piblica, s'executard d'acord amb les prescripcions de la
companyia subministradora d'aigua, Aigiies de Blanes,

11.6 Xarxa de clavegueram

La xarxa dissenyada permet 'evacuacié de les aigiies grises, provinents del poliesportiu i de la
piscina, aixi per permetre el buidat de la piscina és fa necessari la construccié d'un pou de
bombament, que permeti elevar les aigiies al col-lector interior, de la ciutat esportiva,

La connexid de la xarxa de clavegueram de |a ciutat esportiva, a la xarxa municipal, implica la
construccié d’'un pou de bombament, que permeti portar les aigiies, fins a un col-lector existent de
diametre 500 mm, situat al carrer Matagalls.

La portada d'aigiies fins al col-lector existent, es solucionard amb canonada de fosa de diametre
200 mm.

Ja que en un futur aguesta xarxa sera de publica, s'executara d'acord amb les prescripcions de la
companyia subministradora d'aigua, Aigiies de Blanes.

11.7  Contraincendis

La xarxa contra incendis esta composta per les escomeses per las BIE's dels diferents edificis i
per altra banda la xarxa per alimentar les bogues hidrants. Tots dues escomeses seran
alimantades mitjancant l'anell de distribucid interior que s'ha previst. Les boques hidrant
(soterrades) de diametre 100 mm s'han col-locat de tal manera que cap punt de les facanes dels
edificis no estigui situat a més de 100 m d'agquests, segons el Decret 241/94,

12. JARDINERIA

S'ha distingit diverses zones de enjardinament,

A grans trets podem diferenciar.
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« Area de petanca i jocs infantils

+ Rotonda entrada

= Sembra i Plantacions en talussos

+ Plantacid alineada al carril bici

» Plantacid alineada a la Riera de Can Sabata

El tipus de vegetacio escollida esta en funcid de la zona i del seu us tot tenint en compte a
mes, que les espécies s'adaptin a la estacid de cada zona, en tots els casos el tipus
d'espécies escollides sén autoctones amb baixos requeriments hidrics.

A grans trets la jardineria escollida pretén donar una nota de color i entorn natural a tota 'area
antropitzada, tanmateix s’ha busca't que el tipus de plantes serveixen com un mitja per evitar
processos d'escolament superficial amb la conseqient pérdua de sdl, aixi en tots els talussos
s'aplicara una hidrosembra en dues fases, a excepcio del talis nord a més es cobrira amb
manta organica per tal d'evitar pérdues més importants de sdl.

L'eleccid final d'espécies a utilitzar, en cadascul dels espais, serd d'acord amb els requeriment
de l'Ajuntament de Blanes.

Alhora de alimentar |la xarxa de reg de jardineria i camps de futbol s'aprofitara I'aigua de pluja
recollida per la coberta del poliesportiu | que serda emmagatzemada en el dipdsit construit en
la planta del parking del poliesportiu. A més cal comptar que s’ha previst la connexié d'una
canonada d'escomesa de la companyia Aiglies de Blanes, aixi com l'aportacié d'aigua del
pou situat dintre del solar de la ciutat esportiva. Una altra font de subministrament d'aigua
sera la aportada des de la bassa de regulacio de les aigiies regenerades, procedent de la
EDAR de Blanes, al igual que la resta de fonts de subministrament aquest omplird el dipdsit
situat en la planta parquing del poliesportiu.

En referéncia a la utilitzacié de I'aigua procedent de la bassa de regulacid de les aigiies
regenerades de la EDAR de Blanes, cal a dir que per tal d'ulilitzar aquesta font, serd
necessari donar compliment al expedient del ACA; CC200200109, pel que s'estableix una
concessié d'aigiles reutilitzades, setembre de 2008, tal com s'adjunta en l'apéndix 3 del
annex 14,

13. MOEILIARI FIX | EQUIPAMENT

Els elements de mobiliari urba consisteixen
+« Bancs model “Necromantic” de la casa Sant&Cole
» Papereres model * Salou” de la casa Fabregas

« Font aigua potable, model “Galdana” de la casa Fabregas

14. SERVEIS AFECTATS

Els serveis afectats per les obres son:

- Fecsa-Endesa: linia aéria que creua pel sud-oest del poliesportiu i que una vegada s'executi
l'escomesa i abans de I'execucio dels paviments es preveu soterrar.

- Conduccid aigua potable constituida per una canonada de PE de 63 mm connectada al
comptador d'Aigiies de Lloret situada al talis oest de la parcel-la. Aquesta canonada dona
subministrament a la finca del Sr. Adell. Es preveu canvi d'empresa subministradora mitjancant
I'abastament a partir de I'anella interior de la ciutat esportiva, que sera gestionada per Aigiles
de Blanes.

15. EXPROPIACIONS

No es fa necessari la ocupacio temporal ni definitiva de cap area per tal d'executar la totalitat de
les obres.

16. TERMINI D’EXECUCIO

Per a la realitzacié de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un
termini d'execucio de VUIT (8) mesos.

& l'annex Pla d'Obra, mitjangant un diagrama de barres, s'indiquen els terminis previstos per a
l'execucio de les diferents activitats, tot senyalant I'ordre de prioritats i el cami critic.

17. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia que es considera és d'un (1) any, a comptar a partir de la Recepcié de les
Obres, periode de temps que es considera suficient per observar el comportament de les obres
en diferents condicions de servei.

18. ACCESIBILITAT | SUPRESSIO DE BARRERES

Aquest projecte compleix estar concebut sense barreres arquitectdnigues per a discapacitats
fisics, d'acord amb la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promocid de l'accessibilitat | de
supressio de les barreres arquitectoniques per a discapacitats fisics.

19. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Analitzades la naturalesa i caracteristiques de les obres a realitzar i la gquantia de les anualitats,
es proposa les segiients classificacions, en les quals hauran d'estar inclosos els contractistes que
es presentin a la licitacio per a I'execucio de les presents obres:

Grup C, Obres d'edificacid
Subgrup
Categoria E

2, Estructures de fabrica i formigo

Grup E, Hidrauliques
Subgrup
Categoria E

7, Generals
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Grup G, Vials i pistes

Subgrup 6, Generals

Categoria E

Grup 1, Instal-lacions eléctriques

Subgrup 9, Generals

Categoria E
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20, INDEX DEL PROJECTE

Document nam. 1:

Memdria

Annexes:

Annex nam.
Annex nam.
Annex nam.
Annex nam.
Annex nam.
Annex nam.
Annex nam.
Annex nam.
Annex nam.
Annex nam.
Annex nam.
Annex nam.
Annex nam.
Annex nam.
Annex nim.
Annex nam.
Annex nam.
Annex ndm.
Annex nam.
Annex nam.
Annex ndm.
Annex nim.
Annex nam.

Annex ndam.

o t

o

10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:

Document nim. 2: Planols

Memoria i Annexes

Document nim. 3: Plec de Condicions

Antecedents

Document nam. 4: Amidaments i Pressupost
Topografia

Amidamentis

Geologia i geotecnia )
Estadistica de partides

Climatologia, hidrologia i drenatge
Quadre de Preus nam. 1

Tracat
Quadre de Preus nim. 2

Seccions tipus
Pressupost

Moviment de terres
Resum de Pressupost

Estructures | murs

Xarxa d'aigies residuals

Xarxa d'aigiies pluvials 21.  PRESSUPOST PER A CONEIXAMENT DE L'ADMINISTRACIO

Installacions El Pressupost d'Execucié per Contracte sense IVA ascendeix a la quantitat de 4.038.360,61 €.
Justifcacié de serveis de companyies El Pressupost d'Execucit per Contracte amb IVA ascendeix a la quantitat de 5.574.552,99 €.
Serveis afectats El Pressupost per a Coneixement de I'Administracio puja a la quantitat total de 5.574.552 99€,
Jardineria i reg

22, CONCLUSIO
Obres complementaries

Amb tot l'exposat en la present memoria, en els seus corresponents annexes i la resta dels
Equipament fix i mobiliari documents que composen el Projecte, el creiem suficientment justificat i completat I'objectiu

, proposat, lliurant-lo a instancia superior per a la seva aprovacio,
Pla d'obra

Estudi de l'organitzacié i desenvolupament de les obres

. .. Barcelona, novembre de 2006
Justificacio de preus

L'AUTOR DEL PROJECTE
Estudi de Seguretat i Salut

Plec de control de qualitat

Reportatge fotografic

Xavier Valencia Vera

Annex mediambiental Enginyer de Camins, canals i Ports

Pressupost per al coneixement de I'administracio CATALANA D'ENGINYERIA. S.A
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Projecte Constructiu de la construccsd de la nova Ciutat esporiiva de Blanes

Urbanitzacid. Clau: NCE-04336 3

RESUM DE PRESSUPOST

1

NIVELL 4: ACTIVITAT Import
ACTIVITAT 01.00001.04 TREBALLS PREVIS BOFTT3
ACTIITAT 01.00.01.02 MOVIMENT DE TERRES B4.127.56
SUBCAPMTOL 01,0001 OBRA CIVIL T3.205 68
ACTPATAT 0101010 MOVIMENT DE TERRES 3BT
ACTIVITAT 01.01.01.02 RAMPA [FACCES A PARKING 11839154
ACTMVITAT 01.01.01.03 ENCINTATS 36 148,75
ACTIVITAT 01.01.01.04 MURS 7276665
ACTIVITAT 01.01.01.05 PAVIMENTACIS 403 163,65
ACTIITAT 01.01.01.06 SENYALITZACIO 267594
SUBCARITOL 01.01.01 OBRA CIVIL 586 688,80
ACTIVITAT 01.01.0201 BANCS | PAPERERES 2441205
SUBCAPMTOL 0o1.01.02 MOBILIARI URBA 2441205
ACTIITAT 01,01.03.03 TANCAMENTS 3081640
SUBCAPITOL 01.01.03 TANCAMENTS 30816,40
ACTPATAT 010201 OBRA CMIL 198,08
ACTIVITAT 01.02.01.02 TANCAMENTS 396558
ACTIVITAT 01.0201.03 IL LUMINACIE) B7.544.50
ACTIVITAT 01.02.01.04 GRADERIA N7
SUBCARITOL o1.0201 ELEMENTS COMUNS 163.405,84
ACTIITAT 0102020 OBRA CVIL 3136854
ACTIVITAT 01.0202.02 XARXA DE REG 16,542 76
ACTIITAT 01020203 PAVIMENTS 267 656,14
ACTIVITAT 01.02.02.04 ECUIPAMENT ESPORTIL 16.059.25
SUBCAPITOL 010202 CAMP 1 - 106268 346.709,10
ACTIVITAT 01.0203.0 DBRA CIVL 26,3053
ACTPATAT 01020302 XARNA DEREG 15488 81
ACTPATAT 01020303 PAVIMENTS 2ATATT 0
ACTIITAT 01.0203.04 ECUIPAMENT ESPORTIU 16,059 26
SUBCAPMTOL 010203 CAMP 2 - 93x63 297 028,26
ACTIVITAT O1.02.04.01 OBRA CIL 631500
ACTIITAT 01.02.04.02 KARMA DE REG 35066 85
SUBCAPITOL 010204 ZONA PERIMETRAL 42.391,85
ACTIVITAT 01.03.01.01 PAVIMENTACIS 14,833.47
ACTIITAT 01.03.01.02 TANCAMENTS 1271689
ACTPATAT 01030103 MURS 13412857
SUBCAPITOL 01,0301 OBRA CIVIL 161.680,03
ACTPATAT 0103020 EQLIPAMENTS INFANTILS 26 262 5
ACTPATAT 01030202 AREA DE PETANCA 4 32152
SUBCAPITOL 01.02.02 EQUIPAMENTS 30.584,88
ACTIVITAT 01.0401.01 TREBALLS PREVIS 150021
SUBCARITOL 010401 OBRA CIVIL 1.500,21
ACTIVITAT 1.05.01.01 TREBALLS PREVIS 182245
SUBCAPITOL 01.05.01 DBRA CIVIL 1.522,46
ACTIVITAT 01.06.01.01 NARXA DE REG 7293156
SUBCAPITOL 41,0601 OBRA CIVIL 72931,56
ACTIVITAT 01.06.02.02 JARDINERIA 2183217

BUrog

Projecte Construchu de la construccid de la nova Ciutal esportiva de Blanes
Lrbandtzacid. Clau: RCB-04353 3

RESUM DE PRESSUPOST Pag 2
SUBCAPITOL 01,0602 PLANTACIONS H 83217
ACTMITAT MO7T 0.0 TREBALLS PREVIS | EMCINTATS 12.514,04
SUBCAPITOL .07 OBRA CIVIL 1251404
ACTIITAT o080 TREBALLS PREVIS 534,08
ACTMITAT 01.08.01 .02 PAVIMENTACIO 10.320,80
SUBCAPITOL .08.01 OBRA CIVIL 11.254,88
ACTIVITAT [ R K| MOVIMENT DE TERRES 510430
ACTIVITAT 106,01 .02 AFERMATS 32 TED B3
ACTIVITAT 01.08.01.03 MUR PERIMETRAL 131 655,45
ACTIVITAT 106,01 .04 SENYALITZACID 660,00
SUBCAPITOL 01.09.01 OBRA CIVIL 170.209,58
ACTIVITAT 01.09.02.0 TANCAMENTS | ACARATS 2242700
SUBCAPITOL 01.09.02 TANCAMENTS 22.427,00
ACTIVITAT 01100101 MOWVIMENT DE TERRES 42 515,80
ACTIVITAT 01, 90.09.02 CANALITZACIONS E3.71825
ACTMITAT 01.10.01.03 ESTACIO DE BOMBENS RESIDUALS 1 26 448 52
ACTIMITAT 01.90001.04 ESTACIO DE BOMBENS RESIDUALS 2 30648, 78
SUBCAPITOL .10 AIGIES RESIDUALS 168.327 35
ACTIVITAT 100200 MOWVIMENT DE TERRES 119.300,83
ACTIVITAT 0. 10.02.02 CANALITZACIONS 231,269 45
SUBCAPITOL 01.10002 AIGIES PLUVIALS 350,600,286
ACTIVITAT Mumm LLUMENERIES | BACULS. 106,900, 41
ACTIVITAT (AR ER R RASES | PERICONS 2356441
SUBCAPITOL o.11.01 EMLLUMEMAT 13247352
ACTIITAT oh11.0aMm CERA CIVIL 583015
SUBCAPITOL 01103 TELEFONIA 6.630,15
ACTIVITAT 01,1104 01 QOBRA ChIL 7298550
SUBCAPITOL 01.11.04 AIGUA POTABLE - CONTRAINCENDIS T2.96559
ACTIVITAT 01, 11.0501 ECLAPAMENT 26821641
SUBCAPITOL 0.11.05 CENTRE DE TRANSFORMACIO 253.216,41
ACTIITAT 0h11.0601 CERA CIVIL 606858
SUBCAPITOL 01.11.06 CABLEJAT POTENCIA 6.068,93
ACTIVITAT .11.08.01 ¥ARXA DE TERRES DL LUMINACIO EXTERIOR BACULS 3092032
SUBCAPITOL .11.08 INSTAL-LACIONS AUXILIARS }aM 32
ACTIITAT o1 11,0801 CaRA CVIL 1. 77858
SUBCAPITOL 01.11.09 GAS NHATURAL 1.778.99
ACTIVITAT 130 ESCOMESA FECSA-ENDESA 100, 000,00
ACTIVITAT 130002 REPOSICIO SERVEI 167 117,00
SUBCAPITOL .13 FECSA-ENDESA 267.117,00
ACTVITAT M. 1302.0 ESCOMESA ANGUES DE BLANES - AIGLIA POTABLE 11235376
ACTIVITAT 130202 KARNA IMPULSIO DE SANEJAMENT 2% Gt BE
SUBCAPITOL 1.13.02 AIGUES DE BLANES 339,350 64
ACTMITAT 01.13.0001 ESCOMESA TELEFOMICA 26.844,00
SUBCAPITOL 01.13.03 TELEFONICA 26.844,00
ACTIVITAT 01130401 ESCOMESA GAS 1278200
SUBCAPITOL M.13.04 GAS HATURAL 12.792,00
ACTIVITAT .13.0601 AIGUES DE LLORET 15.000,00

B
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Urbanitzaci. Clau: NCB-043983 Urbandzack. Clau: MCB-04388.3
RESUM DE PRESSUPOST Pag 3 RESUM DE PRESSUPOST Pag 4
SUBCARMTOL 011305 ALTRES COMPANYIES 15.000,00 SUBCAPITOL 01130 FECSA-ENDESA 26711700
ACTIVITAT 01.14.01.01 P.A DE COBRAMENT INTEGRE 55.000,00 SUBCAPITOL 01.13.02 AIGUES DE BLANES 330.350,64
ACTIVITAT 01.14.01 02 PA A JUSTIFICAR 185.406.02 SUBCAPITOL 01.13.03 TELEFONICA 76 844,00
SUBCAPITOL 01.1401 PARTIDES ALGADES 220.406,02 SUBCAPITOL 01.13.04 GAS NATURAL 12.752,00
SUBCAPITOL 01.13.05 ALTRES COMPANYIES 15,000,00
399089735 CAPITOL 01.13 SERVEIS COMPANYIES 661.103,64
SUBCAPITOL 0114, PARTIDES ALGADES 220.406,02
HIVELL 3: SUBCAPTOL Import CAPTOL 01.14 PARTIDES ALGADES 220.406,02
SUBCAPITOL 01.00.01 OBRA CIVIL TA20558 3990897 35
CAPITOL 01,00 TREBALLS PREVIS 73.205,68
SUBCAPITOL 01010 OBRA CIVIL 585 686 80 HIVELL 2- CAPITOL Import
SUBCAPITOL 01.0102 MOBILLAR] UREA 2441206
SUBCAPITOL 010103 TAMCAMENTS 30.816.40 CAPITOL 01.00 TREBALLS PREVIS 73,206,68
CAPITOL (L] SECTOR 1 - CARRERS PRINCIPALS 64191725 CAPITOL 0.0 SECTOR 1 - CARRERS PRINCIPALS B41.917 25
SUBCAPITOL 01,0201 ELEMENTS COMUNS 163,405 84 CAPITOL 01.02 SECTOR 2 - CAMPS DE FUTBOL B49.525,08
SUBCARITOL 010202 CAMP 1 - 10658 348.706,10 CAPITOL 0103 SECTOR 3 - EQUIPAMENTS INFANTILS | AREA D'ESBARIO 192,264, 91
SLURCAPITOL o102 08 CAMP 2 - i3 20702026 CAPITOL 004 SECTOR 4 - PLATAFORMA PISCINA 150021
SUBCAPITOL 01,0204 ZONA PERIMETRAL £2381 85 CAPITOL 01.05 SECTOR 5 - PLATAFORMA CENTRE COMERCIAL 1.822.45
CAPITOL 01.02 SECTOR 2- CAMPS DE FUTBOL 849.526,06 CAPITOL .06 SECTOR 6 - 20MA VERDA W TEITE
SUBCARITOL 01,0301 ORRA CIVIL 16168003 CAPITOL .07 SECTOR 7 - POLIESPORTIU 12.514,04
SUBCAPITOL 010302 ECUIPAMENTS 30584 69 CAPTOL .08 SECTOR & - CAMF DEVOLE! 11.254.88
CAPITOL 0103 SECTOR 3 - EQUIPAMENTS INFANTILS | AREA D'ESBARJO 19226491 CAPITOL i CARRIL BICI 192.636,58
SUBCAPITOL 01.04.01 OBRA CIVIL 150071 CAPITOL 0110 JARNA D'AGUES RESIDUALS | PLUMALS 518,927 83
CAPITOL 01.04 SECTOR 4 - PLATAFORMA PISCINA 150021 CAPITOL (URY INSTAL LACICINS EXTERICRS Sie.05426
SUBCAPITOL 010501 OBRA CVIL 182246 CAPITOL 0113 SERVEIS COMPANYIES B61.103,64
CAPITOL 01.05 SECTOR 5 - PLATAFORMA CENTRE COMERCIAL 182246 CaPITOL 01.14 PARTIDES ALGADES 220.406,02
SUBCARITOL 010601 OBRA CVIL 720315 OBRA o PRESSUPOST CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 3,490,897 35
SUBCAPITOL 01.06.02 PLANTACIONS 2183217
CAPITOL 01.06 SECTOR 6 - ZONA VERDA 94763,73 3390897,
SUBCAPITOL 01.07.01 OBRA CIVIL 12.514.04 MIVELL 1: OBRA import
CAPITOL 01.07 SECTOR T - POLIESPORTIU 1251404
SUBCAPITOL 01,0801 OBAA CIVIL 11254 88 CBRA M PRESSUPCST CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 3500 84T 35
CAPITOL 01.08 SECTOR 8 - CAMP DE VOLEI 1125488 3.990,897,35
SUBCAPITOL 01.08.01 ORRA CIVIL 17020058
SUBCAPITOL 01,0002 TANCAMENTS 242710
CAPITOL 01,08 CARRIL BICI 192 636,58
SUBCAPITOL 01.10.01 AIGUES RESIDUALS 168.327,35
SUBCAPITOL 011002 AIGUES PLUVIALS 35060028
CAPITOL 0140 XARXA [YAIGUES RESIDUALS | PLUVIALS 518.927 63
SUBCAPITOL 01.11.01 ENLLUMENAT 13247382
SUBCARITOL 01103 TELEFOMIA 663015
SUBCAPITOL 01.11.04 AIGUA POTABLE - CONTRAINCENDIS 7296550
SUBCAPITOL 01105 CENTRE DE TRAMSFORMACIO 260,216, 41
SUBCAPITOL 01.11.08 CABLEJAT POTENCIA 606850
SUBCAPITOL 01108 INSTAL-LACIONS AUXILIARS 052032
SUBCAPITOL 011108 GAS NATURAL 177859
CAPITOL o141 INSTAL LACIONS EXTERIORS 519.054.26

BUras s



Projecte Constructiu de la construccsd de la nova Ciutat esporiiva de Blanes
Urbanitzacid. Clau: NCE-D4328 3

RESUM DE PRESSUPOST Pag: 1
NIVELL 4: ACTIVITAT %
ACTIVITAT 01.00001.01 TREBALLS PREVIS 023
ACTIMITAT 01.00001.02 MOVIMENT DE TERRES 18
SUBCAPMTOL .00, OBRA CIVIL 183
ACTITAT 0101010 MOVIMENT DE TERRES 009
ACTIVITAT min.az RAMPA [YACCES A PARKING 257
ACTIMITAT 0ooos EMCINTATS 0
ACTIATAT 0.m.01.04 MWURS 05"
ACTIATAT 0.mooe PAVIMENTALIO 10,10
ACTIVITAT 0M.01.01.06 SENYALITZACIO 007
SUBCAPITOL Mom OBRA CIVIL 14,70
ACTIVITAT M.010201 BANCS | PAFERERES 051
SUBCAPMTOL m.01.02 MOBILIAR URBA 0,61
ACTITAT 01.01.03.03 TANCAMENTS orr
SUBCAPTOL M.01.03 TANCAMENTS orr
ACTITAT 01020101 OBRA CIVIL 000
ACTIATAT o202 TANCAMENTS 085
ACTIMITAT 0.0201.03 IL LUMINACIO 218
ACTIATAT 0020104 GRADERIA 105
SUBCAPITOL 0.0zm ELEMENTS COMUNS 409
ACTIMTAT Mozien QBRA CML 0re
ACTIVITAT .2 0z02 XARXA DE REG 042
ACTIMTAT 0200 PAVIMENTS 708
ACTIVITAT m.n2iend ECANPAMENT ESPORTIU 040
SUBCAPITOL 0.02.02 CAMP 1 - 10668 8,69
ACTMTAT 01.02:03.01 OBRA CML 07
ACTIVITAT 01,02 03.02 JARYA DEREG 039
ACTITAT 01,0203.03 PAVIMENTS 584
ACTIVITAT 0.0203.04 ECLAPAMENT ESPORTIU 040
SUBCAPMTOL .02.03 CAMP 2 - 93x63 T44
ACTIATAT 0020401 OBRA CIML 016
ACTIVITAT mnzod0e KARXA DE REG 050
SUBCAPITOL 01.02.04 ZONA PERIMETRAL 1,06
ACTIATAT 0030101 PAVIMENTALIO 03r
ACTIMTAT M.0301.02 TANCAMENTS 032
ACTITAT 01.03.01.03 MURS 335
SUBCAPITOL 01.03.01 OBRA CIVIL 405
ACTIVITAT 01.0302.01 ECUAPAMENTS INFANTILS 085
ACTIVITAT 01,0302 .02 AREA DE PETANCA on
SUBCAPTOL 00302 EQUIPAMENTS 0T
ACTIVITAT 0040101 TREBALLS PREVIS 004
SUBCAPITOL M.04m OBRA CIVIL 0,04
ACTIVITAT M.0s01.01 TREBALLS PREVIS 005
SUBCAMTOL oM OBRA CIVIL 005
ACTIVITAT 0.06:01.01 XARXA DE REG 183
SUBCAPTOL .06 QBRA CIVIL 183
ACTIATAT 0060202 JARTHNERLA 055

BUrog

Projecte Construchu de la construccid de la nova Ciutal esportiva de Blanes

Libandzacid. Clau: NCB-04358.3

RESUM DE PRESSUPOST

Pag

SUBCAPITOL
ACTIMITAT
SUBCAPITOL
ACTIVITAT
ACTMITAT
SUBCAPITOL
ACTIVITAT
ACTIMITAT
ACTIMITAT
ACTIMITAT
SUBCAPITOL
ACTIMTAT
SUBCAPITOL
ACTIMITAT
ACTIVITAT
ACTIVITAT
ACTIVITAT
SUBCAPITOL
ACTIMITAT
ACTIVITAT
SUBCAPITOL
ACTIMITAT
ACTIMTAT
SUBCAPITOL
ACTIMITAT
SUBCAPITOL
ACTIVITAT
SUBCAPITOL
ACTIVITAT
SUBCAPITOL
ACTIMITAT
SUBCAPITOL
ACTIMTAT
SUBCAPITOL
ACTIVITAT
SUBCAPITOL
ACTIVITAT
ACTIMTAT
SUBCAPITOL
ACTIMITAT
ACTITAT
SUBCAPITOL
ACTIMITAT
SUBCAPITOL
ACTIVITAT
SUBCAPITOL
ACTIMITAT

01.06.02
0070101
01.07.01
01.08.01.01
080102
01.08.01
Moa010
00802
0M.08.01.03
010801 04
01.09.01
Of.g02
01.09.02
0 AGF M
01.10.01.02
01.10.01.03
0410001204
01,1001
0 10d2Mm
020z
01.10.02
Mo
[N R
01111
M0
01.11.03
0110401
M.11.04
01.11.0601
01.11.05
11060
01.11.06
01108
0M.11.08
0.11.0001
M.11.09
0130101
13002
01.13.1
13020
130202
01.13.02
01.13.0301
01.13.03
01.13.0401
01.13.04
01.13.000

PLANTACIONS

TREBALLS PREVIS | ENCINTATS
OBRA CIVIL

TREBALLS PREVIS

PAVIMENTACIO

OBRA CIVIL

MOVIMIENT DE TERRES

AFERMATS

MUR PERIMETRAL

SENYALITZACIO

OBRA CIVIL

TANCAMENTS | ACABATS
TAHCAMENTS

MCVIMENT DE TERRES
CAMALITZACIONS

ESTACIO DE BOMBEIG RESIDUALS 1
ESTACIO DE BOMBENS RESIDUALS 2
AIGUES RESIDUALS

MCVIMENT DE TERRES
CANALITZACIONS

AMIGUES PLUMIALS

LLUMENERIES | BACULS.

RASES | FERICONS

EHLLUMENAT

CBRA CIL

TELEFONIA

CBRA CIL

AIGUA POTABLE - CONTRAINCENDIS
ECLIPAMENT

CENTRE DE TRANSFORMACIO
CBRA CIL

CABLEJAT POTENCIA

¥ARXA DE TERRES IYIL LUMINACIC EXTERICR BACULS
INSTAL-LACIONS AUXILIARS

CBRA CIL

GAS NATURAL

ESCOMESA FECSA-ENDESA
REPQSICIO SERVEI
FECSA-ENDESA

ESCOMESA AIGUES DE BLANES - AIGLIA POTABLE
HARDA IMPULSIO DE SANEJAMENT
AIGUES DE BLANES

ESCOMESA TELEFONICA
TELEFONICA

ESCOMESA GAS

GAS NATURAL

AIGUES DE LLORET

055
03
03
00z
026

013
a2
330
002

0,56
0,56
1.07
172
0,66
077

289
580
878
a7
050
332
017
0T
183
183
850
6,50
0,15
0,15
1,00
1,00
0,04
0,04
251
419
6,69
282
550

0&7
0,67
032
0,32
038



Projecle Constructiu de la construccad de ba nova Ciutat esportiva de Blanes
Urbanitzacid Clau: NCB-043383

RESUM DE PRESSUPOST Pag 3
SUBCAPITOL 011305 ALTRES COMPANYIES 038
ACTIVITAT 140100 P4 DE COBRAMENT INTEGRE 088
ACTIVITAT 011401 02 PA A JUSTIFICAR 465
SUBCAPITOL [IRET]] PARTIDES ALGADES 5,52

100,00
HIVELL 3: SUBCAPITOL %
SUBCARITOL 01,0001 OBRA CIML 183
CAPITOL 01,00 TREBALLS PREVIS 183
SUBCARTOL 01.01.01 OBRA CIML 14.70
SUBCARITOL oo MOBILLARI URBA 051
SUBCARTOL 01.01.03 TANCAMENTS [iksi
CAPITOL [N SECTOR 1 - CARRERS PRINCIPALS 16,08
SUBCAPITOL oo ELEMENTS COMUNS 408
SUBCARTOL o o2 e CAMP 1 - 10668 889
SUBCARTOL o023 CAMP 2 - 03 TA4
SUBCAPITOL 010204 ZONA PERIMETRAL 106
CAPITOL .02 SECTOR 2 - CAMPS DE FUTBOL n1
SUBCARTOL o100 OBRA CIVL 405
SUBCARITOL 010302 EQUIPAMENTS 07
CAPITOL .03 SECTOR 3 - EQUIPAMENTS INFANTILS | AREA D'ESBARJO 4382
SUBCARITOL 01.04.01 OBRA CIML 0,04
CAPITOL .04 SECTOR 4 - PLATAFORMA PISCINA 0,04
SUBCARITOL 01.05.01 OBRA CIML 005
CAPITOL .08 SECTOR 5 - PLATAFORMA CENTRE COMERCIAL 0,05
SUBCARTOL 010601 OBRA CIVL 183
SUBCARTOL 010602 PLANTACIONS 055
CAPITOL .06 SECTOR 6 - ZOMA VERDA 23r
SUBCARTOL 01.07 01 OBRA CIML 03
CAPITOL m.aor SECTOR 7 - POLIESPORTIU LK
SUBCAPITOL 010801 OBRACIML 02
CAPITOL o1.08 SECTOR & - CAMP DE VOLE 028
SUBCARITOL 01080 OBRA CIML 426
SUBCAPITOL 010802 TANCAMENTS 0,56
CAPITOL 0109 CARRIL BICI 483
SUBCAPITOL 011001 AIGUES RESIDUALS 422
SUBCAPITOL 011002 AIGLUES PLUVIALS B7E
CAPITOL o110 XARXA [YAIGUES RESIDUALS | PLUVIALS 13,00
SUBCARITOL 011101 EMNLLUMENAT 332
SLBZARTOL 01,1108 TELEFOMNIA 017
SUBCAPITOL .14 AIGLIA POTABLE - CONTRAINCENDIS 18
SLUBCARITOL 01.11.05 CENTRE DE TRANSFORMACID 650
SUBCARITOL 011106 CABLEJAT POTENCIA 015
SUBCAPITOL 01.11.08 INSTALALACIONS AUXILIARS 1,00
SUBCARTOL LR K] GAS NATURAL 004
CAPITOL [IR1 INSTAL LACIONS EXTERIORS 13m

BUros

Projecie Construchu de la construcckd de la nova Cautal esportiva de Blanes
Lrbanizacid. Clau: NCB-4308.3

RESUM DE PRESSUPOST Pag 4
SUBCARTOL 01130 FECSA-ENDESA 6,69
SUBCARITOL 01.13.02 AIGUES DE BLANES 850
SUBCARITCL 01.13.03 TELEFONICA 067
SUBCARITCL 01304 GAS NATURAL 032
SUBCAPITOL 01.13.05 ALTRES COMPANYIES 0,38
CAPITOL .13 SERVEIS COMPANYIES 16,57
SUBCAPITOL 01140 PARTIDES ALGADES 552
CAPITOL 01.14 PARTIDES ALCADES 552
100,00

HIVELL 2: CAPITOL %
CAPITOL 01.00 TREBALLS PREVIS 183
CAPITOL .01 SECTOR 1 - CARRERS PRINCIPALS 16,08
CAPITOL 02 SECTOR 2 - CAMPS DE FUTBOL 21,28
CAPITOL M. SECTOR 3 - EQUIPAMIENTS INFANTILS | AREA IYESBARID 482
CAPITOL .04 SECTOR 4 - PLATAFORMA PISCINA 004
CAPITOL 01.05 SECTOR 5 - PLATAFORMA CENTRE COMERCIAL 0,05
CAPITOL .08 SECTOR 6 - ZONA VERDA 237
CAPITOL .07 SECTOR T - POLIESPORTIU 0,31
CAPITOL 0.0 SECTOR 8- CAMP DEVOLE 0,28
CAPITOL .08 CARRIL BICI 483
CAPITOL i3 (1] XARXA D'AGLES RESIDUALS | PLLMIALS 13,00
CAPITOL [N INSTAL LACICNS EXTERIORS 130
CAPITOL 0113 SERVEIS COMPANYIES 1857
CAPITOL 01.14 PARTIDES ALCADES 552
OBRA L] PRESSUPOST CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 100,00
100,00

MIVELL 1: OBRA %
OBRA ] PRESSUPOST CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES 100,00
100,00

eures



Projecte Constructiu de la construccié de la nova Ciutat esportiva de Blanes
Urbanitzacio. Clau; NCB-04398.3

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCID MATERIAL oo 3.990.897,35
13,00 % Despesses Generals SOBRE 3.990.897 35 ... i 515.816 66
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 3990, 807 35 .. o e e 2390.453 84

Subtotal 4.749.167,85
16,00 % IMA SOBRE 4. 740,187 B0 .. it s s r s r s e e saesa s s e s s s am b ambanna 759.866,86
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 5.509.034,71

Aguest pressupost d'execucio per contracte puja a

{ CINC MILIONS CINC-CENTS NOU MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS )

Barcelona, Novembre del 2006
L Enginyer Autor del Projecte

Xavier Valencia Vera
CENSA, Catalana d Enginyeria 3.A.



