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Projecte Enderroc bloc de serveis 4 del Passeig de S’Abanell

1. MEMORIA

1.1. Memoria descriptiva

1.1.1. Agents
Promotor: Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre 20, Blanes (Girona), P1702600F

Tecnic redactor projecte: Gerard Francino Garcia, arquitecte técnic col-legiat 925 de Girona, amb

NIF 45540668R i domicili al carrer Ripollés 1B 2nla de Blanes (Girona).
1.1.2. Informacio previa

Es tracta d’una edificacié aillada d’una sola planta anteriorment destinada a negoci de
restauracié i actualment en desus, situada al passeig de S’Abanell, a I'algada del carrer Josep

Tarradellas, coneguda com a bloc de serveis 4 i nimero de cadastre 2432301DG8123S0001HG.

Té forma rectangular. La fagana orientada a sud est limita amb el passeig maritim peatonal que
es desenvolupa al llarg de la platja mentre que la fagana oposada limita amb una vorera i vial

de vehicles.

La superficie total construida és de 306,75 m?, diferenciat entre una construccié d’obra, de

231,65 m? i un coberta de xapa, obert actualment, de 75,10 m?.
Tota la construccié es troba al mateix nivell que tot I’entorn del passeig i vorera posterior.
1.1.3. Condicionants constructius

Com ja s’ha dit, I'edificacid a enderrocar es divideix entre una construccié d’obra tradicional i un
cobert de xapa obert perqué ja han enretirat anteriorment els tancaments d’alumini que

disposava com a facana.

La construccidé d’obra tradicional és amb parets perimetrals de 30 cm de gruix formades per
doble full, una d’aquestes utilitzada com a carrega, amb un forjat de semibiguetes i bovedilles,
formant una coberta plana que esta construida amb pendents, impermeabilitzacié i un acabat
de rajoles ceramiques comunes (“rasilles”). Sobre aquesta hi ha una série d’aparells de I'antic

restaurant, com unitats exteriors de climatitzacié i de la campana extractora de la cuina.

La distribucio interior és també ceramica, envans de 7 cm de gruix o bé amb parets de gero de
12,5 cm, tot aferrat amb morter de ciment. Moltes de les zones (cuines i banys comunitaris) es

troben també enrajolades.

Totes les obertures exteriors son de reixes metal-liques.
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Pel que fa a la construccid de xapa soén una series de perfils metal-lics circulars que fan de pilars
i a sobre hirecolzen uns de quadrats que arriostren el conjunta i alhora suporten la coberta que
és de panell tipus sandwitx, amb doble pendent cap al mig de la construccié. Originalment tota
la facana estava tancada amb fusteria d’alumini i vidre pero actualment només queden dos

tancaments d’alumini als extrems.

Tot el paviment és de gres o terratzo, col-locat amb morter de ciment sobre un paviment de

formigo.
Els fonaments consistiran en unes sabates aillades entre si i arriostrades, tot de formigd armat.

Existeixen diferents subministraments com sén electricitat, aigua i gas natural, marcades als

planols de planta aixi com diferents fanals situats al passeig.

1.2. Memoria constructiva

1.2.1. Solucié adoptada

L’objectiu és I’enderroc total deixant el solar net i amb un paviment de saulé el més consolidat

possible.

Préviament a I'enderroc s’hauran fet les feines de desconnexid de les escomeses eléctriques,

d’aigua de i de gas per personal homologat.

El sistema d’enderroc sera mixt; amb mitjans manuals i mecanics. S’ha de destacar que en cap
cas aquesta memoria no substituira el plec de prescripcions tecniques particulars, ja que en
aquest només s’informa de les caracteristiques del sistema i el procediment adoptat, no de les

condicions d’execucio ni de les mesures de seguretat.
L’ordre d’execucié sera el seglient:

e Vallat de la construccié amb tanca metal-lica de malla galvanitzada

e Desconnexié instal-lacions per personal homologat

e Desmuntatge d’equips (antiga maquinaria de cuina,..), instal-lacions (sanitaris,...) i fusteries
(reixes metal-liques, fusteria alumini, fusteries de fusta...)

e Retirada de panell sandwitx de la coberta construccié de xapa.

e Retirada de bigues i pilars metal-lics

e Enderroc de forjat i tancaments d’obra

e Repicat paviment de planta baixa (gres i formigd)

e Repicat de fonaments existents

e Aportacié de sauld i compactat
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e Reparacié paviment al voltant de la construccié enderrocada

e Retirada de vallat
La técnica d’enderroc dependra de cada elements, en cadascuna de les fases de treball:

o Col-lapse per for¢a de maquinaria
e Tall mitjancant serra

e Picada amb martells pneumatics manuals o sobre vehicles
Descripcio dels procediments per a retirar runa:

e Carrega amb maquina de cullera directa sobre camié
e Carrega manual sobre camid
e Carrega amb grua sobre camio

e Carrega manual sobre camid directe des de la coberta

1.2.2. Normativa d’aplicacid

1.2.2.1. Maquinaria d’obra

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y
demanejo mecanico. RD 474, de 30/03/1988; Ministerio de Industria y Energia (BOE
Num.121,20/05/1988).

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. RD 212,
de22/02/2002; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) * Modificacién. RD
524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006).

Se aprueba una nueva Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de
aparatés de elevacién y manutencién, referente a grdas torre para obras u otras aplicaciones.
RD 836, de 27/06/2003; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 170,17/07/2003)

(Correccio errades: BOE

20/ 23/01/2004). * Modificacién. RD 560, de 25 de mayo de 2010; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010).

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion Técnica Complementaria

MIEAEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevacidon y Manutencion, referente a "gridas moviles

autopropulsadas usadas". RD 837, de 27/07/2003; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE Num.
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170,17/07/2003) * Modificacidn. RD 560, de 25 de mayo de 2010; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010).

Criteris d'aplicacié de la Instruccié técnica complementaria ITC-MIE-AEM2 del Reglament
d'aparells d'elevacié i de manutencid referent a les grues-torre desmuntables per a obres.
Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direccié General de Seguretat Industrial, del Departament

d'Industria i Energia.

Se establecen las normas para la comercializacidén y puesta en servicio de las maquinas. RD 1644,
de 10/10/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008)

1.2.2.2. Residus d’enderrocs i de construccid

Operacions de valoritzacid i eliminacid i la llista europea sobre residus.

Orden MAM/304/2002, de 08 de febrer ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43,
19/02/2002)

Regula I'adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis.

D 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
Se regula la produccién y gestidn de los residuos de construccién y demolicién.

RD 105/2008, de 1 de febrero; Ministerio de Presidencia (BOE nium 38 13/02/2008)
S'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.

DL 1/2009, de 21 de juliol ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) | les

seves modificacions posteriors.

S'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula
la produccid i gestid dels residus de la construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicid

controlada dels residus de la construccio.

D 89/2010, de 29 de juny; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,
06/07/2010)

Residuos y suelos contaminados.

Ley 22/2011, de 28 de juliol; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011). | les seves

modificacions posteriors.
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Comunicacié prévia en materia de residus i sobre els registres generals de persones productores

i gestores de residus de Catalunya.

D 197/2016, de 23 de febrer; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066,
25/02/2016)

Classificacid, la codificacid i les vies de gestié dels residus a Catalunya [Entra en vigor el

19/01/2018]

D 152/2017 de 17 d’octubre; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477,
19/10/2017)

S'aprova el Programa de prevencio i gestio de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

RD 210/2018, de 6 d’abril; Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimientacié i Medi Ambient (DOGC
Num. 7599, 16/04/2018. BOE n292, 16/04/2018). Modificat per la Resolucié TES/3137/2020, de

27 de novembre.

1.2.3. Volum i superficies

El volum total de I’enderroc és de 958,61 m?, 699,61 m* corresponen al volum d’edificacié d’obra

tradicional i 258,66 m? al volum d’edificacié de xapa.

La superficie total és de 306,75 m?, 231,65 m? corresponen a la superficie d’edificacié d’obra

tradicional i 75,10 m? a I’edificacié de xapa.

1.3.Termini d’execucio dels treballs

El termini d’execucié de I’enderroc es preveu de com a maxim 1 mes.

GERARD Firmado digitalmente
por GERARD

FRANCINO | FRANCINO | GARCIA -
GARCIA - DNI DNI45540668R

Fecha: 2022.03.03

45540668R 10:08:02 +01'00"
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Projecte Enderroc bloc de serveis 4 del Passeig de S’Abanell

2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
2.1. Condicions técniques generals

2.1.1. Sobre els components
Tots els productes de construccid hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions

establertes a |'article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I.

Capitol 2.del CTE:

1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcié
del seu Us previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de
productes de la construccié, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre,
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o

altres Directives europees que li siguin d’aplicacié.

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiencia, els DB establiran les
caracteristiques tecniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense
perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives

Europees.
2.1.1.1 Control de recepcio

Tots els productes de construccié tindran un control de recepcié a I'obra, d’acord amb les
condicions establertes a I’article 7.2 Control de recepcié a I’obra de productes, equips i sistemes.

Part |. Capitol 2. del CTE, i comprendra:
2.1.1.2 Control de la documentacio dels subministres

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificaciéd del producte exigits per la
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direccid Facultativa) al constructor, qui
els presentara al director d’execucio de I’obra. Aquesta documentacié comprendra, almenys, els

segilients documents:

- els documents d’origen, full de subministrament;

- el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i

- els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament,

inclosa la documentacio corresponent al marcatge CE dels productes de la construccié, quan
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposicio de les Directives Europees

gue afectin als productes subministrats.

[ TRAMIT ELECTRONI C|03/03/202209.0547 Visat O/W.22.0908

COL LEGID’APARELLADOR 5, ARQUITECTESTECNIC S bloc de serveis 4, Passeig de sAbanell 7

J LCS\/; EA14096908254663182FFF42DCTT035F Col-legiat. 17.00925.0 FRANCNO GARCIA, Gerard Emplacament: 03/03/2022
BLANES

I|ENGM YER SD'EDIFICACIO DEGRONA 8 de 63




Projecte Enderroc bloc de serveis 4 del Passeig de S’Abanell

Quan el material o equip arribi a I'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara

comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.
2.1.1.3 Control de recepcié mitjang¢ant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat tecnica
1. El subministrador proporcionara la documentacié precisa sobre:

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que
assegurin les caracteristiques técniques dels mateixos exigides en el projecte i documentara, si

s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb I'establert en I’article 5.2.3; i

b) les avaluacions técniques d’idoneitat per a I'Us previst de productes, equips i sistemes
innovadors, d’acord amb [|'establert en |'article 5.2.5, i la constancia del manteniment de les

seves caracteristiques técniques.

2. El director de I'execucié de I'obra verificara que aquesta documentacid és suficient per a

I’acceptacid dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
2.1.1.4 Control de recepcio mitjan¢ant assaigs

1. Per a verificar el compliment de les exigencies basiques del *CTE pot ser necessari, en
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons |'establert en la

reglamentacio vigent, o bé segons I'especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.

2. La realitzacié d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o
indicats per la direccié facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els

criteris d’acceptacié i rebuig i les accions a adoptar.

2.1.2. Sobre I'execucio
2.1.2.1. Condicions generals

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte
les bones practiques de la construccid, d’acord amb les condicions establertes en I'article 7.1

Condicions en I'execucid de les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:

1. Les obres de construccid de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves

modificacions autoritzades pel director de |’obra, prévia conformitat del promotor, a la legislacio
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aplicable, a les normes de la bona practica constructiva i a les instruccions del director de I'obra

i del director de I’execucié de I'obra.
2.1.2.2. Control d’execucio

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les
condicions establertes a I’article 7.3 Control d’execucié de I'obra. Generalitats. Part | capitol 2

del CTE:

1. Durant la construccid, el director de I'execucid de I'obra controlara I’execucié de cada unitat
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execucié i disposicié
dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions i altres controls a
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislacio
aplicable, les normes de bona practica constructiva i les instruccions de la direccié facultativa. A
la recepcid de I'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que
ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les verificacions que, si s’escau, realitzin les

entitats de control de qualitat de I'edificacid.

2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la compatibilitat

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

3. En el control d’execucio de |'obra s’adoptaran els métodes i procediments que es contemplin
en les avaluacions técniques d’idoneitat per a |'Us previst dels productes, equips i sistemes

innovadors, previstos a I’article 5.2.5.

2.1.3. Sobre el control de I'obra acabada

Verificacions del conjunt o parts de I’edifici d’acord amb les condicions establertes a I’article 7.4
Condicions de I'obra acabada.

Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:

Sobre I'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i
les seves instal-lacions, parcial o totalment acabades, s’han de realitzar, a més de les que es
puguin establir amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el

projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislacié aplicable.

2.1.4. Sobre la normativa vigent

[ TRAMIT ELECTRONIC|03/03/2022090547 Visat O/W.22.0908
J LCS\/; EA14096908254663182FFF42DCT7035F Col-legiat. 17.00925.0 FRANCNO GARCIA, Gerard Emplacament: 03/03/2022

COL LEGID’APARELLADOR 5, ARQUITECTESTECNIC S EIE;EEEESEMIN'P““E de sAbanell 9

I|ENGM YER SD'EDIFICACIO DEGRONA 10 de 63




Projecte Enderroc bloc de serveis 4 del Passeig de S’Abanell

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de
proyectos y direccién de obras de edificacién", estableix que a la memoria i al plec de
prescripcions tecniques particulars de qualsevol projecte d'edificacio es faci constar
expressament I'observacié de les normes sobre la construccid. Aixi doncs, en el present plec
s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables sobre construccié i es remarcara que en

|'execucio de I'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de construccio duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions
recents, com és el cas del CTE, fan referencia a normes UNE-EN, CEl, CEN, que en molts casos

estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.
2.2. Condicions técniques per unitat d’obra

Aquest Plec de Condicions Tecniques Generals compren el conjunt de normes de disseny
aplicables als diferents elements del Projecte, les caracteristiques que han de complir els
materials emprats a la seva construccid, les tecniques a seguir en la seva col-locacié a I'obraii les

. ., . . L .,
gue han de manar I'execucié de qualsevol tipus d’instal-lacid i obres accessories i depenents, aixi
com les normes i criteris d'amidament de les obres executades. Per qualsevol tipus
d'especificacid no inclosa en aquest Plec, s'ha de tenir en compte el que indiqui el "Pliego de

Condiciones Técnicas de la Direccidn General de Arquitectura" de 1973.

2.2.1. Prescripcions de la demolicio
2.2.1.1. Prescripcions generals

a. Previesal’enderroc
Abans de comengar els treballs de demolicié s'haurien de dur a terme les operacions seglients:

- Si no es desmunten per ser reposats posteriorment, els serveis i els elements publics que es
puguin afectar per la demolicié, com arbres, mobiliari urba, xarxes d'instal-lacions, etc., s’"han de

protegir adequadament.

- Les connexions de servei de serveis urbans a |'edificacié s’han de neutralitzar; per aixo s’ha
. . - . S ,
d’informar la companyia subministradora i comprovar que tots els dip0sits i les canonades s’han

buidat.

- L'edifici o la zona que s’ha d’enderrocar s’ha de senyalitzar adequadament i prohibir el pas pels

voltants de persones alienes a I'obra. Els edificis s'han d’envoltar amb una tanca o tancament
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segons |I'ordenanca municipal de I’Ajuntament de Blanes. Normalment no han de ser menors de

2 m d'alcada i han d’estar a una distancia no inferior a 1,50 m de I'edifici.
- En qualsevol cas, la limitacio de I'accés s’ha de senyalitzar amb llums vermells.

- A les facanes que donin a via publica o a propietats confrontants s’"han de disposar proteccions
per recollir elements i trossos que caiguin, mitjancant xarxes o malles i pantalles inclinades

resistents amb un vol sobre la fagana normalment no inferiora 2 m.
b. Durant I’enderroc

Les condicions generals que s’"han de mantenir durant I’enderroc, independentment que sigui

d'un edifici complet o de qualsevol dels seus elements, han de ser les seglients:

- La demolicid s'ha d’efectuar sempre en sentit descendent, I'operari ha de treballar sempre a

nivell i en cap cas no ha d’estar sota cap element que s'estigui bolcant o enderrocant.

- Quan l'operari no treballi sobre bastida i estigui a una al¢ada superior a 3 m utilitzara cinturé
de seguretat ancorat a elements fixos. En qualsevol cas, la circulacié horitzontal s’ha de dur a

terme sempre a través de passarel-les recolzades adequadament.

- Els elements metal-lics en tensié s’han d’enderrocar atenent a I'efecte de vibracié que es

produeix en efectuar el tall.

- Els elements en voladis s’"han d’apuntalar abans d'eliminar-ne o alleugerir-ne I'ancoratge o el

contrapeés.

- Quan un element hagi de ser enderrocat per bolcada s’haura de disposar d’un lloc de caiguda
adequat amb una dimensié superior a la seva longitud més la meitat de |'algada des de la qual

caura.

- Durant l'evacuacié de la runa de I'enderroc s'ha d’evitar la formacié de pols regant
lleugerament els elements. L'espai d'abocament de la runa estara senyalitzat i protegit

adequadament, sense que s’acumuli en forjats amb un pes superior a 100 kg/m2, en voladis o
bastides sigui quina sigui la carrega o contratanques o murs que es puguin desplomar.

- En finalitzar la jornada de treball no han de quedar elements inestables que puguin caure per

accio del vent o per altres causes (pluja, vibracions per transit, etc.).
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- S'haurien de complir totes les disposicions en vigor de |I'Ordenanca general de seguretat i

higiene en el treball i de les normes i ordenances que siguin aplicables.

C. Després de la demolicid
Un cop s’ha finalitzat I’'enderroc i s’ha retirat tota la runa s’ha de:

- Revisar les condicions dels edificis confrontants per observar si s'ha produit alguna lesié i actuar

en conseqtiencia.

- Col-locar en l'estat original els elements urbans, serveis, etc., que van ser protegits o

desmuntats abans de I’enderroc o que han resultat malmesos durant aquest.

2.2.2. Prescripcions particulars d’enderrocs
a. Demolicid per col-lapse

Quan en una mateixa edificacié s'utilitza tant la demolicié element a element com la demolicié

per col-lapse, bé sobre el total d’aquesta o en parts diferenciades, cal:

- Establir clarament el planol divisori ja sigui en I'edifici o en el procés total.

- Que la demolicid progressiva element a element deixi en equilibri estable la resta de I'edifici.
- Demolir per col-lapse després de I'enderroc per elements la zona corresponent.

b. Demolicié per traccid. Cables

- Per emprar aquest sistema d’enderroc en peces de formigd armat cal tallar les armadures
inferiors de la cara oposada a la de |'accid, i deixar les armadures de la cara en la qual s'esta

efectuant la traccid perque actuin de linia d'abatiment.

- Entre el cable i I'element que s’ha d’enderrocar cal col-locar una peca de fusta o un altre
material amb la finalitat d'impedir el trencament de I'element per cisalla i evitar el perill que
aixo comportaria quant a la seguretat dels operaris i de I'obra mateixa.

C. Demolicié per embranzida

El punt d'aplicacid de I'accié de la cullera ha d'estar per sobre del centre de gravetat de |'element

que s’ha d’enderrocar; I'altura d'aquest ha de ser inferior als 2/3 de I'algada assolible per la

N .
maquina.
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- La maquina ha d’avancar sempre sobre sol ferm, sense empenyer en general contra elements

de formigd armat o d'acer que no hagin estat demolits o trossejats previament.

- En contacte amb mitgeres, I'enderroc per embranzida ha de ser absolutament prohibit, i els

treballs s’"han d’executar mitjancant desmuntatge manual element a element.
d. Demolicié per voladura d’explosius

En I'enderroc d'elements i edificis mitjancant voladura d'explosius sén aplicables les
prescripcions seglients, distingint les que sén exigibles durant les operacions prévies i les que ho

seran en els treballs de carrega i activat dels explosius.

La preparacid i I'execucié dels treballs I’'han de portar a terme personal especialitzat i I'empresa
autoritzada pel Ministeri d'Industria o I'Administracié responsable. L'Us d'explosius esta
absolutament prohibit en edificis amb estructura metal-lica, amb predomini de fusta o amb

elements facilment combustibles.

2.2.3. Demolicié per col-lapse

2.2.3.1. Treballs previs

Els treballs preparatoris es poden concretar en el conjunt d'operacions de desmuntatge o
demoliciéd preévia de tots els elements que es vulguin aprofitar posteriorment (fusteries,
revestits, etc.) o dels quals poden provocar accidents o incendis en I'obra (instal-lacions,
elements de fusta, etc.). Es resumeixen en:

- Desmuntar fusteria, revestits, instal-lacions i elements diversos que es poden aprofitar
després de la demolicid.

- Desmuntar tots els elements que poden presentar riscos d'incendi, explosié o contaminacio,
durant la voladura o a partir d’aquesta.

- Reconeéixer explicitament els elements en els quals s'hagin de disposar les carregues.

- Reconeéixer les edificacions confrontants que puguin ser afectades per |I'ona explosiva.

- Senyalitzar i limitar I'accés a la zona de treball.

2.2.3.2. Carrega i activat dels explosius

- La longitud del trepant ha de ser sempre superior als 2/3 del gruix de I'element i s’ha d'executar
amb un lleuger pendent cap a |'exterior per facilitar-ne la neteja i el desguas en cas de pluja,

sense que per aixo la carrega llisqui o sigui dificil subjectar-la a les parets.
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-Uncop s’han fet els trepants, s'ha d’introduir un cartutx a cadascun, encebant-los amb el cordé
detonant, unint un extrem del cordd al cartutx principal, segons |'eix d'aquest, i immobilitzant-

lo amb cinta plastica.

- El cordé mai no s'ha d’introduir directament al cartutx; aquesta operacié d'encebament I’ha de

dur a terme un especialista.

- Les carregues, un cop s’han introduit al trepant, s’han de taponar amb sorra, de manera que
s'impedeixi la sortida de I'ona expansiva directament cap a I'exterior. Aquest tap s'ha d’introduir
prement lleugerament a la primera meitat i amb més forga en I'Ultim tram, i es recomana
incorporar un paper de colors forts entre la sorra i el cartutx per localitzar-lo en cas de fallida de

I'explosio.

- Tots els detonadors d'un element s'han d’unir entre si i en série, amb els detonadors dels
elements seglients, i s’"han de connectar finalment a I’explosor que activi el conjunt per la calor

generada electricament.

- Abans de dur a terme el tir s’ha de comprovar la continuitat del circuit, i verificar que tots els
detonadors estiguin connectats correctament i que la resisténcia eléctrica del conjunt sigui la

calculada.

- S’han de comprovar les condicions de seguretat dels operaris i vianants; |'artiller encarregat
d’activacid ha d'estar protegit de les possibles projeccions amb una pantalla natural o artificial
prou segura. S’ha de senyalitzar acusticament (botzina o sirena) el moment de tir i s'ha d’haver

comprovat que no hi ha cap persona a menys de 100 m de |'edifici que s’ha d’enderrocar.

- En cap cas no s’ha de practicar la voladura quan hi hagi tempesta o en proximitat a linies

eléctriques d'alta tensid, ja que els detonadors es poden activar sense control.

2.2.4. Demolicié per col-lapse
2.2.4.1 Enderroc de I'obra de fabrica

En I'enderroc d'elements elaborats principalment amb fabrica de mad, bloc, pedra o similar

s’han de seguir les prescripcions especifiques segiients:
- Envanets de formacié de pendent:

o Previament s'han d’haver enderrocat i retirat els taulers que hi recolzin.

o S’han d’enderrocar per mitjans manuals comencgant pel carener i actuant per zones
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dels vessants oposats. A mesura que s'avanci, s'aniran enderrocant els envanets.

- Envans

o S’enderrocaran actuant sempre de dalt a baix, preferentment utilitzant mitjans manuals i
evitant les caigudes brusques que puguin afectar al forjat de sol.

o En general, s’"han d’enderrocar els envans abans del forjat superior, i apuntalar quan les
condicions d'estabilitat ho aconsellin.

- Murs

o En general, s’"han de demolir previament els elements que recolzin en el mur, com arcs, forjats,
etc.

o En murs interiors s'ha d’actuar sempre de dalt a baix, preferentment utilitzant mitjans manuals
i evitant les caigudes brusques que puguin afectar el forjat del sol.

o Les llindes i els arcs no s’han de treure fins que no s’hagi desmuntat la carrega que va actuar
sobre aquests.

o Els cércols, les impostes i els elements afegits s’han de desmuntar a mesura que avanca la
demolicid.

o Un cop ha finalitzat |la jornada no s’han de deixar murs sense falcar amb una tornapunta amb
una altura 7 vegades superior al seu gruix.

- Arcs i voltes

o Abans de demolir-lo cal apuntalar i contrarestar les embranzides.

o El material de revestiment i la carrega que actui sobre I'element ha de ser retirada previament,
sense tallar els tirants fins a la completa demolicié.

o El procés ha de comencgar sempre per la clau i ha d’avancar de forma equilibrada cap a les
vores.

2.2.4.2 De I’enderroc d’estructures

A l'enderroc d'elements estructurals sén aplicables les prescripcions particulars seglents:
- Els forjats han de ser enderrocats un cop s’han retirat tots els elements per sobre d’aquest, fins

i tot murs i pilars.

- En primer llocs’han d’enderrocar les volades i tallar-les a feixos exteriors de I'element resistent

al qual estan ancorades.

- Els forjats mitjancant biguetes s’han de demolir suprimint I’entrebigat per la zona central, a
banda i banda de la zona que s’ha de desmuntar, sense afeblir-la, i en el cas de semibiguetes,

sense trencar-ne la zona de compressio.
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- Després de la suspensié previa de la bigueta als dos extrems, s'han d’anul-lar els suports tallant
les armadures. Quan la bigueta sigui continua, i es perllongui a altres crugies, s’"ha d’apuntalar
previament la zona central de I'obertura contigua i s’ha de tallar la bigueta en feixos interiors de

suport continu.

- Les lloses de formigd armades en una sola direccié s’han de tallar, en general, en franges
paral-leles a I'armadura principal, de pes que no superi I'admes: per a la grua, s’ha d’actuar de

la mateixa manera que amb les biguetes.

- Les lloses armades en dues direccions s’han d’enderrocar tallant-les per rectangles, sense
incloure-hi les franges que uneixen els abacs (bandes de suports) comengant pel centre i

continuant en espiral.

- S'han d’haver apuntalat previament els centres dels rectangles contigus. Posteriorment, s’han

de tallar les franges de forjat que uneixen els abacs, i finalment s’han de tallar els abacs.

- La demolicié de bigues necessita la demolicid prévia de tots els elements de la planta superior,
fins i tot murs, pilars i forjats, de manera que quedi lliure de carregues. S’ha de suspendre
préviament la part de biga que s’hagi d’aixecar, tallant o desmuntant seguidament els extrems.

No s’han de deixar bigues o part d'aquestes en voladis sense apuntalar.

- Per demolir suports, s'han d’haver enderrocat préviament tots els elements que s’hi recolzin,
com bigues o forjats amb abacs. Si el suport és metal-lic, s’"ha d’atirantar i posteriorment s’ha de
tallar o desmuntar per la banda inferior. Quan sigui de formigd armat, s’haura de permetre
abatre la peca, perd només quan s'hagin tallat les armadures longitudinals de la part inferior,
excepte en una cara, ja que faran de linia d’abatiment i es tallaran un cop haura estat abatut el

suport.

- En cap cas no s’ha de permetre la bolcada sobre forjats. Els murs de formigd armat s’han de
demolir, en general, com a suports, tallant-los en franges verticals d’1 m d'ample i 4 m d'al¢ada

com a maxim.

- La demolicio de soleres s’ha de portar a terme trossejant-les un cop s'hauran demolit els murs

i els pilars que s’hi recolzin.
2.2.4.3 Del desmuntatge d’instal-lacions i fusteries

- Caldra que el desmuntatge dels equips industrials més complexos I'executi personal expert
encarregat del muntatge. Aquestes operacions, tant si els equips o les instal-lacions sén retirats

per usar-los posteriorment, com si ho sén per deixar-los definitivament fora de servei, s’ha de
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dur a terme sempre sense afectar no només l'estabilitat de qualsevol element resistent de

I'edifici, sind fins i tot la dels elements constructius als quals estiguin units.

- Quan es retirin la fusteria de la planta inferior que s'esta enderrocant, no s'ha d’afectar

|'estabilitat de I'element estructural en el qual estiguin situades.

- S’han de senyalitzar permanentment i s’"han de disposar proteccions provisionals a tots els

forats, ja siguin interiors o exteriors.

- Un cop s’han apilat tots els elements, i segons s'estableixi en el contracte d'obra, la direccid
facultativa ha de decidir quins s’han de reutilitzar, i per a aixd I'empresa ha d’habilitar el

magatzem adequat, fora o dintre de I'obra.

2.2.4.4 De la demolicio de cobertes
- Demolicié de cossos sortints

o Abans d'aixecar el material de revestiment, s’"han d’enderrocar o desmuntar els cossos que
sobresurtin del vessant de la coberta, com xemeneies o peces ornamentals que, per les
caracteristiques, seran enderrocats abans.

o Aquests elements s’han de poder desmuntar sencers o bé trossejats. En el primer cas, s’han
d’alleugerir previament, i després s’han de tallar per la base i, segons el cas, s’"han de baixar a
una zona estable.

o En el cas que s’hagin d’enderrocar directament, s’han de trossejar de dalt a baix, sense
permetre la demolicié per embranzida o traccid, bolcant-los sobre la coberta, tret que la zona
de caiguda sigui prou extensa com per assegurar que la volada de I'element es du a terme sense
riscos de cap tipus per als operaris de la demolicid, per a l'estabilitat de |'edifici, ni per als
vianants o les edificacions confrontants.

o Aquest enderrocament mai no ha de ser executat per un operari que pugi al mur de la
xemeneia o de |'element constructiu, sind que aquest ho ha de fer des d'una plataforma
instal-lada al voltant mitjancant una bastida adequada.

o A mesura que s’anira avangant en el trossejat, s'anira baixant la plataforma de treball, de
manera que es trobara sempre entre els limits de 25 cm per sobre 0 1,50 m per sota de la part
superior de I'element que s'estigui enderrocant.

o La runa procedent d'aquesta demolicid es pot abocar pel forat de la xemeneia, pero s’ha de
procurar que no s'acumuli en el fons; per aixo s’ha de retirar periodicament, i paralitzar els
treballs que s'estiguin duent a terme a sobre mentre es fa aquesta operacio.

- Demolicié del material de cobertura

o S'ha d’iniciar per zones de vessants oposats, comengant pel carener.
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o Un cop s’han apilat tots els elements, i segons s'estableixi en el contracte d'obra, la direccié
facultativa haura de decidir quins s’hauran de reutilitzar, i 'empresa haura d’habilitar per a aixo
el magatzem adequat, fora o dintre de |'obra.

- Demolicié de formacié de pendent

Quan la formacié de pendent estigui construida mitjancant envanets de sostremort de fabrica
de mad s’hauran de seguir les prescripcions establertes en I'apartat 7.6.4.a) Enderroc d’obra de

fabrica. Envanets de formacié de pendent.

Quan la formacié de pendent estigui construida amb material de reblert, s’"hauran de seguir les

prescripcions en la demolicié seglients:
o S’ha d’enderrocar comengant pels careners més elevats.

Quan la formacié de pendent estigui construida mitjancant llistons, cabirons i corretges,

s’hauran de seguir les prescripcions en I'enderroc seglients:

o Els operaris haurien de circular sobre els cavalls principals recolzats a les bigues, perdo mai
sobre les corretges.

o S’ha d’enderrocar per zones dels vessants oposats comencant pel carener, de forma simeétrica
cap als rafecs, pero tenint la precaucié d’apuntalar préviament les encavallades si no tenen cap
altre puntal que el que proporcionen aquests elements.

o Les encavallades han de ser desmuntades un cop s'han retirat tots els elements que es recolzen
en aquestes. Un cop s’ha comprovat que I’encavallada esta suspesa de forma segura i correcta,
s’han d’anul-lar els ancoratges i els puntals introduits anteriorment de forma provisional.

o Si'encavallada és desmuntada a trossos o per peces, s’ha d’apuntalar préviament, comencant
el trossejat pels parells i continuant de manera que les peces que vagin quedant estiguin
perfectament apuntalades o suspeses.

o Un cop s’hagin apilat tots els elements, i segons s'estableixi en el contracte d'obra, la direccid
facultativa ha de decidir quins es reutilitzaran, i per a aix0 I'empresa ha d’habilitar el magatzem
adequat, fora o dintre de I'obra.

2.2.4.5 De la demolicio de revestiments

Els cels rasos i altres elements suspesos de sostres han de ser retirats, en general, préviament a
la demolicid del forjat o de I'element resistent al qual estiguin fixats. Els revestits de sols i escales
s’han de desmuntar, en general, abans de demolir I'element resistent en el qual estan col-locats,
i s’ha d’anar amb compte que en aquesta operacié no es malmeti la capa de compressié ni

s'afebleixin les voltes, les bigues o les biguetes.
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ESTAT D’AMIDAMENTS | PRESSUPOST

Amidaments

3.1. Partida alcada de desconnexié d’instal-lacions (aigua, electricitat i gas) per personal

homologat.

3.2.

1PA

M?2 Subministrament i col-locacié de tanca mobil de 2 m d’alcaria, de malla d’acer, fixada a

peus prefabricats de formigd i amb el desmuntat inclos.

250 m?
3.3. Ut Subministrament i col-locacié de senyalitzacid de prohibit el pas per vorera costat
carretera.
2 ut
3.4. Partida algada de lloguer de grup electrogen per a funcionament de maquinaria eléctrica.
1PA
3.5. Ml Subministrament i instal-lacidé d’il-luminacié provisional de senyalitzacié d’obra sobre
les tanques metal-liques.
125 ml
3.6. PA Retirada d’elements de coberta com unitats exteriors d’aires acondicionat, xemeneies
extractor cuina, .. amb carrega directa sobre camio.
1PA
3.7. M2 Desmuntatge de persiana metal-lica enrotllable, amb mitjans manuals, i carrega
manual sobre camid o contenidor. Inclou desmuntatge de mecanismes i accessoris.
44,38 m?
3.8. Ut Desmuntatge de porta de fulla de xapa d’acer situada en fagana, amb mitjans manuals,
i carrega manual sobre camio.
3ut
3.9. Ut Desmuntatge de fulla de fusteria envidriada d’acer de qualsevol tipus situada en facana,
amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camio.
16 ut
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

Projecte Enderroc bloc de serveis 4 del Passeig de S’Abanell

Ut Desmuntatge d’aparell sanitari, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre camid.

Inclou el desmuntatge de |"aixeteria i accsoris.
11 ut

Ut Desmuntatge de portes de fusta interiors, amb mitjans manuals, i carrega manual sobre

camio.
18 ut

M2 Demolicié de forjat unidireccional de formigd armat amb biguetes prefabricades de
formigd, entrebigat amb revoltons i capa de compressié de formigd, amb coberta superior
formada per pendents, impermeabilitzacié i acabat rajola comuna ceramica, amb

retroexcavadora amb martell picador i carrega mecanica sobre cami®é.
225,61 m?

M3 Demolicié de tancaments ceramics (fagana i distribucié interior) amb martell picador

muntat a retroexcavadora i per bolcament, inclou carrega mecanica sobre camid.

Facanes 28,10 m?
Parets de 15 18,52 m?
Envans 4,29 m?

M2 Demolicié de paviment continu de formigd en massa de 10 cm de gruix, mitjancant
retroexcavadora amb martell picador, sense deteriorar els element constructius contigus,

i carrega mecanica sobre camio.

306,75 m?

M3 Demolicié de sabates i riostres de formigd armat, de fins a 1,00 metre de profunditat
maxima, amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i carrega mecanica

sobre camio.
21,48 m?

M2 Desmuntatge de cobertura de panell sandvitx, subjecta mecanicament, en coberta
inclinada a dues d’aiglies amb una pendent menor del 10%, amb mitjans manuals i carrega

sobre camid.

2
75,10 m
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3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.
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MI Desmuntatge de pilar metal-lic, format per peces simples de perfil d’acer laminat rodé,

de fins a 3 m de longitud mitja, amb equip d’oxitall i carrega manual sobre camid.
34,20 ml

MI Desmuntatge de biga metal-lica recolzada, formada per perfil tubular rectangular, amb

equip d’oxitall i carrega manual sobre camié.
108,01 ml

MI Subministrament i col-locacié de vorada prefabricada de formigd, 40x20x10cm, per a

jardi, sobre base de formigd en massa.
103,87 ml

M2 Condicionament amb mitjans mecanics de paviment terras mitjangant la formacié

d’una capa uniforme de sorra calcaria de 10 cm d’espessor

306,75 m?
Ml Entrega paviment existent contra la nova vorada.

103,87 ml

M3 Transport de residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de gestid de residus,

amb un recorregut de més de 5 km i fins a 10 km, inclou pagament de taxes.

260,79 m?

j

L
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Pressupost

Codi

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.
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Unitat Partida

PA

m2

ut

PA

ml

PA

m2

ut

ut

ut

ut

m2

m3

m2

m3

m2

ml

ml

ml

m2

Desconnexid instal-lacions

Tanca metal-lica

Senyals

Lloguer grup electrogen

[l-luminacié seguretat

Retirada elements coberta

Desmuntatge persiana metal-lica

Desmuntatge portes acer

Desmuntatge fusteria alumini

Desmuntatge aparell sanitari

Desmuntatge portes de fusta

Demolicié forjat

Demolicié tancaments ceramics

Demolicié de paviment continu

Demolicié de fonaments de formigd

Desmuntatge panell sandvitx

Desmuntatge pilar metal-lic

Desmuntatge bigues metal-liques

Col-locacié vorada formigo

Condicionament paviment terras

Amidament Preu

1,00

250,00

2,00

1,00

125,00

1,00

44,38

3,00

16,00

11,00

18,00

225,61

50,91

306,75

21,48

75,10

34,20

108,01

103,87

306,75

j
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150,00

1,64

25,00

150,00

0,50

168,00

12,00

37,82

13,49

15,49

6,01

Total

150,00

410,00

50,00

150,00

62,50

168,00

532,56

113,46

215,84

170,39

108,18

45,00 10.152,45

33,00

3,09

68,49

8,71

4,79

5,40

13,67

4,18
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3.21. ml Entrega paviment existent amb nova vorada

3.22. m3 Transport residus a diposit

103,87

260,79

Pressupost d'execucié material

13,00% Despeses generals
6,00% Benefici industrial

Pressupost base de licitacio sense IVA

21% IVA

Pressupost base de licitacio total

5,60 581,67

9,03 2.354,93

23.422,35

3.044,91
1.405,34

27.872,60

5.853,25

33.725,85

Puja el pressupost I'esmentada quantitat de TRENTA TRES MIL SET-CENTS VINT | CINC euros mb

VUITANTA I CINC

Blanes, 25 de febrer del 2022

Gerard Francino i Garcia

Arquitecte técnic 925 Girona

GERARD Firmado digitalmente
por GERARD

FRANCINO | FRANCINO | GARCIA -
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45540668R 10:07:46 +01'00"
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4. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
4.1. Introduccio

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencid de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacié util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els

previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual

s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccid.

En base a I'art. 7¢, i en aplicacid d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i

complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta

Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidencies pel

seguiment del Pla.

Tanmateix es recorda que, segons |'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de

seguretat i salut a I'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure

el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la
Direccid Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors,
podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat

Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de

les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11¢).
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En el moment d'elaboracio del present document és vigent la situacid d'emergéncia sanitaria
provocada per la pandémia del COVID-19, pel que si a l'inici de les obres és vigent la present
situacio d'emergeéncia sanitaria, cal que el Pla de Seguretat i Salut inclogui un annex sobre les
mesures técniques i organitzatives per evitar el contagi per Covid-19. Aquestes mesures han de

ser com a minim les establertes pel Ministerio de Sanidad al moment d'inici de I'obra.

El pla de seguretat i salut s'anira actualizant a mesura que es modifiquin les indicacions del
Ministerio de Sanidad/Departament de Salut tan si sén més, com menys restrictives que les

exigides en el moment de fer el document
4.2. Principis generals aplicables durant "execucio de I'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits
en l'art. 15¢& de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)"

durant I'execucio de I'obra i en particular en les segiients activitats:
1. El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

2. L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions

d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacid
3. La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

4. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions
i dispositius necessaris per a l'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

5. La delimitacid i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents

materials, en particular si es tracta de materies i substancies perilloses
6. La recollida dels materials perillosos utilitzats
7. l'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes

8. L'adaptacio en funcié de I'evolucié de |'obra del periode de temps efectiu que s'haura de

dedicar a les diferents feines o fases del treball
9. La cooperacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms

10. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es

realitzi a I'obra o prop de I'obra.

Els principis d'accid preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 sén els seglients:
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1. L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els

seglients principis generals:

a. Evitar riscos.

b. Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c. Combatre els riscos a l'origen.

d. Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de
treball, I'eleccié dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball

monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
e. Tenir en compte I'evolucié de la técnica.
f. Substituir alld que és perillds per allo que tingui poc o cap perill.

g. Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el

treball.
h. Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual.
i. Donar les degudes instruccions als treballadors.

2. L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en materia

de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

3. L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que

hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

4. L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéencies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacid es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només es
podran adoptar quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels

gue es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit
de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors,
els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,

|'activitat dels quals consisteixi en la prestacid del seu treball personal.
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4.3. Identificacio dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes
al'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos
particulars de I'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés

d'execucié de |'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball

gue es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i

tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

4.3.1 Enderroc

- Caiguda de persones al mateix nivell.

- Caiguda de persones des d’al¢ada.

- Caiguda d’objectes i runa a nivells inferiors.

- Enfonsaments i desploms no controlats.

- Explosions i incendis en els treballs d’oxitall.

- Atrapaments i aixafaments en la manipulacié de materials o per maquines.
- Cops i talls per objectes i eines.

- Contactes eléctrics.

- Contacte amb objectes amb elevada temperatura o en flames.
- Sobreesforgos per la manipulacié manual de carregues.

- Bolcada de maquines.

4.3.2 Relacio no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del

R.D.1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per
les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn

del lloc de treball.

j
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- Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat,
o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

- Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la

delimitacio de zones controlades o vigilades.

- Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié.

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersid.

- Obres d'excavacid de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.
- Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.

- Treballs que impliquin I'ds d'explosius.

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

4.4. Mesures preventives

Com a criteri general, seran prioritaries les proteccions col-lectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els mitjans auxiliars, la maquinaria i les
eines de treball. D'altra banda els mitjans de proteccié hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.

4.4.1. Enderroc

- Quan la demolicid es realitzi amb maquinaria pesada, no hi haura cap treballador a I'interior

de I'edificacio.

- Abans de I’enderroc, es comprovara que les companyies de subministrament han anul-lat o

desviat les escomeses d’electricitat, gas, etc.

- Si és possible, 'escomesa d’aigua s’ha de mantenir per tal de minimitzar I’emissié de pols
mitjancant el reg de la runa. En aquest cas, es realitzara amb manegues independents de la
instal-lacié de I'edifici, per evitar la possibilitat de que I'existéncia de canonades tallades o

trencades provoqui inundacions.

- Es vigilara I'aparicio d’esquerdes en les mitgeres i facanes d’edificis propers. Per aixo, es
col-locaran testimonis per a seguir la seva evolucié i poder efectuar, en cas necessari, el seu

apuntalament o consolidacié.
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- Es delimitara el perimetre de I'obra amb tanques convenientment senyalitzades i es protegiran
els elements de serveis publics que puguin ser afectats per la demolicié (boques de reg, tapes i

embornals de clavegueram, arbres, fanals, etc.).

- Abans del comencament dels treballs s’apilara a 'obra el material per a realitzar, en cas

necessari, I’estintolament (puntals, estabilitzadors, gats, ternals, etc.).

- Si es fa servir fusta en els estintolaments i apuntalaments es comprovara que totes les peces

presentin arestes sanes, seccions d’esquadra completes i regulars, etc.

- La maquinaria de demolicid, ja sigui petita o gran, haura de disposar de senyals lluminoses i
acustiques que permetin avisar en tot moment de les seves maniobres, aixi com les degudes
proteccions. Aixi mateix, haura de complir amb les especificacions de la reglamentacié que li

afecti.

- Tota la zona de demolicié de I'obra es delimitara convenientment; aixi mateix, s’instal-laran
senyals d’advertencia de caiguda de carregues i, en cas necessari, de circulacié de maquinaria,

entre altres.
- En aquells punts en els que sigui necessari disposaran d’il-luminacié artificial.

- Abans de comencar els treballs es desmuntaran els materials que per les seves caracteristiques
puguin originar talls o lesions similars (vidres, aparells sanitaris, etc.), si és possible, sense
fragmentar. En cas necessari, la particid dels elements es realitzara en peces manipulables per

una persona.

- Es retirara tota la maquinaria i equips industrials (ascensors, equips de calefaccid, etc.) que es
trobin en l'interior de I'edifici a enderrocar. El desmantellament d’aquests equips es realitzara

per personal especialitzat.

- S'estintolaran i apuntalaran tots aquells elements de la construccié que puguin ocasionar
esfondraments. Es dura a terme sempre que s’observin anomalies apreciables en els elements
estructurals com esquerdes en murs, bigues, encavallades, fletxes excessives en biguetes o

forjats, desploms en murs o mitgeres, etc.

- En el cas de mantenir les facanes, s’efectuaran els apuntalaments i estintolaments necessaris

de les mateixes i dels seus forats (finestres, balcons, etc...) de baix cap a dalt.

- Quan es prevegi una sobrecarrega en els forjats o una possibilitat de col-lapse no controlat de

I’edifici, caldra procedir a I’estintolament, total o parcial.
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- No es suprimiran els elements d’atirantant o de falcat si no es suprimeixen o contraresten les

tensions que incideixen sobre ells.

- S'apuntalaran els elements en voladis abans de desmuntar les parts que puguin servir de

contrapes.

- El tall o desmuntatge d’elements que no es pugui realitzar per una sola persona es fara en
suspensid o apuntalat; s’evitaran les caigudes brusques i les vibracions que es transmetin a la

resta d’edifici o al mecanisme de suspensid.

- Les carregues es comengaran a aixecar lentament amb la finalitat d’observar si es produeixen
anomalies, en el cas que es produeixin es subsanaran després d’haver descendit novament la

carrega al seu punt d’inici.

- En el supodsit que es procedeixi, abans d’iniciar la demolicid, a la retirada d’elements
susceptibles de tornar a ser emprats, aquest desmuntatge, no ha de suposar una alteracié de

les condicions de seguretat, tant de I’edifici a enderrocar com dels treballadors.

- S’evitara la sobrecarrega dels forjats amb I'acumulacié de runes. Aquestes es retiraran per les
trompes fins a les zones designades dins (buits a traves els forjats o en caixes d’escales) o fora
de I'edifici o construccié (al llarg de la fagana). A més, cal delimitar i senyalitzar I'accés dels

vehicles i la ubicacié dels contenidors utilitzats en |I’evacuacio de les runes.

- No es realitzaran treballs en nivells superposats, excepte quan s’adoptin mesures de proteccid

per evitar interferéncies.
- S’evitara la formacio de pols regant lleugerament els elements i runes.

- Quan es facin servir tecniques per col-lapse, caldra assignar una zona periférica de seguretat al

voltant de |'obra.

- En I’enderroc per cable de traccié la zona a abatre sera només aquella que es pugui controlar.
Els cables emprats tindran les condicions adequades a I'Us i esforgos previstos (traccio,

fregament, aixafament).

- Els elements a enderrocar per traccié o empenta han de quedar exempts préviament per a que

el seu desplom no arrossegui a altres elements adjacents.

- Les empentes es realitzaran per sobre del centre de gravetat de I’'element a enderrocar.

Aguesta circumstancia determina les dimensions de la maquina a fer servir. S‘empentara
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sempre en la part superior de I'edifici cap a l'interior del mateix; d’aquesta manera s’evitaran

possibles ensorraments sobre la cabina del maquinista.

- Si el desenrunament es realitza de manera combinada amb I’empenta, abans de fer la carrega
del material sobre camions, es comprovara que les parts a enderrocar que quedin dretes sén
suficientment estables, i que no existeixen sortints que puguin caure pel moviment o les

vibracions de la maquina.

- La pala carregadora utilitzada, tant en la demolicié per empenta com en el conseqiient

desenrunament, estara dotada de cabina amb portic de seguretat contra impactes.

-No s’han de fer servir pales carregadores o retroexcavadores per I’enderroc de parts de |’edifici
o de la construccio I'alcada de les quals sobre la superficie de treball sigui superior a la de la

projeccio horitzontal de la cullera de la maquina amb el bra¢g completament estes.

- En la demolicié per bola d’impacte, uUnicament es faran servir maquines dissenyades
especificament per a aquesta finalitat. Aquest sistema només es pot fer servir en edificacions

aillades i mai a prop dels vials.

- En treballs de demolicid de construccions on existeixi amiant o material que el continguin es
complira amb allo establert al RD 396/2006, pel que s’estableixen les disposicions minimes de

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a I'amiant.
4.4.2. Mesures de proteccio col-lectiva

- Es disposara de viseres o marquesines per evitar la caiguda a I'exterior de runes o altres
materials; es protegiran els passos publics; també és possible I'Us de bastides coberts de xarxes

espesses o lones que realitzin la mateixa funcio.

- Es delimitaran a nivell inferior aquelles zones en les que existeixi la possibilitat de caiguda de

runa

- Les baranes i ampits de que disposi I’edificacié no es retiraran fins que no sigui imprescindible
per a la continuitat de la demolicié. Aquells materials que puguin servir com a proteccié, com
per exemple, les baranes de les escales, es retiraran quan sigui imprescindible per a

I’avangcament dels treballs.

- A mesura que es faci I’enderroc, s’instal-laran els sistemes provisionals de proteccié de vora
necessaris, ja siguin baranes resistents disposades en pals previament fixats a terra mitjancant
mordasses (tipus sergent) o xarxes (per exemple tipus U), amb la finalitat de cobrir els buits i les

obertures que vagin sorgint en els tancaments.

[ TRAMIT ELECTRONIC|03/03/2022090547 Visat O/W.22.0908
J LCS\/; EA14096908254663182FFF42DCT7035F Col-legiat. 17.00925.0 FRANCNO GARCIA, Gerard Emplacament: 03/03/2022

COL LEGID’APARELLADOR 5, ARQUITECTESTECNIC S EIE;EEEESEMIE 4,Passeig de sAbanell 3 1

I|ENGM YER SD'EDIFICACIO DEGRONA 32 de 63




Projecte Enderroc bloc de serveis 4 del Passeig de S’Abanell

- Es protegiran els forats previstos per a I'evacuacié de runes mitjangant baranes, i no es

retiraran fins que s’hagi realitzat la demolicié del forjat corresponent.

- En cas necessari, es disposaran passarel-les dotades de baranes per a la circulacié entre

biguetes i els nervis dels forjats en els que s’hagi retirat I’entrebigat.

- Tots els forats horitzontals amb risc de caiguda de persones a diferents nivell o de materials
s’han de protegir mitjancant un entramat o malla espessa resistent, complimentada amb una
xarxa de seguretat col-locada a sota, a més caldra un sistema de proteccid perimetral de les

vores dels forats (barana superior, intermédia i entornpeu).

- Les proteccions col-lectives es revisaran diariament, al comengament o al final dels treballs, per

a comprovar el bon estat. Es canviaran o repararan aquelles proteccions deteriorades.
4.4.3. Mesures de proteccid individual

- Els treballadors faran servir casc de seguretat, roba de treball de proteccid de la intempérie,
guants de proteccié davant agressius mecanics i botes amb plantilla resistent a la perforacid i

puntera reforgada.
- Si I'ambient és pulverulent, es faran servir ulleres i mascaretes contra la pols.

- Els treballadors que manipulin martells pneumatics faran servir ulleres contra els impactes,

protectors auditius i guants contra els riscos mecanics.

- Els treballadors que realitzin tasques d’oxitall faran servir ulleres i pantalles de proteccio,

guants de cuir, polaines, maniguets i davantal de soldador.

- Durant I’execucié de tasques en les que existeixi risc de caiguda de persones a diferent nivell
gue no es trobin protegit per baranes, xarxes o altres mitjans de proteccié col-lectiva, els
treballadors faran servir sistemes anti caigudes lligats a un element o punt resistent segur en el

gue es puguin amarrar les linies d’ancoratge previstes per ancorar els arnesos anti caigudes.

- Pels treball de desamiantat es dotaran els treballadors i les treballadores de mascareta
autofiltrant FFP3, o mascareta amb filtres contra particules tipus P3, i granota de treball d'un sol

Us amb caputxa.

- S'ha de tenir en compte, a més a més, que el fibrociment és un material fragil, per la qual cosa
s'aplicaran totes les mesures de proteccié col-lectives i individuals necessaries en funcio d'altres
possibles riscos presents, segons les operacions i I'entorn on es desenvolupin, i en especial

d'acord amb el risc de caigudes a diferent nivell.
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4.4.4. Mesures de proteccio a tercers

- Les construccions han de reunir, amb subjeccid a les disposicions generals, les condicions de
solidesa i seguretat que I’estatica requereixi, sota la responsabilitat de la direccio facultativa de
I’obra. L'Ajuntament podra comprovar en tot moment les indicades condicions i ordenar les

mesures que consideri convenients per a la seva efectivitat.

- Mentre duri I'execuciéd de les obres d’edificacié, els promotors han de conservar les

construccions en perfecte estat, a fi que no puguin causar dany a persones o béns.

- Quan les obres d’edificacié, d’enderroc o moviment de terres, limitin amb espais publics

s’hauran de protegir en totes les parts confrontants amb una tanca de proteccié.

- En el cas de les obres de reparacié tal com arrebossats de fagana, reparacions de teulades, o
actuacions similars, la part de I'obra que afronti amb espais publics es delimitara també amb
tanca de proteccid i/o bastides, per tal de garantir la seva seguretat, el transit i eliminar el perill

per a vianants.

- Es col-locaran lones o xarxes de proteccié de la via publica mentre es realitzin treballs que

comportin perill per als vianants

- Els materials es prepararan i dipositaran sempre dins de I’obra i del espai delimitat per la tanca
de proteccid, i en cas que aixd no fos possible, els serveis teécnics municipals designaran el punt

o0 espai adequat.

- Durant I’execucié s’hauran d’acomplir, a més de les que expressament indiqui la llicéncia, les

prescripcions seguents:

o protegir adequadament els paviments de la vorera i calcada, per evitar el trencament

de conduccions de serveis soterrats, especialment si I'obra comporta el pas de camions.

o complir les normes establertes sobre horari de carrega i descarrega, neteja, obertura
i reomplert de rases, retirada de runes i materials de la via publica i altres disposicions

de policia de la via publica.

- Les tanques de proteccio de les obres seran opaques de dos metres (2 m) d’alcada, com a
minim, i de materials adients per garantir la seguretat i I'ornat public. La tanca no sera
obligatoria quan estigui construit el tancament i els treballs que s’executin no incideixin en la

seguretat i lliure transit de la via publica.

[ TRAMIT ELECTRONIC|03/03/2022090547 Visat O/W.22.0908
J LCS\/; EA14096908254663182FFF42DCT7035F Col-legiat. 17.00925.0 FRANCNO GARCIA, Gerard Emplacament: 03/03/2022

COL LEGID’APARELLADOR 5, ARQUITECTESTECNIC S EIE;EEEESEMIN'P““E de sAbanell 33

I|ENGM YER SD'EDIFICACIO DEGRONA 34 de 63




Projecte Enderroc bloc de serveis 4 del Passeig de S’Abanell

- 'espai maxim que amb la tanca de precaucié es podra ocupar estara en proporcié amb
I’'amplada de la vorera o carrer, perd mai podra avancar-se més de tres metres comptats des de
la linia de facana, ni ultrapassar els dos tercos de la vorera, ni deixar un espai lliure de vorera

inferior a 90 cm, mesurat en qualsevol punt.

- En el suposit de fer-se necessaria I’ocupacié de la calcada per facilitar el pas lliure de vorera de
90 cm, es disposara d’una rampa per salvar el desnivell de la vorera en els dos extrems del pas

que afecti la cal¢ada.

- En funcié de les caracteristiques de cada cas, la senyalitzacié es fara d’acord amb les
determinacions establertes per les obres a la via publica.

4.5. Primers auxilis
Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres meédics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb
els telefons i adreces dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc., per garantir

el rapid trasllat dels possibles accidentats.
4.6. Relacio de normativa de seguretat i salut

S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies eléctriques. Resolucid, de 04/11/1988; Departament d'IndUstria i Energia

(DOGC Num. 1075, 30/11/1988).

Se regulan las condiciones para la comercializacién vy libre circulacidn intracomunitaria de los
equipos de proteccidn individual. RD 1407, de 20/11/1992; Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) (Correccio errades: BOE 42
/ 24/02/1993) * Modificacién. RD 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) * Ampliacién. Orden, de 16 de
mayo de 1994; Ministerio de Industria y Energia (BOE 130, 01/06/1994). Amplia el periode
transitori establert en el Reial Decret. * Modificacion RD 159, de 03 de febrero de 1995;
Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 08/03/1995) * Correcci6 d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)
Resolucién, de 25 de abril de 1996; Ministerio de Industria y Energia (BOE 129, 28/05/1996)
Informacié complementaria del Reial decret. * Modificacion. Orden, de 20 de febrero de 1997;

Ministerio de Industria y Energia (BOE 56,
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06/03/1997). Prevencidén de riesgos laborales. Ley 31, de 08/11/1995; Jefatura del Estado (BOE
Num. 269, 10/11/1995) Ley 54, de 12 de diciembre de 2003; Jefatura del Estado (BOE 298,
13/12/2003) De reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales. Modifica
els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions
addicionals. Ley 50, de 30 de diciembre de 1998; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998)
(Correccio d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. * Modificacid.Ley 25, de 22 de diciembre de
2009; de la Jefatura del Estado (BOE nam. 308, 23/12/2009).

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién. RD 39, de 17/01/1997; Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27,31/01/1997) * Modificacién. RD 780/1998, de 30 de
abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998) * Modificacién.
RD 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127,
29/05/2006) * Afegeix un parragraf segon a l'article 22. RD 688, de 10 de junio de 2005;
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) * Modificacio. RD 298, de 6 de
marzo, de 2009; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57, 07/03/2009) * Modificacid. RD
337, de 19 de marzo, de 2010; del Ministerio de Trabajo e Inmigracién (BOE num. 71,
23/03/2010) * Modificacio dels annexes.RD 598, de 3 de julio de 2015; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015) * Modificacié. RD 899, de 9 de octubre de 2015; del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE num. 243, 10/10/2015).

Disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo. RD 485, de
14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,23/04/1997) * Modificacid.
RD 598, de 3 de julio de 2015; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015).

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. RD 487, de 14/04/1997;
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97,23/04/1997). Disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. RD 486, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE Num. 97,23/04/1997) * Modificacié. Anex l.letra A)9. RD 2177, de 12 de
noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) * Complementa. Orden TAS
2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 244, 11/10/2007).

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo. RD 665, de 12/05/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.
124, 24/05/1997) * Modificacidén. RD 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 145, 17/06/2000) * Modificacién. RD 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la
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Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) * Modificacié. RD 598, de 3 de julio de 2015; del
Ministerio de la Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015).

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual. RD 773, de 30/05/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE
Num. 140, 12/06/1997) (Correccio errades: BOE 171/ 18/07/1997).

Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo. RD 1215, de 18/07/1997; Ministerio de la Presidencia
(BOE Num. 188, 07/08/1997) * Modificacion. RD 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004).

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras. RD 1389, de 05/09/1997; Ministerio de Industria y
Energia (BOE Num. 240,07/10/1997).

S'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres de construccié Ordre, de 12/01/1998;

Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998).

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
Trabajo temporal. RD 216, de 05/02/1999; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
47, 24/02/1999). Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién a agentes quimicos durante el trabajo. RD 374, de 06/04/2001;
Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) (Correccio errades: BOE 129 /
30/05/2001) * Modificacié. RD 598, de 3 de julio de 2015; del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 159, 04/07/2015).

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico. RD 614, de 21/06/2001; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148,
21/06/2001).

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. RD 212,
de 22/02/2002; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) * Modificacion. RD
524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006).

Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién. RD
1627, de 24/10/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) * Modifica
|'apartat C.5de lI'annex IV.RD 2177, de 12 de noviembre de 2004; del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 274, 13/11/2004) * Modificacié. RD 604, de 19 de mayo de 2006; del Ministerio de
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Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) * Modificacié de I'apartat 4 de l'article
13 i de I'apartat 2 de I'article 18. RD 1109, de 24 de agosto de 2007; del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE nim. 204, 25/08/2007) * Modificacid. RD 337, de 19 de marzo, de 2010;
del Ministerio de Trabajo e Inmigracién (BOE nim. 71, 23/03/2010).

Se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales. RD 171, de 30/01/2004;

Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004).

Se aprueba la Instruccién técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes
a base de nitrato amodnico con alto contenido en nitrégeno». RD 2016, de 11/10/2004;

Ministerio de Industria Turismo y Comercio (BOE Num.256, 23/10/2004).

Sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados
0 que puedan derivarse de la exposicidn a vibraciones mecénicas. RD 1311, de 04/11/2005;
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265,05/11/2005) * Modificacié. RD 330, de
13 de marzo de 2009; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 73, 26/03/2009).

GERARD Firmado digitalmente
FRANCINO | por GERARD FRANCINO |
GARCIA - DNI 45540668R
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Projecte Enderroc bloc de serveis 4 del Passeig de S’Abanell
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ESTUDI DE GESTIO
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i
la Guia per a la redaccio de I'Estudi de Gestio de Residus de construccio i enderroc

versi6 5.0

Tipus d'obra:  Enderroc Bloc de Serveis 4
Situacié: passeig de S'Abanell, Blanes
Promotor:  Ajuntament de Blanes
arquitecte técnic:  Gerard Francino Garcia

Data: 25 febrer de 2022
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APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS A L’'OBRA

1. MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS
2. ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS EN TONES,M3 | PER FASES D’OBRA
2.1- ESTIMACIO RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES
2.2- ESTIMACIO RESIDUS ENDERROC EDIFICI D’HABITATGES D’ESTRUCTURA DE FORMIGO
RESUM
3. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS
3.1 GESTIO DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA
3.2. GESTIO DE RESIDUS FORA DE L'OBRA
4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
5. DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimacié dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redaccié de I'Estudi de Gestié de Residus de construccié i enderroc i
s'han classificat segons el Cataleg Europeu de Residus (codis CER)
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1.- ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
1|S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix X
emplagament?
2|Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé X
generar residus?
3| S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcci6 i, per tant, la
quantitat de material a emprar?
4[S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?
5|S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la propia obra.
La reutilitzacio dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideracié de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes caracteristiques fisiques/quimiques adequades i regulades X
en el Plec de Prescripcions Técniques.
6[S’ha previst el pas d’instal-lacions per cel rasos registrables i envans de cartré guix per evitar la realitzacio de X
regates durant la fase d'instal-lacions?
7|S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de fagana, obertures, divisories, etc.) per X
minimitzar els retalls?
8|S’ha dissenyat I'edifici tenint en compte criteris de desconstruccié o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions faciiment desmuntables, de manera que sigui viable la seva
separacié una vegada finalitzada la seva vida util).
Per exemple, el formigo té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest
material. Pero en el cas que es trobi unit a un material plastic, la seva reciclabilitat es veura dificultada si no
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. X
- solucions d’impermeabilitzacié o d’aillament termic no adherit
- solucions de parquet flotant front 'encolat
- solucions de faganes industrialitzades
- solucions d’estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
9|Des d'un punt de vista de la disminuci6 de la produccié dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva produccié?
10]... (Altres bones practiques) X
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2.1- ESTIMACIO RESIDUS ENDERROCS PER PARTIDES

F’artides d'obra mesurades en m3 1
\{olum Volum Aparent Pes
amidament
m3 m3 Pes especific T residu
obra de fabricar 1,100 0,000 1,800 0,000
obra de fabrica perforada 1,120 0,000 1,500 0,000
obra de fabrica buida 1,150 0,000 1,200 0,000
formigé armat 21,480 1,100 23,628 2,500 53,700
paret de mamposteria 1,080 0,000 2,600 0,000
metalls (acer) 2,430 5,223 12,693 7,850 19,076
fustes 1,300 0,000 0,800 0,000
Guix 1,100 0,000 1,150 0,000
Vidres 1,100 0,000 2,300 0,000
F’artides d'obra mesurades en m2 1
Superficie
Amidament Volum Aparent Pes
coeficient
m3 residu/ coeficient
m2 m2 superficie m3 residu T/m2 superficie T residu
|Parets i murs
Obra de fabrica buida
Gruix Acabat
Obra de fabrica
Gruix Acabat
Obra de fabrica rajol perforat (gero)
Gruix Acabat
Paret de mamposteria
Composicié Paret Gruix
|Sostre amb biguetes metal-liques _ _ |
Amb revolté de rajola, sense capa de compressié W’; :;N
El resultat corresponent al perfil, s'incorpora a metall
IPN Intereix
|Sostre amb biguetes de formigé autor
Amb revoltd de rajola, sense capa de compressié
Cantell Intereix
|Sostre amb biguetes de formigé altura de les viguetes variable |
Amb revolté ceramic (bovedilla), sense capa de compressio E@LJLJ j\[\j
Cantell Intereix [—lr J V?
Sostre amb biguetes de formigé altura de les viguetes variable ]
Amb revolté de formigd, sense capa de compressid Al ) \g
Cantell Intereix Z { :‘DDD[
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|[Liosa de ceramica armada, intereix 50-60 cm (sostre ceramic)

Sense capa de compressid

Cantell

[Llosa de formigé armat

Cantell

|Sostres amb biga de fusta i tarima 2,5cm de fusta, intereix 50 cm

Tipus de biga

[Sostres amb biga de fusta i revolté de mao i guix, intereix 50 cm

El resultat corresponent a les bigues, s'incorpora a fusta

Tipus de biga i gruix revolté

|Capes de compressié de sostres i forjats amb armadura

Gruix

[Cobertes (acabat)

Amidament per superficie de coberta, no de la projeccié en planta
Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Tipus

[Cobertes (base i pendent)

Tipus

Cel Rasos

Tipus

|Paviments

Els resultats dels elements que tenen fusta, s'incorporen a fusta

Tipus

|Revestiments

Tipus

[Altres

|Tipus

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigé (170101) 23,628 53,700
Inert-ceramica (170103) 0,000 0,000
Inert-petris (170107) 0,000 0,000
Inert-vidre(170202) 0,000 0,000
NE-guix (170802) 0,000 0,000
NE-metall (170407) 12,693 19,076
NE-fusta (170201) 0,000 0,000
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 36,321 72,776
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ESTIMACIO RESIDUS ESPECIALS ENDERROC PER PARTIDES

. S’ha .
codi CER detectat? Quantitat
Si No m3 T

TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substancies perilloses (terres contaminades) 170503 X
AMIANT®
- Flocatge amb amiant d’estructures metal-liques 170605* X
- Proteccions individuals en I'eliminacié d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605 X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605 X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Diposits de fibrociment amb amiant 170605 X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605 X
- Paviments vinilics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELECTRICS | ELECTRONICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeracio amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
- Fusta tractada amb substancies perilloses 170204 X
- Qualsevol element, material o envas que pugui contenir substancies perilloses (detergents, )
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.). éd codi (.:ER

lependra del X

tipus de residu)

- Residus de construccié i demolicié que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 170902* X
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
- Altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus mesclats) que contenen 170903*
substancies perilloses
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

(5) Els productes de I'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, diposits, xemene

)\
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2.2- ESTIMACIO RESIDUS ENDERROC EDIFICI D’HABITATGES D’ESTRUCTURA DE FORMIGO

Materials Tipologia? Volum real Volum aparent Pes
coeficient m3 residu coeficient m3 residu coeficient T residu
m3 residu/ m3 residu/ T residu/
m2 construit m2 construit m2 construit
170101 (formigd) Inert 0,3090 71,580 0,5253 121,686 0,7110 164,703
170102 (maons) i 170103 (teules i Inert 0,2250 52,121 0,3825 88,606 0,3380 78,208
materials ceramics)
170802 (materials de construccio
realitzats amb guix diferents dels
especificats en el codi 170801%) 0,0204 4,726 0,0347 8,038 0,0510 11,814
170407 (metalls barrejats) No especial 0,0021 0,486 0,0036 0,834 0,0160 3,706
170201 (fusta) No especial 0,0028 0,649 0,0047 1,089 0,0017 0,394
170202 (vidre) Inert 0,0008 0,185 0,0010 0,232 0,0016 0,371
170203 (plastic) No especial 0,0004 0,093 0,0007 0,162 0,0008 0,185
170302 (barreges bituminoses
diferents de les especificades en el | No especial 0,0007 0,162 0,0012 0,278 0,0009 0,208
codi 170301)
170904 (residus barrejats de
construcci6 i d’enderroc diferents No especial
dels especificats en els codis 3 0,0090 2,085 0,0153 3,544 0,0090 2,085
1709001, 170902 i 170903*) O
2 Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
2 Excepte quan es tracti d'un residu admes en diposits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses
TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu
Inert-formigé (170101) 121,686 164,703
Inert-ceramica (170103) 88,606 78,298
Inert-vidre(170202) 0,232 0,371
NE-barreja (170904) 3,822 2,293
NE-guix (170802) 8,038 11,814
NE-metall (170407) 0,834 3,706
NE-fusta (170201) 1,089 0,394
NE-plastic (170203) 0,162 0,185
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 224,469 261,764
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ESTIMACIO RESIDUS ESPECIALS ENDERROC EDIFICI D’HABITATGES D’ESTRUCTURA DE FORMIGO

. S’ha .
codi CER detectat? Quantitat
Si No m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substancies perilloses (terres contaminades) 170503 X
AMIANT®
- Flocatge amb amiant d’estructures metal-liques 170605* X
- Proteccions individuals en I'eliminacié d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605 X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605 X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Diposits de fibrociment amb amiant 170605 X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605 X
- Paviments vinilics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELECTRICS | ELECTRONICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeracio amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
- Fusta tractada amb substancies perilloses 170204 X
- Qualsevol element, material o envas que pugui contenir substancies perilloses (detergents, )
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.). éd codi (.:ER
lependra del X
tipus de residu)
- Residus de construccié i demolicié que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 170902* X
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
- Altres residus de construccio i demolicié (inclosos els residus mesclats) que contenen .
. ) 170903 X
substancies perilloses
X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

(5) Els productes de I'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, diposits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).

Les fibres d’amiant s’introdueixen en I'organisme per les vies respiratories, per tant, el risc d’amiant es en funcié de la quantitat de fibres que es troben en suspensio
a laire.

En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldra demanar, amb suficient antelacié els permisos pertinents a I'autoritat laboral competent i complir
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislacié vigent.
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RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Obra Nova Enderroc Excavacio
Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigé 170101 0,000 0,000 145,314 218,403
Inert-ceramica 170103 0,000 0,000 88,606 78,298
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,232 0,371
Inert-terres 170504 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Inerts 0,000 0,000 234,152 297,072 0,000 0,000
NE-barreja 170904 0,000 0,000 3,822 2,293
NE-guix 170802 0,000 0,000 8,038 11,814
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 13,527 22,782
NE-fusta 170201 0,000 0,000 1,089 0,394
NE-plastic 170203 0,000 0,000 0,162 0,185
NE-cartré 150101 0,000 0,000
TOTAL No Especials| 0,000 0,000 26,638 37,468 0,000 0,000
| TOTAL Inerts + No Especials] 0,000] 0,000] 260,790] 334,540 0,000] 0,000]
Especial |150110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Especials| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
[ TOTAL Inerts + No Especials + Especials| 0,000] 0,000] 260,790/ 334,540] 0,000] 0,000]
Totals
Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formig6 170101 145,314 218,403
Inert-ceramica 170103 88,606 78,298
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,232 0,371
Inert-terres 170504 0,000 0,000
TOTAL Inerts| 234,152 297,072
NE-barreja 170904 3,822 2,293
NE-guix 170802 8,038 11,814
NE-metalls barrejats 170407 13,527 22,782
NE-fusta 170201 1,089 0,394
NE-plastic 170203 0,162 0,185
NE-cartré 150101 0,000 0,000
TOTAL No Especials 26,638 37,468
| TOTAL Inerts + No Especials| 260,790/ 334,540|
Especials [150110 0,000 0,000
TOTAL Especials 0,000 0,000
| Total Inerts + No Especials + Especials| 260,790/ 334,540|
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3.1.- RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Separacié segons
tipologia de residu

Especificar el tipus de separacio selectiva prevista per tal de preveure un espai a I'obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s’ha de preveure una separacié en obra de les seglients
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generacio per al total de I'obra
superi les seglients quantitats indicades a continuacié.

Quantitat limit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigé 80,0 218,403 Si
Maons, teules, ceramics 40,0 78,298 Si
Metall 2,0 22,782 Si
Fusta 1,0 0,394 No
Vidre 1,0 0,371 No
Plastic 0.5 0,185 No
Paper i cartré 0,5 0,000 No

Especials [ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 'emmagatzematge d’aquest tipus de
residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les seglents:
- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la maquinaria d’obra,
per tal d’evitar vessaments accidentals
- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint
en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicié vertical i sobre
cubetes de retencid de liquids per tal d’evitar fuites
Inerts [ contenidor per Inerts barrejats [ contenidor per Inerts Formigd
[ contenidor per Inerts Ceramica [ contenidor per altres inerts
[ contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
No Especials [0 contenidor per metall [0 contenidor per fusta
[0 contenidor per plastic [ contenidor per paper i cartré
[ contenidor per [ contenidor per
[J contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
[J contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
Inerts+No Especials [J contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Reciclatge de residus
petris inerts
a la propia obra o a una

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a I'obra per reutilitzar, posteriorment, en el
mateix emplagament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

altra d'autoritzada residus totals residus reciclats
procedents d'obra nova
; m3 m3 T
ifo enderroc Inert-formigé 145,314
Inert-ceramica 88,606
Inert-petris 0,000
Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada matxucat sera,
[ m3 [ T |
|Arid matxucat | [ |
Reciclatge de terres i
graves a la propia obra residus totals residus reciclats
0 auna altra m3 m3 T
d'autoritzada procedents Grava i sorra compacta 0,000
d'excavacio i/o enderroc Grava i sorra solta 0,000
de vials Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplé 0,000
Pedraplé 0,000
TOTAL TERRES 0,000 0,000 0,000

Senyalitzacio dels
contenidors

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separacié
selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

No Especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartro, cartré-guix, etc.

Fusta Ferralla Paper i cartro Plastic Cables eléctrics

i &%

Especials

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als residus Especials de manera
genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a I'hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons
o contenidors d’acord amb la legislacié de residus Especials.
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3.2.- RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

4|Desti dels residus segons
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferéencia o diposits propers a I'entorn de I'obra on es proposa gestionar els residus

de la construccio:

|inerts

Quantitat estimada

Gestor

Observacions

m3

Tones

Codi

Nom

[ Reciclatge

[ Planta de transferéncia

[ Planta de seleccié

[ Diposit

|Residus No Especials

Quantitat estimada

Gestor

Observacions

m3

Tones

Codi

Nom

Reciclatge:

[ Reciclatge NE-metalls

[ Reciclatge NE-fusta

[ Reciclatge NE-plastic

[ Reciclatge NE-carto

[ Reciclatge NE-barreja

[ Reciclatge NE-guix

[ Planta de transferéncia

[ Planta de seleccié

[ Diposit

|Residus Especials

Quantitat estimada

Gestor

Observacions

m3

Tones

Codi

Nom

Instal-lacioé de gestid
de residus especials
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicio del residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la
Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucio de I'obra, cal fer modificacions a la gestio en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direccié Facultativa i se’n donara comunicacié a la
Propietat, per la seva acceptacio.
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5.- DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

[ Contenidor 9m?3. Apte per formigd, ceramica, petris i fusta

num. d'unitats

[ Contenidor 5m?. Apte per plastics, paper i cartrd, metalls i fusta (amb tapes)

[ Contenidor 5m?. Apte per formigd, ceramica, petris, fusta i metall

[ Contenidor 1000L. Apte per paper i cartrd, plastics

[ Bid6 200L. Apte per residus especials

j
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6.- PRESSUPOST

Unitat Quantitat Preu Total

Classificacio dels residus d’acord amb les operacions de separacio
selectiva triades.

Subministrament d’equips d’obra per a la gestié de residus
(contenidors, compactadores, etc.)

Cost associat a I'Us d’'una maquinaria mobil de matxuqueix,
trituracio, etc.

Cost associat a la carrega, transport i disposicié dels residus cap a
centrals de reciclatge, centrals de transferéencia o diposits
controlats.

0,00

CALCUL DEL DIPOSIT
Cost diposit = 11,00 €T
Total Residus = 334,540 T

Total diposit (*) = 3.679,94]€

(*) Juntament amb la sol-licitud de la llicéncia d'obres, es presentara davant de I'ajuntament, un document d'acceptacié que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinaci6 dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de I'obra,i
I'import rebut en concepte de diposit per a la posterior gestié.

25 febrer de 2022

Gerard Francino Garcia
arquitecte técnic
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6. PLANOLS
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PLANOL SITUACIO e 1/4000

G

GERARDFRANCINO

aparellador
c/ Ripolles, 1B, 2n1a
Blanes (Girona) - 17300
telefon 619 019 050
e-mail: gfrancino@aparellador.cat

PROJECTE ENDERROC BLOC DE
SERVEIS 4 PASSEIG DE S'’ABANELL

- Situacié i emplacament

- Planta general

situacié
Passeig de S'Abanell
Blanes (Girona)

edificacié a
enderrocar

ARQUITECTE TECNIC
GERARD FRANCINO | GARCIA

PROPIETAT
AJUNTAMENT DE BLANES

. indicades
PLANOL EMPLACAMENT e 1/250 .l

febrer del 2022
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PROJECTE ENDERROC BLOC DE
SERVEIS 4 PASSEIG DE S'ABANELL

- Planta general

situacié
Passeig de S'Abanell
Blanes (Girona)

ARQUITECTE TECNIC
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Fotos coberta
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Fotos interior
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